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SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2025-904-000022

Vodohospodariska zafizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZA47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedseda pfedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: ek

ke

dale jako ,,Objednatel*

a

AQOL s.r.o.

se sidlem: Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

IC: 05109469

DIC: CZ05109469

zastoupen Ing. Lukasem Zimmermannem, jednatelem spole¢nosti
zapsan/a v obchodnim rejstiiku: KS Ostrava, oddil C, vlozka 66289

bankovni spojeni: Frk

*k*k

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana®, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v nédvaznosti
na zadavaci fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,25.04 Stavebni upravy objektu Krobotova studna,
OlIgany — projekt* realizované Objednatelem (dale jen ,,Zadavaci fizeni*), v souladu s ustanovenim §
2586 anasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisi (dale jen
,»Obcansky zakonik*), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘®).

1. Ukel a pfedmét Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpeci dilo
pod souhrnnym nazvem ,,25.04_Stavebni tpravy objektu Krobotova studna, OlSany —
projekt* (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni“), a to fadné, vcas, v rozsahu a kvalité a za ostatnich
podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi piilohami. Za ucelem fadného vykonu
predmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni plnou moc pro potiebu jednani se tfetimi
osobami.

1.2 Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby v rozsahu prilohy €. 13

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, doplnéné
o neocenény podrobny poloZzkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér* nebo
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»VV“) a 0ocenény podrobny poloZzkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen
souhrnné ,,RPD*).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkiim stanovenym vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist.

Specifikace plnéni:

V zimnich a jarnich obdobich (zhruba od listopadu do dubna) dochézi k zaplavovani prostoru
armaturni komory. V soucasné dob¢ je v tomto obdobi voda odCerpavana dvéma cerpadly,
kazdé s prutokem 4 1/s. Vlivem vnikajici podzemni vody dochazi k poskozovani vnitini ¢asti
objektu a moznosti poskozeni technologie davkovani chloru do potrubi, poskozeny povrch
armaturni komory. Hladina v nejkriti¢téjsich obdobich dosahuje cca 70 cm nad podlahu
podzemniho armaturniho prostoru.

Cely suterén armaturni komory bude zasypan Stérkodrti a v urovni stavajiciho vstupu bude
ziizena nova zakladova deska. Timto feSenim nebudou potieba drenazni Cerpadla. Veskera
technologie bude ze suterénu vyvedena do urovné vstupu do objektu.

Technologické vystrojeni bude tedy provedeno nové (trubni vedeni, armatury, Cerpadla
chlorové vody atd). Bude provedena nova stavebni a technologicka elektroinstalace.

Stavebn¢ dojde k tipravam povrchu stén a podlahy armaturni komory.

PD bude fesit provizorni pievedeni vody po dobu provadéni praci kolem objektu. Pfipadnou
nahradu zdroje vody po dobu provadéni praci v systému skupinového vodovodu vyftesi
provozovatel. Tento sdéli maximalni moznou dobu odstavky zdroje.

Nepiedpoklada se vykon IC.

1.2.2 Zajisténi vydani stavebniho povoleni pro Stavbu nebo souhlasu k provedeni
ohlasené Stavby — inZenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni, budou-li vyZadovany
obecné zavaznou platnou legislativou — véetné zajisténi vydani vSech potiebnych
stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych pravnickych ¢&i fyzickych osob
v rozsahu vyzadovaném platnou a U¢innou legislativou a prislusSnym stavebnim tGfadem
(dale jen souhrnng ,,IC-SR*). Podminky IC-SR budou zapracovany do RPD.

Pozn. V piipadé, Ze se jedna o stavebni upravy vodovodu nebo kanalizace, pfi niz
nedochazi ke zméné trasovani télesa vodohospodaiské infrastruktury, nejsou s ohledem
na obecné zavaznou pravni upravu nutné ¢innosti vedouci k vydani stavebniho povoleni,
pfipadné ohlaseni. V takovém pfipadé bude inzenyrska cCinnost dle tohoto clanku
realizovand v nezbytné nutné mite k provedeni a zajisténi majetkopravnich vztahd
k pozemktim dot¢enych vlastni vystavbou a k projednani stanovisek subjektt dotc¢enych
vlastni vystavbou (energetické, plynaiské aj. spole¢nosti).

1.2.3 Vykon autorského dozoru pri provadéni Stavby (dale jen ,,AD*“) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni pfipadnych problémi a odchylek zjisténych
pfi realizaci Stavby, véetné

- zpracovani potfebnych zmén a dodatkd RPD v digitalni, pfipadn€ i tiSténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani pfipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to vSe vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkich k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
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aby nedochazelo k prodleni ve vztahu krealizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zakladé této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1 250,- K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto stavenisSte.

Podrobné;jsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vsechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vsechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,.komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude déle zpracovan tak, aby byly snadno
vycislitelné zvlast naklady Stavby hrazené podle piislusnych obecné platnych
aucinnych ptedpist z investi¢nich prostiedkd a zvlast naklady hrazené z provoznich
prostiedkt, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych ¢asti Stavby
do majetku Objednatele podle pfislusnych obecné platnych a uc¢innych piedpisu.

VV bude zpracovan zasadné s pouZitim cenikovych poloZzek a metodiky CS URS
aktualni cenové urovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodi a postupii pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitina pozadovana vyse
rezervy. Tato vySe bude 10 % z veskerych nakladd stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objekt, ale i z vedlejsich rozpoétovych naklada a ostatnich nakladu.

Vykaz vymér bude rozsifen o agregovanou polozku veskerych nakladt provozovatele
SPVS, a.s. bezprostiedng souvisejicich a spojenych s ptipravou, kontrolou, piejimkou,
¢isténim, dezinfekci, odstranénim ¢i pfesunem nahradniho suchovodu nebo veskeré
naklady provozovatele, které vzniknou z divodu nefunkcnosti nebo nepouzitelnosti
suchovodu.

VV bude mimo dalSiho obsahovat polozky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani veS§kerych poti‘ebnych zkouSek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodarské (vodni) dilo.

Pii zpracovani predmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace oblanim) a ptipominky
vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadreni tietich zicastnénych osob.
Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vytyCeni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti piipadné vytyCeni kanalizace, vodovodu vV terénu s geodetickym
zaméfenim poloh, v ptipadé potieby vytyceni i dalSich podzemnich inzenyrskych siti.
Hloubky uvedené v GIS SPVS a.s. jsou pouze orientaéni, je nutné je ovéFit
geodetickym zaméfenim. Soucésti zakazky je i provedeni aktudlniho monitoringu
¢asti kanalizace dle uvedeného popisu a jeho predani objednateli.

Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory (na pocatku zpracovavani, kde bude
upiesnéno zadani a dalSi podrobnosti a pted dokoncenim PD) za ucasti Objednatele,
provozovatele, zastupc mésta/obce a ptripadné dalsich dotenych subjekti.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového ftizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem piizvan), véetné zodpovézeni dotazi
uchaze¢n tykajicich se Stavby,

C) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na piipadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozorfiovani na ptipadné odchylky
(i vaci PSP),

Strana 3


http://www.vhz.cz/

m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod ozna¢enim:

- 25.04_Stavebni ipravy objektu Krobotova studna, Olsany — projekt

e) aktivni a neprodlené feSeni pfipadnych problému a odchylek zjisténych pii realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatkti RPD, posuzovani ptipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, prubézného vedeni evidence takovych
dodatkii, zmén a zapisi a prib&zného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, pfipadné i tisténé formée,

f) wcast pfi zavérecné kontrole vad Stavby ¢i jeji ¢asti pred jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pred jejim prevzetim Objednatelem,

g) ucast pii mistnim Setfeni v ramci kolauda¢niho ¢i obdobného tizeni Stavby ¢i jeji
¢asti, pii kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pfi zavére¢ném vyuctovani Stavby ¢i jeji ¢asti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vsech pripadech, kdy je vySe uvedena ucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni

kvalifikovana Gcast, prispivajici k feSeni ptipadnych problému konkrétni faze vzajemné

spoluprace.

1.4 Soucasti PInéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladi pfedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.2  zjisténi vSech skute¢nosti v misté Stavby, pfipadné i jinde, potiebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, ¢innosti a ukony potiebné pro realizaci Plnéni,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem
plnéni mohl a mél predpokladat.

1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a ¢ase. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych naklada na provedeni a provoz Stavby.

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za PInéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouve.

1.7 Ucelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval uéelu Stavby, vSem bezpe¢nostnim a jinym platnym
predpisiim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkiim Objednatele.

2. Cena Dila

2.1 Celkova cena Dila ¢ini 239 400,- K& bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Pfiloze €. 2 této Smlouvy.

2.2  Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujiStuje Objednatele, Ze cena Dila jiz v sobé zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazki dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze Jsou V ni zahrnuty mj. naklady piimé a nepiimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou konec¢nou, nejvyse pripustnou a nemize byt zménéna.

2.3 Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoétena DPH podle
pfislusnych obecné platnych predpisit ve vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedené¢ho plnéni bude jednat o plnéni v rezimu pifeneseni danové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z piidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipoc¢itana nebude.

2.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvySeni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouvé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.
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2.5 Cena pripadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
Vv této Smlouve, nebude-li to mozné, pak na zaklad¢ cen ptislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha®, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

2.6  Pro ucely této Smlouvy je vyslovng stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorarovym fadem CKAIT.

3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zakladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + pfislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po piedani RPD (véetné VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno prislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po predani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ dle ¢l. 4.8.

3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + ptislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendarniho mésice, v némz byl AD vykonavén a po vystaveni piislusného
Akceptaéniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 3 dnt ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskute¢néni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni
ptislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za ptislusné diléi plnéni, které je pfedmétem
fakturace.

3.3  Splatnost danovych doklada vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se spInénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost daového dokladu.

3.4 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporu¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska zakizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je muze
dorucit prostfednictvim datové schranky Objednatele: qr2gxwu, piipadné na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zptsobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovazuje za fadné dorucent.

3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného danového dokladu podle ptislusnych
pravnich predpisi, zejména pak zdkona o dani z ptidané hodnoty, v platném a G€inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

¢islo Smlouvy,

ptesné oznaceni Dila (vCetné kodu akce uvedeného v této Smlouvé) a oznaceni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na piislusnou ¢ast Smlouvy,

ptesnou specifikace Ptiloh faktury uvedenou v ptedmétu popisu fakturace,
V piipadé AD presna Casova specifikace obdobi realizace AD uvedena v predmétu
popisu fakturace;
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udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,
udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
platebni podminky v souladu se Smlouvou,
soupis dil¢iho plnéni.
Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a pievzeti pfislusného

dilciho plnéni a kopie prislusného Akceptacniho protokolu za fakturované dil¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku Plnéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako piilohu: prehled predchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako ptilohu: ptehled pozastavek.

3.6 'V piipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
v souladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
pocina béZet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného daniového dokladu Zhotovitelem,
s tim, ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny datiovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
béhem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladtm.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem G¢tovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby uréena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 IC-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- 5 uaplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadieni
dotéenych osob,

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotCenych
osob a dale original piislusného spravniho rozhodnuti, vSe s pofadovymi
¢isly vSech uvedenych dokladi a jejich tisténym seznamem.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen ptistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se seznamem
doklada dle piedchoziho ¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.2 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténd forma v poctu 6 Eislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé priloze potvrzena originalem autoriza¢niho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipad¢ je
Zhotovitel povinen ptistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).
4.1.3 VV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
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a) tisténa forma v poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody lze zaslat rovnéZ formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli). Digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xIs s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS
a profese, zpracovany podle vykazu vymér piedaného Objednatelem; jako
nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.4 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
a) tisténd forma v poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v poctu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé ptedchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém ptipade je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli); digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a

v

stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.5 Veskeré Casti RPD predavané v digitalni formé mohou byt pfedany na spolecném nosici
dat, ¢i prostiednictvim tschovy dle pravidel uvedenych vyse. Digitalni formou obecné
se rozumi Uplny soubor digitalnich souborid obsahové totoznych s tiSt€énou formou,
v originalnich digitalnich formatech programt, v nichz byly vytvoreny (vcetné formatu
*.dwg vpiipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
editovatelnosti; pro soubory vytvorené v programech MS Office se jako nejnizsi verze
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou
jejich plnd kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitalnim nosi¢i budou
usporadany shodné€ s tiSt€énou formou a vystizné pojmenovany. Digitalni soubory
vykrestt budou soubézné predany ve formatu *.pdf nebo *.jpg Vv rozliseni min. 400
px/inch.

4.2  Zhotovitel je povinen predat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvofi
Piilohu €. 1.

4.3 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana z hlediska termini za splnéna V nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 RPD (vcetné¢ VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdéji v terminu dle Prilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v pribéhu akceptaéniho fizeni opravnéné
vyhrady vici jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhiit€¢ 30 kalendainich dni
od jejiho piedani,

4.3.2 IC-SR: predanim pare originali dokladt véetné origindlu stavebniho povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby Objednateli nejpozdéji v terminu dle Pfilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel opravnéné vyhrady viaci jejich obsahu
ve lhuté 15 kalendarnich dni od jejiho predani a/nebo nepoda-li kterykoliv z G¢astnikt
stavebniho fizeni fadné a vCasné odvolani proti vydanému stavebnimu povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby z divodl spocivajicich v nesplnéni povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy,

4.3.3 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o piedani
aprevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladi
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k predani
aprevzeti dokonéené Stavby, nejpozd€ji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o pfedani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.

Skute¢nost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna v terminech uvedenych v tomto ¢l. 4.3,
nezaklada pravo Zhotovitele na vystaveni akceptaCnich protokolt ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605

Strana 7



m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod ozna¢enim:
- 25.04_Stavebni ipravy objektu Krobotova studna, Olsany — projekt

obc¢anského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptaénich protokoll ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

4.4  Mistem predani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Staveni§té Stavby — v ptipadé feseni pripadnych problému a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v piipadé zpracovani potiebnych zmén a dodatka
jednotlivych dil¢ich plnéni.

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména termint Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
neméni rozsah Plnéni, nezvysuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feseny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

4.7 O predani a prevzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsaZen
v Ptiloze ¢. 4, ktery vSak neznamena akceptaci pfedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po prevzeti dilc¢tho plnéni Objednatel zahdji akceptacni fizeni dil¢itho plnéni. V pfiipadée,
7e Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akcepta¢niho
protokolu, jehoz vzor tvoii Ptilohu €. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad” se ma
za to, 7e Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za fadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nema vliv na odpovédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpisu.

4.9 V pfipadé, Ze Objednatel shleda v ptedaném diléim plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptaénim protokolu vztahujicim se k takovému predanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dnti ode dne vystaveni takového Akcepta¢niho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptacni fizeni dle pfedchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do ptedaného dil¢iho plnéni zapracovat pfipominky a/nebo podminky obsazené
v zédvaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organti, Objednatel vystavi
Akceptacéni protokol vztahujici se k takovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto pfipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V pftipadeé, Ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, pfestoze bude pii pfedani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skuteénosti
do Akcepta¢niho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
ob¢anského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout piijeti vadného dil¢iho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhité 10 kalendarnich dni ode dne
odmitnuti pfevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptacniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptaéni protokol za vykon AD za predchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pticemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akcepta¢niho protokolu pozadat
nejdfive prvni den nasledujiciho kalendarniho mésice. Zavérecny Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den néasledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o piedani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o predani
a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li divody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.12 Budou-li soucasti predavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvédceni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
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Kk pfevzeti a k vyuziti diléiho plnéni, budou tyto zpracovany v ¢eském jazyce a Objednateli

budou predany spolu s piedavanym dil¢im plnénim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkiim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
pfechazi na Objednatele dnem predani a prevzeti pfislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na piedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou feSena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

5.2  Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit ucel, k némuz byl vytvoten, ze bude pln€ zplsobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému ucelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude spliiovat veskeré naroky a pozadavky ¢eského pravniho fadu.

5.3  Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét PInéni nebude mit Zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatizen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén piedmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uZivani dale tfetim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vuci tietim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na pfedmét Plnéni v trvani 72 mésict ode dne prevzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vjehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoren, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni pfislusného Akceptac¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemiize predmét PInéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

55 Veskeré vady (at’ uz vady, které ma pfedmét Plnéni v okamziku jeho piedani Objednateli
¢ivady zaruéni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhaté
30 dni ode dne jejich zjisténi, pfiCemz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuceny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamaéni dopis odeslany elektronickou poStou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Ptiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich dusledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSené vady bezplatng, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdéji v8ak ve lhaté 5 pracovnich dni od obdrZeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhluta k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
neptfiméiena, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, kterd odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstranovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhité, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve Thuté bez zbyte¢ného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhaté uvedené v ¢l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pred uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo
b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého Plnéni; byla-li jiz cena uhrazena,

vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.
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Soucasné je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pticemz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli

Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k thradé téchto nakladd pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

5.9 V ptipadé, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se 0 povinnosti vratit cenu dozvéd€l. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnu od data vystaveni opravného dafiového dokladu Zhotovitelem.

5.10 Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena cela cena Plnéni, Objednatel neni
Vv prodleni s thradou ceny az do vyfeseni reklamace.

5.11 V ptipad¢, ze Zhotovitel neuznd reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohodé mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zakona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery S konecnou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dal$i naklady nezavislé téeti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
v sou¢innosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zékona.

5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo pievést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici Zhotoviteli
na tieti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V ptipadé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast naplituje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zpisoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casov€ a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci Kuzivani Dila vSemi zpusoby
autorskym zakonem piedvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beztplatna. V ptipadé, ze by
se pozdé€ji toto prohlaSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
k Dilu by byla dotéena autorska prava tfetich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uZit ze strany
tretich osob na své naklady, pfipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim pfipadné zpisobenou skodu.

6. Dalsi zavazky Smluvnich stran p¥i plnéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a u¢innych predpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pfi poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpe¢ného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecnd platné a Gginné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich tzemnich
jednotek, pripominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni Spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
a jiné relevantni piedpisy, véetné piislusnych CSN; v ptipadé CSN se pro ulely této

Strana 10



m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod ozna¢enim:
- 25.04_Stavebni ipravy objektu Krobotova studna, Olsany — projekt

Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i zGasti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v arealu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé¢ a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.3  Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pééi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené Objednatele o vSech skuteCnostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynt, jejichz nasledkem mutize vzniknout $koda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovidid vSak za jakoukoli $kodu
vzniklou v této pii¢inné souvislosti. Dojde-li v dusledku upozornéni Zhotovitele k pieruseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v disledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady Kk tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto pfipadné naklady (vcetné skod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

6.4  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukonu, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zptsobit finanéni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cen¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozadat vcCas Objednatele o potfebnou soudinnost za ucelem tadného plnéni této
Smiouvy,

b) na vyzidani Objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schizku nejpozdéji 5 pracovnich dnti pfedem. V mimofadné naléhavych pfipadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

6.6 Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborné zpusobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodepfit. V piipad€ jeho odepteni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo Vv rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
v této Smlouvé a v prislusnych pravnich a technickych ptedpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zpdsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfimétrené 1hité k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, pfistup na piislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele ptislusné bezpe¢nostni predpisy. Pfi plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi nerusené¢ho uzivani
objektd jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potiebnou sou¢innost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdé€ji do 5. pracovniho dne (véetné) od vyzadani
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Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v tfadné
a vCasné realizaci Plnéni. V piipad€ prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1huté je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pied jejich pifeddnim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele pfijimanim G¢innych opatfeni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpoveédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povétit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
téeti 0sobu. Toto povétfeni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén c¢init zapisy do stavebnich denikt (SD)
Stavby, avSak pouze pfedem uréenou odpovédnou osobou, kterou je v pfipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Pfilohy ¢. 3 této Smlouvy.

6.12 Spole¢né pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou pfedavat dokumenty
v elektronické podobé¢, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitaln¢ zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na stran¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazki stalo nemozné
bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokraGovat v realizaci svych zavazkd vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té Casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu Skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni prerusit na zdkladé¢ doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o preruseni praci. V takovém piipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-1i dohodnuto jinak. Pferuseni praci
mizZe trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o pieruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhaté kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokraCovani provadéni Dila po pieruseni, nebo K doruceni pisemné vyzvy Objednatele
K pokracovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokraCovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhaty. Piipadné naklady (vetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z divodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou Kk tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlaSuje, ze si tyto pfipadné naklady (véetné
Skod) jiz zohlednil v cené Dila pied uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na uhradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruéeni rozhodnuti Objednatele o preruseni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskerd komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pisemna komunikace se ¢ini v listinné
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nebo elektronické podobé prostiednictvim doporucené posty nebo e-mailu se zarucenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Priloze ¢. 3 této

Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich tidaji jsou G¢inné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruceno druhé Smluvni stran¢.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, ze pii své ¢innosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. Pii poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pifimo,
tak zprostfedkovang, které jsou Vv rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepiimo vést
k identifikaci Objednatele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o veSkerych skute¢nostech, které jsou
konkurencné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji S Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti téeti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud K jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podob& materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poéet svych zaméstnanci pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout
uéinna opatfeni pro zamezeni jejich uniku, piipadné zabezpecit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez ptedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapoditat své pohledavky vuci Objednateli
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho piedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho ¢innosti ¢i neCinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpo¢tovych nakladi Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vsak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢&.

7.2 Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tikony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

8. Sankce, odpovédnost za $Skodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni;
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8.1.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢&, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud diuvody pro nevydani stavebniho povoleni nebo souhlasu
k provedeni ohlasené Stavby nelezi na strané Zhotovitele.

8.2 V pftipad¢, ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, kterd je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélku dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptaénim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami® vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢é
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na tithradu nakladd s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢1. 3.8 Smlouvy.

8.4 V pftipad¢ prodleni Zhotovitele s odstranénim vad pInéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢l. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skute¢nost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy piipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢&.

8.7 V pftipad¢ prodleni Objednatele s thradou fadné vystavenych a doruc¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli urok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vyse urokd z prodleni podle ob¢anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni.

8.8  Ob& Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.9 Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
V plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyuétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporuc¢ené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuté 30 kalendainich dnii ode dne doruéeni vyuctovani druhé Smluvni strang.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouvé, resp. k thradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Utinnost této Smlouvy lze ukon¢it pisemnou dohodou Smluvnich stran a déile odstoupenim
z divodi uvedenych v zdkoné nebo v této Smlouve.

9.3 Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipad¢ podstatného poruseni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalgich piipadi stanovenych v této Smlouve, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a)  bude déle nez 5 dni v prodleni s pfedanim kteréhokoli dil¢iho pInéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,
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b) bude déle nez 5 dnil v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle ¢l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d) opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pficemz
nemusi jit o poruseni téze povinnosti,

e) opakovang, tj. nejméné 2 X, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim pfedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostiednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V piipadech uvedenych
v § 2002 obcanského zakoniku.

9.4  Zhotovitel je opravnén kromé dalSich pfipadti uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu del§i nez 60 dni a byl predtim
nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele o tthradu pisemné urgovan.

9.5 Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podobé druhé¢ Smluvni stran€.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho mésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnuta Plnéni, ptfi¢emz plati, Ze Plnéni fadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.6  Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy zustavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhiity, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenovd ujednani obsazend v této
Smlouvé a jejich prilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sporli mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato Smlouva se fidi pravnim fiddem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
resit podle ¢eského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné prislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.2 Tato Smlouva mize byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

10.3 Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zaklad¢ této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporuc¢ené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhity, ve které byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele postovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozveédél.

10.4 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho c¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢&asti, pokud nevyplyva piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho Cast nelze oddélit od dal§iho obsahu. V takovém
piipadé se obé Smluvni strany zavazuji neG¢inné a neplatné ustanoveni nahradit novym
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m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod ozna¢enim:
- 25.04_Stavebni ipravy objektu Krobotova studna, Olsany — projekt

ustanovenim, které je svym ucCelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.6 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Priloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace
Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni udaje
Priloha ¢. 4 — Predavaci protokol
Priloha ¢. 5 — Akceptacni protokol
Ptiloha ¢. 6 — PIna moc — volna ptiloha

10.7 Pro pfipad, ze tato Smlouva neni uzavirana za ptitomnosti obou smluvnich stran, plati,
7e Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt’ nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich tplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzijemném projednani, uréité
a srozumiteln€, na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 15. 9. 2025 V Olomouci dne: 16. 9. 2025
Ing. Roman Macek Ing. Lukas Zimmermann
piedseda piedstavenstva jednatel spoleénosti
Vodohospodaiska zaFizeni Sumperk, a. s. AQOL s.r.o.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\_ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

=  Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.2 pieda Zhotovitel Objednateli nejpozdé&ji do 30. 4. 2026

=  Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 je zahajeno podepsanim Akcepta¢niho protokolu k RPD a konéi
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o piedani a pfevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptedani a pievzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

\/——
Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: RPD v, 232 600,-K¢ (bez DPH)
Dil&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR eeeeeeiiiineeieeien.. 6.800,-K& (bez DPH)

Celkova cena Plnéni bez DPH e 239 400,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Luka§ Zimmermann, jednatel spole¢nosti
Tel.: folalalel
Email.: zimmermann@agol.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: JUDr. Martin Budis, vykonny reditel
Tel.: Fkkk
Email: budis@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: falakaie
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zdenék Koi'inek
Mobil: Fhxk

Email: korinek@vhz.cz
Jméno: Ing. Martin Minar
Mobil: Fhrx

Email: minar@vhz.cz


mailto:zimmermann@aqol.cz
mailto:budis@vhz.cz
mailto:paloncy@vhz.cz
mailto:korinek@vhz.cz
mailto:minar@vhz.cz

