
Smlouva o dílo 025111A

,,Rekonstrukce MVE Chroustovice-projektová a inženýrská činnost"

Smluvní strany

Objednatel: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek l
Sídlo - adresa: Zámek l, Chroustovice, 53863
Zastoupen:lng. Be. Jaroslavein Bálkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Šilarová Miloslava, zástupce

ředitele
IČ: 60103370
DIČ: CZ60103370
Bankovní spojení: KB; číslo účtu: 28433561/0100

Zhotovitel: AQUATIS a.s.
Sídlo - adresa: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zastoupen: na základě plné moci ze dne 7. l. 2025 společně Ing. FrantiŠkení Robkem,
generálníni ředitelem a Ing. Filipem Klimšou, zástupcem generálního ředitele
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Neuinayer, CSc.
IČ: 46347526
DIČ: 46347526
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. l 17729743/0300
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

uzavírají tuto srnloLlvll o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svť\j náklad a nebezpečí, provést
pro ot!iednatele dílo dle podmínek této slnlol]vy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za pod]níľľek této
srnlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.
Předmět díla

j. Zhotovitel se zavazL!|e na základě této sn]]ouvy a dalších podmínek pro ob,jednatele provést projekční
a související inženýrskoll činnost. Základním dokulnente]ľ] pro projekční a inženýrské práce .je studie
MVE Chi'oustovice zpracovaná finnou AQUATIS a.s. s předl1ostnil11 využitím Var. l, kde se pracuje
s využitiin přímoproudé Semi- Kaplanovy turbíny.

2. Zpracování dokuinentace pro povolení stavby a pro provádění stavby bude v rozsahu danCm \'yhláškou
č. 13 1/2024 Sb. Vyhláška o dokunientaci staveb a v souladu dle § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, v platném znění (dále .jen .,stavební zákon") a .jeho prováděcích vyhlášek a v souladu s
dokuníentaci pro zadál)í/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání \'eřejl1ých zakázek
(dále též.jen ,,zzvz"),.jeho prováděcích předpisů.
Součástí plnění .je rovněž za.jištění potřebných průzkul11ů, posudků a iněření llutl)ých pro získání
rozhodnutí o povolení zániěru dle § 195 stavebního zákona a činnosti zahrlllljíci ze.jména projednáni s



dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k
projektové dokumentaci a sepsání žádosti o vydání povolení záiněru v rozsahu dle § ĺ 84 stavebního
zákona.

3. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni
PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem
státní správy a ostatních účastníků správních řízení, vč.etně správců inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání llsklltečněných mezi
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.

4. Součástí zakázky je také geodetické zainěření, IG průzkuin včetně potřebných sond, požárnč
bezpečnostní řešení, plán BOZI?, povodňový a havarijní plán.

Stěžejními požadavky je:

a. zajistit zpracování dokuníentace pro povoleni stavby vodního díla, včetně všech podkladů pro vydání
stanovisek dotčených orgánů, potřebných průzkuinných prací a podat žádost o stavební povolení na
příslušný stavební úřad. Tcnnín plnění do 30. ll. 2025.

B. dále pak komunikace se stavebnhn úřadem a dokládání jeho požadavků až do vydání rozhodnuti
v rámci stavebního řízení. Zpracování požárně bezpečnostní řešení, plán BOZP, povodňového a
havarijního plánu.

C. případné zapracování změn PD vzniklých v ránici stavebního řízení a vyčíslením jejich hodnoty do

výkazu výměr. Termín plnění do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení.

D. spolupráce se zadavatelem v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby

Další podmínky:

- dokumentace bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu
výníěru tak, aby se dala zakázka soutěžit v průběhu stavebního řízení

- dodavatel projektant nejpozději k 30.1 l. 2025 doloží zadavateli společně s PD předběžné vyjádření
dvou firem, které budou schopny dodat navrhovanou technologii NIVE.

- projekt bude řešit, minio napojení výroby MVE na veřejnou sÍt', přednostně napojení MVE na
elektrorozvody' provozů školy, což primárně uniožní spotřebu vyrobené elektrické energie v areálu
zadavatele.

5. Součástí díla je provedeni všech potřebných p]'ůzkunľných prací, které jsou nezbytné pro zpracováni
projektové dokulnel1tace a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájeníni pro.jekčních prací
svolá zhotovitel vstupní jednání s objednateleni, na kterém bude upřesněn další postup a stalloveny
teriníny dalších jednání.
V průběhu prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznální objednatele s
rozpracovanoLl dokuinentaci. Předpokládá se přinejlnenšíln jednání v cca 30% rozpracovanosti DSP
(kontrola nastavení koncepce) a dále v cca 90% l'ozpl"aco\'anosti stupně OSP i DPS. Na jednání budou
přizvání i zástupci Krajského úřadu \' Pardubicích, kteří mají právo dokul11entace připomínkovat.

6. Součástí předinětu plněni této sn]lou\'y je i zapracování připomínek ob.jednatele do dokLImentace.



7. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze vŠech jednání uskutečněných mezi
objednatelem a zhotoviteleni v průbčhu plnění díla,

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Dále bude dílo zároveň
předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, případně na sdělenou e-mai]ovoll adresu ve fonnátu
*.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF,
tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a ľleoceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisein, vyhláškoll
č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu *,XLS nebo *.XLSX a tištěné podobě autorizované. V
případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit mimo sjednanou
smluvní odiněnu pouze za cenu nákladů na zhotoveni kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně
kompletace. Celková situace stavby bude v systétnu JTSK, Balt po vyrovnáni. Všechna parě budou
řádně autorizována.

Jednotlivé dílčí části se předávají následovně:
a) Vypracování a předání PD pro povoleni stavby - digitálně 2x, lx tiŠtěné parě
b) Předání PD pro provádění - 2x digitálně, 6x tištäié parě
C) Vypracování a předání výkazu výměr a rozpočtu stavby - 2x digitálně

9. Smluvní strany ujednávají, že správní poplatek za podání žádostí o vydání povolení záměru hradí bez
ohledu na případné zastoupení v tonito řízení zhotovitelem objednatel sám

Článek Il.
Cena díla, platební a fakturaČní podmínky

l. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:
890 000,- KČ bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH činí 186 900,- KČ.
Cena včetně DPH činí l 076 900,- Kč.

Uvedená sinluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahí"nuje veškeré dodávky, služby, práce a
náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provádčníin díla popsaného v této snilouvě (miino
vyžádaných vicetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vC. DPH
na\'yšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla llvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho fáktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkanii uvedenými v
této snilouvě.

3. Právo zhotovitele na fákturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a
převzetí, případně .jiného potvrzení dokončení dílčích částí předmětu díla oběma sln]uvninľi stranami.
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

Zhotovitel .je oprá\'l1ěn fakturovat:
a) 70 % z ceny díla na základě předání PD pro povoleni stavby vodní díla v podrobnosti dokunientace

pro provádění stavby. včetně výkazu \'ýlněl'u a žádosti o stavební povolení potvrzené přís]ušl1ýln
stavebním íiřadem.

b) 20 % z ceny díla na základě vypořádání všech požadavků příslušného stavebního úřadu potřebných
pro vydáni rozhodnuti \' rámci stavebního řízení ohledně vodního díla MV E C'hrousto\'ice



C) 10 % z ceny díla na základě vypořádání dotazů k PD v rámci provedeného VR na dodavatele
stavby MVE.

4. Faktury budou adresovány:
Oborné učiliště Chroustovice,Zámek l
Zámek l
53863, Chroustovice
a zasílány na e-níailovou adresu: ikucerova@chroustovice.cz

a v kopii na e-mailovou adresu: jaroslav.balek@,seznani.cz.
ve formátu PDF

5. Faktllra bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi
(včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla sinlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit
zhotoviteli bez zaplacení fäkturu, která neiná náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnýn) vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňl!iící
podmínky této sinlouvy.

6. Faktury .jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli,

7. Úhradou se rozumí odepsání faktul'ovallé částky z účtu objednatelc

Článek III.
Termín plnění

l. Zhotovitel se zavazu.je řádně dokončené dílo dle ČI. I. této si:nlouvy předat objednateli v těchto
termínech dílčích částí:

- do 30.11.2025 - dokuinentaci zpracovanou pro potřeby stavebního řízení \' podrobnosti
dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměru. Dále žádost o stavební povoleni
s potvrzeníin příslušného stavebního úřadu a také předběžné vyjádření dvou firem, které budou
schopny dodat navrhovanou technologii NIVE.

- V rámci stavebního řízení - kolnlll1ikace se stavebním úřadem a dokládání .jeho požadavků až do
vydáni stavebního povolení. Zpracování požárně bezpečnostní řešeni. plán BOZP. povodňového a
havarijního p)ánll.

- Do l měsíce od vydáni stavebního povolení - případné zapracování zniěn PD vzniklých v rámci
stavebního řízení a vyčíslením jejich hodnoty a předání konečné verze PD pro provedení stavby.

2. Zhotovitel bere na vědorní. že prodlení s předáníni předmětu díla podléhá sankcím sjednaným dále \'
této sIn]oll\'č.



Článek IV.
Provádění díla

l. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou
předniětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takován rozsahu a jakosti, aby výsledkan
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto snilouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkaníi stanovenými
touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasllé provedení všech
prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné
dokončení díla nezbytné.

3, Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahl!ií k prováděnému
dílu. Pokud porušeníni těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickýin a právním normáin a ostatním předpisům platným v České
republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlaštýe, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se
iná dílo realizovat.

Článek V.
Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej infor]11ovat o stavu rozpi'acovaného díla,
předkládat inu dílčí výsledky a rozpracovanou doklllnentaci s ním konzultovat.

Článek VI.
Zárukv, odpovědnost za vady

]. Zhotovitel odpovídá za spi'ávnost a úplnost provedeni předmětu díla, provedení prací uvedených v ČI.
[. této smlouvy podle této stnlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel llä sebe přejímá
odpovědnost za škody způsobené případnými technickýnii nebo jinými nedostatky předané
dokunientace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokunientace. Statické a
dynamické výpočty inusi být zpracovány v takové formě, aby byly kontro]ovatehlé, zejinéna v tom
směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem
stallovenémll účelu ekononiicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zániku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad.
zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo .jeho část iná vady, jestliže
zejména neodpovídá výsledku llľčel]él]1ll ve sinlouvě, účelu jeho využiti, případně nemá vlastnosti
výslovně stanovené slnlou\'ou, ob.jednatelem. platnými předpisy nebo 11e]ná vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytu.je po ll\·'edenoll záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za
všechny vlastnosti, které má mít předniět díla ze.jména dle této smlouvy, dle .jednotlivých požadavků
a pokynů objednatele, případně osiatnich p()\'ěřených osob. dle l1Ol'él11 a ostatních předpisů. pokud se



na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu
zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruČní
doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znaniená zejména, že předmět díla provedený podle této
smlouvy bude prostý .jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě l., 2, a 3. tohoto Článku této smlouvy, které budou
zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 iněsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelen] oznámena bez zbytečného
odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve
lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotoviteleni nedohodnou písemně jinak. Pokud
odstranění závady vyžaduje součinnost třetí strany, bude termín odstranění stanoven vzájemnou
dohodou.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu Činnost a dodá znovu části
díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednate]eln během záruční doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu
nezavinil.

8. Neodstral1í-]i zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li
před .jejím uplynutím, že vady neodstraní, inůže objedllatel odstoupit od snilouvy, požadovat
přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchoziin vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji
nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel on1ezil.iakákoliv svá práva daná
mu touto snílouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s
odstraňováním vad za,jišt'ovanýni objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního
dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které bráni užití díla k sjednanému účelu, niůže objednatd od smlouvy
odstoupit.

10. V případě odstraněni vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dílo nebo .jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo inohlo být
užíváno jen v rozsahu nižšírn než dle této sinlouvy.

l l. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění
vad odeslaná objednatelem v poslední deti záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.

Článek VIl.
Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinnosti daných zhotoviteli touto srnloll\'oll má objednatel nárok, aniž by tím omezil
svá ostatní práva vyplývající z této snilouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a
zhotovitel má povinnost zaplatit snľ|u\'ní pokutu. Povinnosti podléhající slnlll\'ní pokutě, podinínky a výše
sm|llvní pokuty .jsou, kromě ostatních ujednání o s]nlllvních pokutách \·'ýs]o\.'ně uvedených na .jiný'cb místech
této sinlouvy. následu.jíci:



l. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí pochybení zadavatele
v zadávacím řízeni realizovaném na základě projektové dokumentace vypracované na základě této
smloiwy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vC, výkazu
výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na
správllí řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něni objednateli uložených. Dále je
zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.

2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s
výkazem výměrem zjisti podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu
měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady
prokazatelně vynaložené na porovnáni zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací s výkazem výiněr

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle ČI. III. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení sľnluvni pokutu ve výši 0,1
% z ceny dílčí části díla, s jejímž předáním .je v prodlení, uvedené v Článku II. bodu l. této smlouvy.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této sinlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

5. Vyíičtovanou pokutu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této snilouvy na úČet objednatele do l 5
dnů po obdržení jejího vyúčtování.

6. Zaplacením sniluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod
vzniklých prodkníni či vadnýni plněním zhotovitele.

7. Pokud neiú v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení sniluvní pokuty zhotovitelem
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Článek VIII.
Odstoupení od smlouvv

l, Smluvní strany inohou odstoupit od sndouvy z důvodu podstatného porušení snilouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od snilouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelel11,
kterýn:i se kromě případů odstoupeni objednatele výslovně uvedených v ostatních Článcích této
srnlouvy rozuníi také situace, kdy:

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bráni nebo jinak zneniožní provádění kontrol díla
nebo jeho části,

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o vice než 30 dnů s p]něl1íln .jakékoliv
ze svýcli povinností (zejména nedodržel termín předáni dokončeného díla uvedený \' článku Ill. této
sinlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato sínlouva \'ýslovl1č nestanoví
jinak,

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle sinlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých
po\'in11osti daných sinlouvou,

d) zhotovitel neobstarává, zaľ]edbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci,
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se sln]ouvoll.

e) celková výše sn1]ll\'ních pokut \'yměřeľľýcl] podle této slnloll\'y zliotoviteli, a to včetně těch ,již
zhotoviteletn zaplacených, dosáhla limitu stanoveného ČI. VIl., nebo

f) zhotovitel .je \' il)so]\'enčníl11 řízení a bylo 1"ozhodnllto o .jeho úpadku nebo je \' likvidaci,



V případě odstoupeni objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s
podníinkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se sinlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

3. Objednatel niá dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro
pokračování realizace díla. V tointo případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla
odpovídající jeho provedenému rozsahu.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem,
kterýin kroině případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozorněni zpozdil o vice než 45 dnů s íihradou faktury,
kterou přijal a nevrátil v souladu s článkein Il. a ostatními podmínkami této sinlouvy. V tomto případě
uhradí objednatel zhotoviteli též úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupeni objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení sinlouvy zhotoviteleni
nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II, této snilouvy, a to ani na její µolněl11ou část,
pokud se objednatel se zhotovitelem nedo|1odnou písen111ě jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat
po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupeníni od smlouvy
není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem
iná zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenéníu rozsahu.
Odstoupeníin od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení
smluvní pokuty.

Článek IX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předrnětu díla přechází ze zhotovitele- na objednatele dnem podpisu protokolu o předáni a
převzetí předníětu díla oběma s]nluvnílni stranan]i.

Článek X.
Předání a převzetí předinětu díla

l. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnuté]n inístě, kterýn' je sídlo objednatele.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno pl"okazl!iíci
vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a nedodělků, předaný
v lljednané]n termínu a místě plnění, O předání a převzetí předniětu díla se sepíše protokol o předání
a převzetí předmětu díla, který podepíší obě sinluvní strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla
převzít, nebot' při převzetí 2;iisti], že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí
díla nepodepíše, ale pouze zaznainená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla
se opakuje předávací řízení v nezbytně nutnéín rozsahu.

4. Dílo se po\'ažl!ie za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla
oběina sn1lll\'llílni stranami. Předpokladem pro \'ysta\'el1i protokolu o předání a převzetí předmětu díla
.je řádné splněni díla dle článku l. této sÉnlouvy.



Článek XI.
Změny, vícepráce

l. V průběhu provádění díla si může objednatel pisenmýin oznáinením zhotoviteli vyžádat změny díla
nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do JO dnů po obdržení požadavku
objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument zniěny díla, který bude
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na
úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu tennínu plnění.

2. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat
práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude požadavek na dodatečné plnění uplatněn písemně
a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín dodatečnCho plnění bude před jeho realizací dohodnut
mezi stranami v písemném dodatku této sndouvy. Takto dojednané plnění nad rániec předmětu díla
této smlouvy, jehož provedení bude n]ít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, může být provedeno až
po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotoviteleni nedohodnou
písemně jinak. Zhotovitel provede z]něnll díla v rozsahu a za podmínek dohodnutýcli smluvními
stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznaín zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak
navrhovaných, tak i schválených.

4. Noí'rnální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla
s podmínkami této sinlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků
směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako zrnčny snilouvy,
nevztahují se na ně ostatní ustanovení tohoto článku, a neniohou tak být důvodem ani ke zvýšení ceny
díla, ani ke změně terinínu plnění.

Článek XII.
Ostatní u,jednání

]. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo .jiným osobám, ,je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu Škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s
tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel prohlašuje, že iná uzavřenou platnou a ílčinl1ou pojistnou sinlouvu zahrnující pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou třetíin osobám s po.jistnýni plněllím ve výši nejinéně 250 000 Kč.
Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy.

3. S ohledem na předpokládané využití předmětu díla dle této sln]ollvy zřizovatelem objednatele se
zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost v zadávacíin řízení veřeiľlé zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokuinentace pořízené touto smlouvou vedle/ľlamísto objednatele
též Kraj skánu úřadu Pardubického kraje. Tato součinnost za|)l'nuje zejména zpracování podkladů pro
odpovčdi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti sniěřují k
projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby
objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.



Článek XIII.
Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu
škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti
s plněním této smlouvy, včetně případů takových porušení, pro která byla v této smlouvě ujednána smluvní
pokuta.

Článek XIV.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít předmět díla - projektovou dokunientaci - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokuinentace účastníkůin výběrových řízení na zhotovitele
navazujících projektových dokunientací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn
této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokunientací, pro účely rozvedení dokunientace
v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro
účely oprav, úprav, rekonstrukcI a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K
použití díla pro jiné účely, než jaké vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tonito odstavci, je
třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XV.

Zastupování objednatele

K zastupováni objednatele v rámci provádění inženýi'ské činnosti, která je součástí plněni této sinlouvy,
zínocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocněni a stanovujici jeho rozsah je
přílohou č. l této slľl]ollvy.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

l. Změny této smlollvy lze Činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávnčnýnii zástupci obou sinluvních stran. To neplatí v případě
zrněn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů sinluvních stran 11ebo jednaj ícich
osob), které lze provést na základě oznáinení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná
smluvní strana písemně do 10 dnů ode dlle, kdy ke zniěně došlo.

2. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. ] - Plná moc k zastupování objednatele při výkoím
inženýrské činnosti.

3. Zhotovitel od počátku souhlasí s případným postoupením práv a povinností ze s11]1oLl\.'y, příp. smlouvy
jako celku a/nebo s jiným jednáníin s obdobnými účinky na straně objednatele, pokud k němu dojde
kdykoli v době trvání práv a povinností ze smlouvy, avšak výlučně mezi objednate]eln a jeho
zřizovatelem - Pardubickým krajeni.

4. S ohledeni na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb.. o registru sinluv, \' p]atnén] znění. L!iednáva.ii
s]11]uvní strany následující:



a) Tato smlouva nabývá platnosti dnein jejího podpisu oběnm smluvními stranami El účinnosti nejdříve
uveřejněním v registru sinluv.

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedenéín Ministerstven] vnitra ČR
bezprostředně po jejíní uzavření.

C) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu
§ 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je nás]edujícín) dnem zrušena od počátku.

5. Smluvní strany uzavírají tuto sinlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volnéin pohybu těchto údajů a o zrušení sníěrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této
smlouvy nebo při plněni zákonein stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních
údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje wmv.pardubickykraj.cdgdpr.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a
zhotovitel stejnopisy dva.

7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzeni
smhivni strany připoju.jí níže své podpisy.

V Chroustovicích dne: A ť! Lo25" V Brnč dne 28. 8. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Odborné učilištč Chroustovice, Zámek l
Ing. Be. Jaroslav Bálek

ředitel



Příloha č. l k SOD

PLNÁ MOC

Odborné uČiliště Chroustovice, Zámek l
Zámek l
538 63
JČ: 60103370
zastoupen: Ing. Be. Jaroslavem Bálkem, ředitelem školy
(dále též ,.zmocnitel")

zmocňuje

AQUATJS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ: 46347526
zastoupen: na základě plné níoci ze dne 7. l. 2025 společně Ing. Františkeni Robkeni, generálním ředitelem
a Ing. Filipem Klimšou, zástupcem generálního ředitele
(dále jen ,,mocněnec")

aby zn:tocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Odborné učiliště Chroustovice, Zán:iek l před
správníin orgánem při prováděni inženýrské činnosti, t.j. při za,jištění veškerých úkonů při řízení o povolení
záměru, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních spojených
s vydáním povolení zánjěru

ve věci stavby: ,,Rekonstrukce MVE Chroustovice"

Zniocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalších
souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení.
Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnuti.
Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkein, zastupováníin zmocnitele v
rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V C'hroustovicicl, d,,,. I'í. e. 2ús"

Odbo,.né učiliště C'l,,.o,,,to,.ice'

Ing. Be. Jaroslav Bálek
ředitel

Plnou moc l)ři.iíl1)á:'\('2)uat|s ,,,,


