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PRIKAZNi SMLOUVA

22.03_Obnova piivadécich vodovodnich adi Kouty n. D. — Sumperk ETAPA 1.,
SO 04 — Koordinator BOZP

Cislo: VHZ-2025-908-000008

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a.s.

se sidlem: Jilova 6, gumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedsedou ptedstavenstva.
zapsan v obchodnim rejsttiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: Fxk

—

dale jako ,,Ptikazce*

a

IREA s.r.0.

se sidlem: Horni 3228/6, 787 01 Sumperk

IC: 48390062

DIC: CZ48390062

zastoupen Ing. Zdenikem Stojanikem, jednatelem spolecnosti
zapsan/a v obchodnim rejstiku: vedeném u KS Ostrava, oddil C, vlozka 5994
bankovni spojeni: il

**k*

dale jako ,,Ptikaznik*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,.Smluvni strany* uzaviraji v ndvaznosti na zadavaci
fizeni vefejné zakizky s ndzvem ,,22.03_Obnova p¥iviadécich vodovodnich F¥adi Kouty n. D. — Sumperk
ETAPA 1., SO 04 — Koordinator BOZP“ realizované Ptikazcem (dale jen ,,Zadavaci fizeni*), v souladu
s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen
,Obcansky zakonik*) tuto Piikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva®).

1. Predmét Smlouvy

1.1. Ptikaznik se zavazuje provést pro Piikazce jeho jménem a na jeho ucet dale uvedené plnéni
pod souhrnnym nézvem ,,22.03_Obnova p¥ivadécich vodovodnich ¥adi Kouty n. D. — Sumperk
ETAPA I., SO 04 — Koordinator BOZP*“ (dale téz jen jako ,,plnéni®), a to fadné, vcas, v rozsahu,
kvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami.



- 1Rl

1.3.

1.4.
1.5.

Stavbou se dale souhrnné rozumi veSkeré stavebni a jin¢ prace projektu nazvu ,,22.03_Obnova
pfivadécich vodovodnich tadd Kouty n. D. — Sumperk ETAPA 1., SO 04, véetné pfipadnych
podminujicich, vyvolanych ¢i jinak souvisejicich stavebnich praci.

»Stavenistém™ se rozumi pro ucely této Smlouvy stavbou prvni ¢asti privadéciho fadu v Gseku od VDJ
Petrov n. D. po SRO Rapotin (dale jen ,,Stavenisté®). ,,Stavenistém se dale rozuméji i objekty a
pozemky, v nichZz a na nichz bude Stavba provadéna, véetné praci provadénych nad a pod témito
objekty a pozemky.

Investorem se dale rozumi Ptikazce dle této Smlouvy.

Pi‘edmétem vykonu Koordinatora BOZP je ¢innost v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, zakonikem prace, a zahrnuje mj. nasledujici
¢innosti:

1.5.1. V pripravné fazi Stavby:

a) preda Prikazci ptehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke Stavbé, informace o pracovné
bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pii realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi podklady
k zajisténi bezpecnosti a zdravi pii praci na Stavenisti,

b) pieda projektantovi, dodavateli stavby (DS) a zastupci Piikazce veskeré dalsi informace
0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

C) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovnikt DS fidicim stavebni ¢innost -
dava podnéty a doporucuje ekonomicky pfiméfena technicka feSeni nebo organizaéni
opatieni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskuteciiuji souc¢asné nebo v navaznosti,

d) zpracuje Plan BOZP na zékladé Casového harmonogramu Stavby, piitom spolupracuje
s projektanty a odbornymi zastupci DS,

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti DS a jeho poddodavatelu a Investora
na useku BOZP.

1.5.2. V realizaéni fazi Stavby:

a) prioritou koordinatora BOZP v realiza¢ni fazi Stavby je hlavné prevence a snizeni rizika
ohroZzeni zdravi pracovniki pfi praci, jeho povinnosti je upozorhovat na nedostatky
a zajiStovat koordinaci Cinnosti jednotlivych subjektd tak, aby nedochéazelo k ohrozeni
zdravi vSech zucCastnénych pracovnikli a aby byli seznameni se vSemi riziky Cinnosti,
které se v jejich blizkosti provadéji,

b) k dosazeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci stanovuje
preventivni a napravna opatient,

C) seznamuje s preventivnimi opatienimi DS a jeho poddodavatele pied nastupem
na Staveni$té. Tato opatieni vyplyvaji z Planu BOZP, ktery zpracovava analyzu vSech
rizik vyskytujicich se na Stavenisti,

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajistétni BOZP na Stavbé napravnymi opatfenimi.
Cilem této cinnosti je odstranéni veSkerych zavad uvedenych v kontrolnim listu
(koordinatora) k danym termintm.

1.5.3. Vlastni ¢innost koordinatora:

a) pravidelnymi pochiizkami po Stavenisti Kontroluje, zda je pii jednotlivych ¢innostech
postupovano dle RPD, souhrnu smluvnich dohod a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a s Planem BOZP zpracovanym dle pism. 1.5.1 pism. d) této Smlouvy,

b) potizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi
pisemné zaznamy slouzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se zjisténymi
nedostatky,



)3)

d)

€)

f)

9)

h)

)
k)

neprodlené informuje DS a jeho poddodavatele 0 bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci,

upozorni DS na nedostatky v uplathovani pozadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci zjisténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzaduje zjednani napravy;
k tomu je opravnén navrhovat ptiméfena opatieni,

oznami Pfikazci uvedené nedostatky, nebyla-li ze strany DS neprodlené piijata opatieni
ke zjednani napravy,

vysledky kontrol koordinator pravideln¢ jednou za 14 dni projednava s kontaktni osobou
Piikazce a zodpovédnym zastupcem DS. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatifeni, zodpovédnost za realizaci ndpravnych opatfeni, termin realizace napravnych
opatfeni a termin nasledné kontroly, piip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto udaje
zachyceny,

1 x za 14 dni svolava a tidi porady vedeni stavby za ucasti odpovédnych pracovniki DS
a odpovédné pracovniky jeho poddodavateld (kontrolni den koordinatora). Ty zde
informuje o bezpechostnich rizicich, ktera na stavbé vznikla v pribéhu postupu praci,
nebo ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Dale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci z hlediska zajisténi BOZP, prezentuje zjisténé zavady,
navrhy odstranéni a prabeéh jejich plnéni,

dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s témito zménami prokazatelné seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

béhem celého prubéhu Stavby dava podnéty a doporuluje technicka, ¢i organizaéni
opatfeni k zajisténi bezpe¢nosti prace. Zaroven dba, aby byla veskera jeho doporuceni
v souladu s ¢eskymi pravnimi piedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem
na ekonomické aspekty,

poskytuje soucinnost Piikazci pii jednanich s organy statni spravy,

zucastiuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niz byl ptizvan stavebnim Gfadem,

spolupracuje pii stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti.

1.5.4. Plan BOZP obsahuje

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
Popis stavby:

zakladni informace o akci a ucastnicich vystavby,

povinnosti ucastnikti vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

ptrehled zakladnich opatieni k zajisténi BOZP,

vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych ¢innosti,

zpusob hlaseni mimotadnych udalosti a pracovnich urazt,

zasady pozarni ochrany pfi realizacli,

dopravné provozni piedpisy,

zabezpeceni Staveniste,

bezpetnost prace pii udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby.

Stavba feSi obnovu casti piivadéce v useku od VDJ Petrov po SRO Rapotin v délce 3 985 m a s nim
souvisejici objekty na privadé¢i — odkalovaci objekty, vzdusnikové, Soupatkové Sachty apod.
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SO 04 Privadéci vodovodni rad

Ptevazna ¢ast etapy 1., SO 04, obnovy vodovodniho ptfivadéce bude provedena bezvykopovou technologii
(BVT) pteddeformovaného potrubi HDPE 100 RC, D 412, SDR 17 (technologii close — fit — tésné
ptiléhavajiciho potrubi), kdy do stavajiciho ocelového potrubi DN 400, po jeho vycisténi, monitoringu bude
vtazeno nové z vyroby pieddeformované potrubi z HDPE 100 RC, které se nasledné¢ z montaznich jam
nahfeje, navrati do pivodniho stavu a tésné pfilne vnéjsim plastém potrubi k vnitinimu povrchu stavajiciho
potrubi piivadéce.

Pro vlastni realizaci BVT budou provedeny montazni jamy pro napafovaci jednotku, pro buben a pro
navijak o rozméru 4,5 x 2,0 m. Jamy budou ve vzdalenosti do 130,0 m od sebe na rovnych tisecich (méfeno na
stted montdznich jam), a také na vSech lomech a u vSech Sachet apod. Pro propojeni potrubi v montaznich
jamach, bude provedena z potrubi PE 100 RC, D400, SDR 11, pokud neni v projektu, ve vykresech feceno
jinak.

Tam, kde nebude mozné pouziti této technologie, bude vymeéna kratkych, slozitych ptipadii provedena
otevienym vykopem (Svahy s vySkovymi lomy apod).

Po dobu stavby bude nutné zhotovit provizorni vodovod, ktery je feSen samostatnym objektem SO 04.1

SO 04.1 Nahradni zasobovani vodou

Objekt SO 04.1 Nahradni zasobovani vodou fesi provizorni zasobovani vodou pomoci suchovodu
z potrubi HDPE 100 RC, profilu D 160 a D 63 SDR 11, a to v¢etné pfepojeni na piipojky a odboceni. Dle
potfeby bude po dobu stavby suchovod pribézné premistovan. V ramci této PD se uvazuje s realizaci
suchovodu na 4 tseky a jeho postupnym premisténim.

V ramci etapy I. SO 04 bude v maximalni mife vyuzito potrubi suchovodu PE 100 RC D 160 x 14,6 mm
SDR 11 z piedchozi realizované etapy SO 03, které bude ptedano na zaklad¢ predavaciho protokolu, v¢etné
tvarovek a armatur.

Veskeré dalsi podrobnosti jsou popsany V projektové dokumentaci stavby a dokladové Casti.

Terminy dané zhotoviteli dila:

Termin piedani a prevzeti stavenisté: do_20. 3. 2026

Dokonceni stavebnich praci: do 460 kalendarnich dni ode dne piredani a pi‘evzeti staveni§té

1.6. Soucasti plnéni jsou rovnéz veskeré dalsi prace, Cinnosti a ukony potfebné pro plnéni Pfikaznika,
které Ptikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem plnéni mohl a mél
predpokladat.

1.7. Pfi plnéni této Smlouvy je Ptikaznik povinen:

1.7.1. disledn¢ a bez vyjimek plnit prikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti, hdjit zajmy
Piikazce,

1.7.2. respektovat zejména:
a) podklady poskytnuté Ptikazcem podle této Smlouvy,

b) hledisko hospodarné realizace Stavby a jejich ¢asti a hledisko hospodarného a bezpeéného
provozu dokonéené Stavby,

C) obecné platné a udinné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich uzemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP,
protipozarni a jiné relevantni piedpisy, véetné prislusnych CSN; v ptipadé CSN se pro
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

Ggely této Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako
zcela ¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

d) ostatni pokyny Ptikazce vydané v souladu s touto Smlouvou.

Piikazce se zavazuje za fadné a v¢as provedené plnéni uhradit P¥ikazniku cenu plnéni stanovenou v této
Smlouve.

Vystupy zpracované Ptikaznikem budou Ptikazci piedavany v nasledujici formé:

19.1. Pisemné vystupy Ccinnosti vzdy prednostné v digitadlni podobé elektronickou postou
na e-mailové adresy zastupci Prikazce uvedenych v této Smlouvé pro véci technické,
V nezbytnych ptipadech a dale v pfipad¢ pochybnosti o doruceni digitalni verze rovnéz v tisténé
podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy ptipad, nebude-li dohodnuto jinak,

1.9.2. Seznamy vad Stavby ¢&i jejich ¢asti v digitalni podobé (obdobné jako v pfedchozim odstavci);
tyto budou soubé&zné predavany i DS,

1.9.3. Plan BOZP v¢etné jeho piipadnych aktualizaci v digitalni podobg¢,

1.9.4. Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich soubori obsahové totoznych
s tisténou formou, Vv originalnich digitalnich formatech programi, V nichz byly vytvofeny
(v€etné formatu *.dwg Vv ptipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna
kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykrest budou soubézné piedany ve formatu
*.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

Mistem plnéni je:

1.10.1. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. a), b), ¢) této Smlouvy Stavenisté, pro pfipravu sidlo
Piikaznika nebo jiné misto dle jeho volby,

1.10.2. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy Stavenisté, pro ptipravu sidlo Ptikaznika
nebo jiné misto dle jeho volby; jako minimalni doba vykonu Koordindtora BOZP na Stavenisti
se stanovuje na 5 dni v tydnu pii celkem 10 hodin tydné s tim, ze Piikaznik je povinen zajistit
ukony svého pInéni i mimo tuto minimalni dobu tak, aby nedoslo ke zbyte¢né prodlevé
v realizaci Stavby,

1.10.3. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. d), e) této Smlouvy pro pfipravu sidlo Piikaznika nebo
jiné misto dle jeho volby, pro projednani s Piikazcem sidlo Piikazce nebo jiné misto dle jeho
volby.

Mista plnéni mohou byt v kterémkoliv ptipadé zméneéna dohodou Smluvnich stran.

Piikaznik bere na védomi, ze Piikazce muze i vV prubéhu Stavby zadat realizaci nékterych ¢asti Stavby
i jinym dodavateltim nez jen DS. Ptikaznik se zavazuje jako soucast svého plnéni provést veskeré ukony
predpokladané touto smlouvou vici DS i vii¢i témto pfimym dodavatelim Investora.

Podstatné odchylky plnéni Piikaznika oproti této Smlouvée, jimiz se rozumi zejména zména ceny plnéni,
nebo zména termind plnéni Pfikaznika mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky k této Smlouvé.
Nepodstatné zmény rozsahu ¢i kvality plnéni oproti této Smlouvé mohou byt feSeny i zapisy z jednani
Prikazce ¢i Prikaznika, vzdy vsak vyzaduji oboustranny pisemny souhlas.

2. Podklady pro plnéni Prikaznika
Piikazce pfed podpisem této Smlouvy piedal Prikazniku nasledujici podklady:

2.1.1.Projektovou dokumentaci nazvu ,,Obnova ptivadécich vodovodnich fadd Kouty n. Desnou —
Sumperk etapa l., SO 04*“ zpracovana VODING HRANICE spol. sr.0., v ¢ervenci 2021
(aktualizace v bieznu 2025), ktera tvoii volnou Pilohu €. 1 této Smlouvy.

2.1.2. Casovy harmonogram praci, ktery tvoii P¥ilohu &. 2 Smlouvy.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Podkladem pro jednotlivé ¢asti plnéni Ptikaznika budou dale vzdy vystupy z pfedchozich ¢asti plnéni,
véetné pripadnych pfipominek Piikazce k nim.

Prikaznik prohlasuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy disponuje vSemi podklady potiebnymi pro plnéni
dle této Smlouvy.

Ptikaznik vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavkt Ptikazce na
zvyseni/sniZeni rozsahu ¢i kvality plnéni Ptikaznika oproti této Smlouvé a vyse uvedenym podkladiim
nebude uplatiiovat uhradu tzv. vicepraci a ménépraci.

Pro plnéni povinnosti z této Smlouvy vyda Piikazce Ptikazniku ,,Plnou moc®, pro zastupovani Piikazce
ve vztahu ke tfetim osobam, jejiz vzor tvoti Ptilohu ¢. 4 Smlouvy.

3. Terminy plnéni

Piikaznik se zavazuje zahdajit plnéni podle této Smlouvy po oboustranném podpisu této Smlouvy
a pisemné vyzvé adresované Prikaznikovi ze strany Piikazce (ve vyzve bude uveden den pozadovaného
zahajeni Cinnosti) a provadét je priabézné po celou dobu ptipravy a realizace Stavby tak, aby nedoslo
ke zbyte¢nému prodleni v ptipravé a/nebo realizaci Stavby.

Jednotlivé casti plnéni Ptikaznika budou povazovany za splnéné v nasledujicich ptipadech:
3.2.1. PInéni dle odstavce 1.5.1 této Smlouvy piedanim piislusnych plnéni Piikazci na zakladé

Protokolu o pfedani a pievzeti plnéni,

3.2.2. PlInéni dle odstavce 1.5.2 a této Smlouvy podpisem Protokolu o pfedani a pievzeti Stavby
ze strany Investora, které¢ho zde bude Piikaznik zastupovat, a DS,

3.2.3. PInéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy piedanim plnéni Piikazci na zakladé Protokolu o predani
a prevzeti plnéni,

3.2.4. Dil¢i plnéni dle kteréhokoliv pismene kteréhokoli odstavce 1.5 této Smlouvy bude povazovano
za splnéné 1 v pfipadé, Ze k pfislusnému splnéni nedoslo z divodi nelezicich na strané
Prikaznika.

4. Cena plnéni a platebni podminky

Cena plnéni obecné zahrnuje veSkeré naklady Piikaznika spojené s jeho plnénim dle této Smlouvy
dle § 2436 obcanského zakoniku (naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tieba
k fadnému provedeni a poskytnuti plnéni), a ze jsou v ni zahrnuty mj. naklady pfimé a nepfimé, zisk,
poplatky, naklady vedlejsi, s vyjimkou spravnich poplatkd souvisejicich s realizaci Stavby podle obecné
platnych ptedpisi.

Cena plnéni dle této Smlouvy je cenou kone¢nou, ktera miize byt zvySovana a/nebo snizovana pouze
v souladu s odstavcem 2.4 této Smlouvy.

Ptikaznik prohlasuje, ze je platcem DPH.

Celkova cena plnéni (odména) Piikaznika bez DPH ¢ini == 276 800,- K¢, slovy: ==dvé st¢ sedmdesat
Sest tisic osm set korun ¢eskych.

Celkova smluvni cena (bez DPH) dle ptfedchoziho odstavce sestava z nasledujicich cen jednotlivych
¢asti plnéni dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

451 Cinnosti Koorrdlnatora BQZP v piipravné fazi Stavby dle odstavce 8 000,- K&
1.5.1 a1.5.4 této Smlouvy:
Prabézny vykon ¢innosti Koordinatora BOZP po dobu realizace rex
4.52. Stavby dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy: 268 800~ K¢
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

K cenam uvedenym v této Smlouvé bude Piikaznikem uctovana DPH podle piislu$nych obecné
platnych piedpist ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v piipad¢ uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu preneseni dafiové povinnosti na Piikazce v souladu s ustanovenim zékona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pridané hodnoty v platném znéni, DPH Piikaznikem ptipocitana nebude.

Cena ptipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé dohody o rozsahu v hodinach ¢innosti
Ptikaznika a jednotkovych cen, na jejichz zdkladé byla stanovena cena plnéni.

Vyse uvedené jednotkové ceny zahrnuji veskeré naklady Piikaznika spojené s plnénim, véetné nakladii
na dopravu do a z mista plnéni.

Piikazce cenu plnéni uhradi pfevodem na ucet Piikaznika, a to na zaklad¢ faktur vystavenych
Piikaznikem a doruc¢enych Ptikazci, pfi¢emz musi byt splnény nasledujici podminky:

4.8.1. faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti daniového dokladu podle obecné platnych piedpist,

4.8.2. popis plnéni, ke kterému se faktura vztahuje, musi byt proveden dle této Smlouvy, a to vyslovné
(nestaci pouhy odkaz na ptislusny odstavec této Smlouvy),

4.8.3. faktura musi obsahovat cenu pouze takovych plnéni, ktera jsou v souladu s touto Smlouvou,

4.8.4. lhuta splatnosti faktury se stanovuje na 15 kalendainich dni, pfi¢emz lhita splatnosti po¢ina
bézet dnem jejiho vystaveni Prikaznikem, s tim, Ze Piikaznik je povinen fakturu odeslat Ptikazci
nejpozdéji do 3 kalendainich dnd ode dne jejiho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Piikaznika se prodluzuje splatnost danového dokladu. Ptikaznik zasle fakturu spolu
s veSkerymi pozadovanymi dokumenty Ptikazci doporuc¢enym dopisem na adresu sidla Ptikazce.

4.8.5. povinnou nalezitosti faktury je mimo jiné i uvedeni ¢isla této Smlouvy, K niz se faktura vztahuje,
a dale kopie oboustranné potvrzeného Protokolu o piedéani a pfevzeti plnéni nebo jeho smluvné
dohodnuté ¢asti, a to v zavislosti na povaze plnéni.

V pfiipadg, ze faktura nebude spliiovat vyse uvedené podminky, je Ptikazce opravnén ji zaslat ve 1htté
splatnosti zpét k doplnéni ¢i opraveni Prikazniku, aniz se dostane do prodleni s jeji thradou.

Ptikazce uhradi Ptikazniku cenu plnéni na zakladé nasledujicich Ptikaznikem vystavenych a Ptikazci
dorucenych faktur:

4.9.1. Dil¢i zdanitelné plnéni ve vysi dle odstavee 4.5.1 této Smlouvy + piislusna DPH na zakladé¢ dil¢i
faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén vystavit nejdiive aplnym splnénim
pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.1. a 1.5.4 a jejich pifedanim Pfikazci na zakladé Protokolu o
ptredani a ptevzeti plnéni, coz je povazovano i za den uskute¢néni zdanitelného plnéni. Piikaznik
je povinen vystavit datiovy doklad do 15 dnii ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
V ptipadé, ze Piikaznik prokaze, ze k dokonceni jeho plnéni dle této Smlouvy nedoslo pies jeho
veskeré rozumné vynalozené Usili do 3 kalendainich mésici od podpisu této Smlouvy, je
Prikaznik opravnén vystavit dil¢i fakturu na tuto ¢ast dilciho plnéni.

4.9.2. Diléi zdanitelné plnéni ve vysi pomérné odpovidajici ¢astce dle odstavce 4.5.2 této Smlouvy
+ ptislusna DPH na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Pfikaznik opravnén
vystavit po uplynuti kalendainiho mésice, v némz bylo pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.2
a 1.5.3 vykonavano.

Prikazce neposkytuje zalohy. Ptikazce timto prohlasSuje, ze disponuje dostateCnymi finanénimi
prostiedKy k uhradé zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

5. Dalsi povinnosti Smluvnich stran

Piikaznik je povinen se pfi svém plnéni fidit touto Smlouvou, jejimi pFilohami, podminkami
stanovenymi stavebnim povolenim (vCetné podminek obsazenych ve stanoviscich a vyjadfenich
ucastnikd stavebniho fizeni) ¢i jinymi zptisoby povoleni realizace Stavby a pisemnymi pokyny Ptikazce
a prioritn€ hajit jeho z&jmy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Piikaznik se zavazuje pisemné upozornit Piikazce na nasledky takovych jeho rozhodnuti a ukont,
které jsou zjevné neucelné, mohly by Prikazci zpUsobit finanéni ¢i jinou Gjmu, které jsou ve zjevném
rozporu sobecn¢ platnymi pravnimi ¢i jinymi piedpisy, Se stanovisky dotCenych pravnickych
&i fyzickych osob nebo instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni dle Casového harmonogramu Stavby,
ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 této Smlouvy, nebo vyvolat zménu v cené plnéni Piikaznika. Ptikaznik se
zavazuje rovné€z neprodlené pisemné informovat Piikazce o vadach a nekompletnosti podklada

predanych mu po uzavieni této Smlouvy Ptikazcem.

Ptikazce se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Piikazniku potiebnou
soucinnost a Piikaznikem pozadované informace a podklady k fadnému a vcasnému plnéni Ptikaznika
podle této Smlouvy a zavaze DS, projektanta, popf. jiné osoby k sou¢innosti s Pfikaznikem po celou
dobu realizace Stavby.

Ptikazce doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista
Stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnt pied predanim
Staveniste DS.

Piikazce se zavazuje spolupracovat s Prikaznikem tak, ze nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne od vyzadani
Piikaznika se pisemné vyjadii ke skuteénostem, které jsou nezbytné pro pokrafovani v tadném
a v€asném plnéni Ptikaznika.

Smluvni strany sjednavaji, Ze veSkeré skuteCnosti konkuren¢né vyznamné, uréitelné, ocenitelné
a v prislusnych obchodnich kruzich bézné nedostupné, které souviseji se Smluvnimi stranami a 0 nichz
se tyto dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnénim, jsou Smluvnimi stranami povaZovany
za duvérné a jsou chranény jako obchodni tajemstvi, pokud K jejich poskytnuti Ptikazce nedal ptedem
vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou divérnymi informacemi a obchodnim tajemstvim
zejména tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, v§echny informace,
které poskytne Ptikazce Ptikaznikovi, at’ jiz vV podob¢€ materializované nebo dematerializované. Smluvni
strany se zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti mlcenlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozsifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym
0sobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

c) omezit poCet svych zaméstnancl pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout uc¢inna
opatfeni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za duvérné a zachovavaly o nich mléenlivost.

Piikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Ptikazce povéfit plnénim této Smlouvy

nebo jeji Casti tieti osobu.

Piikaznik je po celou dobu plnéni opravnén ¢init zapisy do stavebnich deniki Stavby, avsak pouze

predem uréenymi odpovédnymi osobami:

5.8.1. Kontaktni osoby Piikazce:

Ve vécech smluvnich:
Ing. Roman Macek

Predseda piredstavenstva

tel.; ***

e-mail: macek@vhz.cz

Ve vécech stavebné-technickych:


mailto:macek@vhz.cz

)3)

6.1.

6.2.

7.1.

Ing. Jana Paloncy
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, vedouci tymu

tel.; ***

e-mail: paloncy@vhz.cz

Ing. Zdenék Korinek
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr

tel.: ***

e-mail: korinek@vhz.cz

Ing. Martin Minar
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr

tel.; ***

e-mail: minar@vhz.cz

5.8.2. Kontaktni osoby Ptikaznika:
Ve vécech smluvnich:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.; ***
e-mail: stojanik@irea.cz
Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.; ***

e-mail: stojanik@irea.cz

6. Predani a pi‘evzeti plnéni

Piikaznik je povinen provadét plnéni dle této Smlouvy bezvadné, kompletng, v terminech a mistech
plnéni stanovenych touto Smlouvou.

Piikaznik je povinen k pfedani a ptevzeti hmotnych vysledkt plnéni nebo jeho ¢asti definované touto
Smlouvou Piikazce vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit
Prikazci kontrolu uplnosti, kvality a funkénosti pfedavaného predmétu plnéni. Neni-li v této Smlouve
uvedeno pro nekteré plnéni jinak, bude o0 ptredani a prevzeti plnéni Sepsan Protokol o pfedani a prevzeti
plnéni, ktery bude soucasné piedstavovat akceptaci ptedaného plnéni nebo jeho casti Prikazcem.
Vystaveni uvedeného protokolu nema vliv na odpovédnost Prikaznika za pfipadné vady plnéni
ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych piedpisi.

7. Sankéni ujednani

Dojde-li ze strany Ptikaznika k prodleni


mailto:paloncy@vhz.cz
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7.1.1. s plnénim nékteré z jeho povinnosti dle odstavce 1.5 této Smlouvy, je Piikazce opravnén
na Piikazniku pozadovat a Prikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z ceny prislusné ¢asti plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni az do splnéni povinnosti,

Nedolozi-li Piikaznik do 10 dnt od pisemného vyzvani Piikazce platné a uéinné uzavienou pojistnou
smlouvu ve smyslu ustanoveni odstavce 8.2 této Smlouvy, je Piikazce opravnén na Piikazniku
pozadovat a Ptikaznik povinen Pfikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s doloZenim platné a ucinn€ uzaviené pojistné smlouvy.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani divérnych informaci dle ¢l. 5.6,
je Piikazce opravnén pozadovat od Piikaznika zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K¢.

V ptipadé prodleni Ptikazce s thradou fadné vystavenych a dorucenych faktur Ptikaznika, je Ptikazce
povinen uhradit Piikazniku urok z prodleni dle natizeni vlady, kterym se stanovi vyse uroku z prodleni
podle obéanského zakoniku, v platném a Ga¢inném znéni.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje na 30 dnid, a to na zakladé vyuétovani smluvni pokuty
vystaveného opravnénou smluvni stranou smluvni stran¢ povinné.

Obé¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za ptiméfenou.

Piikazce je opravnén po Piikazniku pozadovat nahradu Skody zptsobené porusenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu zptsobené skody. Piikaznik se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Piikazce je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
plnéni Ptikaznika podle této Smlouvy, a to vici kterékoliv z cen dil¢ich plnéni podle této Smlouvy.

8. Ostatni ustanoveni

Ptikazce je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Piikaznika tfeti osobu. Toto povéfeni
nezbavuje Piikaznika odpovédnosti za kvalitu vlastniho plnéni.

Piikaznik je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za $kody, vzniklé v souvislosti
sjeho ¢innosti, a to v minimalni vy$i pojistného plnéni 1 000 000,- K¢&. Pojistnd smlouva bude
udrzovana v platnosti a G¢innosti od zahajeni plnéni Pfikaznika az do uplynuti 1 roku ode dne piedani
plnéni podle odst. 1.5.3 této Smlouvy. Pfikaznik je povinen ptedlozit Pfikazci pojistnou smlouvu,
v¢. dokladu o zaplaceném pojistném do 7 dnti ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle ¢1 3.1 této
Smlouvy podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi stranami.

Jestlize vznikne na stran¢ Pfikaznika nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského zakoniku,
Pokud Piikaznik neoznami Piikazci, Ze se splnéni jeho zavazku stalo nemozné bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Ptikazci $kodu tim vzniklou. Pokud neni jinak
stanoveno pisemné Piikazcem, bude Piikaznik pokracovat v realizaci svych zavazkt vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu Vv rozsahu svych nejlepS$ich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prosttedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoZznosti plnéni
trvaly déle nez 30 kalendarnich dni, zavazek Ptikazce v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni,
zanika. Tim neni dotceno pravo Piikazce na nahradu Skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni
Prikaznika.

Ptikaznik se zavazuje na zadost Prikazce vratit Piikazci vSechny podklady, jez od négj ¢i od jinych osob
pied zahajenim nebo v prub&hu plnéni ziskal, a to do 14 kalendafnich dni od obdrzeni takové zadosti,
nejpozdeji viak do 10 kalendainich dni ode dne pfedani dilc¢iho plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.0.

9. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi obcanského
zékoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského prava
a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné pfislusny soud podle mista sidla Piikazce.

Tato Smlouva muize byt ménéna pouze vzestupné oOCislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouve
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi posledni den
lhity, ve které byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele postovnich sluzeb, a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim ulozeni nedoveédel.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva ptimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé se obé Smluvni strany zavazuji neGéinné
a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejblizsi
ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis. Kazda
Smluvni strana obdrzi po 1 stejnopisu této Smlouvy.

Seznam piiloh, které jsou nedilnou soucasti této Smlouvy:

Piiloha ¢. 1.  Projektova dokumentace — elektronicka verze je volnou piilohou
Piiloha &.2:  Casovy harmonogram Stavby dle uzaviené SOD se zhotovitelem,
Piiloha ¢. 3:  PIna moc vystavena Ptikazcem ve prospéch Piikaznika

Pro pfipad, ze tato Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Piikaznik podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt nepodstatnou,
nebo dodatkem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich tplné a vyluéné vzajemné ujednani tykajici
se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urCit€ a srozumitelné,
na zakladé jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych skutenosti ptipojuji
podpisy svych zastupcii.

V Sumperku dne: 15. 9. 2025 V Sumperku dne: 19. 9. 2025

Ing. Roman Macek Ing. Zdenék Stojanik

piedseda piedstavenstva Jednatel spole¢nosti
VHZ Sumperk, a. s. IREA s.r.0.
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