
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVA)

SMLOUVA č. objednat;eIe:O3 PT-000595
Tento Souhrn smluvních dohod (dále rovněž jen ,,SmIouva“) byl uzavřen 

dne .1 8 “01" roku 2013
mezi

v  v

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: I , generálním ředitelem ŘSD ČR
bankovní spojení: číslo účtu
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

dodavatelem: HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupeným: i, ředitelem a jednatelem společnosti
bankovní spojení: KB a.s. Brno, číslo účtu:
IČ: 44961944 DIČ: CZ44961944
Registrován v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
vedoucí člen sdružení

dodavatelem: INFRAM a.s.
se sídlem: Peíušková 1407,198 00 Praha 9
zastoupeným: , CSc., předsedou představenstva a ředitelem
společnosti
bankovní spojení: KB Praha 8 , číslo účtu:
IČ: 25070282 DIČ: CZ25070282
Registrován v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 
člen sdružení

dodavatelem: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupeným: , členem představenstva, prokuristou
bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno, Číslo účtu:



IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703
Registrován v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120 
člen sdružení

tvořící Sdružení HBH / INFRAM / AMBERG / TDI Dl st. 0137

(dále jen „konzultant*1) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„Dálnice Dl, stavba 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TDI“

ISPROFIN: 3272831066

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

a. Nabídková cena bez DPH = 109 914 930,00 Kč
b. DPH = 23 082 135,30 Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) ~ 132 997 065.30 Kč

V termínu dokončení dle Zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních 
služeb pro stavby pozemních komunikací..

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, 

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován 
v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008 
s účinností od 1. května 2008 v platném znění, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, 
poskytované objednatelem



Přílohy C -  Platby a platební podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací
f) Technické podmínky, jmenovitě: Metodický pokyn MD ČR - Výkon 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK ě.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD- 
OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v 
platném znění

g) Nabídka
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, 
dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před 
zahájením jeho činnosti)

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit konzultantovi, se konzultant 
zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle 
nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle 
podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za konzultanta:

Oprávněný podpis (podpisy) ,=
ředitel jednatel společnosti 
na základě plné moci

.18 -01- 2013 n  f iri , om .Datum:_________________  Datum: 10. 1, 2013



V Praze dne: ? O "I?.- li' HBH Projekt spoí. s r.o.
- vedoucí člen sdružení „HBH / INFRAM / 
AM BERG/TDID1 st. 0137Číslo zakázky: 03PT-000595

Vyřizuje:, Kabátníkova 216/5 
602 00 Brno

Věcí Ozn ámen I o výfa cr u ne j vhodn ější na faídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel64) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Služby nazvanou

.Dálnice D l, stavba 0137 Přerov - Lipník n. Bečvou, TDD6

Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
„zákon44), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 2 níže 
uvedených uchazečů.

2. Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
1, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizací Zakázky obsahovala 
nej nižší nabídkovou cenu, podaná sdružením uchazečů

J i l m  / INFRAM / AMBERG / TM  Dl s t  0137“

Vedoucí člen sdružení:
HBH Projekt spol. s r.o., ÍČ: 449 61 944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

Členové sdružení:
INFRAM a.s., IČ: 250 70 282, se sídlem PeluSková 1407, 198 00 Praha 9

AMBERG Engineering Brno a.s., IČ: 494 46 703, se sídlem Ptašínského 10/313, 602 00 
Brno

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná sdružením uchazečů 

„Sdružení SGS/PRAGOPROJEKT”

Vedoucí člen sdružení:
SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 485 89 241, se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5



Clen sdružení;
PRAGOPROJEKT, a.s., )Č: 452 72 387.. se sídlem K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
sdružením uchazečů „HBH / SNPRÁM / AMRERG / TDI Ol st. 0137“ jako nejvhodnější, 
neboť se podle hodnotících kritérii Zakázky jednalo o nabídku s nej nižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do H) dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení,

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem., jehož nabídka byla vybrána jako nej vhodnější podle § 81 
zákona.

V Praze dne 2 0 ■'12-2111/.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

generální ředitel



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
„Dálnice Dl, slavím 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TDI“

v , n  i í í í : a  o a s  U ;\:  ť . d

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Dálnice Dl, stavba 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TDI 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dálnice Dl, stavba 
0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TDI", včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále 
„Smlouva") a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy 
k nabídce.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková cena DPH Celková nabídková cena
bez DPH v Kč včetně DPH v Kč

Dálnice Dl, stavba (n) <b) (c) = (a) + (b)
0137 Přerov -  Lipník 
n. Bečvou, TDI 109 914 930,- 21 982 986,- 131 897 916,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky a pro všechny služby poskytované v 
rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří přílohu tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem
Přílohy C ~ Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 120-RS/2 ze dne



Z;k1;ívíící ftokume.miux veřej mí zakázky na služby.
„Dííinici; Dl, sí:ivbn OJ 37 Přerov -  Lipník ». Ber vosi, TD1“

Název zakázky: Dálnice. Dl, stavba 0137 Přerov -  Lipník n, Bečvou. TDJ

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Dálnice 
Dl, stavba 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TD1“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem 
jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

I) Za vlastní kapacity se p ro ú če 1 y této přílohy po v a zuj í (a) oso b y v p r aco v n ím po měr u 
nebo jiném obdobném vztahu k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané 
neb o os o b y ucha zeče o vlád aj íci nebo osol.') y ovládané s po! ečn ě s u e h azeč em stej no u 
osobou a dále (b) stroje a vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob 
uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně 
s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v lakové právní dispozici shora uvedených osob, 
k: Lerá množ ň uje j ej i ch v y u ž i t \ pro p o sky to v án í s 1 u žely j ež jsou před mě tem té to zakázky.

2) Zavazujeme se plnil vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů, 
výkon minimálně 70% všech odborných pozic realizačního týrnu. Následující činností 
(výkon odborných pozic) musí být zajištěny výhradně vlastními kapacitami dodavatele, 
tj, nikoliv prostřednictvím subdodavatelů: (i) činnost asistenta správce stavby, (ii) činnost
rozpočtáře, (iii) činnost vedoucího technické dozorčí správy . TDS, (iv) inženýřing,
(v) činnost koordinátora ROZP, (vi) činnost zástupce vedoucího TDS, (vii) činnost 
vedoucího oddělení pozemních komunikací, (viii) činnost vedoucího oddělení mostů, 
(ix) činnost vedou cíli o oddělení přeložek a (x.) činnost specialisty pro kontrolu jakosti, 
V rámci výkonu odborné pozice (i) specialisty pro pozemní komunikace a (ii) specialisty 
pro mostní konstrukce musí dodavatel alespoň 1 osobu na každé z těchto pozic zajistit 
vlastními kapacitami, tj, nikoliv prostřednictvím subdodavatelů..

3) Uznáváme a souhlasíme s ťfm, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn lee schvalování všech subdodavatelských 
smluv v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění 
veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací 
dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k. nabídce součástí, Zavazujeme se takové 
smlouvy zadavateli předložil v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a 
uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu 
uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet, jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní 
nárok.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané dílem 3 částí I. až HL této iadáYfUTdojUíměntáqe,

Fara fa osoby podepisující nabídku

A A

Datum: 18. 10. 2012



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „Dálnice Dl, stavba 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TDI“
1.3 Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele a Správce 

stavby. Výkonem funkce Správce stavby může být objednatelem pověřena i osoba 
odlišná od objednatele. O určení osoby Správce stavby, případně o změně v osobě 
Správce stavby, objednatel konzultanta bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl 
určen Správce stavby, vykonává jeho působnost objednatel.

2.3 Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s 
účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17,12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní 
podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

5.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě 
mezi objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí 
řádného hospodáře jako odborník na základě své zkušeností a úsudku; na 
nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, 
které mohou mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po 
předchozím písemném souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření 
konzultanta naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas 
obdržet jeho souhlas; v takovém případě bude konzultant o provedených 
opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze 
prostřednictvím stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na 
stavbu, resp. po jejich schválení Správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí stálých pracovníků nebo specialistů konzultanta 
nebo sub-konzultanta delegovaných trvale na stavbu je objednatel oprávněn 
požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované překročení pravomocí stálých 
pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může mít za 
následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této 
smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
objednatelem pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.



5.4 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Způsob informování o průběhu provádění služeb: zejména zápisy ve stavebním deníku, 
pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením měřických deníků, 
vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o geodetickém 
zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce (OIP), 
týdenními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

11.1 Toto ustanovení VOP se ruší.
11.2 Toto ustanovení VOP se ruší.
13.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být zdravotně vyšetřen 
a shledán způsobilým pro poskytování daných služeb a jeho kvalifikace musí být 
přijatelná pro objednatele.
Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu (včetně specialistů) 
bude mít na starosti pouze stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. 
bude plně k dispozici pro plnění této Smlouvy a nebude konzultantem ěi jinou osobou 
pověřován jinými úkoly.
Konzultant je povinen vykonávat svou činnost pouze prostřednictvím osob 
delegovaných trvale na stavbu, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak. Výběr 
navržených osob delegovaných trvale na stavbu podléhá schválení objednatele. 
V případě, že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen 
navrhnout objednateli bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími 
zkušenostmi a odborností.
Požadavky na minimální počet stálých pracovníků a specialistů trvale přítomných na 
stavbě jsou uvedeny v „Příloze A -  rozsah služeb“, oceněném rozpisu služeb. 
Konzultant je oprávněn zvýšit počet pracovníků nad minimální počet uvedený v 
„Příloze A -  rozsah služeb“, oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených 
osob delegovaných trvale na stavbu.
Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu 
konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci 
stavebních prací a potřebách objednatele/technické dozorčí správy (TDS).

15.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem nebo 
v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního 
pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být 
konzultantem provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního 
dne v měsíci, který následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto 
pracovníka. Současně s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu 
výměny pracovníka) konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má 
minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě 
expertů/specialistů pak konzultant doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu.



19.1. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh poj i Stíní Minimální liraniec pojistní ho plnčnf

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při 
výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí 
plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
100.000.000,- Kě

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud je 
Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
kterýmkoli z konzultantů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné 
smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením konzultanta 
dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a 
platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání bezodkladně doloží předložením pojistné 
smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 
rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. 
na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného ěi prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí 
být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice, Bude-li to objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.
22.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném 
pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze 
generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby 
objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.
Termín nebo lhůta pro dokončení: 48 měsíců od písemné výzvy objednatele, z toho 
36 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích 
řízení a vyvedení stavby .
Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci 
stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před 
dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou 
případně stanoveny pokynem objednatele.

22.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Zejména se jedná o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání 
stavebních deníků, konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení 
(dokumentaci bude vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude 
připomínkovat a odsouhlasovat), havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, 
závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocené 
Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti (SZZZJ) a případně další dokumenty 
požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování služeb a budou nezbytné
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pro řádné poskytováni služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a správnost 
předávaných dokumentů.

22,3 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Dokumenty budou konzultantem předány s detailním soupisem předávaných 
dokumentů.

23.2. Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb se vychází z jednotkových cen, které 
nebudou již dále upravovány. Konzultant se zavazuje v případě souvisejícího 
zadávacího řízení kalkulovat nabídkovou cenu víceprací dle jednotkových cen 
nabídnutých v rámci této veřejné zakázky. Konzultant je povinen reagovat na 
požadavek objednatele do 30 dnů s odmítnutím, které řádně zdůvodní, nebo 
akceptováním s termínem změny rozsahu služeb (i) ne delším než 60 dnů od zaslaného 
požadavku objednatele v případě méněprací nebo (ii) dnem podepsání dodatku na 
změnu rozsahu služeb v případě víceprací.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provádění služeb: 1 % z celkové ceny bez 
DPH, a to za každý započatý den prodlení.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 90 kalendářních dnů.
31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky.
37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: 

Souhlas objednatele je nezbytný pro uzavření všech smluv konzultanta se sub- 
konzultanty.

39.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti 
stavebního dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby.

40. Oznámení
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Brno, k rukám 

Šumavská 33, 659 77 Brno
Tel.: ■
Fax: - 
E-mail:
Adresa konzultanta: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Tel.:
Fax:
E-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, 
stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):
17.1 Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona ě. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele 
na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené konzultantem ve 
íhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, 
kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo 
k porušení povinnosti.
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27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebo dát 
pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi 
k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční 
politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie 
přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, 
nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod,) a/nebo nastanou 
jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 
územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou 
strany postupovat dle čl. 27.1,2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná 
opatření k zamezení vzniku Škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty.

35.1 Jazyk Smlouvy: ČESKÝ.
37.4. Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím 

sub-konzultantů: výkon minimálně 70% všech odborných pozic realizačního týmu. 
Následující činnosti (výkon odborných pozic) musí být zajištěny výhradně vlastními 
kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů: (i) činnost 
asistenta správce stavby, (ii) činnost rozpočtáře, (iii) činnost vedoucího technické 
dozorčí správy -  TDS, (iv) inženýring, (v) Činnost koordinátora BOZP, (vi) činnost 
zástupce vedoucího TDS, (vii) činnost vedoucího oddělení pozemních komunikací, 
(viii) činnost vedoucího oddělení mostů, (ix) činnost vedoucího oddělení přeložek a 
(x) činnost specialisty pro kontrolu jakosti. V rámci výkonu odborné pozice (i) 
specialisty pro pozemní komunikace a (ii) specialisty pro mostní konstrukce musí 
konzultant alespoň 1 osobu na každé z těchto pozic zajistit vlastními kapacitami, tj. 
nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů. V případě porušení této povinnosti 
konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez 
DPH za každý jednotlivý případ.

39.2 Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele: 10 % z celkové 
ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY
Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:
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Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát 
dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění nebo 
osvědčení o akreditaci vydané po splnění požadavků 
EN ISO/BEC 17025:2000 v platném znění/ ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2001 v platném znění Českým 
institutem pro akreditaci

- inženýrská a konzultační činnost ve 
výstavbě,

- geodetická a geotechnická činnost,
- průzkumné a diagnostické práce ve 
smyslu části 11/2 SJ-PK.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění

- inženýrská a konzultační činnost ve 
výstavbě,

- geodetická a geotechnická činnost,
- průzkumné a diagnostické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 
18001:2008 v platném znění

- inženýrská a konzultační činnost ve 
výstavbě,

- geodetická a geotechnická činnost,
- provádění průzkumných a 
diagnostických prací.

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání 
objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady 
vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant 
je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.

Článek 5.5 Všeobecných obchodních podmínek zní:
Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se Zhotovitelem stavby, 
s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel 
nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné 
výstupy konzultanta dle této Smlouvy musí být v českém jazyce.

Článek 13.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Do doby, než Ministerstvo dopravy (MD) zahájí vydávání „Oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací" („Oprávnění") podle Dodatku 
č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v 
platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru 
na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 
s účinností od 1.5.2006, nemá konzultant povinnost zajistit, aby jeho personál tímto 
Oprávněním disponoval. V případě zahájení udělování Oprávnění MD je však



konzultant povinen zajistit, aby jeho personál měl uvedené Oprávnění do 12 měsíců od 
zahájení vydávání Oprávnění MD. Porušení této povinnosti představuje podstatné 
porušení Smlouvy ze strany konzultanta/*

Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění 
Smlouvy. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná 
způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění 
Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 
čl. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného 
konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je 
povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením konzultant 
objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového 
experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly 
v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami 
splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli 
uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového
experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy ze strany konzultanta/*

Články 19 a 20 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních 

podmínkách, sjednat pojištění
~ odpovědnosti za Škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o 

pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a 
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních 

podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných 
smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních 

podmínkách uzavřít pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám 
na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně odpovědnosti za 
škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant 
objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách/*



Článek 25.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Objednatel bude mít vůči konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 
z celkové ceny bez DPH, za každý níže uvedený případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k 
prodloužení termínu realizace stavby;

b) konzultant nezajistí nepřetržitou platnost pojištění v rozsahu dle článku 19.1. ZOP 
nebo existenci pojištění objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;

c) konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. 
ZOP nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;

d) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

e) konzultant v rozporu se Smlouvou neposkytne objednateli, Správci stavby nebo jiné 
osobě přístup na staveniště;

f) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy - Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap. 4.7 Kontrola 
kvality;

g) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap. 4.8 Fakturace 
provedených prací;

h) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku Č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap, 5 Výkon 
činnosti při přejímacím řízení;

i) personál konzultanta bude v rozporu s čl. 13.1 VOP, ve znění ZOP, pověřen jinými 
úkoly

j) konzultant poruší povinnost dle článku 5.5. VOP.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti konzultatnata, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 
smluvní pokuty.



Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
konzultantem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku 20 % z celkové 
ceny bez DPH."

Článek 37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Povinnosti konzultanta ve věcech smluv se sub-konzultanty se rozšiřují o závazky 
uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních 
dohod. K návrhu smlouvy se sub-konzultantem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 
dnů od jejího předložení. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a 
závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se přednostně použije 
znění Zvláštní přílohy k nabídce."

Článek 38.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Strany prohlašují, že žádné z plnění konzultanta či sub-konzultanta na základě 
Smlouvy nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb„ o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy 
nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti 
konzultantem nebo sub-konzultantem představuje podstatné porušení Smlouvy ze 
strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti konzultantem nebo sub- 
konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý případ 
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy."

V Brně dne 10. 1.2013

ředicí a jednatel společnosti 
na základě plné moci



Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku Č. 1 MD-OSI, ě.j. 999/09-910-IPK/l ze 
dne 17,12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění a v souladu s Obchodními 
podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, 
schválených MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008, s 
Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi 
souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně 
předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 
(ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A. Jako podklad pro stanovení ceny za tzv. běžné služby 
slouží DSP.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Povinností konzultanta ie dohlížení a zajištění toho, aby:
- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 

materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v TKP a ZTKP stavby,
- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, kdy je to 

ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce a 
respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,

- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů a 
stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,

- byly plněny podmínky stavebních povolení, 
byla zajištěna činnost specialisty ŽP,

- byla zajištěna činnost ÚOZI Investora,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění 

prací.

Součástí běžných služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK č.j. 475/02- 
120-RS/l (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ -  
First edition 1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP 
zpracovaných pro jmenovanou stavbu

- Nabídka zhotovitele stavby vč. oceněného soupisu prací
- Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
- následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (RDS)



Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby.

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů či 
organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického stavebního 
dozoru v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, 
zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení 
finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi 
stavebním zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.

5) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 
postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, 
podněty pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání Správci stavby.

6) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše v 
součinnosti se Správcem stavby a zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) -  
u těchto činností se jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko Správce 
stavby a vedoucího technické dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty 
objednatele -  vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), 
odsouhlasení konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

7) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 
ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 
stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy, uvědomění Správce stavby 
(předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

8) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se Správcem 
stavby.

9) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby a 
zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

10) Kontrola před zahájením jednotlivých prací ~~ správnost vytyčení, soulad materiálů a 
stavebních postupů se smlouvou o dílo, kontrola prací zakrývaných dalším postupem.

11) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů a 
porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), 
kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; 
správné odebrání vzorků aj.).

12) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných 
zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování 
Kontrolních zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich 
převzetím. Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do 
díla zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce;
- Dílenské přejímky ocelové Části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
- Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;



Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
- Přejímky nátěrů ocelové ěásti nosné konstrukce mostů vě. zábradlí a protikorozních 

systémů;
Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

13) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života a 
majetku.

14) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, 
určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se Správcem stavby a zpracovatelem DZS. 
Prověřování všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty 
výstavby a s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace 
souvisejících instrukcí odsouhlasených Správcem stavby, koordinace a dohlížení na 
všechny změny s cílem včasné kompletace stavby.

15) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení Správci stavby k uplatnění.

16) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů pro 
čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní 
ceně díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může 
konzultant provádět až po konzultaci se Správcem stavby.

17) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů na 
staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání činnosti 
se Správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech 
v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých 
nezbytných Správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací 
a prognózách čerpání nákladů.

18) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se Správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech 
dle příslušné interní směrnice objednatele.

19) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

20) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení 
stavby majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční 
databankou, vč. podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření 
jednotlivých objektů stavby správcům a budoucím uživatelům), jejich předání Správci 
stavby k dalšímu řízení.

21) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti se 
zhotovitelem stavby na základě informací Správce stavby o uzavřených smlouvách 
s vlastníky.

22) Administrativa výkonu technického stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu 
o průběhu a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních



a technických předpisů. Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence 
zachycující monitoring provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené 
práce a potvrzené platby, podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné 
platby, zadržené platby, platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), 
evidence spora a evidence dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční 
doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání kontraktu konzultanta). Rádná 
archivace dokumentů.

23) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání 
kontraktu konzultanta.

24) Informační povinnost konzultanta ve vztahu ke Správci stavby o všech skutečnostech 
a terminech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění smlouvy.

Další běžné služby:
Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC 
serverem, sítí, měřícími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí 
jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré 
související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se 
zejména o ubytování, kanceláře nad rozsah kanceláří poskytnutých objednatelem -  viz 
příloha B Zvláštních obchodních podmínek, stravné, cestovné, automobil apod.).

- Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV), fakturaci, 
průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby konzultant zajistí:

Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem .XC4 v rozsahu 
definovaném příslušnými směrnicemi objednatele.

- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k 
položkám výkazu výměr.
Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné 
vyhodnocování změn během výstavby.

- Zpřístupnění datového úložiště TDS objednateli.
Informační podporu objednatele v rozsahu na TDS používaných systémů. 
Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GŘ 
ŘSD a ŘSD ČR - Závod Brno, pracoviště HIR, vedoucí TDI a Správce 
stavby).

Tato Činnost je oceněna jako součást jednotkových denních sazeb.
Podmínky práce s prostředky IT na TDS:

- TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) napojení IT 
infrastruktury TDI na stávající technickou infrastrukturu sítě TDI-D1 
zapojením do privátní sítě Dl s využitím veřejné sítě.
TDI je povinen umožnit objednateli (resp. osobám určeným objednatelem) 
plnou kontrolu a správu IT prostředků používaných na TDS osobám 
pověřeným objednatelem.

- TDI je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) rutinní správu a údržbu 
prostředků IT používaných na TDS.
TDI je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 
stanovených objednatelem (jednotné adresy, domény, centrální I/O bod). 
Pracovníci TDI budou standardně vybaveni lks stolního PC trvale 
umístěného na TDS (výjimky povoluje objednatel).

* Pracovníci TDI jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 
stanovenými objednatelem.



Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (objednatele) ve fázi 
přípravy realizace stavby, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby.

Základními povinnostmi ÚOZI-O je zejména
a) řádně plnit tuto Smlouvu,
b) dodržovat platné právní předpisy,
c) dodržovat pokyny příslušného specialisty objednatele,
d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. Správcem stavby,
2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (ÚOZI-P),
3. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele (UOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů stavby,
f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele,
2. výrobních výborů,
3. zasedání rady monitoringu, jsou-li pořádány.

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy
a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška ě. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) vyhláška ě. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb„ o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 
Sb,, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,

d) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
f) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů,
g) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů,
h) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,



i) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - ě. j. 101/07-910- 
1PK/Í ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, ě. j. 
998/09-910-ÍPK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010,

j) obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK MD- 
OI, č. j.321/08-910-IPK/l ze dne 1.5.2008,

k) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, 
ě. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,

l) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  metodický pokyn MD- 
OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, s účinností od 1.5. 2006, včetně Dodatku 
č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.09, s účinností od 1. ledna 2010,

m) datové předpisy Cl, C2, C3 a B2 ŘSD ČR, v platném znění,
n) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické Činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O před realizací stavby

(1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O provede -  pokud již není vyhotovena - stabilizaci, 
zaměření, polohové a výškové vytyčovací sítě dle projektu stavby. U mostních a tunelových 
objektů vybuduje mikrosítě bez korekcí, a to před zahájením výstavby příslušného stavebního 
objektu (SO). Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu dočasného záboru. K těmto 
činnostem obdrží následující dokumentaci
a) geodetickou dokumentaci z mapování (je-li k dispozici), a to

1. technickou zprávu,
2. geodetické údaje o PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodech,
3. grafický přehled PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodů,
4. digitální účelovou mapu 1:1000 pro projekt, včetně zákresu stávajících inženýrských 

sítí,
b) geodetické přílohy DSP (nebo DZS), ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem 

projektanta (ÚOZI-P), a to
1. koordinační situace celé stavby,
2. záborové elaboráty s Členěním na objekty,
3. výkres a seznamy souřadnic lomových bodů trvalého záboru stavby (S-JTSK),
4. výkres a seznam souřadnic lomových bodů dočasného záboru - obvod staveniště (S- 

JTSK),
5. projekt bodů vytyčovací sítě věetně parametrů přesnosti, způsobu stabilizace a 

ochrany bodů před poškozením,
6. geometrické plány,

(2) Dokumentaci a vytyčení podzemních vedení a zařízení zajišťuje zhotovitel na základě 
aktualizace realizační dokumentace stavby. ÚOZI-O pouze dle potřeby kontroluje vytyčené 
podzemní vedení a zařízení.



(3) Předání staveniště provádí ÚOZI-O protokolárně za účasti pověřených pracovníků 
objednatele, a to předáním bodů vytyčovací sítě a obvodu staveniště zhotoviteli stavby a 
úředně oprávněnému zeměměřickému inženýru zhotovitele (ÚOZI-Z).
(4) Geodetickou část realizační dokumentace obdrží od ÚOZI-Z v průběhu výstavby.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace stavby

(1) Před zahájením stavby obdrží ÚOZI-O od objednatele koordinační situaci stavby, a to jak 
v tištěné tak i digitální podobě ve formátu dwg nebo dgn zpracovaný v S-JTSK, seznam 
stavebních objektů s vyznačením jejich následných uživatelů a přibližným termínem 
výstavby. Další potřebnou dokumentaci obdrží na vyžádání.
(2) V průběhu výstavby UOZI-O vytyčuje dle požadavků TDS hlavní polohové čary a hlavní 
a charakteristické body trasy. Výsledky vytyčení předává formou předávacích protokolů 
ÚOZI-Z a TDS. Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů vytyčovací sítě.
(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární 
obezdivka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny 
TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je 
většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.
(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává 

TDS a objednateli. TDS a zhotovitel si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek 
u autorského dozoru projektanta (ADP).
(5) Dle požadavků TDS nebo objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).
(6) Na základě GDSP přeložek inženýrských sítí ÚOZI-O vyhotovuje pro objednatele 
geometrické plány (GP) pro věcná břemena, pokud není v ZDP stanoveno jinak. Na žádost 
objednatele provádí vytyčení majetkových hranic pozemků v souladu se zákonem č. 344/1992 
Sb., (katastrální zákon), pro potřeby objednatele a TDS.
(7) ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí ve 
formátu dgn v souladu s předpisem objednatele B2 pro tvorbu digitální základní mapy dálnice 
(DZMD). Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s objednatelem.
(8) Na vyžádání ÚOZI-O předává objednateli aktuální stav DZMD na datovém nosiči (formát 
dgn) a na TDS také v barevně tištěné formě.
(9) ÚOZI-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu 
DZMD v průběhu a po dokončení stavby.

Činnost ÚOZI-O po uvedení stavby do provozu (závěrečné vyhodnocení stavby)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad
a) po skončení stavby ÚOZI-Z vytyčí lomové body trvalého záboru včetně stabilizace 

dřevěnými kolíky s přesností pro stavební práce (+/- 3cm) dle platného ZE; případné 
překročení hranic trvalého záboru stavby je nepřípustné; v případě, že došlo k překročení



hranic, připraví podklady pro řešení této situace (např. kótovaná situace s identifikací 
projektované i skutečné hranice);

b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům se vyhotovují tak, že
1. rozhráň i čovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZÍ-Z, pověřených pracovníků 

objednatele, HIS, HIP a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu podle 
projektu vytyčené majetkové hranice,

2 o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni 
účastníci jednání,

3. ÚOZI-O provede omezníkování nově vyšetřených majetkových hranic mezi 
objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,

4. hotové GP přebírá pověřený pracovník objednatele (pro potřeby DZMD a 
majetkoprávního oddělení objednatele).

(2) Tvorba DZMD-2D a DZMD-3D probíhá dle těchto zásad
a) na základě zpracované GDSP vyhotovuje ÚOZI-O průběžně DZMD-2D, včetně 

zapracování nových GP do mapy KN a údržby databáze KN pro TDS,
b) pro mosty a zdi je dále zpracovávána dokumentace GDSP DZMD-3D; dokumentaci 

zpracovává UOZI-O;
c) TDS zajišťuje digitální fotodokumentaci postupu prací od začátku do konce stavby,
d) chybějící údaje pro tvorbu DZMD si ÚOZI-O vyžádá cestou TDS u ÚOZI-Z, případně 

koordinátora,
e) hotovou DZMD-2D předává lx na datovém nosiči (CD ROM, ZIP) a 2x v barevném 

tisku, včetně příloh dle přepisu B2 objednateli; DZMD-3D předává 2x na datovém nosiči; 
současně předává na datovém nosiči GDSPS po jednotlivých objektech seřazenou do 
adresářové struktury dle SO.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NA CENĚNÍ

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené 
denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve 
kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení 
pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit 
cenu za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě 
denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou 
C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že 
rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy 
a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí služeb podle Smlouvy.



Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál
LI Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.
Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu 
s Přílohou A.

Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat povinnosti 
třetí strany.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
- DSP a DZS (PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací 
a dokumentaci stavby: PDPS, průzkumy igp a ostatní dosažitelné, veškerá SP 
na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, ELA a související vyjádření, speciální 
relevantní dokumenty pokud jsou - popílek, recyklace apod.) - 1 paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O, uvedenou v příloze A - Rozsahu služeb - 
2 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to 
v následujícím rozsahu: vybavení kancelářemi včetně konferenční místnosti, které 
budou mít pouze přípojku telefonu a osvětlení. Bude zpřístupněno WC a volná 
parkovací místa u TDS (kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby).



X Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě 
prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby 
nespadající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace 
stavby.

V Brně dne 10. 1.2013

ředitel a/jednatel společnosti 
na základě plné moci



Příloha €

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 
celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či 
nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za 
poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 
8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen 
přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz níže).

1. Zálohy - nebudou objednatelem poskytovány

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant a 
tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury konzultanta.

Lhůta splatnosti: Do 90 dnů

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci 
odpracované doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, 
spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu 
k rozsahu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a ISPROFIN.

Faktura je splatná do 90 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 60 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silníc a dálnic ČR -  Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
Objednatel je oprávněn před uplynutím íhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou~li tyto údaje nebo



údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem 
schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

4. Úpravy cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.

V Brně dne 10. 1.2013

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plné moci



I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka” znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby” jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby”. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, 
provedení odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel” znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant” znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání 
veřejné zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant” znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo 
jinou osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních 
předpisů a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto 
osob. Ve fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách.

1.6 „Strana” a „Strany” znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana” -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva” je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější 
nabídky), Dopis nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, 
vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve 
Zvláštních obchodních podmínkách a ve Smlouvě.

1.8 „Den” je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba” je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor” je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou 
o dílo. Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního 
zákona. Není totožný s pojmem „stavební dozor” ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního 
zákona.

1.11 „Supervizí” se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud je 
vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou” se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámení o výběru nej vhodnější nabídky. Na základě 
něj bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.



1.15 „Nabídka44 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

l.U» „Zvláštní příloha knabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k 
nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást44,

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn podrobil přezkoumání jakýkoliv aspekt systému,

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v 

Příloze A ,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít 

vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.



5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovití uhjedmitele n průběhu služeb. Způsob 
informování je stanoven ve Zvláštních obchodních pod min kácí i..

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použili konzulísmtem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Pi i dokončeni nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespoiíebuvíi! a po dá lo objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené 
v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
provedení služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít ěi zpřístupnit tylo informace k jiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-ii dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

~ zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
IL Í V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.



SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích strun uvedené v Příloze B a konzultant 

bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědny za né ani za jejich 
činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12, i nemohou být splněny a je stranami 
odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, že 

náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 
nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za Škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční 

podle následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných Škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako 
obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající zjakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodničil podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do 
návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli 
ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na Žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) pří snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. 

Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.



SMLUVNÍ POKUTY I>ŘI l’KODLKNÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže kon/.nlinnl neprovádí služby v terminech (lhútách) pndic článku 22.1, zaplatí 

objednalo]i na /aU.idc jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní 
sazba a maxinktíní výše se sítinoví ve Zvláštních obchodničit podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti prováděl služby ani jiných 
povinností, závazku nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy azpíalných právních 
předpisu,

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-íi okolnosti, za které není konzultant odpovědný a klerě mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí hýl služby přerušeny, 

rozhodne objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
Jestliže určité služby imisí byl zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu 
vynucenou příslušnými okolnoslmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné udá losí i nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní sírany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
-  které se (vznikia-li) nemůže strana účelně vyhnout nebojí překonat či odvrátit,
-  kterou nemohla přičíst druhé slraně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasné nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ Ol) SMLOUVY 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tolioto oznámení,

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky kjeho činnosti. Nedoslane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení,

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za Část služeb, které do té 
doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čí. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-Ii konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl, 27.1.2 obdobně s tím, 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení 

služeb nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, 
každá nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za 
mimořádné služby.



28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám za 
provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy Po 

odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl, 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle 
nabídky.

30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné 
služby:

a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta na 
provedení mimořádných služeb, a dále

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit při 
mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve 
Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
Částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
konzultanta práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budoudi tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní Ihůty splatnosti přetržen 
a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi



denní Ihůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazu 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepře vedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 
sám,

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
3*>,1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s Článkem 27,1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže,

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo ve 

spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou



osobu, která posoudí zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy či 
nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký lakový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnuli obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.

V l i n e  dur II) I Mil 1

ředí teka jednatel společností 
na základě plné moci


