
SMLOUVA 
na výkon TDS a koordinátora BOZP realizaci stavby „Oprava nad 

Domovem mládeže" 
VZ_MR_003_2025 

I. 
Smluvní strany 

1. Hotelová škola, Ostrava, organizace 
se sídlem: Krakovská 1095/33, 700 30 
zastoupen: , 

bankovní spojení: KB, Ostrava, a.s . 

datová schránka : gakiu27 

Osoba jednat ve realizace stavby: 
 

( dále jen 

2. BM Consult servis s.r.o. 
se sídlem : Vratimovská 425, 739 32 Vratimov - Horní 
zastoupena: , jednatel 

64 188 
bankovní spojení: Raifeissenbank 
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Zapsána v obchodním vedeném Krajským soudem v sp. zn. C 65059 

( dále jen 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je dle § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník, 
ve (dále jen zákoník"); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se ustanoveními zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se právem republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v I této smlouvy jsou v souladu 
se v smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

oznámí bez prodlení druhé smluvní 
smluvních stran není nutné uzavírat ke dodatek. 

3. Je-li plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní uvedený v I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani 
z hodnoty, ve (dále jen „zákon o DPH"). V 

je povinen doložit vlastnictví k novému a to kopií 
smlouvy nebo potvrzením ústavu; je-li plátcem DPH, musí 

být nový ve smyslu 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
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5. prohlašuje, že je k svého závazku z této 
smlouvy. 

6. smlouvy je dozoru nad a realizací stavby „Oprava 
nad Domovem mládeže" rozhodnutí. 

7. prohlašuje, že není obchodní ve které uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 159/2006 Sb., o zájmu, ve 

vlády nebo vedoucí jiného správního v jehož není vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 25% 
v obchodní bere na že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
smlouvy 

1. se zavazuje pro jeho jménem a na jeho vykonávat inženýrskou 
a investorskou realizaci stavby „Oprava nad Domovem mládeže" (dále 
jen „stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve dále jen „stavební zákon") 
a výkon koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP") v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky a ochrany zdraví práci v vztazích a o 

a ochrany zdraví nebo poskytování služeb mimo 
vztahy (zákon o dalších podmínek a ochrany zdraví práci), ve 

(dále jen „zákon 309/ 2006 Sb.") a vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na a ochranu zdraví práci 
na staveništích, a to podle: 

• projektové dokumentace pro stavby (dále jen „DPS") zpracované v 
2025  - projekce, 2858/11, Ostrava, 
22983597, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby mezi jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve dodatku (dále jen „smlouva o dílo"), 

• upravujících stavebních a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „inženýrská Bližší specifikace inženýrské je uvedena v odst. 2 
tohoto smlouvy. 

2. je povinen pro v rámci výkonu inženýrské a zajistit 
níže uvedené 

TOS: 
a) se seznámit s podklady, podle kterých se realizace stavby, 

zejména s obsahem DPS ve všech jejích veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a rozhodnutí 
povolení/stavebního povolení/povolení jiných rozhodnutí nebo 
stavebního a s doklady, na se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, 
s požadavky stavebního zákona a souvisejících 
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c) zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zap1su 
o do stavebního deníku, na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou 

d) Pravidelná kontrola a stavby, tj. osob 
v realizace stavby v rozsahu 3x a to vždy min. 1,5 hodiny 
(po dobu pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, 
však lx a to vždy min. 2 hodiny) . je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou na staveništi, informace o provedených 
úkonech, kontrolách jednáních. 

e) povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona 
f) Zastupování vykonávání všech stavebníka a zastupování u všech 

státní správy a všech uhrazení správních 
(viz V odst. 2 této smlouvy). 

g) dodržení podmínek povolení/stavebního povolení/povolení 
a všech rozhodnutí nebo jiných stavebního nebo jiného správního 

týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 
h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dalších osob 

realizaci stavby stanovených závaznými stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami) . 

i) Kontrola shody stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto smlouvy. 
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve o dílo. 
k) o systematické dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace stavby. 
I) Projednání a stavby. Dodatky a stavby, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení 

m) na jednáních svolaných k projednání veškerých stavby. 
n) Kontrola správnosti od zhotovitele stanovení na 

práce a a to v souladu s podmínkami uvedenými ve 
o dílo. svého a stanoviska ke všem zhotovitele. 

o) Bezodkladné informování o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

p) na jednáních a konzultacích s dalšími výstavby. 
q) Kontrola a cenové správnosti a úplnosti 

protokoly a soupisy provedených prací jejich elektronických verzí tzv. 
a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve o dílo a souladu 

se soupisem prací, jeho aktualizovanou verzí dle 
ke o dílo a jejich k 

r) Kontrola dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
a fotodokumentace všech dodávek jejich 

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 
s) Odevzdání prací v souladu se smlouvou o dílo dalším 

pro jejich navazující 
t) Spolupráce s osobou dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního 

zákona souladu realizovaných dodávek a prací s DPS kontroly 
schválení odchylek od projektové dokumentace projektantem. 
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u) Spolupráce s osobou dozor projektanta, resp. s projektantem a se 
zhotovitelem nebo navrhování na závad 
DPS. 

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupd, ke kterým se zhotovitel 
zavázal. 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí a dohodnuté zkoušky materiáld, konstrukcí 
a prací, kontrola jejích se zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

x) Kontrola dokladd, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobkd a materiáld", 
prokazující požadovaných technických a kvalitativních parametrd výrobkd 
a materiáld, a to jejich osazováním do stavby. Bez doložení 
atestd není zhotovitel s osazováním výrobkd a materiáld 
do stavby. 

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníkd v souladu s platnými právními 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve o dílo. 

z) ke budoucího provozu (užívání) 
stavby. 

aa) Spolupráce se zhotovitelem na odvrácení nebo na omezení škod 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

bb) Kontrola postupu prací podle plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a zhotovitele na nedodržení termínd, podkladd 
pro sankcí. 

cc) Kontrola materiálu, strojd a konstrukcí. 
dd) Kontrola stavby nebo její V rámci této kontroluje 

a od zhotovitele a dokumentaci 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k stavby. Shodu 
dokumentace provedení se stavem na potvrdí svým podpisem 
v protokolu o a díla sepsaným a stavby. 

ee) podkladd pro odevzdání a stavby nebo její a 
na jednání o odevzdání a O a stavby (její 
od zhotovitele sepíše protokol, a to na 

ff) Kontrola dokladd, které doloží zhotovitel k odevzdání a stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

gg) Kontrola vad a stavby v dohodnutých 
termínech. O vad a sepíše zápis na 

hh) Kontrola vyklizení zhotovitelem. 
ii) Kontrola vad ze prohlídky stavby konané stavebním 
jj) Svolávání a kontrolních dnd stavby zpracování zápisd z kontrolních dnd. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické 
(na e-mail: sekretariat@ssss.cz), zhotoviteli a dozor projektanta, 
a to následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

kk) podrobné fotodokumentace stavby fotodokumentace pdvodního stavu, 
tj. dokumentace zachycující stav objektu, a jeho okolí 

komunikací v popisu. 
Dokumentace bude ode dne zhotoviteli do 

stavby jako objednatelem a poslední vady 
z stavby (pokud byla stavba s vadami a výhradami). 
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Fotodokumentace stavby bude do 2 týdnu od 
zhotoviteli a její bude potvrzeno v protokolu. 

koordinátora BOZP: 
li) všech povinností stavebníka plynoucích ze zákona 309/2006 Sb. 

(mimo povinností koordinátorovi BOZP), oznámení o 
zahájení prací a jeho oblastnímu inspektorátu práce. 
po podání oznámení o zahájení prací kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání 

mm) V rámci výkonu koordinátora BOZP je povinen z hlediska 
a ochrany zdraví práci zejména následující které je povinen také 
zaznamenat: 

• Seznamuje osoby s místními riziky za ohrožení 
života a zdraví osob, které se s zhotovitele mohou zdržovat 
na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• Zpracovává plán a ochrany zdraví práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP") zahájením prací na staveništi, jeho aktualizace 
v stavby a seznamuje s ním osoby, 

• organizuje pravidelné kontrolní dny a ochrany zdraví práci a 
zápisy z nich, 

• provádí v realizace stavby v rozsahu lx další kontroly 
na staveništi mimo kontrolní dny a zápisy z nich, 

• zhotovitele na nedostatky v požadavku na a 
ochranu zdraví práci nebo na nedodržení plánu BOZP kontrolách 
a ukládá k nim k o nedostatcích týkajících se 

a ochrany zdraví práci fotodokumentaci, 
• oznamuje dle odrážky a uložených 

k zhotovitelem, 
• koordinuje svoji s techniky a ochrany zdraví práci 

jednotlivých poddodavatelu, s koordinátory BOZP u probíhajících 
staveb, 

• koordinuje jednotlivých poddodavatelu s cílem 
kolizí, 

• kontroluje dodržování a na staveništi. 
nn) Zasílat lx zápisy z kontrolních dnu a z dalších provedených kontrol, 

jejichž bude seznam nedostatku v požadavku na 
a ochranu zdraví práci a nedodržení plánu BOZP údaju o 

uložených k zhotovitelem a fotodokumentace (jako podklad 
pro k nedostatku vytýkaných 

3. se zavazuje zaplatit za inženýrské dle V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvy není nemožným a že smlouvu 
po zvážení všech možných dusledku. 
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IV. 
Doba 

1. zahájí výkon inženýrské ihned po nabytí této smlouvy, a to po 
dobu realizace stavební akce: ,,Oprava nad Domovem mládeže". 

2. Inženýrská bude do: 
• hotové stavby poslední vady z 

stavby (pokud byla stavba s vadami) a vyklizení zhotovitelem. 

v. 

Celková za inženýrskou dle této smlouvy koordinátora 
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a 145 000,- z toho: 
a) za výkon inženýrské zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 

této smlouvy do zhotoviteli 45 000,-

b) za výkon inženýrské realizace stavby 90 000,-

c) za výkon inženýrské po zahájení stavby 
až do doby inženýrské dle IV odst. 2 této smlouvy 10 000,-

prohlašuje, že není plátcem DPH. 
1. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v zahrnuty. Tyto poplatky 

faktury, kterou budou správní poplatky 
bude vždy doklad o zaplacení poplatku. 

2. je dohodnuta jako nejvýše a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

3. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti realizace stavby stanovené 
ve se zhotovitelem (na dodatku ke o dílo, nebo 
v dasledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si s použitím § 100 odst. 
1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání zakázek, ve 
( dále jen „ZZVZ") právo navýšit uvedenou v odstavci 1 tohoto 
smlouvy. Navýšení se v tomto jako dle odst. 1 
písm. b) tohoto smlouvy a prodloužení doby realizace stavby pavodní 

realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby není považováno 
prací (objednatelem) podle podmínek uvedených ve o dílo 

vlivem klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby 
realizace stavby, které vznikne povinností podle této smlouvy. 
Navýšení bude vždy sjednáno dodatkem k této 

4. Je-li plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba z hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními v že dojde ke zákonné sazby 
DPH, je povinen k bez DPH DPH v platné výši. Smluvní strany 
se dohodly, že v výše v dasledku sazby DPH není nutno ke 

uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a není 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají se považuje 
za samostatné zdanitelné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 

smlouvy. 
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2. Je-li plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu faktury, které 
budou mít náležitosti dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 

závaznými právními Není-li plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu faktury, které budou mít náležitosti dokladu 
dle zákona 563/1991 Sb., o ve a náležitosti 
stanovené dalšími závaznými právními Faktura musí dále obsahovat: 
a) smlouvy 
b) smlouvy, tj. text „Výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Oprava 

nad Domovem mládeže", 
c) banky a na který musí být zaplaceno (pokud je odlišné 

od uvedeného v I odst. 2, je povinen o této v souladu 
s II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat 

d) splatnosti faktury, 
e) osoby, která fakturu vyhotovila, jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

3. Nebude-li faktura obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
nebo DPH, je fakturu uplynutím 

splatnosti vrátit k provedení opravy. Ve vrácené 
vrácení. provede opravu faktury a znovu ji Odesláním 

vadné faktury splatnosti. Nová 
splatnosti ode dne opravené faktury je povinen 

opravenou fakturu do 3 po obdržení vrácené vadné faktury. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dle V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena 
na faktury, kterou je vystavit po výkonu 

inženýrské ve smyslu IV odst. 2 této smlouvy. 

S. splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 po jejich 

6. faktury se provede elektronicky na adresu sekretariat@ssss.cz, na 
oproti podpisu potvrzujícího 

provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky preferuje 
faktury elektronicky. 

7. je provést kontrolu vyfakturovaných prací a je 
povinen provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit Uejí je dnem odepsání z 

9. Je-li plátcem DPH, uplatní institut zvláštního 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu odpovídající dani z hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy na osobní depozitní 

vedený u správce v že: 
a) bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni zdanitelného 

v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni zdanitelného 

v 

Tato úhrada bude považována za závazku odpovídající výši DPH 
sjednané jako smluvní ceny za nenese za 

penále a jiné postihy stanovené správcem 
v souvislosti s pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
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VII. 
Práva a povinnosti 

1. je povinen ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. mu zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

2. se zhotoviteli, stavby od zhotovitele 
a kontrolní prohlídky stavby konané stavebním ve smyslu stavebního 
zákona s právem rozhodovacím. 

3. se zavazuje, že v rozsahu poskytne pomoc 
podkladu, a stanovisek, jejichž 

vznikne v této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve 
a rozsahu dojednaném smluvními stranami. 

4. je povinen vystavit pro zá ležitostí, které vyžadují 
právních jednání jménem plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti 

1. je povinen: 
a) k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) práva ze sm louvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 
c) výkonu inženýrské upozornit na nesprávnost jeho pokynu, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
dozví. dle se týká i nedostatku, nesprávnosti 
a neúplnosti DPS dle III odst. 1 této sm louvy. V že i 

na pokynu provedení realizace stavby dle neupravené 
neúplné DPS trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez odkladu jakékoliv získané pro své 
e) Postupovat výkonu inženýrské s odbornou 
f) se výkonu inženýrské pokyny a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladu oznámit veškeré které by mohly vést ke 

pokynu 
h) Provést kontrolu veškerých podkladu a faktur zhotovitele dle III odst. 2 písm . q) 

této smlouvy s jejich správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele fakturu objednateli v termínu dle smlouvy o dílo 

mezi objednatelem a zhotovitelem. 
i) Poskytovat veškeré informace, doklady apod ., písemnou formou. 
j) Dodržovat výkonu inženýrské závazné právní technické normy 

a orgánu a organizací. 
k) Dbát inženýrské dle této smlouvy na ochranu životního 

a dodržovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné 
týkajících se ochrany životního 

2. se zavazuje, že jakékoliv informace, které se v souvislosti s 
smlouvy nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne 

osobám. 

3. nesmí bez souh lasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
sm louvy 
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4. se muže odchýlit od pokynu jen je-li to nezbytné v zájmu 
a pokud obdržet jeho souhlas. V žádném se však nesmí 
od pokynu odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo 

S. je vykonávat technický dozor stavebníka pouze osoby, 
která stanovené odborné dle zákona 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru 
a techniku ve ve (dále jen „zákon 

360/1992 Sb.") a disponuje autorizací. je povinen zahájením 
výkonu TOS o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude 
TOS za vykonávat. 

Je-li právnická osoba nebo fyzická osoba osobu, která bude 
vykonávat TOS, je povinen zahájením výkonu TDS informovat 

která konkrétní fyzická osoba bude výkonem TDS a 
o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li 

v výkonu inženýrské ke fyzické osoby výkonem TDS, je 
povinen tuto oznámit a mu o 

autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude výkonem TDS. Nebude-li 
fyzická osoba vykonávat TOS nebude-li moci tato fyzická osoba TDS 

vykonávat, je povinen jinou fyzickou osobu, která bude TDS 
za vykonávat, s tím, že tato osoba musí stanovené 
odborné dle zákona 360/1992 Sb. 

6. V že zjistí závažné porušení a ochrany zdraví práci 
na staveništi, které ohrožuje životy a zdraví osob, je 

práce do doby nedostatku. 

7. je vykonávat koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
309/2006 Sb. pouze osoby, která stanovené 

odborné dle zákona 309/2006 Sb. je povinen zahájením 
výkonu koordinátora BOZP o odborné pro 
konkrétní fyzickou osobu, která bude koordinátora BOZP za vykonávat. 

Je-li právnická osoba nebo fyzická osoba koordinátora BOZP, 
je povinen zahájením výkonu koordinátora BOZP 
informovat která konkrétní fyzická osoba bude výkonem 
koordinátora BOZP a o odborné dle zákona 

309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v výkonu inženýrské ke 
fyzické osoby výkonem koordinátora BOZP, je povinen tuto 

oznámit a mu o odborné pro novou 
fyzickou osobu, která bude výkonem koordinátora BOZP. Nebude-li 

fyzická osoba vykonávat koordinátora BOZP nebude-li moci 
tato fyzická osoba koordinátora BOZP vykonávat, je povinen 

jinou fyzickou osobu, která bude koordinátora BOZP za 
vykonávat, s tím, že tato osoba musí stanovené odborné 
dle zákona 309/2006 Sb. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se ustanoveními zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 
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2. odpovídá za škodu, která vznikne v dusledku vadného a to 
v plném rozsahu . Za škodu se považuje i újma, která vznikla t ím, že musel vynaložit 
náklady v dusledku porušení povinností 

3. Nebude- li vykonávat inženýrskou v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a v dusledku toho vznikne škoda uhrazením sankcí uložených 
správními bude povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. se zavazuje, že po celou dobu svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno za škodu zpusobenou osobám 
vyplývající z dodávaného smlouvy s limitem min. 1 mil . s maximální 

10 tis. (nebo s maximální 1 % v že je 
uvedena v % ) . 

5. je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované dle odst. 4 
tohoto smlouvy v jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti realizace. 

6. je povinen podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
kopii pojistné smlouvy dodatku na požadované nebo 

certifikát prokazující existenci po celou dobu (dobu 
trvání jeho rozsah, rizika, pojistné limity a sublimity 
a výši a to do 10 dnu od obdržení žádosti . Certifikát dle 

nesmí být starší jednoho Náklady na nese a jsou 
zahrnuty ve sjednané 

X. 
ujednání 

1. V že poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v III, IV nebo 
v VIII této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 za 
každý 

2. V že poruší svou povinnost stanovenou v IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 za každý a každý 
i den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V že povinnosti vyplývající z této smlouvy zpusobí 
prodloužení stanovené doby (lhuty výstavby), zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové bez DPH uvedené v V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i den prodloužení lhuty výstavby. 

4. Pro prodlení se zaplacením sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé škoda. Náhradu škody lze vymáhat v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne jeho 
nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo 

porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s 
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XI. 
Sankce Rusku a 

1. odpovídá za to, že platby poskytované dle této sm louvy nebudou 
nebo ani jen osobám, kterým platí tzv. individuální 

sankce ve smyslu 2 odst. 2 Rady (EU) 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících osobám, a vzhledem k situaci 
na a Rady (ES) 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 

prezidentu Lukašenkovi a a které jsou uvedeny 
na tzv. seznamech (dle 1 obou 

2. Bude-li kterékoliv z v budoucnu nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní 

3. je povinen informovat o jakýchkoliv které 
mohou mít vliv na dle odst. 1 tohoto smlouvy. je 

povinen kdykoliv poskytnout bezodkladnou pro 
pravdivosti informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto smlouvy, je 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností 
vyplývajících ze záruky za jakost, za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat informací souvisejících 
s dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto sm louvy, je povinen zaplatit 
sm luvní pokutu ve výši 50.000 a to za každý jednot livý porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. je odvolat bez udání Ustanovení § 2443 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v odvolání ze strany 

z porušení povinností dle této smlouvy. 

2. je tuto smlouvu bez doby, a to zejména v 
a) bylo-li soudem rozhodnuto o tom, že je v úpadku · ve smyslu 

zákona 182/2006 Sb ., o úpadku a jeho zákon), 
ve (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li sám na sebe návrh. 

3. této smlouvy ani odvoláním není právo smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
ujednání 

1. nebo doplnit tuto · smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatku, které budou prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
dnem, kdy souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní 
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nestanoví-li zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách smluv, 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

(dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém nabývá smlouva 
dnem jejího v registru sm luv. Smluvní strany se dohodly, že 

pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost v registru sm luv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede 

3. Je-li tato sm louva v listinné je vyhotovena ve stejnopisech 
s platností originálu, obdrží a jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva elektronicky, obdrží smluvní strany její elektronický originál 

elektronickými podpisy. 

4. Pro této smlouvy se pod pojmem „bez odkladu" dle § 2002 
zákoníku rozumí do 3 týdnu". 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu jejím podepsáním a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této budou zpracovávány pouze pro 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným nebudou tyto osobní 

údaje použity. zpracovávání osobních dodržuje platné právní 
Podrobné informace o osobních jsou uvedeny na oficiálních 

webových stránkách www.ssss.cz. 

V dne: li · ~'1- ;{(J,,ff' 

Došlo: 2 4. 09. 2025 
... C. PS(9. .. .. ~ .... 

j.: ... .. .. .. ... .. /(1.P/~!f.f((!?_ 
.. ....... .... ........ ... ....... .. ... . 
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