
SMLOUVA 0 DILO

I. Smluvni strany

VaK Bruntél, a.s.
Sidlo: tfida Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Moékofem, élenem pfedstavenstva
IC: 47675 861
DIC: CZ47675861
Bankovni spojeni: KB Bruntéll '

Cislo new; 1704771/0100
Tel./fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

JR STaKR s.r.0.
Sidloz U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntél
Zastoupenaz Jifim Kmpou, jednatelem spoleénosti
16:; 28596854
DIC: CZ28596854
Bankovni spoj eni: Komeréni banka, a.s., poboéka Bruntél
Cislo étu: 43-5344030257/0100
Tel.: 554 254 710
E-mail: jrstakr@jrstakr.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni

Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., Obéanského zeikoniku
vplatném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnj/ch prév a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfislu§n§?mi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zzivazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntzil, ulice Uhlifské (fad C3)“.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze bankovni éet uvedenjl v él. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
étem zvefejnénym ve smyslu zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéj §1'ch pfedpis (déle jen ,,Z2'1k0n 0 DPH“). V pfipadé zmény Liétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému étu, a to kopii pfisluné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho L'1stavu; novy éet musi b3’/t zvefejnénym étem ve smyslu pfedchozi
véty.

Zhotovitel pr0hla§uje, Ze je odbomé zpflsobil}? k zaji§téni pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze mé a po celou dobu 1'1éinnosti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni ékody, kterou kdykoliv na poiédélni pfedloii
zéstupci obj ednatele k nahlédnuti.
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6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy, ‘

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila,
- je odborné zpsobil)? k zaji§téni pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovvmi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v <‘:1é1nku VII odst. 1 této smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je Zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntzil, ulice Uhlifskai (Pad C3):
dle PD a zadéni objednatele.

2. Zhotovitel se zéastni véech jednéni, tykajicich se pfedmétného dila a bude svolévat min.
jednou t}'/dné kontrolni den stavby za iléasti objednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zeipisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé zhotoviteli
staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude zhotovitel
zapisovat denné zaiznamy 0 prflbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Obj ednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedéni, a zaplatit za né zhotoviteli
cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni v§ech moinych dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi §kod a2 do pfedéni dila nebo jeho diléi éélsti je zhotovitel.

V. Misto plnéni
Mistem plnéni dle 61. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntél, k.\l1. Bruntél-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni
1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a

pfevzeti staveni§té.

2. D1'1o dle él. III. této smlouvy bude dokonéeno do 60 dnfl od pfedéni staveniété ve lhté:
provedeni O7-08/2025, dokonéeni do 31. 8. 2025.
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V pfipadé, Ze 0 to objednatel poiédé, preruéi zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Tenninové budou vtomto pripadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvj/§e pfipustneiv'!
a c1n1:

bez DPH: 1 285 400,- KE

V}'/§e DPH je stanovena dle zék. 6. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Cena je dohodnuta jako cena nejv}'I§e pripustné a obsahuje ve§keré néklady na provedeni
dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2025.

Souéeisti sjednané ceny jsou veékeré preice a dodéwky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a tnplné zhotoveni dila, tj. zejména veékeré néklady souvisejici
sprovédénim stavby véetné pfedepsanj/ch zkouéek, vytyéeni siti, poplatk za Zébor
pozemk pro potreby zafizeni staveniété a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenj/ch stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméreni skuteéného
provedeni stavby a geometrick)? plén pro zfizeni vécnj/ch bremen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti 0 zvlé1§tnim uiivéni komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, koznaéeni zemnich poklop a pfipojkovvch
ventil. Zhotovitel Zajisti vvrobu a umisténi min. 1 ks infonnaéni tabule suvedenim
zékladnich daj 0 stavbé (nézev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, pléténé apod.

Cena mie b}'/t zménéna v pfipadé, Ze doj de pred nebo v prbéhu realizace stavby ke
zménélm sazeb DPH nebo ke zméném jinych daovych pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zrnén dle
pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovj/ch cenélch uvedenych v nabidce, v pfipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnvch dobé terminu zahéj eni praci dle cenik RTS.

Doj de-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dflvodu dodateénych zmén dle
pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané Z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi prévnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu
s platnymi prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veékerou §kodu, které mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat p0 diléich éaistech, po pfevzeti samostatného funkc':n1'h0 celku
objednatelem. Fakturace bude probihat p0 diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
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seku zadavatelem, a to ai do 90% celkového obj emu nanénich prostfedk. Zb}?vajicich
10% bude uhrazeno na zaikladé koneéné faktury po pfedémi stavby zadavateli a dodéni
véech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni ve§kerych zjiéténj/ch vad a nedodélk
Z pfedévaciho fizeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit nélleiitosti daového dokladu dle zékona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni pfis1u§né ééstky Z ilétu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je obj ednatel oprzivnén fakturu pied uplynutim lhty splatnosti
vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokoj it stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni Lipravé, 6esk}7m
technickym normém, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu se

zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materieily a konstrukce vyhovuj 1'ci poiadavkm
kladenym na jakost a majici prohlééeni 0 shodé dle zaikona 6. 22/1997 Sb.

Kvalita dodévanych materiél a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti da.

vvX. Staveniste

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni V3’/zvy. O pfedéni staveniété bude
proveden zépis.

vvObvod staveniste je vymezen projektovymi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveni§té do 5 pracovnich dn od pfedélni da
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svj néklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfislu§n§'/mi pfedpisy,
zejména ekologickj/mi a o likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci o vznikljlch
odpadech, jejich objemech a zpflsobu jejich likvidace.

XI. Provédéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze
povéfi provedenim éélsti dila jinou osobu, mé Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
seim.

Zhotovitel se zavazuje realizovat preice vyiadujici zvlélétni zpsobilost nebo povoleni podle
pfisluénych pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve obj ednatele pisemné nej méné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
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praci, jei budou dalsim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
v)’/zvu obj ednatel bez vziinych dvod nedostavi, mie zhotovitel pokraéovat v provéldéni
dila.

Zhotovitel se Zavazuje do PD zaznamenévat vsechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veskeré vodovodni armatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.0.
(soupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzdusovaci a odvzdusovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.0.
(pfipojkovv materiél).

Zhotovitel odpovidai za dodriovéni veskerj/ch pfedpis a dodriovéni zélsad bezpeénosti
vv

préce, feidné oznaéeni a zajisteni mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajisténo trvalé zeisobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace s armaturami bez souhlasu objednatele, bude Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10 000,- K6.

XII. Bezgeénost gréce

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praici, jakoi i pfedpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veskerych éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly vybaveny
odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu vykonévané
éinnosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji b}'/t oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prélce v souladu s obecné
zéwaznymi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodrioveini pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préici.

Zhotovitel se zavazuje pied zahéjenim provedeni dila seznzimit vsechny pracovniky s riziky
na misté plnéni, pfipadné na rnistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti
objednatele. O této skuteénosti se pofidi zéznam podepsan}? obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnik, ktefi se budou na
provedeni dila podilet, seznémit je se zjisténj/mi skuteénostmi a uréit zpsob ochrany a
prevence L'1raZf1 a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném skoleni pfedé
Zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostom, na ktery mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jinv stavebni materiél, jakoi i vyznaéit Zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provéldét tak, aby nedocheizelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.
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Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti L'1<':innosti této smlouvy objednateli
akoordinéltorovi BOZP pisemné sdélit vekeré daje, které jsou predmétem oznémeni
0 zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Prilohy 6. 4 knafizeni vlédy 6. 591/2006 Sb.,
0 bliZ§1'ch minimélnich poiadavcich na bezpeénost aochranu zdravi pfi praici na
staveniétich“, a to zejména odstavc 6. 4, 5, 9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit ve§keré pOViI111OSti, které mu uklédé zeikon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na staveniéti a poskytovat souéim1ost koordinétorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat ksouéinnosti skoordinétorem BOZP véechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éinnosti na staveni§ti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dnfl pied zahéjenim praci
na staveniéti pisemné informaci 0 fyzickych osobéch, které se mohou zdriovat
na staveniéti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykonévajicich
na Stavbé autorsk}? dozor, inienj/rskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove predé v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a obj ednateli v dsledku toho vznikne ékoda (napr. uhrazenim
sankci uloienych pfislu§n}'/mi spreivnimi Lifady), bude zhotovitel povinen obj ednateli tuto
ékodu v plném rozsahu uhradit.

Kontrola provéldénych praci bude realizoveina:
- objednatelem a jim povéfenymi osobami,
- osobou vykonaivajici technicky dozor stavebnika,
- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinétorem BOZP,
- orgény stétni sprélvy oprévnénymi ke kontrole na zéxkladé zvl2i§tnich predpis.

XIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniété stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat v§echny.skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména L'1daje o éasovém
postupu pracl a ]e]1ch _]3.kOSIl, dvody odchylek provédénj/ch praci od projektové
dokumentace a daje potrebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, obsahuje:
a) zélkladni list, ve kterém se uvédi nézev a sidlo obj ednatele, projektanta a zmény téchto

L'1daj fl,
b) identikaéni daje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a ilfednich opatfeni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jej 1'ch zmén a doplnéni.

Denni zézndmy budou zapiso\/.ény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevn§7mi, jednak
perforovanyml pro dva oddéhtelné pnipisy. Perforované listy budou oéislovény shodné
s listy pevnj/mi.

Denni zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
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preice byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zeipisu. Pfi
demiich zélznamech nesmi b)’/t vynechéna volné mista.

Do deniku je oprévnén provédét zéznamy kromé staitniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uvedenj/ch v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tfi pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, Ze s obsahem
zéznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zélznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi nzimitky svym
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

Zhotovitel bude objednateli pfedélvat originél dennich zéznam.

XIV. Piedzini dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 3 pracovnich dnfl po obdrieni pisemné
vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zaheijeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

O pfedéni dila bude sepsén zépis o odevzdéni a pfevzeti. Tento zépis sepise zhotovitel a
bude obsahovat:
a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni obj ednatele a zhotovitele dila,
c) <':1'slo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zaheij em’ a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohlaiseni objednatele, ie dilo pfejimé,
f) datum a misto sepséni zépisu,
g) jména a podpisy zéstupc objednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti,
j) celkové cena dila,
k) termin vyklizeni stavenisté,
l) datum ukonéeni zéruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s tenninem jejich odstranéni.
n) soupis dokladfl pfedanych objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikélty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plény pro zfizeni vécnj/ch
bfemen, protokol o zkousce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol
0 pfedélni dot<':en}'/ch pozemk vlastnikm, protokoly 0 zkouskéch hutnéni atd.

Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zeipise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zépis véetné doklad bude pfedén objednateli 2x.

Objednatel neni opreivnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uiiveini nepfedané éésti dila musi byt pisemné.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho féldnym zhotovenim a pfedénim bez vad
a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni stavenisté. O pfedéni a pfevzeti dilajsou
zhotovitel i obj ednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zévéru obj ednatel prohlési, zda dilo
pfijimél nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakjlch dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivéni, mie obj ednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dflvodem
nepfevzeti dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.
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Souéésti protokolu 0 pfedeini a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vy1§'/éeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, veékeré
doklady 0 provedenj/ch zkouékéch, atesty pou2it§'/ch materiélfl a véechny pfedepsané
doklady, které prokazuji jakost a Liplnost dila a dal§i souéésti vztahujici se k pfedmétu
smlouvy.

XV. Zziruéni doba a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zélruéni
dobé, odpovidé Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poruéeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zzikona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku
v platném znéni.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zziruku v délce 60 mésic.

Zeiruéni doba zaéinzi plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélkfl.

Vyskytne-li se v prbéhu zéruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jak1nile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, 2e poiaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni 0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé haveirie zapoéne
s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v tenninech vzzijemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel objednateli pfedé pisemnvm zzipisem.

XVI. Odpovédnost za §k0du

Odpovédnost za ékodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese Zhotovitel v plném
rozsahu a2 do dne pfedéni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy obj ednatel pfedanou éést zaéal uiivat pied pfedénim celého dila
a §k0da vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli §kodu v plné vyéi, které vznikla pfi realizaci a
uiivzini dila v souvislosti nebo jako dsledek poruéeni povinnosti a Zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednaini

V pfipadé, ie Zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich ppadnj/ch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)’/§i 0,05 %
Z ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
L'1rok z prodleni ve v3’/§i 1 000,- K6 Z dluiné ééstky za kaid}? i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyéi§ténim staveni§té je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vvéi 1 000,- K6 za kaidv i zapoéaty den prodleni.
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V pfipadé, Ze pfi pfedéni pozemk zpét méstu Bruntél, nebudou pozemky méstem Bruntél
pfevzaty (pfedévaci protokol nebude ozna6en bez zévad, bude do n6j vepsén soupis vad)
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 8 350,- K6. V3’/ée uveden)?
postup pfejimzini pozemk méstem Bruntail bude uplatnén opakované pfi da1§ich
pfejimkéch. V pfipadé, 2e pozemky nebudou bez zévad pfevzaty ani v rémci 6tvrtého
pfejimaciho fizeni bude postupovaino dle platnych prévnich pfedpis.

V pfipadé nedodrieni tenninu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu
kodstranéni vady, které se projevila v zé1ru6ni dob6, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vY§i 2 000,- K6 za kaidy zji§t6ny pfipad a zapo6at}'/ den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli smluvni pokutu ve V3’/éi 1 000,- K6 za kaidy
prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16tovéna a2
poté, kdy Zhotovitel Zji§t6né nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé poruéeni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé poruéeni pfedpis tvkajicich se
BOZP (zejména Zékona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zeikona. nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpe6nost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniétich a zékona 6. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni pozdéj§ich pfedpis)
kteroukoliv z osob vvskvtujicich se na staveniéti.) je objednatel oprévnén poiadovat po
zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit srnluvni pokutu ve vyéi 3 000,- K6 bez DPH za
kaidy zji§t6n3'/ pfipad.

Smluvni pokuty sj ednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké v3’/§i vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vymeihat samostatné. Smluvni
pokuty se nezapo6itévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapo6ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfi6emZ lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fédnym ukon6enim dila, nezaniké nélrok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéenim povimaosti.

XVIII. Z:iv6re6né ujednzini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze fonnou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné 6is1ové1ny, V)’/slovné proh12'1§eny za dodatek této smlouvy a
podepseiny opr2'1vn6n)'/mi zéstupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon6it smlouvu pisemnou dohodou.

V pfipadé zéniku zévazku pfed spln6n1'm dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéj emné préva a povinnosti.

Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osob6.

Ob6 smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nélstupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vzizény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neL'16inn}'/m nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte6nvch odkladfl nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné. neplatnost nékterého z takovvch ustanoveni této
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smlouvy nemél za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, Ze kterékoliv ze stran jeji doruéeni odmitne
<':i jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohla§uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a Ze
byla uzavfena p0 vzéljemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vle uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za neipadné nevyhodnych podminek a jeji autentiénost
stvrzuji svymi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
oprévnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansky Zékonik, ve znéni p0zdéj§1'ch
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a Zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni
jakychkoliv dal§ich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanych
oprévnénymi zéstupci smluvnich stran, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyvé L'1<':inn0sti dnem uzavfeni.

13. Pfilohyz poloikovy rozpoéet

V Bruntéle dne: 25. W. 2025 V Bruntéle dne:

M ~,gI >1 Pa, ir;E'l&E'£‘u'.EBi' *
_. ,.. ...__.\,.,,,_._,_.‘ , _»/--3

1_;-_ ('|-_}r_,- ‘L~H‘i/'~l/., I Hi £i-rusehil I/I ‘j H/ ~' TAV'L¢ MA BAVI~
M

* V1? of A USta .192 018mm:-SI
" , K (_ ’ \ :28 96854,DI¢:CZ28596854

" ‘\—~"" \ m|.: 602 520 329, 603 491 44$

za objednatele / za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Ing. Stanisl v M §kof Jifi Krupa

pfedseda pfedstavenstva élen pfeds ve stva jednatel spoleénosti
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