Smlouva na vykon TDS
ZLIN, ULICE VODvNi -SMISENA STEZKA PRO
PESI A CYKLISTY — Il. ETAPA"
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SMLOUVA NA VYKON TECI:lNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsSich predpist

I. Smluvni strany

statutarni mésto Zlin }
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem

zastupce ve vécech smluvnich: Vaclava Kovare, élen Rady mésta Zlina
zastupce ve vécech technickych:

Odpovédny utvar: Odbor dopravy
ICO: 00283924
DIC: CZ00283924

carc oo

dale jen ,,pfikazce*

ARUSKELET s.r.o.

se sidlem: Chrastany 11, 768 24 Hulin
zastoupena: Dusanem Dosoudilem, jednatelem
ICO: 07597606

DIC: CZ07597606

Neni platce DPH

Bankovni spojeni:

ddle jen ,,pfikaznik*

Gislo smlouvi iﬁkazce:

Il. Zakladni ustanoveni

Smiluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢&l. I. smlouvy a taktéZz opravnéni k podnikani
pfikaznika jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji, Ze zmeény dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuiji,
Ze osoby, podepisujici tuto smlouvu, jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Pfedmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci stavby:

,ZLIN, ULICE VODNI -SMISENA STEZKA PRO PESI A
CYKLISTY - Il. ETAPA*

dle niZze uvedenych podminek.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

lll. Pfedmét smlouvy
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PFikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho Ucet, dle jeho pokynu a za Uplatu,
s vynaloZzenim odborné péce a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale také jen ,TDS®) pro stavbu ,ZLiN, ULICE VODNI -SMISENA STEZKA PRO PESi A
CYKLISTY - Il. ETAPA“ (dale také jen ,dilo*) vrozsahu dle projektové dokumentace,
vypracované: CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFANIKOVA 167, 760 01 ZLIN, Polni 1128,
76001 Zlin, v mésici 12/2022

Ugelem ¢innosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provad&ného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo v souladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby

bylo v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi predpisy, touto smlouvou a
opravnénymi zajmy piikazce.

Tato vefejna zakazka bude spolufinancovana z ITI dotaéniho programu. Pfikaznik je také povinen
dodrzet vS8echny podminky poskytovatele dotace, zejména podminky pro uchovavani
dokumentace souvisejici s realizaci projektu, oznaceni faktur & umoznéni provedeni kontroly
povéfenym organum a jejich zaméstnancim.

Registracni Cislo projektu: .............ccccoeeennnnen.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2035 a je povinen k této dokumentaci a uéetnim
dokladdim umoznit minimalné do konce roku 2035 pfistup.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych
organi (CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise,
Evropského uc€etniho dvora, NejvyssSiho kontrolniho uUfadu, Auditniho organu, Platebniho a
certifikacniho organu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organa statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu (pfedmét této smlouvy) a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pripravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzvladt s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotlivych uzavienych smluv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi dotenych organi a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace predani stavenisté zhotoviteli, podili se na vypracovani zapisu o predani a prevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dna (KD), které pfedlozi ostatnim
uCastnikim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfisluSnému stavebnimu Gfadu a dalSim
organtm. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidla 1x za 14 dnG po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis z KD bude vZdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijata v pfipadé
nedodrZzeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:

Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vyty€eni vSech podzemnich siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci vSech praci, sledovani postupu
provadeéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle predané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonceni dila dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu praci.

Kontrola dodrzovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotéené stavbé.
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Sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi v
pFislusnych smlouvach vcetné odsouhlaseni jednotlivych zapis(.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnd pfip. porad, feSicich postup vystavby
a soucinnost mezi u€astniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosazenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Pfiprava a vydavani zapisl z téchto jednani.

Kontrola plnéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich praci,
predkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zménach harmonogramu bez odkladu
informovat pfikazce.

Projednani dodatkli a zmén projektll, které nezvysuji naklady stavebniho objektu, neprodluzuji
Ihatu vystavby a nezhor$uji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s vlastnim vyjadfenim
ptikazci.

O vSech zavaznych skute¢nostech bez odkladu informovat pfikazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykresi a dokumentace skute¢ného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

Organizacni zabezpecleni povinnosti pfikazce pfi vyzkouseni dokoncenych dodavek a ucast na
téchto zkouskach. Kontrola systému Fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnuti postupll a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veSkerych pfedepsanych zkousek a postupl pro
uvadeéni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho =zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnika,
bezpectnostnich opatfeni a ochrany Zivotniho prostfedi.

Pfikaznik je povinen vécné a cenové kontrolovat spravnost soupisu skute¢né provedenych praci,
zjisStovacich protokolll, uplnosti oceriovacich podkladud, faktur, jejich soulad s podminkami
uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k likvidaci pfikazci. V pfipadé rozporu mezi
skute€nosti a dolozenymi dokumenty, vyzve zhotovitele k napravé. Pfikaznik zodpovida a ruéi za
spravnost vySe uvedenych dokumentu.

PFikaznik je povinen pribézné vyhodnocovat kvalitu jiz provedenych praci a je povinen ovéfovat
mnozstvi dodaného materialu v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem vymeér a soupisem
skute€né provedenych praci.

Kontrola téch d&asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vysledkl zkou$Sek a vyzadani dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpecujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéfeni adekvatnosti a pravosti vSech certifikatd, pojisténi, zaruk, odSkodnéni, vlastnictvi
zafizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych praci a postupu v ndvaznosti na termin dokoné&eni dila.
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a material(i na stavenisti.

Uplatfiovani namétt smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hlaseni archeologickych a jinych nalezu.

Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a asistence pfi
jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi.

Projednani a dohodnuti nakladi a sazeb za nenaplanované polozky praci se zhotovitelem stavby
a pisemna doporuceni pfikazci v tomto sméru.
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Organizacni zajisténi pfejimacich Fizeni, pfiprava podkladl pro odevzdani nebo prevzeti stavby
nebo jejich ¢asti a ucast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, véetné vyhotoveni pfisluSnych
protokold; pfejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

PFiprava podkladu pro zavére¢né hodnoceni stavby a pribéhu vystavby.
Kontrola odstrafiovani vad a nedodélk(l pfi prebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani zadosti o pfipadnou zménu stavby pfed dokonéenim, ucast na fizenich.

Provedeni zavérecné kontroly, pfiprava a podpis certifikatt o prevzeti, seznamu vad a nedodélku
a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentl odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich narok nebo budoucich smluvnich sporli a
problému, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku narokl &i prodlev, kdykoliv to bude
mozné.
Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni provoznich
priru¢ek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad pfikazci v ramci pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav pfikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvySeni naklad(, jakékoliv ohrozeni véasného
dokonceni projektu a jakékoliv poruseni pravidel pro poskytovani finanénich prostfedkd k
vystavbé.

Na zakladé pozadavku pfikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.

Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokonéeni vystavby:

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za uCelem ziskani kladnych vyjadfeni
dotéenych organu k zavére¢né kontrolni prohlidce dle § 120 stavebniho zakona stavebnim
Uradem.

Zaijisténi pfipravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 120 stavebniho zakona
stavebnim ufadem, v€etné oznameni dokonc&eni stavebnich uprav stavebnimu Gradu.

Provéfeni odstranéni vad a nedodélkd zhotovitelem stavby z pfejimacich a kolaudacnich fizeni.
Kontrola vyklizeni stavenisté.
Ugast na komplexnim vyzkouseni.

Ugast na feSeni sportl v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecn& zavaznych a
doporucenych predpist a metodik.

IV. Doba pInéni

Pfikaznik se zavazuje zacit s pInénim dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzvé pfikazce k zahajeni pInéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukon&i vykon TDS dle ¢€l. Ill., odst. 2 &ast A) a B)
této smlouvy po vydani kolauda¢niho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkd v terminu,
dohodnutém v zapise o pfedani a prevzeti stavby — pfedpokladany termin ukon&eni plnéni:
2/2026

Smluvni strany se dohodly, ze pfikaznik zahaji vykon TDS dle €l. Ill. odst. 2 ¢ast C) neprodlené po
ukonceni pinéni dle ¢lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

Termin zahajeni provedeni praci je podminén fadnym ukonenim procesu zadani verejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Pfikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostranné zménit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.
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V. Misto pInéni

Mistem pInéni je misto uréené projektovou dokumentaci, Zlin — ul. Vodni, ul. Zarami. Misto plnéni je
specifikovano v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim
povoleni a dalSich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.

VI. PIna moc

Pfikazce udéluje k pravnim ukonim a dalSim Uukondm v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi plnou
moc.

Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.
VIL. Uplata

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi nalezi uUplata za provedené plnéni — vykon TDS — v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:

250 000,- K&

©

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximalni, nejvySe pfipustna a bude pevna po celou dobu platnosti smlouvy.
Uplata obsahuje ocenéni véech polozek nutnych k fadnému pinéni dila a je prekrogitelna pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.

VIIl. Platebni podminky

Prikazce neposkytuje zalohy.

Pfikazce bude provadénou cinnost hradit pfikaznikovi na zakladé faktur (dafiovych dokladu)
vystavenych pfikaznikem.

Faktury (danové doklady) budou vystaveny mési¢né, nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho
po mésici, za n&jz je Cast Cinnosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni protokolu a soupisu
provedenych praci a €innosti v pfislusném mésici. Kazda faktura (danovy doklad) musi byt pfed
proplacenim schvalena pfikazcem (osobou opravnénou jednat ve vécech technickych). Vyse
fakturovanych €astek bude pfimo umérna prostavénosti zhotovitele dila. Faktura (dafiovy doklad)
bude doruéena pfikazci do 10 dnt ode dne uskuteénéni zdanitelného pInéni.

Lhita splatnosti faktur (danovych doklad(l) je dohodou stanovena do 30 kalendarnich dnu od data
jejiho prokazatelného doruleni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi
placeni jinych plateb (napf. irokd z prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vySe 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznika pfikaznikovi az po splnéni vSech nasledujicich podminek:

a. po predani a prevzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstranéni vSech vad a nedodélkl, uvedenych v pfedavacim protokolu
c. po vydani kolauda€niho souhlasu

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclm pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Doruleni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim poSty.

Platba bude provedena bezhotovostné na ucet pfikaznika uvedeny ve smlouvé. Povinnost zaplatit
je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu pfikazce.

V pfipadé, kdy se pfikaznik stane platcem DPH je povinen tuto informaci neprodlené oznamit
pfikazci.

IX. Povinnosti pfikazce
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Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veSkeré podkladové materidly, dokumenty, listiny a dalSi nezbytné informace,
jez jsou nutné k v€asnému a rfadnému splnéni pfedmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dalsi materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika. Pfikazce je dale povinen
pfedat pfikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby v€etné harmonogramu provadéni
demoli¢nich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymeér zhotovitele stavby.

Pfikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veskera nebezpedi souvisejici s pfedmétem
smlouvy, na béh Ihdt apod., majicich vztah a vliv na v€asné a fadné splnéni této smlouvy a
realizaci investiéni akce.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro splnéni
predmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen zuclastnit se jednani, které svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
pfikazce tfeba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Pfikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zpUsobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé zmén na
predmétu dila, zamény pouzitych material(i oproti projektové dokumentaci apod.), resp. predat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladu, doplnujicich udaju, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

X. Povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s nalezitou odbornou péci, zejména zabezpedlit dodrzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpisd,

b) vykonavat Cinnost dle této smlouvy v souladu s pokyny pfikazce ajeho zajmy, v souladu
s Ucelem, kterého ma byt splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno; od pfikazcovych pokynl se
mUze odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemuze véas obdrzet jeho
souhlas,

¢) oznamit prokazatelnym zplsobem pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi pInéni pfedmétu
smlouvy, jez mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce,

d) vykonavat i dalSi, smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy souvisejici €innosti, a
to dle pokynu, nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonc¢eni a pfedani hotového
stavebniho dila.

Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné, &i neucelné pfi zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozornit
pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim predpisim, a to bezodkladné
poté, co danou skute€nost zjisti. Zfejmé& nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozornil pfikazce,
pfikaznik splni jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu pInéni pfedmétu smlouvy ve
Ih(itach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Pfikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanost vSech osob
zucCastnénych na v€asném a fadném pinéni smlouvy. Dale ma za povinnost upozorhovat véas
prokazatelnym zpusobem prikazce na predvidatelné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevsim:

- v€asného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatfeni k realizaci smluv,

- obstarani potfebnych souhlast a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konfliktd v pribéhu demolice stavby
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Pfikaznik je povinen pfedat po vyfizeni zaleZitosti bez zbyte€ného odkladu pfikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materidly a véci, které za ného pfevzal pfi plnéni této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pfedat pfikazci vzdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skon&eni
kalendafniho mésice informativni zpravu o plnéni pfedmétu smlouvy véetné stru¢ného popisu
problematickych zalezitosti. Pfikazce projedna s pfikaznikem pFedloZzenou zpravu do péti
pracovnich dnu.

Pfikaznik provede kontrolu uplnosti a spravnosti veskeré dokumentace stavby prfedavané
zhotovitelem stavby pfikazci.

PFi zajiStovani Cinnosti (obstaravani zalezitosti) v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani pozadavku
pfikazce na zvySeny duraz na kvalitu dokonéovacich praci, jednotlivych stavebnich detaild a
prvkl, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve smlouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen udinit vhodna
pfikazce v kazdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou uc€inna, nebo dostatecna,
pfipadné kdy hrozi nebezpecéi z prodleni a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava pfikaznik takové skute¢nosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida za to, ze veskeré sluzby a ¢innosti jim provadéné a zajiStované podle této
smlouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem
chranéné zajmy tietich osob.

Pfikaznik posuzuje zmény navrzené zhotovitelem, které nezvysSuji finanéni naklady a nesnizuji
kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich u€astniky KD. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim pfikazci
k posouzeni.

Pfikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé pozadavku pfikazce - poskytnout pfikazci konzultacni a
poradenskou ¢innost béhem zaruéni doby stavby (60 mésicll), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
této Cinnosti samostatnou smlouvu &i objednavku.

XI. Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida za radné, v€asné a kvalitni provadéni Cinnosti v rozsahu stanoveném
pFisluSnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku a touto smlouvou.

Prikaznik zejména odpovida:

za vCasné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladu, které pfislusi pfikazci podle
obecné zavaznych pfedpisll, uzavienych smiluv a jinych dohod,

za v€asné a fadné projednani a predlozeni veSkerych dokladi, které prikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazk,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,
za fadné prejimani dodavek jménem pfikazce,
za vCasné a radné uplatiovani prav ze zavazki, zejména prav z odpovédnosti za vady

dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a ndhrad 8kod, na které pfikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontrolni €innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluzeb.

Odpovédnost za Skodu zplusobenou vadnym provedenim predmétu smlouvy, nebo jeho Casti,
nese pfikaznik v plném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v dlsledku vadného plnéni v plném rozsahu.
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Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dusledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu podnikatelské ¢Cinnosti
s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 500 000 K& (slovy: pétsettisic korun ¢eskych). Prikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu vykonu &innosti TDS dle této smlouvy.

XlIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
Ihlity vystavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle &. lll. odst. B) bod 14 a 15, zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v ukonech pfikaznika je pfikazce opravnén
Uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pfipadé, ze pfikaznik porusi svou povinnost ulozenou v €l. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnuti
pfislusnych informaci tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

V pfipadé, ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v €l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
uplaty uvedené v ¢&l. VII. smlouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét &innosti podle ¢l. lll. odst. 2 ¢ast C této smlouvy je prikazce
opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy pfipad a kazdy i zapoCaty den
nec€innosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat nahradu Skody zpUsobené
mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén poZadovat nahradu Skody vedle naroku na smluvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvySeni naklad stavby neplnénim povinnosti pfikaznika a k nepokryti
téchto nakladll ze strany pojiStoven, uhradi pfikaznik pfikazci:

a) 100 % téchto nakladd, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb pfikaznika
dle této smlouvy,

b) pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) pfekroCi, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil
pocinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spoluucasti, které je ve vySi 50 %
celkové ceny jeho sluzeb dle této smlouvy.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li vi¢i jeho majetku insolvencéni fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li pfikaznik pfi obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
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Ze se |ze opravnéné obavat o kvalitu provadénych innosti.
Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni smlouvy v pfipadé:
kdy ptikazce je v prodleni s thradou faktury delSim nez 30 dnq,

kdy pfikazce odepie pfikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niz nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, prestoZze byl na moznost odstoupeni pisemné
upozornén,

kdy preruseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésica.

Odstoupeni je platné a u€inné ke dni doru¢eni oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak povinen
uskutecnit, resp. dokoncit, nezbytna pravni jednani, jejichz neuskuteénénim by mohla vzniknout
pfikazci Skoda. Odstoupenim od této smlouvy smluvni vztah zanika ke dni ucinnosti odstoupeni,
nikoliv od pocatku.

V pfipadé odstoupeni ma pfikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnd ode dne Uucinnosti
odstoupeni celkové vyucétovani prikazni ¢innosti, véetné vSech dokladl, které pro pfikazce
obstaral. VSechny tyto doklady pfeda v uvedené Ih(té prikazci.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu feSeni sporu.

XIV. Zavéreéna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Gu&innosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukoncit pisemnou dohodou.

Pfikaznik muze pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Pfikazce muze pfikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve Cc&lanku XIIl., nahradi vSak
prikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynalozil a Skodu, pokud ji utrpél, jakoz i ¢ast
odmény, pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika. Odvolani pfikazu nabyva Gcinnosti
okamzikem, kdy se o ném pfikaznik dozvéd&l, nebo mohl dozvédét. Uginnosti odvolani pfikazu
zanika zavazek pfikaznika uskute€novat €innosti, na které se odvolani vztahuije.

Od ucinnosti odvolani pfikazu je pfikaznik povinen nepokraCovat v €innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je v8ak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatfeni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku Skody hrozici z nedokon&ené €innosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfeti osobé.

Pfikaznik nem(ze bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé.

Pro pfipad, ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteCnych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne, i
jinak znemozni.
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Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné a
srozumiteln&, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Ve, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouve.

V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuji fesit jej pfednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani smluvnich stran nebude
Uspésné, bude zaleZitost pfedloZena mistné pfislusnému soudu.

Pfikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda smluvni
strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych nalezitosti této smlouvy
vsouladu sust. zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich pFedpisq.

Pfikaznik bere na védomi:

- zpracovani svych osobnich Udaju obsaZenych v této smlouvé statutarnim méstem Zlinem, a to
pro ucely této smlouvy, Ucely evidenéni, archivacni a statistické, na dobu neurg¢itou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sbh. o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu,

- Ze statutarni mésto Zlin jakoZto spravce zpracovava osobni uUdaje v souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto Udajl a o zruSeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju). Zakonnost zpracovani v tomto
pfipadé vychazi z ¢&l. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro splnéni smlouvy, splnéni pravni povinnosti a Ucely opravnénych zajmu spravce. Osobni udaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim planem. Kontakty na povéfence
pro ochranu osobnich Udaju, prava a povinnosti spravce a subjekill osobnich udaju a dalsi
informace ke zpracovani osobnich udaju jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Schvaleni finanénich prostfedku:

Schvéaleno organem obce: Zastupitelstvo mésta Zlina
Datum a éislo usneseni: 7.7.2025, ¢ j. 59/13R/2025, RO 27/25 T24

Schvaleni finanénich prostfedku:

Schvaleno organem obce: Rada mésta Zlina
Datum a éislo usneseni: 7.7.2025 59/13R/2025, RO 27/25 T24

Schvaleni uzavieni smlouvy

DoloZka dle § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sbh., o obcich
Schvaleno organem obce: Rada mésta Zlina
Datum a éislo usneseni: 18. 8. 2025 ¢.j. 99/15R/2025

Ve Zliné dne: Ve Zliné dne:
za pfikazce: za pfikaznika:
statutarni mésto Zlin

Vaclav Kovar ARUSKELET s.r.o
Clen Rady mésta Zlina Dusan Dosoudil, jednatel
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Verejna zakazka malého rozsahu

Vykon technického dozoru stavebnika — akce ZLIN, ULICE VODNI -
SMISENA STEZKA PRO PESI A CYKLISTY - Il. ETAPA.

Zadavatel:

Sidlo:

Pravni forma:

Identifikaéni ¢islo:
Darové identifikaéni ¢islo:
Odpovédny odbor:

statutarni mésto Zlin
nameésti Miru 12, 760 01 Zlin
obec

00283924

CZ00283924

dopravy

KRYCI LIST NABIDKY

Nabidkova cena bez DPH 250.000,- Ké

DPH 0 Kg

Nabidkova cena véetné DPH 250.000,- Ké
J——

Dusan Dosoudil...........00 ..
Jméno, pfijmeni a podpis
opravnéného zastupce ucastnika


DušanDosoudilARUSTAV
podpis


Cestné prohlaseni

uCastnika ve vybérovém fizeni v souladu s § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdazek, na vefejnou zakazku malého rozsahu

Vykon technického dozoru stavebnika — akce ZLIN, ULICE VODNI -
SMISENA STEZKA PRO PESI A CYKLISTY — Il. ETAPA.

V souladu s poZadavky stanovenymi zadavatelem vySe uvedené vefejné zakazky malého rozsahu
prohlasuji timto Cestné, Ze splfiuji vdechny niZze uvedené zakladni kvalifikaéni pfedpoklady.

Dle zadavatele vySe uvedené vefejné zakazky malého rozsahu z&kladni kvalifikaCni pfedpoklady
splfiuje dodavatel,

a) ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in nebo doslo k zahlazeni odsouzeni trestného ¢inu,
jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmétem podnikani dodavatele, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o
pravnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak statutarni organ nebo
kazdy clen statutarniho organu, vedouci organizacni slozky zahrani¢ni pravnické osoby nebo
statutarnim organem povéreny zastupce,

b) vié&i jehoz majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku nebo
insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho Fizeni,
nebo nebyl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpis,

c) ktery neni v likvidaci,

d) ktery nema v evidenci dani zachyceny dariové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi
sidla, mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele,

e) ktery nema nedoplatek na pojistném pInéni a na penale na veFejnvé zdravotni pojisténi, na socialni
zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla,
mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele,

Pfi pInéni pfedmétu vefejné zakazky dodrzim v souladu s § 6 odst. 4 zakona vzhledem k povaze a
smyslu vefejné zakazky zasady socialné a environmentalné odpovédného zadavani ve smyslu tohoto
zakona, zejména legalni zameéstnani, férové pracovni podminky, odpovidajici troven bezpecnosti osob,
které se budou na pInéni verejné zakazky podilet a zohlednit dopad pInéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, vySe uvedeny pozadavek se zavazuji zajistit odpovidajicim zplsobem rovnéz u svych
poddodavateld.

V Chrastanech dne 29.07.2025

DuSan Dosoudil .7 AN
jméno a podpis
opravnéného zastupce ucastnika


DušanDosoudilARUSTAV
podpis


