

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 12PT-001492

číslo smlouvy zhotovitele: 2017 – MT – 60

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Jihlava

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „MADOS MT, Chládek a Tintěra, Swietelsky – Jihlava mosty přivaděč“

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Vedoucí společník:

název:

MADOS MT s.r.o.

se sídlem:

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO, DIČ:

25297899, CZ25297899

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Společník:

název:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice-

Zelené Předměstí

IČO, DIČ:

25253361, CZ25253361

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Společník:

název:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

IČO, DIČ:

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

bankovní spojení:

48035599, CZ48035599

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/38 Jihlava, mosty přivaděč, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **133 600 000,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/38 Jihlava, mosty přivaděč	133 600 000,00	28 056 000,00	161 656 000,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/38 Jihlava, mosty přivaděč, číslo veřejné zakázky 12PT-001492.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Naše zn.: 21546/ŘSD/39300/2017

Číslo zakázky: **12PT-001492**

ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: Pejcalová, Eva

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/38 Jihlava, mosty přivaděč“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-014382 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Společnost „MADOS MT, Chládek a Tintěra, Swietelsky – Jihlava mosty přivaděč“

MADOS MT s.r.o.

(vedoucí společník)

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

(společník)

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČO: 25253361

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(společník)

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Jihlavě dne 3.8.2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/38 Jihlava, mosty přivaděč

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR Na Pankráci 54, 140 00 Praha
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost „MADOS MT, Chládek a Tintěra, Swietelsky – Jihlava mosty přivaděč Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí
Doba pro dokončení	1.1.9	Pravá strana stavby 6 měsíců Levá strana stavby 6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Pravá strana stavby 6 měsíců Levá strana stavby 6 měsíců
Sekce	1.1.26	-----
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy Jihlava
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Františka Revúcká
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103, SO 104, SO 170, SO 181.1, SO 181.2, SO 190,

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 402
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	<p>Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100 a 200 s výjimkou:</p> <p>(i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100 a 200, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],</p> <p>(ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a</p> <p>(iii) vrstvy recyklace a cementové stabilizace , pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.</p> <p>(b)</p> <p>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>c)</p> <p>60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 385.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 75.000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 75.000,00 Kč za každý započatý den

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Príslušné údaje
		prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 154.000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 15.400,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

OBECNÉ PODMÍNKY


Smluvní podmínky pro STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

OBECNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obečné podmínky

First Edition 1999



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Podmínky a podmínky práce - 1. vydání, 1999. První vydání v češtině v roce 2015. Tato smluvní podmínky byly přeloženy z anglického jazyka do češtiny v roce 2015. Podmínky a podmínky práce - 1. vydání, 1999. První vydání v češtině v roce 2015. Tato smluvní podmínky byly přeloženy z anglického jazyka do češtiny v roce 2015.

Obečné podmínky

1 Obečná ustanovení

1.1	Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:
	Smlouva	1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze. 1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatel ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoliv Variace takového dokumentu. 1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatel tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoliv Variace takových výkresů.
	Osoby	1.1.4 „Objednatel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupných (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas). 1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupných (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas). 1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.
	Data, lhůty a doby	1.1.7 „Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami. 1.1.8 „den“ je kalendářní den. 1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanoveno v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítané od Data zahájení prací.
	Peníze a plátby	1.1.10 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Slavení nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnuj však zisk.
	Další definice	1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstraňování vad s výlučením Materiálů a Technologického zařízení. 1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Slavení. 1.1.13 „Rizika objednatel“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. 1.1.14 „Výšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní Strana nemůže očekávat, proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji přehodnotit a kterou nelze v podstatě mít přičítat chybě Strany.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální řešenou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACÉ. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nemulduje je oficiální řešenou verzí Obečných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultních inženýrů (ČAKC) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultních inženýrů (ČAKC), Havlíčkovo náměstí 15, 702 00 Olomouc, tel. +420597 454222, cac@cac.cz, http://cac.cz/fidic-subkocch.dtp.konkretne/http://cac.cz/order-form3-grm.csp.

- 1.1.15 „**Materiály**“ jsou všeobecně druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit část stavby.
- 1.1.16 „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvořit část stavby.
- 1.1.17 „**Stavenišťe**“ je místo poskytnuté Objednatel, kde má být provedeno Dílo a jakékoliv jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Stavenišťe.
- 1.1.18 „**Variace**“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (souborů) realizované Objednatel podle Pododstavku 10.1.
- 1.1.19 „**Dílo**“ jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakékoli projektová dokumentace (je-li náležitá), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.

1.2

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo v jedním rodu označují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vztíhat jako vzájemně se vylučující. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejednoznačnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Komunikace Každý se předpokládá v nějakém ustanovení udání nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaké jiné komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít takovou komunikaci písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závazného důvodu zkrácována nebo zpožděována.

1.6

Zakázané povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy, zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškeré oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

2 Objednatel

2.1

Poskytnutí stavenišťe Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Stavenišťe, předstíhat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli příslušnou podporu při žádostech Zhotovitele o jakékoli povolení, licenci nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.

2

9.14.1.192 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022

- 2.3 **Pokyn** Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatel a ve vztahu k Dílu včetně přerušování postupu prací na části nebo na celém Díle.
- 2.4 **Schválení** Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatel nebo zástupce Objednatel nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

3 Zástupci objednatel

3.1 Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatel musí být pověřena jednat za Objednatel. Touto pověřenou osobou je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatel Zhotoviteli.

3.2 Zástupce objednatel Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Učasná osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatel Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatel delegoval.

4 Zhotovitel

4.1 Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré doroznění, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vytváření zhotovitel, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Stavenišťi jsou majetkem Objednatel.

4.2 Zástupce zhotovitel Zhotovitel musí Objednatel za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřena přijímat pokyny jménem Zhotovitel.

4.3 Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatel.

4.4 Zajistění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednatel do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí strany, kterou schválí Objednatel.

OBECNÉ PŮSOBNOSTI 9.14.1.192 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022

5 Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace zhotovitel Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednatel veškerou projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakékoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatel nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to požadováno.

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci Zhotovitel je odpovědný za svou nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obojí musí být vhodné k zamýšlenému účelu dělnovnímu ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

6 Rizika objednatel

6.1

Rizika objednatel V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatel níže a následujících nebezpečí:

- a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášená), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
- b) nepokoj, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
- c) výtržnosti, vzpoura nebo nepokoj s vírem na Stavenišťe nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitel a jeho ostatní zaměstnanci,
- d) ionizující záření a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxická výbušnin nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jedné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
- e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzletnými pohyblivými se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatel mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
- g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatel nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
- h) jakékoli působení přírodních sil s vírem na Stavenišťe nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- i) vyšší moc.

4

- k) přerušení podle Pododstavku 2.3, pokud není přirozeně nepříznivě Smlouvy Zhotovitelem nebo jiným jeho seřadit,
- l) jakékoli nepříznivě Smlouvy Objednatel nebo jeho jiné seřadit,
- m) fyzická překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Stavenišťi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednatel oznámeny,
- n) jakékoli zpoždění nebo ztlumené podmínky zapříčiněné vádami,
- o) jakékoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitel tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- p) ztráty vyplývající z práva Objednatel nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a škoda, která je nevýhnutelným následkem povinnosti Zhotovitel provést Dílo a odstranit vlnitý vady.

7 Doba pro dokončení

7.1 Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2 Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednatel harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3 Proloužení doby Podle Pododstavku 10.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude způsobilé jakýmkoli rizikem Objednatel.
Po obdržení podání Zhotovitel musí Objednatel zveřejnit veškeré podrobné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Doba pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4 Zpoždění dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědností Zhotovitel obojí Objednatel za toto neplnění oznámení na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý den neplnění povinností dokončit Dílo.

8 Převzetí

8.1 Dokončení Zhotovitel může Objednatel poslat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2 Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vykázat Stavenišťe podle Článku 9.

OBECNÉ PŮSOBNOSTI 9.14.1.192 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022 36.04.2022

První část je věnována zejména těmto otázkám: jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí, jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí, jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí...

Ochrana vady

91. Opatření

Opatření může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

Někdy na odstraňování vad, která se přesto jeví jako přetrvávající, musí být použity speciální metody. Někdy na odstraňování vad, která se přesto jeví jako přetrvávající, musí být použity speciální metody. Někdy na odstraňování vad, která se přesto jeví jako přetrvávající, musí být použity speciální metody.

92. Odstranění vad

Opatření může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

Variační metody

101. Opatření k vadať

Opatření může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

102. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

103. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

První část je věnována zejména těmto otázkám: jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí, jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí, jaké jsou hlavní problémy v oblasti ochrany životního prostředí...

104. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

105. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

Směrnice a platba

111. Opatření k vadať

Opatření může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

112. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

113. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

114. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

115. Opatření k vadať

Variační metody mohou být provedeny pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci. Zpracování může být provedeno pouze uplněním doby stávkování v Právě na práci.

14

14.1 Rozsah krytí
Zhotovitel musí před zahájením prací na Děle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

- a) pro případ ztráty a škody na Oble, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele,
- b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatelů, než je Dělo a
- c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatelů za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vzniká nedbalostí Objednatelů a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatelů.

14.2 Obecné požadavky na pojištění
Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsány v Příloze. Pojištění musí být vyčleněno pojištělákem a za podmínek schválených Objednatelům. Zhotovitel musí Objednatelům poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zapláceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženími od pojištěláků vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Děle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.


14.3 Nepojištění
Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojištění nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoliv jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovědností faktovému nepříteli a platit patřičné pojistné a zisků úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

15.3 Rozhodčí řízení
Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být a konečnu platnost rozhodnut jediným rozhodem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoliv jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-článek 1.5.

15


15.1 Adjudikace
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpór, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelům v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatelů, musí být kteroukoliv ze Stran předloženo k adjudikaci v souladu s přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoliv osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly.

15.2 Oznámení o nesouhlasu
Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li výslovně rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí



Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překlada Českou asociací konzultačních inženýrů (CAČE) jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CAČE), Havlíčkovo náměstí 38, 702 00 Ostrava, tel. +420 597 464 222, caace@caace.cz, www.caace.cz/fidic-publikace.php?konvratne=http://caace.cz/order-form3-green.php).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

První vydání 2017

Zvláštní podmínky

Obsah

1	OBEČNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.2	Hierarchie smluvních dokumentů	6
1.4	Právo	6
2	OBJEDNATEL	7
2.1	Poskytnutí staveniště	7
4	ZHOTOVITEL	7
4.1	Obecné povinnosti	7
4.3	Subdodávky	9
4.4	Zajištění splnění smlouvy	9
4.5	Zajištění jakosti	10
4.6	Záruka za odstranění vad	10
4.7	Kontrolní prohlídka stavby	11
4.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	11
4.9	Výtyčení stavby	12
4.10	Archeologické nálezy	12
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	12
6	RIZIKA OBJEDNATELE	13
6.1	Rizika Objednatel	13
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	13
7.1	Doba pro dokončení	13
7.2	Harmonogram	13
7.3	Prodloužení doby	14
7.5	Postupné závazné mílnky	14
7.6	Předčasné užívání	14
8	PŘEVZETÍ	15
8.1	Dokončení	15
8.2	Ordnání o převzetí	15
8.3	Převzetí částí Díla	15
9	ODSTRANĚNÍ VAD	15
9.1	Odstranění vad	15
10	VARIACE A CLAIMY	15
10.1	Oprávnění k variaci	15
10.2	Oceňování variací	15

Zvláštní podmínky 2024

3

11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	17
11.1	Oceňování díla	17
11.2	Měsíční vyúčtování	17
11.3	Průběžná platba	17
11.4	Platba první poloviny zálohového	18
11.5	Platba druhé poloviny zálohového	18
11.6	Závěrečná platba	18
11.9	Zálohová platba	19
12	NEPLNĚNÍ	19
12.4	Platba po odstoupení	19
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	19
13	RIZIKO A ODPOVEDNOST	20
13.1	Peče zhotovitele o dílo	20
14	POJISTĚNÍ	20
14.1	Rozsah krytí	20
14.2	Obecné požadavky na pojištění	20
14.3	Nepojištění	21
15	ŘEŠENÍ SPORU	22
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu	22
15.3	Rozhodčí řízení	22
VARIANTA B		
15.1	Adjudikace	22
15.2	Oznámení o nesouhlasu	22
15.3	Rozhodčí řízení	22

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1 Definice

- 1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatel ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“
- 1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadávatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“
- 1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvláště (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“
- 1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelné, hospodárné a efektivní vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahnují však zisk.“
- 1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Výšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní Strana nemůže ovládat, proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatě má přičísti druhé Straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:
- (a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - (b) rebelle, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - (c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka, nebo výjika vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
 - (d) válečná munice, výbuštiny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tato munice, výbuštiny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
 - (e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blásek, tajfun nebo vulkanická aktivita.“
- 1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oorového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.

Zvláštní podmínky 2024

5



- 1.1.21 „Přloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Přihloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.
- 1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 (Prodloužení doby)), počítaná od Dátu zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.
- 1.1.23 „Předčasné užívání“ znamená časové omezení užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatel jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).
- 1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, ohož nalezitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 1.1.25 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.
- 1.1.26 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (e-ji částí).
- 1.1.27 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.
- 1.1.28 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.
- 1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 (Záruka za odstranění vad).
- 1.1.30 „Povuzení o převzetí“ je povuzení vydané podle Článku 8 (Převzetí).
- 1.1.31 „Přátá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.“
- 1.3 Hierarchie smluvních dokumentů
- Pod-článek 1.3 zní:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vylučující. Pokud právní sly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze, Jestliže se v dokumentech vyskytne nejistota nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vysvětlení nebo pokyn.“

1.4 Právo

Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právními České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

6

8 Převzetí

- 8.1 Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatel o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozloženo do Sektů, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
- 8.2 Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sektů] následujícího znění:
„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele
(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které postaratelným způsobem nepovlní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď doloží nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
- 8.3 Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, je je o dočasné opatření podle Pod-článku 7.6 [Přechodné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepořizal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla udrží před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Přechodné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbyvajících rozsahů Díla snížena.“

9 Odstranění vad

- 9.1 Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Závazné doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí
(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatel, a
(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatel (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Závazné doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatel, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Místní úřady, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a

2015 (září) 2012

15

11 Smluvní cena a platba

- 11.1 Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceňováno na základě oceňového Výkazu výměr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 [Várace a platba].
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi,
(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formáty.
Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr o tohoto Pod-článku je vyhrazeno zmlouvou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 232 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“
- 11.2 Měření vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli připnutí a odpoutí, které mohou být splatné.
Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považují za oprávněného.
Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formálních předepsaných Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formě „xmi na kompaktním disku CD-R“.
11.3 Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatel ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost oznámí spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě se
(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.“

2015 (září) 2012

17

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen veškeré objektivně co nejčastěji po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně odkládat.

7x neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

10 Variace a platby

- 10.1 Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, je-li v ní postup samostatnou přílohou úpravy.
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodávatel nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo náklady v přiměřené souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodávatel, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
- 10.2 Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Várace musí být oceněny položkovou cenou ze Smlouvy a možností prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority)
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) dle tabulky Expertních cen Oborového řídku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírůžek přiměřeného zisku ani přírůžek výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Objednatel na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatel, spolu s přírůžkou přiměřeného zisku ve výši 6% přímých nákladů příslušné položky,

2015 (září) 2012

2015 (září) 2012

16

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplacení částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednatel bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

- (a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy],
(b) před poskytnutím Objednateli ke zjednatí nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],
(c) nepředložil na základě pokynu Objednatel ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
(d) nepředložil nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění].

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoliv Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4 Platba první poloviny zadržitého Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.5 Platba druhé poloviny zadržitého Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.6 Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumné požadavky, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.
Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatel ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se
(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.“

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatel a Zhotovitelem a jakýmkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování výjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnutou částí návrhu závěrečného vyúčtování. Po té co je spor konečným způsobem vyřešen podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel přepřevést a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

2015 (září) 2012

2015 (září) 2012

18

11.9
Zálohová platba

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednatel bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.*

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]:
„Zálohové platby se neposkytují.“



Nepřehledně 12

12.4
Platba po odstoupení

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) Jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněn získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za užší zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotovitel vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je řádku 26 dní nahrazena řádkou 30 dní.

12.5
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodržel lhůty (a další časové určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];

(c) Zhotovitel nedodržel Doba pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný mink podle Pod-článku 7.6 [Postupné závazné minky] uvedený v Příloze;

(e) Zhotovitel nedodržel Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.8 [Převzetí časné užívání];

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlužení s úhradou smluvní pokuty, musí upravit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Změny smlouvy 2017

19

Riziko odpovědnosti 13

13.1
Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

Pojistění 14

14.1
Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2
Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na marketové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požary, povodně, záplavy či jiné zvláštní povrchy a protu odvětví či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase vše stejného nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (tj. také jen „Pojistění díla“) s pojištěním plněním ve výši stanovené v Příloze.“

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzn. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojištění plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce poškozené části Díla v určeném časovém termínu, s výjimkou výluk odpovědných výlukům standardně uplatňovaných ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištěných smlouvách na Pojištění díla budou s celou dobou trvání Pojištění díla splněny všechny podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojištění plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

Změny smlouvy 2017

20

Řešení sporů 15

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2
Oznámení o nesouhlasu

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“

15.3
Hozděteli řízení

Pod-článek je odstráněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě postupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1
Adjudikace


Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2
Oznámení o nesouhlasu

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3
Rozhodci řízení

Pod-článek je odstráněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“



14.3
Nepojištění

Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

Změny smlouvy 2017

21

22

Změny smlouvy 2017

Změny smlouvy 2017



Číslo: 10/10/2014

23

24


Číslo: 10/10/2014

Číslo: 10/10/2014



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
Mláčkův Svatboudy 1222/12
110 15 Praha 1
Tel.: 225 131 111
Fax: 225 131 184
E-mail: posta@mdcr.cz
<http://www.mdcr.cz/>



2/

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP
Hutěné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP**Kapitola 1 TKP**
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Připrava stavení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 320/2016-120-TN/1, ze dne 20. 12. 2016,
s účinností od 1. 1. 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003,
Praha, prosinec 2008
Dodatek č. 1
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12, ze dne 18. 10. 2016,
s účinností od 1.4.2017
Praha, říjen 2016

Kapitola 4 TKP
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 474/053-120-RS/1

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajačky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP
Pily a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6.8.2007, s účinností od 1. září 2007,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007 s účinností od 1. května 2007,
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23.12.2013, s účinností od 1.1.
2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j.
230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,
s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP
Zvlášttní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

TKP Kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy:

Za čl. 7.3.8 se vkládá nový článek 7.3.9:

Veškerý silniční provoz na realizovanou stavbu může být převeden nejdříve po položení ložných asfaltových vrstev. Toto se netýká staveništního provozu nutného k realizaci a dokončení stavby.

čl. 7.6.5. první věta se nahrazuje:

Ruší se první věta a nahrazuje se větou: přípustné odchylky tl. všech asfaltových vrstev jsou následující: min. tl. asfaltové vrstvy - min. 0,95 h
průměrná tl. asfaltové vrstvy - min. 0,98 h

Ostatní informace

1. V případě eventuelního rozporu mezi PD a soupisem prací platí údaje uvedené v soupisu prací.
2. Zadavatel uzavře smlouvu o spolupráci s Městem Jihlava. Při realizaci stavebního objektu SO 202.2 – Most ev.č. 38-069.2 upraveného nad standardní rozsah náhrad provozních škod a tato část bude financována odpovídajícím podílem z prostředků Městem Jihlava v souladu se Smlouvou o spolupráci.
S vybraným dodavatelem uzavře ŘSD ČR a Město Jihlava dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci k upřesnění jednotlivých položek SO 202.2 – Most ev.č. 38-069.2 oceněného výkazu výměr.
3. Změny během výstavby (změny závazků) budou řešeny podle platné směrnice ŘSD ČR.
4. V průběhu realizace stavby bude používána Směrnice ŘSD ČR č. 9/2016
5. Zadavatel požaduje vypracování realizační dokumentace stavby (dále RDS) na stavební objekty uvedené v Příloze, číslo článku Smluvních podmínek 5.1. Náklady na vypracování požadovaných RDS je zhotovitel povinen rozpustit do jednotkových cen v soupisu prací.
6. Zhotovitel stavby je povinen zajistit prostory pro zadavatele. Bude se jednat o jednu kancelář pro 4 osoby v blízkosti stavby po celou dobu výstavby. Vybavení kanceláře bude v rozsahu: el. síť, internetové připojení, vybavení nábytkem, lednice, kopírka vč. papíru, topné těleso, sociální zařízení. Náklady na zřízení, pronájem a likvidaci prostorů pro zadavatele je zhotovitel povinen rozpustit do jednotkových cen v soupisu prací.
7. SO 401 Příložka kabelů NN-E.ON nebude součástí zakázky a nebude oceňována.

Dohoda
o předčasném užívání
Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jehož jménem jedná:
(dále jen „Objednatel“)

a

.....
se sídlem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jehož jménem jedná:
Zapsaný v obchodním rejstříku* u soudu v
odříd vložka
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o h o d a

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu

..... (dále jen „Dílo“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. ze dne ve znění uzavřených Dodatků na akci (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

Předmět Dohody

- 1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
- 2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatel v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., skutečných potřeb další výstavby díle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [] do okamžiku převzetí Díla Objednatel v smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).
- 2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provede Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatel nemá podstatný vliv na jeho užitelnost, neohroží bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
- 3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatel a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III.

Podmínky předčasného užívání

- 1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
- 2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činnosti zajišťovaných Objednatel podle článku III. B
- 2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [] vydaném dne [] stavebním úřadem []
- 3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy []
- 4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.
- 3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.
- 4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

(doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.)

- 5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou dobu předčasného užívání Díla.
- 6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
- 7) Být soudními Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
- 8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatel vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:

- 1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.
- 2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
- 3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
- 4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
- 5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po dobu předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

- 1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

PŘÍLOHA KE SMLouvĚ O DíLO - VÝKRESY

číslo smlouvy: 12PT-001492

číslo smlouvy zhotovitele: 2017 – MT – 60

Stavba „I/38 Jihlava, mosty přivaděč“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

Projektová dokumentace DSP + PDPS „I/38 Jihlava, mosty přivaděč“ vypracovaná projekční kanceláří PRIS spol. s r.o. (10/2015, č. zakázky 15004).

Datum: 15.8.2017

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02,

IČO: 25253361,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Jihlava, mosty přivaděč, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017 - 014382 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	1 093,172 m ³	141,5,00 Kč/t vč. DPH
Dlažební kostky	6,625 m ³	1 483,00 Kč/t vč. DPH
Ocelové konstrukce určené do šrotu (o nepotřebnosti ocelových konstrukcí rozhodne majetkový správce stavby):		
- Odřezané štětovicové stěny	226,80 m	za cenu šrotu
- Ocelové svodidlo	1 436,50 m	
- Ocelové zábradlí	156 m	
- Uliční vpust' (rám a mříž)	5 ks	
- Ocelové dopravní značky	13 ks	
- Stojky a patky k ocelovým dopravním značkám	10 ks	
- Ocelové oplocení	31 m	
- Ocelové profily záporového pažení	236 ks	
- Ocel. mostní ložiska	198 ks	
- Mostní odvodňovače	20 ks	
- Ocel. protidoteková zábrana	8 m	
Štěpkovaný materiál	149,8 m ²	
Stromy do 0,5 m	28 ks	Za cenu znaleckého posudku

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.