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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0320-2017-063

Níže uvedeného dne, m síce a roku, smluvní strany:

1. eská republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
DI : CZ60162694
Bankovní spojení: anka, Na P íkop 28, Praha 1

íslo ú tu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí odd lení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospoda ení s nemovitým majetkem,
oprávn ná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších p edpis .

Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,
- ve v cech technických: Zde ka Suchá,
- ve v cech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezd ka, technik BOZP,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doru ování: PS 0320 Plze , Štefánikovo nám. . 1, P.O.BOX 150, 304 50 Plze
dále také jen „objednatel“ na stran jedné

a

2. KESKO CZ, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5781
Sídlo: Plze , Motýlí 690/5, PS 301 00
I O: 61776629
DI : CZ61776629
Bankovní spojení: UniCreditBank

íslo ú tu:
Zastoupená: Jaroslav Koste ka, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních: Jaroslav Koste ka, jednatel,
- ve v cech technických: Jaroslav Koste ka, jednate
Fax: 377 220 989
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doru ování: KESKO CZ, s.r.o., Motýlí 690/5, 326 00 Plze
dále také jen „zhotovitel“ na stran druhé

podle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na pln ní
ve ejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

lánek 1
Ú el smlouvy

Ú elem této smlouvy je zajišt ní ádného stavebn technického stavu budov ve vojenském areálu
K íženec-kasárna.
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�lánek 2 

P�edm�t smlouvy 
 
2.1.  P�edm�tem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0320 - 

Stavební opravy místností, vým�na podlahových krytin, výmalba, K�íženec-kasárna, 
Velitelství �.25, Dílny a kancelá�e VSB, KRASS“, kterým se rozumí souhrn následujících 
pln�ní: 

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla. 

2.1.2.  Zajišt�ní ekologické likvidace vzniklých odpad� v souladu s platnými právními p�edpisy. 
2.1.4.  Zpracování �asového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen p�edat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dn� od ú�innosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (p�íloha �. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro v�ci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostrann� 
zm�nit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle �l. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výb�rového �ízení „PS 
0320 - Stavební opravy místností, Vým�na podlahových krytin, výmalba, K�íženec-kasárna, 
Velitelství �.25, Dílny a kancelá�e VSB, KRASS“, �.j. T004/17V/00019510, v p�íloze �. 1 - 
Up�esn�ní podmínek realizace ve�ejné zakázky, která je nedílnou sou�ástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci pln�ní této smlouvy zhotovitel zabezpe�í všechny další související práce, nezbytné 
k �ádnému dokon�ení díla. Všechny práce související s provád�ním díla (v�etn� všech 
poplatk� a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe�it, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající pln�ní p�edm�tu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pe�liv� a podrobn� seznámil s místem 
pln�ní, smluvní dokumentací, v�cmi a podklady, které p�edal objednatel, a pokyny, které sd�lil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil p�ípadné nejasnosti, zjišt�né vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
p�ipomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzav�ení smlouvy jejich nevhodnost, která by p�ekážela �ádnému zahájení, 
provád�ní a dokon�ení pln�ní smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky �i rozpory v p�edané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými �ástmi p�edané dokumentace a výkazu vým�r nebo jiné 
vady, které by neumož�ovaly provedení p�edm�tu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého pln�ní, které by bránily spln�ní smlouvy, 
dokon�ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecn� 
závaznými právními p�edpisy, technickými p�edpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality �i parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace pot�ebné k provedení a dokon�ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjišt�né vady, rozpory 
�i nedostatky, které m�l a mohl s vynaložením odborné pé�e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy p�ed jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe�í dílo popsané v tomto �lánku 
smlouvy a �ádn� a v�as je p�edat objednateli ve lh�t� podle �l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje �ádn� provedené dílo p�evzít a zaplatit za n� cenu podle �l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést p�ípadné další dodate�né práce, nutné k �ádnému 
zpracování nebo dokon�ení p�edm�tu smlouvy, jejichž pot�ebnost ke spln�ní ú�elu této 
smlouvy je objektivn� doložena a vyvstala až v pr�b�hu pln�ní díla a jejichž pot�ebnost nebylo 
možné p�i vynaložení náležité pé�e p�edvídat p�ed uzav�ením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v pr�b�hu provád�ní díla bude zjišt�no, že n�které 
práce, �innosti a dodávky obsažené v položkovém rozpo�tu nejsou nutné k �ádnému provedení 
díla (dále také jen „mén�práce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 



MO evid. �. sml.: 6440-0320-2017-063                  
 

 3/12 
 

�lánek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

dohodly na celkové, nejvýše p�ípustné cen� za dílo, specifikované v �lánku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

502.412,- K� bez DPH 
(slovy: p�tsetdvatisíc�ty�istadvanáct korun �eských). 

3.2.  K celkové cen� díla bez DPH bude ú�tována da� z p�idané hodnoty ve výši platné v dob� 
poskytnutí zdanitelného pln�ní. V dob� uzav�ení této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což �iní 105.506,52 K� a celková cena za dílo v�etn� DPH tedy �iní 
607.918,52 K�. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v  cenové nabídce v p�íloze �. 2 této smlouvy. V t�chto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s pln�ním této smlouvy (všechny práce, �innosti a dodání 
v�cí nezbytných pro �ádné provedení a dokon�ení díla a odstran�ní všech jeho vad a spln�ní 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute�n� provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú�továny a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s  cenovou nabídkou (v p�íloze �.2 
smlouvy) od celkové ceny ode�tena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze p�ekro�it pouze za p�edpokladu sjednání dodatku k této 
smlouv�, a to na základ� zadání nové ve�ejné zakázky. 

3.6.  Cena díla m�že být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v p�ípad� víceprací podle �l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzav�ení 
dodatku k této smlouv�.  

3.7.  Pot�ebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu vým�r, pop�. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemn� oznámit objednateli bez zbyte�ného odkladu. 
Požadavek na zm�ny ze strany objednatele (vícepráce a zám�ny materiál�, prvk� a hmot) není 
zhotovitel oprávn�n odmítnout v p�ípad�, že nebude v rozporu s ú�elem a p�edm�tem této 
smlouvy.  

3.8.  P�ípadné vícepráce budou oce�ovány takto: 
a) v p�ípad� položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z  cenové 

nabídky, maximáln� však do výše sm�rných cen stavebn� montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v dob� realizace t�chto prací, 

b) v ostatních p�ípadech budou vícepráce oce�ovány podle katalog� popis� a sm�rných cen 
stavebn� montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v dob� realizace t�chto prací, 
p�ípadn� individuální kalkulací náklad� prací neobsažených v t�chto cenících. 
Agregované položky nejsou p�ípustné. 

 
�lánek 4 

�as a místo pln�ní 
 

4.1.  Termín p�edání a p�evzetí staveništ�: bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji do 5 pracovních dn� 
od ú�innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s �l. 12.1. smlouvy vy�ídit si 
v dostate�ném p�edstihu pot�ebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
Termín p�edání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro v�ci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení pln�ní: dnem p�edání a p�evzetí staveništ�.  
4.3.  Termín pro dokon�ení stavebních prací a pro p�edání a p�evzetí díla: nejpozd�ji do 30. 11. 

2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základ� dodatku ke smlouv� po dohod� smluvních 
stran, v p�ípad� nutnosti provést vícepráce, nebo v p�ípad� výskytu skute�ností, které nebylo 
objektivn� možné v dob� uzav�ení smlouvy p�edvídat, které po p�echodnou dobu bránily 
v provád�ní díla a které vznikly bez zavin�ní na stran� zhotovitele. 



MO evid. �. sml.: 6440-0320-2017-063                  
 

 4/12 
 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:00 hod. 
4.5. Místem pln�ní je areál K�íženec-kasárna ve správ� PS 0320 Plze�  

- vojenský objekt: CE: 03-22-01  K�íženec-kasárna 
- stavební objekt: I.�. 040 - Velitelství �.25 

   I.�. 038 - Dílny a kancelá�e  VSB, KRASS, v  k. ú.  K�íženec,  obec  Planá, 
parc.  �.  77, 79 zapsána na  LV  �. 10002  vedeném  u   Katastrálního  ú�adu  pro Plze�ský  
kraj  se  sídlem  v Plzni,  Katastrální  pracovišt�  Tachov. 

 
�lánek 5 

Podmínky provád�ní díla  
 

5.1.  Objednatel pov��il jako svého zástupce: 
a) k p�edání staveništ�; 
b) poskytnutí nezbytné sou�innosti zhotoviteli; 
c) provád�ní kontroly postup realizace a kvality provád�ného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) p�evzetí dokon�eného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve v�cech technických. 

5.2.  O p�edání v�ci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo p�edáno, kdo p�edal a p�evzal, kdy a kde k p�evzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe�it bezplatné skladování a zajišt�ní p�evzatých v�cí k provedení 
díla a již zhotovených �ástí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
p�edání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve v�cech bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezd�ka.  

5.4.1.  Osoba oprávn�ná jednat ve v�cech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávn�na upozor�ovat zhotovitele na nedostatky v uplat�ování požadavk� na 

bezpe�nost a ochranu  zdraví  p�i  práci zjišt�né na staveništi p�evzatém zhotovitelem  
stavby a vyžadovat bezodkladn� zjednání nápravy; 

b) je oprávn�na dávat závazné podn�ty a ukládat opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci a p�i stanovování pracovních nebo technologických postup�; 

c) je oprávn�na kontrolovat zabezpe�ení obvodu staveništ�, v�etn� vstupu a vjezdu na 
staveništ�; 

d) organizuje termíny kontrolních  dn� za ú�asti zhotovitele nebo osoby jím pov��ené; 
e) provádí  zápisy o zjišt�ných nedostatcích v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci na 

staveništi na n�ž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 8 kalendá�ních dn� p�ed zahájením prací na staveništi 
písemn� informovat technika ve v�cech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o �ešení rizik vznikajících p�i t�chto postupech, v�etn� opat�ení p�ijatých 
k jejich odstran�ní. Zhotovitel stavby bude provád�t na pokyn technika ve v�cech BOZP na 
stavb� veškerá opat�ení z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v souladu 
s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízením 
vlády �. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen� díla. V p�ípad� zjišt�ní ze strany Státního 
ú�adu inspekce práce, místn� p�íslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavb� 
provedeny nedostate�ná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bude-li 
objednateli ud�lena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda zp�sobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli �ástku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou�innosti ve v�cech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  P�i p�edání staveništ� bude zhotovitel seznámen s podmínkami provád�ní stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveništ�, p�ipojovacími body elektrické 
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energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvod� a za�ízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se p�i protokolárním p�evzetí staveništ� s rozmíst�ním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou p�edm�tem díla, a tato vhodným 
zp�sobem ochránit, aby provád�ním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správc� inženýrských sítí a nese odpov�dnost za škody vzniklé 
v d�sledku jejich nedodržení.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provád�ní díla dodržovat na p�evzatém staveništi a na 
p�ístupových komunikacích (budou specifikovány p�i p�edání staveništ�) �istotu a po�ádek. 
P�ístupové komunikace musí z�stat trvale pr�jezdné (pop�. pr�chodné), v p�ípad� jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do p�vodního stavu p�ed poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne�istí, je povinen provést neprodlen� jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní za�ízení staveništ� a vyklidí prostor za�ízení staveništ� nejpozd�ji do dne p�edání a 
p�evzetí dokon�eného díla. 

5.8.  P�evzetím staveništ� zhotovitel p�ebírá v plném rozsahu odpov�dnost za dodržování 
p�íslušných právních p�edpis� v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární 
ochrany, ochrany životního prost�edí, hygieny a ekologie ve stavbou dot�ených prostorech 
v�etn� p�ístupových komunikací do t�chto prostor. 

5.9.  P�i provád�ní díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude pr�b�žn� 
zapisovat skute�ností d�ležité pro vedení díla, zejména p�evzetí staveništ�, výzvu k prov��ení 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveništ�. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dopl�k� a zm�n 
smlouvy. B�hem pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale p�ístupný 
oprávn�ným osobám. Zhotovitel je povinen p�edat objednateli p�i p�edání díla originál 
stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro v�ci technické je oprávn�na sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápis�m zhotovitele p�ipojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro v�ci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu p�ipojit své stanovisko nejpozd�ji do 3 pracovních dn�, jinak platí, že se zn�ním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto �ešeny v p�im��ené lh�t� dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je oprávn�n p�erušit provád�ní díla v p�ípad�, že zhotovitel závažným zp�sobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provád�ní 
díla p�erušit, se neprodlužuje doba pln�ní díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu náklad� 
spojených s p�erušením provád�ní díla. 

5.12.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odb�r elektrické energie a vody. Podmínky 
odb�ru, v�etn� zp�sobu úhrady náklad�, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody p�edstavuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.13.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe�ení staveništ� (zajišt�ní proti krádeži, za jeho st�ežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu p�ed veškerými p�ípadnými škodami, zp�sobenými 
pov�trnostními vlivy, jako je zate�ení apod. Všechna opat�ení s tímto související jsou zahrnuta 
v cen� díla. 

5.14.  Zhotovitel je oprávn�n realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je p�itom pln� odpov�dný za provád�ní prací svých poddodavatel�. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, p�edložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatel� (v�etn� uvedení p�edpokládané procentní výše finan�ního podílu 
poddodavatel� na celkové cen� díla). Zm�nu poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výb�rového �ízení na realizaci díla kvalifika�ní p�edpoklady, není zhotovitel 
oprávn�n provést bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatel� mající p�íslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen p�edložit.  

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovník�m a pracovník�m svých poddodavatel� 
viditelné firemní ozna�ení. Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveništ� a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom�ckami. 
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5.16. P�i provád�ní díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní p�edpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné �SN jsou pro ú�ely této smlouvy považovány za závazné.  

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat p�i provád�ní díla pouze výrobky, které spl�ují technické 
 požadavky stanovené zákonem �.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 zn�ní pozd�jších p�edpis�, a p�edpisy souvisejícími. Veškeré materiály, za�ízení apod. použité 
p�i zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne d�íve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a p�edpis�m. Tuto 
skute�nost zhotovitel na vyžádání doloží p�íslušnými doklady. 

5.18.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy  t�etích osob. Zhotovitel odpovídá 
za p�ípadné porušení práv z pr�myslového nebo jiného duševního vlastnictví t�etích osob.  

5.19.  P�i provád�ní  díla zhotovitel dále: 
- provede zakrytí stávajících stavebních prvk� stavby (nap�. vnit�ních parapet�) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození, 
- zajistí, aby nedocházelo k ší�ení prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.), 
- provede po dokon�ení stavebních prací  kone�ný úklid tak, aby bylo patro p�ipraveno 

k nast�hování 
�lánek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  P�vodcem odpadu, který p�i provád�ní díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. �l. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstran�ní tohoto odpadu 
v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. U odpad� materiál�, pro které je to z d�vod� jejich legislativního 
odstran�ní nutné, zajistí zhotovitel p�íslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (nap�. vyhláška �. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a zm�n� vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (nap�. železo, ocel, pozinkovaný plech apod.), které se 
vyskytnou v pr�b�hu realizace p�edm�tu této smlouvy, z�stává majetkem objednatele. Jeho 
likvidace (odprodej) bude �ešena objednatelem samostatn�. Zhotovitel v rámci realizace 
p�edm�tu této smlouvy zabezpe�í jeho rozt�íd�ní, zvážení a uložení na ur�eném míst�, p�íp. 
naložení do p�istaveného kontejneru. Místo uložení, p�íp. místo p�istavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele (Provozního st�ediska 0320 Plze�) pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami up�esn�ny p�i 
zahájení pln�ní p�edm�tu této smlouvy a zapsány v zápise o p�edání a p�evzetí staveništ� 
p�ípadn� ve stavebním deníku. 

 
�lánek 7 

Podmínky p�edání díla 
 

7.1.  Dokon�ené dílo zhotovitel p�edá objednateli nejpozd�ji v termínu sjednaném pro  p�edání díla 
v �l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávn�n provést a p�edat dílo ješt� p�ed sjednaným termínem 
pln�ní. Nejpozd�ji 1 pracovní den p�ed p�edáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osob� 
objednatele pro v�ci technické telefonicky a zárove� písemn� datum a hodinu, kdy dílo p�edá. 
Sou�asn� doru�í soupis provedených prací a dodávek. O p�edání p�edm�tu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávn�né jednat ve v�cech 
technických. 

7.2.   P�i p�edání díla bude za ú�asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že p�i p�edání díla bude p�ítomna osoba pov��ená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí �eského jazyka, která bude schopna �ešit p�ípadné nedostatky zjišt�né p�i p�ejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem p�evzato bez výhrad a bude uznáno za dokon�ené a o p�edání  bude 

podepsán zápis o p�edání a p�evzetí díla,  nebo 
b) objednatel dílo p�evezme s výhradou ojedin�lých drobných vad nebránících užívání, 
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zárove� strany dohodnou termín a zp�sob odstran�ní vad, nebo 
c) objednatel dílo nep�evezme, protože dílo má vady a tedy není dokon�ené. O odmítnutí 

bude sepsán ob�ma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjád�ení obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o p�edání a p�evzetí díla bude obsahovat informace o tom,  co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo p�edáno, kdo p�edal a p�evzal, kdy a kde k p�evzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokon�ení objednateli p�edáno jako celek. 
 

�lánek 8 
Platební a faktura�ní podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázov�, bezhotovostn� po p�evzetí dokon�eného díla na 

základ� da�ového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
pln�ní je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru�í 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozd�ji do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
pln�ní na adresu pro doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti �ádného da�ového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) ozna�ení „faktura – da�ový doklad“; 
b) eviden�ní �íslo da�ového dokladu; 
c) �íslo smlouvy a datum jejího uzav�ení; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) I�O, DI� smluvních stran; 
f) p�edm�t dodávky a název díla; 
g) den vystavení  faktury a datum splatnosti (30 kalendá�ních dn� od doru�ení objednateli); 
h) ozna�ení banky a �ísla ú�tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v p�ípad� poskytnutí stavebních a montážních prací (�íselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona �. 235/2004 Sb., 
o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vztahuje režim p�enesení da�ové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném da�ovém dokladu uvede sd�lení, že  výši DPH je 
povinen doplnit a p�iznat objednatel, v ostatních p�ípadech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem v�etn� DPH. 

8.3. K faktu�e musí být p�ipojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávn�n fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dn� ode dne jejího doru�ení objednateli, u faktur doru�ených 
objednateli v kalendá�ním m�síci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lh�t� splatnosti 60 dn� ode dne doru�ení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované �ástky z ú�tu objednatele 
a jejím sm�rováním na ú�et zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávn�n fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lh�t� splatnosti, neobsahuje-li 
n�který údaj nebo p�ílohu uvedenou ve smlouv� nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostate�ný po�et výtisk�. P�i vrácení faktury objednatel uvede d�vod jejího vrácení 
a v p�ípad� oprávn�ného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávn�ným vrácením 
faktury p�estává b�žet p�vodní lh�ta splatnosti a b�ží znovu ode dne doru�ení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru�it objednateli do 10 dn� ode dne, kdy 
mu byla doru�ena oprávn�n� vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány d�vody k napln�ní institutu ru�ení p�íjemce zdanitelného 
pln�ní podle § 109 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, bude objednatel p�i zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním zp�sobem zajišt�ní 
dan� podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávn�n zapo�íst své pohledávky na pohledávky objednatele v��i n�mu. 
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Zhotovitel není oprávn�n postoupit pohledávky v��i objednateli na t�etí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn�n zapo�íst i nesplatné pohledávky.  
 

�lánek 9 
Vlastnictví a odpov�dnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem v�ci, která byla zhotoviteli p�edána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu pln�ní díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe�í vzniku škody na v�ci p�edané k provedení díla p�echází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem p�edání v�ci a podpisem protokolu o p�edání v�ci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpe�í škody na v�cech p�edaných k provedení díla a provád�ném díle až do p�edání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho �inností v d�sledku provád�ní díla 
objednateli, p�ípadn� t�etím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� náhrady škody se bude hradit pouze skute�ná, 
prokazateln� vzniklá škoda. 

9.6.  Zhotovitel se zavazuje mít po dobu pln�ní p�edm�tu smlouvy uzav�eno pojišt�ní 
odpov�dnosti za škodu zp�sobenou jeho �inností v d�sledku provád�ní díla objednateli, 
p�ípadn� t�etím osobám, a to ve výši pojistného pln�ní min. 1.500 000,- K�.  Smlouvu týkající 
se p�edm�tného pojišt�ní (ú�edn� ov��enou kopii) je zhotovitel povinen p�edložit objednateli 
nejpozd�ji do 14 dn� po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.  

 
�lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel p�ejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 m�síc� 

od p�edání a p�evzetí dokon�eného díla, p�ípadn� ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjišt�né p�i p�edání díla a specifikované v p�edávacím protokolu. Záru�ní doba neb�ží po 
dobu, po kterou objednatel nem�že užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovn� dohodly, že vyskytne-li se v pr�b�hu záru�ní doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trp�lo již v dob� p�edání. 

10.2.  Práva z vadného pln�ní se �ídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplat�ují písemn�. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemn� vyjád�it do 10 kalendá�ních dn� ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjád�ení zhotovitel uvede, zda vady uznává (v�etn� návrhu zp�sobu a 
termínu jejich odstran�ní), nebo d�vody, pro� vady neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, 
že je reklamace oprávn�ná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendá�ních dn� od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lh�ty je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli p�eú�tuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O zp�sobu vy�ízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli �i t�etí osob� 

v d�sledku vady díla. 
 

�lánek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín p�evzetí staveništ� nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v �l. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.250,- K�, a 
to za každý i zapo�atý den prodlení.  

11.2. V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s p�edáním �asového harmonogramu dle �l. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K�, a to za každý zapo�atý den 
prodlení. 

11.3. V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s provád�ním prací dle �asového harmonogramu, 
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uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.250,- K� a to za každý jednotlivý p�ípad. 
11.4.  V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín pro dokon�ení a p�edání díla sjednaný v této 

smlouv�, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.250,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.5.  V p�ípad� prodlení se spln�ním díla delšího než 30 kalendá�ních dn� uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 135.000,- K�.  

11.6.  V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s odstra�ováním vad podle �l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o p�edání a p�evzetí díla, nebo vad podle �lánku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.250,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení a za každou vadu zvláš�. 

11.7.  V p�ípad� prodlení s p�edložením pojistné smlouvy specifikované v �l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.250,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.8. V p�ípad�, že zhotovitel v rozporu s �l. 5.14. smlouvy provede p�edem neodsouhlasenou 
zm�nu poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci výb�rového �ízení na 
realizaci díla kvalifika�ní p�edpoklady, nebo n�kterou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez p�íslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 90.000,- K�.  

11.9. V p�ípad� zjišt�ní porušení p�edpis� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, v�etn� nakládání s odpady, zhotovitelem na p�evzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení p�edpis� BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- K�. 

11.10.  V p�ípad�, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokon�eno a p�ipraveno k p�edání 
a v pr�b�hu p�ejímacího �ízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- K�. 

11.11.  V p�ípad�, že zhotovitel poruší n�kterou z povinností specifikovaných v �l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K�, a to za každé jednotlivé 
porušení t�chto povinností. 

11.12.  V p�ípad� prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý zapo�atý den prodlení ve výši stanovené na�ízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se 
ur�uje výše úrok� z prodlení a náklad� spojených s uplatn�ním pohledávky, ur�uje odm�na 
likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují n�které otázky Obchodního v�stníku a ve�ejných rejst�ík� právnických osob 
a fyzických osob. 

11.13.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
stran� oprávn�né na základ� vyú�tování vystaveného oprávn�nou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dn� po jejich doru�ení povinné stran�. Právo uplat�ovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lh�ty. 

11.14.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní stran� škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatn� vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovn� vylu�ují použití § 2050 OZ. 

11.15.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouv� nezávislá pro p�ípad, že jejich smluvní vztah z n�jakého d�vodu zanikne p�ed �ádným 
dokon�ením a p�edáním díla (nap�. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že z�stane 
zachováno právo objednatele uplat�ovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na n�ž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
�lánek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na v�domí, že místem pln�ní jsou objekty d�ležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš�ování obrany �R, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provád�ní díla se nebudou podílet ob�ané cizí státní p�íslušnosti, bez státní p�íslušnosti 
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nebo s n�kolika státními p�íslušnostmi (s výjimkou ob�an� �lenských stát� NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní na�ízení upravující vstup do t�chto objekt�, 

p�ípadn� další omezení stanovená p�ímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
p�íslušným orgánem, do jehož p�sobnosti tyto objekty d�ležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozd�ji p�i p�edání staveništ�. Nedodržení tohoto ujednání, m�že 
být d�vodem k vystavení zákazu vstupu pro zam�stnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prost�edky. 

c) K ud�lení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu p�edloží zhotovitel min. 3 dn� 
p�ed zahájením prací seznam všech zam�stnanc�, kte�í budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, p�íjmení, datum a místo narození, �íslo ob�anského pr�kazu 
a adresa trvalého bydlišt�) a seznam registra�ních zna�ek dopravních prost�edk�. 

d) Vystavená povolení oprav�ující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozd�ji v termínu ukon�ení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, oprav�uje objednatele k pozastavení platby 
da�ového dokladu (faktury) do doby odstran�ní uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemn� sd�lit objednateli veškeré zm�ny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozd�ji do 5 dn� od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lh�t� je zhotovitel rovn�ž povinen sd�lit objednateli zahájení 
insolven�ního �ízení. 

 
�lánek 13 

Zánik závazk� 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v t�chto p�ípadech: 
a) spln�ním všech závazk� �ádn� a v�as; 
b) dohodou smluvních stran p�i vzájemném vyrovnání ú�eln� vynaložených a prokazateln� 

doložených náklad� ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v p�ípad�, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute�nosti a m�ly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího �ízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v p�ípad�, že bude v��i majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolven�ní �ízení, v n�mž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li v��i zhotoviteli insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhrad� 
náklad� insolven�ního �ízení. 

13.2. Nastanou-li u n�které ze smluvních stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé stran� a vyvolat 
jednání zástupc� oprávn�ných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li n�která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ� ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemn� oznámit druhé stran�. V odstoupení musí být uveden 
d�vod, pro který strana od smlouvy odstupuje a p�esná citace ustanovení smlouvy, které         
ji k takovému kroku oprav�uje. Bez t�chto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti v��i zhotoviteli týkající se pen�žitého pln�ní plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendá�ních dn� z d�vodu ležícího na stran� 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokon�ením díla déle než 30 kalendá�ních dn�; 
c) pozastavení prací na provád�ní díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení v��i 

schválenému �asovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendá�ních dn�. 

d) neumožn�ní objednateli provád�t kontrolu provád�ní díla; 
e) nedodržování p�íslušných platných p�edpis� a �SN p�i provád�ní díla; 
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f) neodstran�ní objednatelem zjišt�ných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 
stanoveném ve stavebním deníku; 

g) zm�na poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výb�rového �ízení na realizaci díla specifikovaného v �lánku 2  této smlouvy kvalifika�ní 
p�edpoklady, bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné �i nepodstatné porušení smlouvy se dále �ídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy p�ed protokolárním ukon�ením díla, bude vzájemné 
finan�ní vyrovnání provedeno ocen�ním soupisu provedených prací, p�i�emž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek ocen�ný dle zp�sobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „díl�í kone�nou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveništ� a vyzve objednatele písemn� na adresu pro 

doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl�ímu p�edání díla”, p�i 
p�edání se postupuje p�im��en� dle �l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která d�vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila, je povinna uhradit 
druhé stran� veškeré náklady jí vzniklé z d�vod� odstoupení od smlouvy. 

 
�lánek 14 

Záv�re�ná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouv� neupravené se �ídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že p�ípadné spory, které nebudou vy�ešeny dohodou, budou �ešeny p�ed soudem 
obecn� p�íslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u�in�na 
v písemné form�, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovn� jinak, a musí být doru�ena osobn� 
nebo prost�ednictvím doporu�ené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V p�ípad� doru�ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následn� originál tohoto dokumentu v listinné podob� doru�en adresátovi osobn� nebo 
prost�ednictvím doporu�ené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru�ování vzájemných písemností, není-li doru�ováno 
prost�ednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v p�ípad� pochybností nebo 
nedoru�itelnosti považuje za doru�enou nejpozd�ji t�etím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru�í-li druhá strana písemné oznámení o 
zm�n� adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Zhotovitel bere na v�domí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
�. 106/1999 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, shromaž�uje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za ú�elem realizace této smlouvy.  
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona �. 101/2000 Sb., 
shromaž�oval a zpracovával o zhotoviteli �i jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a p�íjmení, rodného �ísla nebo data narození, bydlišt�, telefonního �ísla a e-
mailové adresy, a to pouze za ú�elem jejich využití p�i výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylu�uje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nichž se dozv�d�ly 
v souvislosti s pln�ním této smlouvy a nesd�lovat je t�etím stranám. Zhotovitel bere na 
v�domí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 
k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, povinným subjektem a souhlasí se zve�ejn�ním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze m�nit pouze formou písemných, vzestupn� �íslovaných dodatk�, 
potvrzených a podepsaných ob�ma smluvními stranami. Dodatky se �íslují vzestupn� 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou sou�ástí smlouvy. 

14.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti 
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n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�ed podpisem p�e�etly a stvrzují, že byla 

uzav�ena po vzájemné shod� na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné v�le, ur�it�, vážn� 
a srozumiteln�, nikoliv v tísni za nápadn� nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podob� o 12 listech, kdy  nedílnou sou�ástí 
smlouvy jsou p�ílohy:  

 
P�íloha �. 1: Up�esn�ní podmínek realizace ve�ejné zakázky - po�et list�: - 3 
P�íloha �. 2: Cenová nabídka - po�et list�: - 6 
P�íloha �. 3: BOZP - po�et list�: - 4 

 
 
                                                                                             
 
 
 

 
 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucího odd�lení provozu Praha 

Agentura hospoda�ení s nemovitým majetkem 
 

 
 

Dne: ……………………………. 

 
V Plzni dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
 

Jaroslav Koste�ka 
jednatel 
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           Příloha č.1 
                                                                                                                                                                                 Počet listů: 3 

 

Upřesnění podmínek realizace zakázky 

 
 
Akce: Stavební opravy místností, Výměna podlahových krytin, Velitelství č.25, Dílny a 
kanceláře VSB, KRASS 
Místo: Kříženec-kasárna 
Bud. Velitelství č.25: 

� místnost strážných 
- odpojení 2dřezu od odpadu, přívodu vody (SV+TV), nástěné dřezové baterie. 
Demontáž spodní a horní skříňky dl.145 cm. Montáž a dodávka dolní skříňky dřezové 
s dvou dřezem – nerez (shodných nebo lepších vlastností jako např. kuch. dvou dřez 
BlancoZ 8x6 nerez) a jednou policí, dvířky 100 x 60 cm + skříňka zásuvková 45 x 60 
cm – 4 zásuvky, kování, kuchyňská pracovní deska. Výška spodní skříňky je 85 cm. 
Horní skříňka s dvířky a policemi (145 x 60 x 30 cm), kování. Napojení nové dřezové 
baterie pákové, nerez,  na stávající rozvody vody. Připojení 2dřezu na stávající odpad 
včetně sifonu 
- zasekání stávajícího rozvodu vody (teplá v.) pod omítku včetně zednické úpravy 
omítky 
- demontáž stávajícího PVC v části místnosti 
- demontáž keramických obkladů za dřezem (v.150 cm), úprava podkladního povrchu 
včetně penetrace. Lepení nových keramických obkladů v. do 150 cm, výběr barvy 
obkladů objednatelem dle předloženého vzorníku 
- výměna dveří plných kancelářských, bílých š. 2x 80/197 a 1x 90/197 včetně kliky, 
kování, zámku (FAB) 
- výměna dřevěných prahů dveří jedno křídlých š.15 – do 15 cm 
- výměna oken - stávající kovová 1x 120/180 cm, 2 x 240/180 cm za plastová - křídla 
otvíravá + ventilace, kování, parapety vnitřní dřevotřískové  a vnější pozink. s 
povrchovou úpravou, vnitřní lamelové žaluzie horizontální. 
- výměna okenních sítí – rám sítě připevněný na okenní rám, síť ochranná z kovových 
sítí tkaných, oka 10/10mm (ochrana proti RL záření) – 2x 240/180 cm, 1x 120/180 cm 
- obnova maleb a nátěrů stěn, stropů včetně malířské opravy nerovností, očištění 
omítky před malbou 
výměna zásuvek 4x, 2x 2zásuvka, vypínačů 2x lustrový, vyčištění skleněných koulí 
světel 13x, výměna světla 1x nástěnné, oprava stávajícího el. rozvodu u kuchyňského 
koutu – 10m. 
- Po ukončení prací se strojně vyčistí stávající keramická dlažba (čistící prostředky, 
chemicky), špatně přístupná místa ručně. 

� soc. zařízení strážných 
- demontáž keramického obkladu – předsíň WC, úprava podkladního povrchu včetně 
penetrace, lepení nových keramických obkladů v. do 150 cm se spárováním 
(voděodolný materiál), ukončujících lišt, výběr barvy obkladů objednatelem dle 
předloženého vzorníku 
- vybourání stávající dlažby předsíň + WC, úprava podkladu včetně penetrace. 
Položení nové dlažby se spárováním (voděodolný materiál,  výběr barvy objednatelem 
dle předloženého vzorníku) 
- demontáž o zpětná montáž mísy WC combi a umyvadla s odpojením a napojením na 
odpad a přívod vody, vodovodní baterie 
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- výměna stávajícího kovového okna – 60/160 cm za plastové, (otvíravé, ventilace), 
předokenní síto, parapet vnitřní- teraco, vnější z pozink.plechu s povrchovou úpravou, 
matné sklo  
- výměna dveří z 1/3 prosklené 60/197 (2x) včetně klik, kování, obyč.zámků, prahů š. 
do 15cm, matné sklo 
- výměna vypínačů 2x, světela – 2x stropní, 1x nástěné 
- oprava omítky, obnova maleb a nátěrů stěn 

� předsíň – zadní vstup  
- výměna dveří plných 90/197 cm (imitace dřeva – odstín dle dveří chodby) včetně 
kliky, kování, zámku FAB, prahu š.do 15 cm 
-zasekání stávajícího rozvodu TV z PVC do zdiva, zednické úpravy omítky 
- výměna vstupních plechových dveří dožilých za vstupní dveře plastové včetně rámu, 
kování, klik, zámku FAB, samozavírač dveří, zednické úpravy  
- výměna vypínačů 2x,  2x křížový vypínač, světlo – 1x stropní  
- oprava omítky, obnova maleb a nátěrů stěn 
- Po ukončení prací se strojně vyčistí stávající keramická dlažba (čistící prostředky, 
chemicky), špatně přístupná místa ručně. 

� Sociální zařízení ostrahy 
- vybourání stávající dožilé keram. dlažby, úprava povrchů s penetrací, lepení nové 
keramické dlažby, spárování (voděodolný materiál) - výběr barvy objednatelem dle 
předloženého vzorníku  
- výměna stávajících oken kovových 3x 60/160 cm za nová plastová (křídla otvíravé, 
ventilační), předokenní síto 2x, vnitřní  parapety teraco, vnější pozink.plech 
s povrchovou úpravou, matné sklo 
- výměna dveří z 1/3 zasklených (sklo neprůhledné) za  vnitřní dveře bílé – 4x 60/197 
cm neprůhledným sklem, kování, zámky obyč., výměna prahů 
- vstupní dveře - imitace dřeva 1x 80/197 cm (odstín dle stávajících dveří na chodbě), 
včetně kování, zámku (FAB), výměna prahů š. do 15 cm 
- opravy omítek, obnova maleb a nátěrů stěn, stropů 
- výměna sprchové a podlahové vpusti (guly) s odpojením a napojením na stávající 
odpad, nutné zednické úpravy 
- výměna (demontáž, dodávka, montáž) sprchové vodící tyče, sprchové baterie 
pákové, mýdelník, sprchové madlo – nerez 
- výměna dožilých stávajících vypínačů 4x, 1x lustrový, světel (5x nástěná, 1x stropní-
sprcha) 

Bud. Dílny a kanceláře VSB, KRASS č.23: 
Denní odpočinková místnost a chodba, zádveří: 
 - demontáž dožilého zátěžového koberce, denní odpočinková místnost, chodba 

- demontáž keram. dlažby, úprava podkladního betonu včetně penetrace, lepení nové 
keramické dlažby (imitace dřeva – výběr objednatelem dle předloženého vzorníku), 
keram.sokl, vlastností shodných nebo lepších jako např.PIRAEUS (30/60cm), PEI 4 
- výměna čistící rohože ve vstupu – „dvouzónová čistící rohož plus na míru“ s dvěma 
čistícími zónami vlákno Polyamide, 670g/m2, Bfl-S1, záda everfort vinyl 

 - obnova maleb a nátěrů  stěn včetně kanceláří 111, 112, 113 
 - úklid podlah, mytí oken, dveří, dřevěné obložení stěn, těles ÚT 
Před zahájením prací provede zhotovitel zaměření skutečných výměr (oken, dveří, výměry 
podlah, atd.), fakturace dle skutečnosti. 

Zhotovitel provede likvidaci suti a vybouraného materiálu dle platných předpisů a 
ČSN. Před předáním zakázky provede zhotovitel úklid staveniště - mytí oken, dveří, dlažeb a 
obkladů, dřevěného obložení.  
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Dodaný materiál, montážní práce musí odpovídat platným normám ČSN jednotlivých 
oborů, kvality - I.j.  
O předání a převzetí staveniště bude zpracován písemný protokol z úrovně objednatele. 

Zhotovitel předloží k nabídce příslušná osvědčení a oprávnění k provádění činnosti na 
vyhrazených el. zařízeních dle vyhlášky č.273/1999 Sb. K provádění montáží, oprav a revizí 
na určených elektrických zařízeních, vydané MO – Úřadem státního odborného dozoru. 

 
Doporučujeme z důvodu rozsahu opravy, k ocenění prací, účast na prohlídce místa 
plnění akce!! 
 
 

 Kříženec-kasárna – příjezd k areálu je po komunikaci z města Planá u Tachova 
směrem na obec Kříženec. Vstup do  vojenského areálu přes ostrahu v doprovodu zástupce 
uživatele. Pracovní doba a čas realizace se uvede na seznamu pracovníků akce.  
     

 zpracovala: Zdeňka Suchá 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: Stavební opravy místností, Výměna podlahových krytin příloha č. 2
Objekt: budova  Velitelství č. 25, Dílny a kanceláře VSB, KRASS č.23 počet listů: 6

Objednatel: 

Zhotovitel: KESKO CZ, s.r.o.  Motýlí 690/5, 301 00 Plzeň Zpracoval: Jaroslav Kostečka
Místo: Kříženec - kasárna Datum: 9.8.2017

1 A Velitelství č.25 Cena celkem bez DPH
368899,00

DPH 21% z částky
77468,79

Cena celkem s DPH  A
446367,79

2 B
Dílny a kanceláře 
č.23

Cena celkem bez DPH
133513,00

DPH 21% z částky
28037,73

Cena celkem s DPH  B
161550,73

3 CENA CELKEM   A + B

Cena celkem bez DPH  A + B
502412,00

DPH 21% z částky (A + B)
105506,52

Cena celkem s DPH  A + B
607918,52
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                      Příloha č. 3 
                      Počet listů:  4 

 
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 

POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
STAVENIŠTI   

 
I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)  
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady             
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení  materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.  
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti)  
a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti)  způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit. 
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost  za dodržování těchto podmínek. 
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