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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)
a
PRIKAZNIK

Sve sidlem:
ICQ:
DIC:

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in
Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského urfadu Novy Jigin
00298212
Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in
326801/0100
Ing arch. Jitka Posplsnova
Dl WA EEETAT referentka Oddéleni investic Odboru
rozv01e a mvestlc Mestskeho ufadu Novy Ji€in

Miroslav Slezak

Nad Pfehradou 2442, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
47196408
e SRR

Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedeném u Maglstratu mésta Frydku-Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych autorlzovana osoba

(dale jen ,pfikaznik®)

'M.,, e

'I..Ih!.n-‘ L t.lll' T? ..,-\, i 3
*c w~:-'1=:-ﬁ;~""um Py A 4
Bc Miroslav Slezak

-'. E _.u;.u_.ls'n. ‘l:-l|:

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zédkoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pfislusnymi ustanovenimi ObcCanského zakoniku, jakoz i dalS$imi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organl souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Stavebni Gpravy domu
€. p. 42 na Masarykové nam. €. o. 26 v Novém Ji¢iné“ (dale jen ,stavba®), spocivajici
v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrl a technikt €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v plathém znéni, v pIném rozsahu a to podle:

- projektové dokumentace zpracované spolecnosti BENEPRO, a.s., se sidlem Tovarni
1707/33, Cesky TéSin, 737 01, 1CO 26820781, v 02/2023, dale jen (,projektova
dokumentace®),

— rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaného Odborem uzemniho planovani a stavebniho
fadu Méstského Ufadu Novy Jigin &. j. MUNJ-127589/2022/UPSR-Pon ze dne 02. 12. 2022 a
povoleni &.j. SU/49485/05/5952-Hor ze dne 09. 02. 2021 a déle rozhodnuti o povoleni zmény
zaméru pied dokon¢enim ze dne 10. 01. 2025 vydaného pod €. j. R/2025/5766/2,

- smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spolec¢nosti STAVBYOPELKA, s.r.o., se sidlem ¢&. p. 350, 742 37 Spalov,
ICO 17176956, ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace &innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pIlnéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy ¢. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizaéni etapa: od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené stavby
bez vad a nedodélkl objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a pfedani dila: do 8 mésict
od pfedani stavenisté zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skutecné potfeby odvijejici se od prabéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce.
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2. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnul poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

3. Piikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splinit, a to svym spoluptsobenim.

4. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. dim
€. p. 42 na Masarykové nam. 26 na pozemku parc. €. st. 26/1 v k. U. Novy Jiin-mésto ve
vlastnictvi objednatele.

V. Odména

1. Za vykon c¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21% Cena celkem
v K&

Odmeéna za pripravnou etapu 15 000,00 3 150,00 18 150,000
Odména za vykon cinnosti TDS 34 875.00 732375 42 198.75
v realizacni etapé/1 mésic’ ’ ’ ’
Odmeéna za vykon €innosti TDS 279 000,00 58 590,00 337 590,00
v realiza¢ni etapé/8 mésicl

Odména celkem 294 000,00 61 740,00 355 740,00

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: Dvé sté devadesat Ctyfi tisice korun €eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipottena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS v realiza¢ni etapé z ddvodu
prodlouzeni realizace dila bude kazdy den vykonu TDS uc¢tovan pomérné, tj. odmeéna za vykon
Cinnosti nad ramec sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésiéni sjednana
odmeéna za vykon &innosti v realizaéni etapé/30 x poc€et dnu vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému pInéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, véetné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentud, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veSkeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé roz§ifeni pfedmétu pinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahdjenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou ¢innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim &asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realizacni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
prubézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendafni mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana &innost po cely kalendaini meésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykon(l. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych &innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim Fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat predlozenim pfislusného dokladu (osvédceni o autorizaci).

3. Piikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) véetné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoc€et stavby (v ti§té€né a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji proveést mimoradné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.
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9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisu, predpisl
stanovicich podminky zdravotni zpuUsobilosti zaméstnancl, predpisu vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané zZivotniho prostiedi v€etné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevSim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. I. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Piikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané prikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provozu, véetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji v ramci jeho Cinnosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo Fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych duvodl k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového nepinéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dlsledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan&ni hodnoty zvySenych nakladd na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapocCaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfrikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
Cinnosti provadéji.



V2025-0529/0Rl

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€éeno pravo smluvni strany na nahradu skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zarover nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici prikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodate¢né Ih(té stanovené prikaznikem v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ihité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho &innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlaSuji, Zze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vule a na dukaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona za$le k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich Udaju.



6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
uvefejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce

Ing. arch. Jitka PospiSilova

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského urfadu Novy Ji€in

Po dobu nepfitomnosti zastoupena

Ing. Katefinou Nehasilovou

vedouci oddéleni rozvoje a strategického planovani
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obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

Pfikaznik

erOS|aV Digitalné podepsal

Miroslav Slezak

4 Datum: 2025.10.03
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Bc. Miroslav Slezak
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Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organ(, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadifenimi dotéenych subjektt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach &i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pfed zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatieni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrt a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovéfovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhiim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatku ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpec&ujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se Uuc¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkud a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfrikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkld a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

HlasSeni archeologickych nalezli v souladu s §23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokonéeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélku sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude sjednana ve vysi 1 500
K¢&/1 hodina vykonu).



