[bookmark: _Toc498343983][bookmark: _Toc498344171][bookmark: _Toc498428257][bookmark: _Toc64530396]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen “smlouva”)

AVISAT energy s.r.o.
IČO: 14094584
DIČ: CZ 14094584
se sídlem: Veslařská 153/136, Jundrov (Brno-Jundrov), 637 00 Brno
zastoupena: Miroslavem Součkem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
číslo účtu: 3647990010/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126629,
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:







úvodní ustanovení
Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky FN Brno - Rekonstrukce JIP IKK, evidenční číslo zadavatele 2025/74602/FNBrno – 14.7 Bas/Chud (dále jen „zakázka“).
Účelem této smlouvy je provedení části díla FN Brno - Rekonstrukce JIP IKK - část č. I STAVEBNÍ ÚPRAVY a související činnosti v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací.

předmet smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci, dílo FN Brno - Rekonstrukce JIP IKK včetně souvisejících činností (dále také jen „dílo“). Dílo je blíže specifikované dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace, Zhotovitel na jejím základě tvořil nabídkovou cenu a proto mu je známá (dále také jen „projektová dokumentace“).
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a za řádné provedení díla mu zaplatit cenu sjednanou ve smlouvě.
Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob a kontaktních údajů, které si smluvní strany oznámí při převzetí staveniště společně s vymezením oprávnění těchto osob. V případě změny je dotčená smluvní strana tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V případě porušení této povinnosti se bere komunikace vykonaná na poslední známou osobu za doručenou a převzatou.

[bookmark: _Toc498428261][bookmark: _Toc64530401]POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla.
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla za dále stanovených podmínek.

[bookmark: _Toc498428262][bookmark: _Ref503356398][bookmark: _Toc64530402]POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době v souladu:
se smlouvou;
s projektovou dokumentací;
s pokyny Objednatele;
s právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době provádění díla.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a obdobných činností v souladu se smlouvou.
[bookmark: _Ref95490652]Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost spočívající v plnění úkolů dohodnutých na kontrolních dnech a uvedených v zápisu z kontrolního dne, a to včetně dodržování termínů pro tyto úkoly sjednaných.
[bookmark: _Ref503274767][bookmark: _Ref503274733]Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi, nebude-li zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního stavbyvedoucího.
Pro případ, že nebude Zhotovitel schopen zajistit přítomnost osob dle tohoto článku smlouvy na staveništi, se Zhotovitel zavazuje zajistit přítomnost jiného zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je v takovém případě povinen doložit Objednateli nejpozději první den přítomnosti tohoto zástupce hlavního stavbyvedoucího na staveništi kopii dokladů o autorizaci pro pozemní stavby. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech smlouvy v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré písemnosti, které vzniknou v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy, je zhotovitel povinen sepsat v českém jazyce.
Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat průběžně aktualizovaný seznam poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat směrnici Objednatele o Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím uvedenou v příloze č. 3 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a případných poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu místa plnění a ochranu životního prostředí v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nebyl narušen, omezen či znemožněn běžný provoz v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím a jeho poddodavateli využívaná vozidla byla v areálu Objednatele zaparkována výhradně v prostoru zařízení staveniště a dle pokynu pracovníků Objednatele. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje koordinovat provádění díla s Objednatelem. Zhotovitel po celou dobu provádění díla do předání místa plnění Objednateli odpovídá za bezpečné zajištění místa provádění díla vůči okolnímu provozu a chodcům.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků podílejících se na jeho straně na provádění díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami a zajistit jejich proškolení v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zhotovitel je povinen průběžně udržovat v místě plnění čistotu a pořádek a v souvislosti s prováděním díla vzniklé odpady denně odvážet a likvidovat v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je v této souvislosti povinen při předání díla předat Objednateli doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy. Pokud dojde činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ke znečistění přilehlých komunikací, popř. i v areálu Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit jejich vyčištění na své náklady.
Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
Zástupce Objednatele je oprávněn vyzvat Zhotovitele k okamžité nápravě, není-li dílo prováděno v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, nebo nejsou-li dodržovány právní předpisy, technické normy, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita díla, jsou-li používány nevhodné materiály apod. nebo není-li dílo prováděno ve stanovených termínech.  Zhotovitel je v tomto případě povinen provést okamžitou nápravu a zjištěné vady či nedostatky bez prodlení odstranit. Nárok Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a na náhradu škody tímto není dotčen. 
Způsobí-li Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé škodu Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Objednatele informovat a škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku Objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace, jakož i přilehlého okolí, a udržování pořádku na předmětném pozemku, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby i jeho případní poddodavatelé likvidovali odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností.
Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen vést stavební deník v rozsahu a s náležitostmi dále uvedenými.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli datum předání místa plnění (po jeho vyklizení) nejméně 3 dny předem a současně jej vyzvat k jeho převzetí.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli dokončení (dotčené části) díla nejméně 3 dny před dokončením a současně jej vyzvat k předání a převzetí (dotčené části) díla. Dílo se považuje za dokončené, má-li vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li stanovené smlouvou, pak vlastnosti obvyklé., a je-li prosto vad a nedodělků.
Dílo (potažmo jeho části) bude předáno na základě předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem a obsahujícím alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, soupis případných vad a nedodělků (viz níže), datum a místo převzetí díla, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 
Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Nároky Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn poddodavatele měnit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce splnění části kvalifikace, je možné jen s písemným souhlasem Objednatele a pouze za předpokladu, že prostřednictvím náhradního poddodavatele prokáže Zhotovitel splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako prostřednictvím poddodavatele původního.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky včetně finančního vyjádření, který je Zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky, včetně povinností plynoucích z odpovědnosti Zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků Objednatele z toho plynoucích.

[bookmark: _Toc498428266][bookmark: _Ref499746691][bookmark: _Ref499746853][bookmark: _Ref499747046][bookmark: _Toc64530404][bookmark: _Ref117450698][bookmark: _Ref117689019][bookmark: _Toc498428265]MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ
Místem plnění se rozumí prostory JIP Interní kardiologické kliniky ve 13. NP objektu L, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 
[bookmark: _Ref117679723][bookmark: _Ref508083394][bookmark: _Ref499734458]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení realizace předmětu plnění smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele;
Dokončení díla a jeho protokolární odevzdání do 60 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Zhotovitel může uvést i kratší termín dodání, pokud mu to výrobní, technologické a subdodavatelské podmínky umožní.
 (dále také jen „smluvní termíny“).
Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předat Objednateli časový harmonogram postupu provádění díla, dopracovaný do takové podrobnosti, aby bylo možné jeho plnění vyhodnocovat každý týden (dále jen „harmonogram“). Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen vypracovat ve sjednané lhůtě podrobný krátkodobý harmonogram speciálních prací, jestliže Objednatel shledá podrobný harmonogram jako potřebný z důvodů koordinace činností.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu dle odstavce V. 4.

[bookmark: _Toc64530405]CENA DÍLA
[bookmark: _Ref500229650][bookmark: _Ref114343331]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
	Cena díla bez DPH:
	2 910 811,16 Kč

	DPH 21 %:
	611 270,34 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	3 522 081,50 Kč


(dále jen „cena díla“)
Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli na základě této smlouvy a náklady spojené s jejich poskytováním. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny díla, nebo z důvodů a za podmínek stanovených touto smlouvou a ZZVZ.
Cena díla je stanovena na základě položkových rozpočtů/výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže, že některé jednotkové (a potažmo i součtové) ceny nejsou uvedeny s přesností na dvě desetinná místa, je Zhotovitel povinen obratem předložit Objednateli návrh opravy položkového rozpočtu tak, aby (1) dotčené ceny byly uvedeny s přesností na dvě desetinná místa; aby (2) při této opravě nedošlo ke změně ceny díla a zároveň (3) aby změny jednotkových cen byly co možná nejmenší. Změna jednotkových cen bude potvrzena dodatkem.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně případných správních poplatků.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena v stavebním deníku osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat a předložit Objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy a jehož součástí je položkový rozpočet – ocenění víceprací i méněprací. Zhotovitel po odsouhlasení změny v stavebním deníku není oprávněn přerušit provádění díla po dobu do uzavření příslušného dodatku smlouvy.
[bookmark: _Ref118973024]Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
vícepráce – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně, ale jsou buď nezbytné k dokončení díla, nebo vyžádané Objednatelem a Zhotovitel se před jejich provedením s Objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (vynucené nebo vyžádané vícepráce),
méněpráce – Zhotovitel po předchozí písemné dohodě s Objednatelem nebo na písemný pokyn Objednatele neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
z důvodu nikoli na straně Zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla.
Změna ceny díla z důvodu víceprací
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž smluvní strany se dohodly, že budou pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými a ceníkovými (ceník RTS);
na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele;
v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;
nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb.
[bookmark: _Ref118973035]Změna ceny díla z důvodu méněprací
Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem,
Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele
změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních smluvních termínech;
změna ceny díla může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data uzavření smlouvy do data provádění prací,
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům, a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje Zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr Zhotovitelem.
Objednatel prohlašuje, že na část plnění dle smlouvy, a to na vybrané stavební a montážní práce, se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani z přidané hodnoty“).
[bookmark: _Toc498428267][bookmark: _Ref499746463][bookmark: _Ref499746574][bookmark: _Toc64530406]PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
[bookmark: _GoBack]Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury - vystavené a zaslané Zhotovitelem Objednateli elektronicky na adresu: XXXXX, a to po řádném dokončení díla stvrzeném předávacím protokolem.
Faktura (včetně soupisu provedených prací) musí být odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavebníka / zástupcem Objednatele.
Odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zároveň bude tento soupis předán Objednateli digitálně formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), např. unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
Doba splatnosti ceny díla činí 60 dnů od data doručení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a dále evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele. Faktura a její přílohy musejí splňovat podmínku strojové čitelnosti textu.
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data splatnosti, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení ZoDPH, a smlouvou stanovenou dobu splatnosti. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení neúčinné. Postoupení pohledávky vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZoDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitel, postupem v souladu s § 109a ZoDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané úplaty (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou odměnu, za splněný

[bookmark: _Toc498428268][bookmark: _Toc64530407]VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastníkem díla je Objednatel.
Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

[bookmark: _Toc498428269][bookmark: _Toc64530408]POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč za jednu pojistnou událost a spoluúčastí zhotovitele nepřevyšující 10 %. Porušení této povinnosti je považování za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy mělo dojít k ukončení tohoto pojištění, povinen nejpozději do 10 dnů před ukončením tohoto pojištění Objednateli předložit kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění i po skončení stávajícího pojištění.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u dotčené pojišťovny bez zbytečného odkladu
Zhotovitel je povinen přede dnem předání a převzetí staveniště uzavřít stavebně montážní pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na stavbě, technologických zařízeních a materiálech nutných k provedení díla (zejména požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží). Zhotovitel je povinen uzavřít stavebně montážní pojištění dle předchozí věty na cenu díla sjednanou ve smlouvě. Stavebně montážní pojištění musí být uzavřeno na dobu od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo stavebně montážní pojištění uzavřeno až do okamžiku skutečného předání a převzetí díla.
Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit Objednateli kopii pojistných smluv či jiný dokladů prokazujících uzavření výše uvedených pojištění.

[bookmark: _Toc498428270][bookmark: _Ref500162457][bookmark: _Toc64530409]BANKOVNÍ ZÁRUKY
Neuplatňuje se.

[bookmark: _Toc498428271][bookmark: _Toc64530410]STAVENIŠTĚ
Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště dle smluvních termínů stanovených v harmonogramu.
Organizace předání a převzetí staveniště:
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší;
za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
· vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
· podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).
Užívání staveniště
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, nebo pokud jejich umístění plyne z právních předpisů.
Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není stanoveno jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 3 dnů ode dne výzvy k jejich úhradě.
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. Denní zápisy se vyhotovují v originálu a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Veškeré listy deníku budou očíslovány. Vyžádá-li si jedna ze smluvních stran vyjádření druhé smluvní strany k dennímu zápisu v pracovním deníku, je druhá smluvní strana povinna vyjádřit se do 3 dnů.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby originál stavebního deníku byl po celou dobu provádění díla uložen u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl na vyžádání zpřístupněn Objednateli (a jeho prostřednictvím např. také zpracovatelům projektové dokumentace a oprávněným orgánům státní správy) a technickému dozoru Objednatele. 
Zhotovitel je povinen předat originál stavebního deníku Objednateli v rámci předání a převzetí díla.

[bookmark: _Toc498428275][bookmark: _Toc64530414][bookmark: _Ref95490444]TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. K řádnému provedení díla je nutno úspěšné provedení dohodnutých zkoušek. Dílo se bude považovat za dokončené teprve tehdy, až budou dohodnuté zkoušky úspěšně provedeny.
Návrh na rozsah prováděných zkoušek předloží Zhotovitel nejpozději 15 dnů před dnem zahájení jejich provádění. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel, že dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu.
Pro provedení komplexního vyzkoušení díla si Objednatel a Zhotovitel sjednají program a podmínky na základě Objednatelem schváleného návrhu, který je povinen předložit Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději 30 dnů před předpokládaným dokončením díla. Nesplnění této povinnosti ve sjednané lhůtě ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a Zhotovitel je následně povinen do 15 dnů od vyjádření Objednatele zapracovat připomínky. Komplexní vyzkoušení je podmínkou pro průkaz skutečnosti, že dílo bylo řádně provedeno.
Věcným podkladem pro dohodu o podmínkách komplexního vyzkoušení je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí této dohody je shoda smluvních stran na kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
 Povinností Objednatele je poskytnout součinnost při zajištění kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení související se zajištěním kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení jsou zahrnuty v ceně díla.
O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, a to na základě protokolu o zjištěních a průběhu komplexního vyzkoušení, který bude pořízen a opatřen podpisy zúčastněných ze strany objednatele i ze strany zhotovitele.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat i návrh provozního řádu pro trvalý provoz technologických zařízení včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen předat Objednateli provozní řád pro trvalý provoz k odsouhlasení alespoň 30 dnů před zahájením individuálních zkoušek technologických zařízení. Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, které je nutno pro bezpečný provoz zajistit.


DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel je povinen dokončit dílo (resp. jeho část, dále také „dílo“), v termínu sjednaném ve smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, splňuje-li veškeré podmínky stanovené anebo vyplývající ze smlouvy a právních předpisů a je-li způsobilé sloužit svému účelu a je tak schopné předání a převzetí objednatelem.
Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení jednotlivé díla Objednateli nejméně 5 pracovných dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
[bookmark: _Ref503513532]Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a také na datovém nosiči v elektronické podobě,
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.),
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
originál stavebního deníku, případně stavebních deníků, a kopie změnových listů,
technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných do stavby, návody na montáž a údržbu.
doklady osvědčující způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží Zhotovitel současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat minimálně náležitosti specifikované v odstavci IV. 21 smlouvy.
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady nebo nedodělky zjištěné v průběhu předávání díla.
[bookmark: _Ref508117602][bookmark: _Toc498428276][bookmark: _Toc64530415]Záruční doba díla uplyne 60 měsíců po předání a převzetí díla. 
Na technologické zařízení se stanovuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla.
[bookmark: _Ref508098744]Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla, resp. části díla, užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
Zhotovitel je povinen provést dílo (potažmo jeho části) bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo (potažmo jeho části) s drobnými vadami a nedodělky, v takovém případě se v protokolu o předání a převzetí (dotčené části) díla uvede seznam těchto vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění ne delší 10 dnů ode dne převzetí (dotčené části) díla. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí (dotčené části) díla.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou záruční dobu (záruka za jakost).
Objednatel bude uplatňovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
Objednatel má právo zvolit si odstranění vady opravou, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy. Volba nároku patří Objednateli.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od reklamace vady Objednatelem a odstranit vadu do 5 dnů od reklamace vady objednatelem, nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v této smlouvě nebo ve smluvními stranami dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, aniž by tento postup Objednatele měl vliv na další trvání záruky za jakost díla. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 30 dnů od doručení faktury s jejich vyúčtováním Zhotoviteli.

[bookmark: _Toc498428278][bookmark: _Toc64530416]
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a potvrzenými podpisy obou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat Objednatele k jeho odsouhlasení. Změnový list musí obsahovat stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. V případě, že Objednatel změnové listy odsouhlasí, Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla připraví podklady k návrhu dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ
Zhotovitel se zavazuje, že u veškerých informací, dokumentů a částí díla (bez ohledu na míru jejich rozpracovanosti), které získal v průběhu provádění díla a za jeho účelem bude zachovávat jejich důvěrnost a nevyužije jej pro vlastní finanční nebo jiný prospěch ani nezpřístupní třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a ani nepoužije tyto informace, dokumenty a části díla jinak, než za účelem plnění smlouvy.
Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení, přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

[bookmark: _Toc498428280][bookmark: _Toc64530418]SMLUVNÍ SANKCE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením části díla dle smluvního termínu, nebo dle harmonogramu, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, se Zhotoviteli zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady v lhůtě dle smlouvy nebo dle dohody smluvních stran, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý den, po který nemá sjednané pojištění.
V případě prodlení Objednatele s úhradou cen díla je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení a Objednatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Zhotoviteli zaplatit.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 
[bookmark: _Toc498428282][bookmark: _Ref499735921][bookmark: _Toc64530420]Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy Zhotovitelem, a to v plné výši. 
 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení povinné smluvní straně.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
pokud Zhotovitel nepředloží doklady o pojištění Objednateli ani v dodatečné přiměřené době,
pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené době,
pokud Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené době neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
v dalších případech uvedených ve smlouvě nebo v zákoně.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

[bookmark: _Toc498428284][bookmark: _Toc64530422]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany se zavazují případné spory související se smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z této smlouvy, z ní vyplývající nebo související. Smluvní strany dále sjednávají, že tato smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden. Pokud je tato smlouva podepsána elektronicky uznávaným elektronickým podpisem, obdrží každá smluvní strana kopii elektronického originálu této smlouvy.
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. 
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet JIP IKK_STAVEBNÍ ÚPRAVY pro část č. I 
Příloha č. 2 – Časový harmonogram;
Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
Příloha č. 4 – Technologické a desinfekční postupy FN Brno;
Příloha č. 5 - Smluvní pokuty při porušení BOZP.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
	

             V Brně dne	                                                                       V Brně dne
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Příloha č. 1
Položkové rozpočty

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]16
	[bookmark: RANGE!E2]FN Brno Jip

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D3] 
	[bookmark: RANGE!E3]JIP IKK 13 NP

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D4] 
	[bookmark: RANGE!E4]Stavební úpravy

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5] 
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7] 
	[bookmark: RANGE!E7] 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]AVISAT energy s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]14094584
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Veslařská 153/136
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ 14094584
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]637 00 
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Brno
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	525 960,14

	PSV
	 
	 
	 
	 
	1 684 429,02

	MON
	 
	 
	 
	 
	463 880,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	32 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	17 300,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 723 569,16

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]12
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]2 910 811,16
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]611 270,34
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]3 522 081,50
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Budova L
	0,00
	2 910 811,16
	611 270,34
	3 522 081,50
	100

	00
	ON VN
	0,00
	49 300,00
	10 353,00
	59 653,00
	2

	01
	JIP
	0,00
	2 364 432,20
	496 530,76
	2 860 962,96
	81

	05
	Kuchyňka
	0,00
	155 518,41
	32 658,87
	188 177,28
	5

	10
	Pobytová místnost sester
	0,00
	154 318,55
	32 406,90
	186 725,45
	5

	 
	SLP
	 
	 
	0,00
	187 242,00
	39 320,82
	226 562,82
	6

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F46]0,00
	[bookmark: RANGE!G46]2 910 811,16
	[bookmark: RANGE!H46]611 270,34
	[bookmark: RANGE!I46]3 522 081,50
	100



	Popis stavby: 16 - FN Brno Jip
	

	Popis objektu: 02 - Budova L
	

	Popis rozpočtu: 00 - ON VN
	

	Popis rozpočtu: 01 - JIP
	
	

	Popis rozpočtu: 05 - Kuchyňka
	

	Popis rozpočtu: 10 - Pobytová místnost sester







	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	8 947,30
	0,3

	342
	Stěny a příčky montované lehké
	HSV
	 
	 
	54 645,50
	2,0

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	HSV
	 
	 
	9 786,70
	0,4

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	68 215,56
	2,5

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	65 071,74
	2,4

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	56 410,20
	2,1

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	53 069,26
	1,9

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	 
	 
	7 380,00
	0,3

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	19 528,07
	0,7

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	17 968,01
	0,7

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	85 888,23
	3,2

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	15 653,54
	0,6

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	22 040,00
	0,8

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	33 989,50
	1,2

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	 
	 
	16 705,50
	0,6

	728
	Vzduchotechnika
	PSV
	 
	 
	60 511,95
	2,2

	766
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
	PSV
	 
	 
	206 798,65
	7,6

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	274 874,44
	10,1

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	219 816,57
	8,1

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	49 433,84
	1,8

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	57 276,40
	2,1

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	5 622,17
	0,2

	799
	Ostatní
	PSV
	 
	 
	737 360,00
	27,1

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	226 780,00
	8,3

	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	MON
	 
	 
	9 900,00
	0,4

	M23
	Montáže potrubí Mediplyny
	MON
	 
	 
	227 200,00
	8,3

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	63 396,03
	2,3

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	32 000,00
	1,2

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	17 300,00
	0,6

	SLP
	Slaboproud
	MON
	 
	 
	187 242,00
	 

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 723 569,16
	100,0



	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	16
	FN Brno Jip
	
	

	O:
	02
	Budova L
	
	

	R:
	00
	ON VN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	32 000,00
	 
	 

	1
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
	
	

	2
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště 
	Soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
	
	

	3
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
	
	

	4
	005122010R
	Provoz objednatele 
	Soubor
	1,00000
	9 000,00
	9 000,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
	
	

	5
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	17 300,00
	 
	 

	6
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
	
	

	7
	005211RX1
	výrobní dokumentace dodávaných prvků
	soubor
	1,00000
	13 800,00
	13 800,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	49 300,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	









	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	16
	FN Brno Jip
	
	

	O:
	02
	Budova L
	
	

	R:
	01
	JIP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	8 947,30
	 
	 

	1
	342254811R00
	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm
	m2
	6,76800
	1 322,00
	8 947,30
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	(2,27+0,55)*1,2*2
	
	6,76800
	
	
	
	

	Díl:
	342
	Stěny a příčky montované lehké
	 
	 
	 
	54 645,50
	 
	 

	2
	342016323R00
	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5
	m2
	8,70000
	2 715,00
	23 620,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	1,55*1,5
	
	2,32500
	
	
	
	

	
	
	1,55*1,5
	
	2,32500
	
	
	
	

	
	
	2,7*1,5
	
	4,05000
	
	
	
	

	3
	342263310RT1
	Úprava sádrokartonové příčky - dřevěná výztuha pro kotvení prvků nábytku a skříněk
	kus
	15,00000
	385,00
	5 775,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	4
	342090432R00
	Úprava SDK příčky profily UA 100, 2x opláštěné - vyztužení příčky pro osazení nábytku ( skříňová soustava dle PD )
	kus
	10,00000
	2 525,00
	25 250,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	9 786,70
	 
	 

	5
	416093131R00
	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm
	m2
	9,54800
	1 025,00
	9 786,70
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	bez dodávky izolace
	
	

	
	
	5,47*0,7*2
	
	7,65800
	
	
	
	

	
	
	2,7*0,7
	
	1,89000
	
	
	
	

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	68 215,56
	 
	 

	6
	602011141R00
	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně
	m2
	121,38000
	184,50
	22 394,61
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*3*2
	
	40,98000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*3
	
	35,55000
	
	
	
	

	
	
	2,37*3*2
	
	14,22000
	
	
	
	

	
	
	0,55*3*4
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*3*2
	
	14,52000
	
	
	
	

	
	
	0,45*3*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	0,19*3*2
	
	1,14000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*3*3
	
	4,77000
	
	
	
	

	7
	602023147RT2
	Stěrka stěn sádrová , ručně tloušťka vrstvy 3 mm
	m2
	121,38000
	377,50
	45 820,95
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*3*2
	
	40,98000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*3
	
	35,55000
	
	
	
	

	
	
	2,37*3*2
	
	14,22000
	
	
	
	

	
	
	0,55*3*4
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*3*2
	
	14,52000
	
	
	
	

	
	
	0,45*3*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	0,19*3*2
	
	1,14000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*3*3
	
	4,77000
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	57 447,14
	 
	 

	8
	612403386R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
	m
	40,00000
	255,50
	10 220,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	9
	612421231R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
	m2
	5,00000
	154,00
	770,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	10
	612481211RT2
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 
	m2
	121,38000
	353,00
	42 847,14
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*3*2
	
	40,98000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*3
	
	35,55000
	
	
	
	

	
	
	2,37*3*2
	
	14,22000
	
	
	
	

	
	
	0,55*3*4
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*3*2
	
	14,52000
	
	
	
	

	
	
	0,45*3*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	0,19*3*2
	
	1,14000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*3*3
	
	4,77000
	
	
	
	

	11
	614472610RT3
	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.10 mm včetně dodávky např. Repol HS 1 a Repol malta (Murexin)
	kus
	5,00000
	722,00
	3 610,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	46 731,30
	 
	 

	12
	622319005R00
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm
	m2
	121,38000
	385,00
	46 731,30
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*3*2
	
	40,98000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*3
	
	35,55000
	
	
	
	

	
	
	2,37*3*2
	
	14,22000
	
	
	
	

	
	
	0,55*3*4
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*3*2
	
	14,52000
	
	
	
	

	
	
	0,45*3*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	0,19*3*2
	
	1,14000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*3*3
	
	4,77000
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	42 222,56
	 
	 

	13
	632418106RT1
	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm  samonivelační, vč. penetrace 
	m2
	80,99475
	465,00
	37 662,56
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	6,835*11,85
	
	80,99475
	
	
	
	

	14
	632441491R00
	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu
	m2
	80,99475
	56,30
	4 560,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	7 380,00
	 
	 

	15
	642942111RU6
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 150 mm
	kus
	2,00000
	3 690,00
	7 380,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	16 198,95
	 
	 

	16
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	80,99475
	200,00
	16 198,95
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	14 295,57
	 
	 

	17
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	80,99475
	176,50
	14 295,57
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	71 206,99
	 
	 

	18
	962032231R00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
	m3
	2,47500
	1 176,00
	2 910,60
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	(1,55+1,55+2,4)*0,25*1,8
	
	2,47500
	
	
	
	

	19
	965048515R00
	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
	m2
	80,99475
	433,00
	35 070,73
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	20
	967031132R00
	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
	m2
	6,00000
	221,50
	1 329,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	21
	968061126R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2
	kus
	2,00000
	46,90
	93,80
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	22
	968072456R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	4,80000
	441,00
	2 116,80
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	23
	974031142R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm
	m
	40,00000
	148,00
	5 920,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	24
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	29,12000
	135,50
	3 945,76
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	25
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	116,59000
	170,00
	19 820,30
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*3*2
	
	40,98000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*3
	
	35,55000
	
	
	
	

	
	
	2,37*2,5*2
	
	11,85000
	
	
	
	

	
	
	0,55*3*4
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	0,15*3*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*2,5*2
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	0,45*3*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	0,19*3*2
	
	1,14000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*3*3
	
	4,77000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	12 707,05
	 
	 

	26
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	7,57725
	1 677,00
	12 707,05
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	0,93412
	
	0,93412
	
	
	
	

	
	
	0,6949
	
	0,69490
	
	
	
	

	
	
	0,1184
	
	0,11840
	
	
	
	

	
	
	1,00867
	
	1,00867
	
	
	
	

	
	
	1,24696
	
	1,24696
	
	
	
	

	
	
	2,5489
	
	2,54890
	
	
	
	

	
	
	0,7783
	
	0,77830
	
	
	
	

	
	
	0,07
	
	0,07000
	
	
	
	

	
	
	0,12
	
	0,12000
	
	
	
	

	
	
	0,03
	
	0,03000
	
	
	
	

	
	
	0,027
	
	0,02700
	
	
	
	

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	17 124,00
	 
	 

	28
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	6,00000
	354,00
	2 124,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	29
	721RX1
	ZTI práce kanalizace
	soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	17 253,70
	 
	 

	30
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	3,00000
	97,90
	293,70
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	31
	722172313RX1
	Potrubí plastové PVC-C dle standardu FN Brno D 32 x 4,4 mm, 
	m
	6,00000
	660,00
	3 960,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	32
	722RX1
	ZTI práce vodo
	soubor
	1,00000
	13 000,00
	13 000,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	11 137,00
	 
	 

	33
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	2,00000
	216,50
	433,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	34
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	2,00000
	1 252,00
	2 504,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně dodání zápachové uzávěrky.
	
	

	35
	725829301RT2
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové včetně baterie
	kus
	2,00000
	2 085,00
	4 170,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	36
	725820802R00
	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru
	soubor
	2,00000
	126,00
	252,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	37
	725860213R00
	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm
	kus
	2,00000
	478,00
	956,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	38
	64214360R
	Umyvadlo keramické LYRA Plus bez otvoru pro baterii 600 x 490 mm
	kus
	2,00000
	1 411,00
	2 822,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	728
	Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	35 162,95
	 
	 

	39
	728112112RU2
	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO D-Klima d 150 mm
	m
	10,00000
	781,00
	7 810,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	40
	728211416R00
	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,28 m2, včetně dodávky klapky
	kus
	2,00000
	335,00
	670,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	41
	728412113R00
	Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2
	kus
	2,00000
	848,00
	1 696,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	42
	728413852R00
	Demontáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm
	kus
	8,00000
	158,00
	1 264,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	43
	728413522R00
	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm
	kus
	8,00000
	243,00
	1 944,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	44
	998728203R00
	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m
	%
	451,32000
	0,72
	324,95
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	45
	728RX1
	Úprava stávající vzduchotechniky pro nový kazetový podhled
	soubor
	1,00000
	14 000,00
	14 000,00
	Vlastní
	Indiv

	46
	4297266016R
	Ventil talířový odvodní kovový KK 150
	kus
	8,00000
	434,00
	3 472,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	47
	4297268014R
	Anemostat kruhový se čtvercovou deskou DRE-C-S 150
	kus
	2,00000
	1 991,00
	3 982,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
	 
	 
	 
	188 984,71
	 
	 

	48
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	2,00000
	986,00
	1 972,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	49
	766670021R00
	Montáž kliky a štítku, včetně dodávky kování nerezové plné dozické
	kus
	2,00000
	556,00
	1 112,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	50
	766812840R00
	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m
	kus
	2,00000
	1 200,00
	2 400,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	51
	998766203R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
	%
	4 428,86000
	2,10
	9 300,61
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	52
	766RX1
	Demontáž stávajícího nábytku a vybavení
	soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	Vlastní
	Indiv

	53
	766RX2
	Demontáž obložení radiátorů z ezalitu vč. všech hygienických opatření a měření ( 13430x1200 )
	soubor
	1,00000
	80 000,00
	80 000,00
	Vlastní
	Indiv

	54
	766RX3
	Dodávka a montáž ochranných plátů typu Acrovyn popis a rozpis dle ZD v= 1300 tl. 2,0 mm, včetně kotevního materiálu, splňující požadavky nehořlavosti specifikované tímto materiálem
	m     
	28,20000
	550,00
	15 510,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	28,2
	
	28,20000
	
	
	
	

	55
	766RX4
	Dodávka a montáž krytu rohů Acrovyn SO 50, délky 1500mm, dle ZD, barva dle výběru investora včetně kotevního materiálu
	ks    
	9,00000
	390,00
	3 510,00
	Vlastní
	Indiv

	56
	766RX5
	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího nábytku dotčených mísntostí
	soubor
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00
	Vlastní
	Indiv

	57
	611601205R
	Dveře dřevěné interiérové 1100 x 1970 mm L/P, CPL, plné 
	kus
	2,00000
	5 390,00
	10 780,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	58
	766RX6
	D + M zakrytování radiátorů kompaktní deskou tl. 10 bíla s černým jádrem, závěsy nerezové 3 ks/ pole . rozměr (13430x600- výklopná strana ) + ( 13430x1200 - čelní strana )
	m2    
	24,17400
	1 150,00
	27 800,10
	Vlastní
	Indiv

	
	
	čelní strana : 13,43*1,2
	
	16,11600
	
	
	
	

	
	
	výklopná strana vrchní : 13,43*0,6
	
	8,05800
	
	
	
	

	59
	766RX7
	Demontáž stávajícího vybavení JIP
	soubor
	1,00000
	6 700,00
	6 700,00
	Vlastní
	Indiv

	60
	766RX8
	Opětovná montáž zařízení JIP
	soubor
	1,00000
	12 900,00
	12 900,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	235 231,40
	 
	 

	61
	767587211R00
	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	80,99475
	918,00
	74 353,18
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	6,835*11,85
	
	80,99475
	
	
	
	

	62
	767581803R00
	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů
	m2
	90,54275
	161,50
	14 622,65
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	plocha : 6,835*11,85
	
	80,99475
	
	
	
	

	
	
	čelo : 5,47*0,7*2
	
	7,65800
	
	
	
	

	
	
	2,7*0,7
	
	1,89000
	
	
	
	

	63
	767582800R00
	Demontáž podhledů - roštů
	m2
	90,54275
	71,70
	6 491,92
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	64
	767996801R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ( demontáž stávajících kcí závěsů )
	kg
	100,00000
	74,70
	7 470,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	65
	998767203R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
	%
	2 157,72000
	2,85
	6 149,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	66
	767RX1
	D + M nových kolejnic, délky 2,25bm pro osazení závěsů mezi lůžky a do prostoru pro sestry včetně kotvení do stropní kce a úpravy pro kaz. podhled ( povrch. úprva komaxit )
	ks    
	8,00000
	5 500,00
	44 000,00
	Vlastní
	Indiv

	67
	767RX2
	Výroba a montáž kov. závěsu na osazení nosného prvku TV kotvení ke stropní kci povrch. Pz + nátěr, p
	soubor
	2,00000
	9 800,00
	19 600,00
	Vlastní
	Indiv

	68
	63174090R
	Kazeta Armstrong Bioquard Acoustic tl. 17 mm BOARD
	m2
	89,09423
	702,00
	62 544,15
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	80,99475*1,1
	
	89,09423
	
	
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	171 316,68
	 
	 

	69
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	m
	57,18000
	19,80
	1 132,16
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	70
	776421300R00
	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm
	m
	57,18000
	183,00
	10 463,94
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
	
	

	
	
	obvod : 6,835*2
	
	13,67000
	
	
	
	

	
	
	11,85*2
	
	23,70000
	
	
	
	

	
	
	služba jip : 2,7
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	2,4
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	1,55*2
	
	3,10000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*4
	
	9,68000
	
	
	
	

	
	
	0,55*2
	
	1,10000
	
	
	
	

	
	
	0,45
	
	0,45000
	
	
	
	

	
	
	0,19*2
	
	0,38000
	
	
	
	

	71
	776511810R00
	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
	m2
	80,99475
	59,40
	4 811,09
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	6,835*11,85
	
	80,99475
	
	
	
	

	72
	776521130R00
	Lepení podlah povlakových z pásů PVC, vodivých včetně vodivého lepidla a Cu pásků s napojením na zemnící body
	m2
	80,99475
	588,00
	47 624,91
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	73
	776994111RT1
	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179
	m
	45,00000
	72,20
	3 249,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	74
	283424021R
	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC, 
	m
	57,18000
	28,00
	1 601,04
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	75
	28412325R
	Podlahovina vinylová homogenní, antistatická tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m, tř. 34/42
	m2
	101,24344
	990,00
	100 231,01
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	80,99475*1,25
	
	101,24344
	
	
	
	

	76
	998776203R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
	%
	2 003,21000
	1,10
	2 203,53
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	55 781,40
	 
	 

	77
	783222130R00
	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x
	m2
	12,00000
	299,00
	3 588,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
	
	

	78
	783821930R00
	Údržba, nátěr synt. omítek 2x + 1x email + 1x tmel, nátěr stěn omyvatelný do v=2m
	m2
	80,92000
	645,00
	52 193,40
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	stěny místností : 6,83*2*2
	
	27,32000
	
	
	
	

	
	
	stěna k chodbě : 11,85*2
	
	23,70000
	
	
	
	

	
	
	2,37*2*2
	
	9,48000
	
	
	
	

	
	
	0,55*2*4
	
	4,40000
	
	
	
	

	
	
	0,15*2*2
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	(2,27+0,15)*2*2
	
	9,68000
	
	
	
	

	
	
	0,45*2*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	0,19*2*2
	
	0,76000
	
	
	
	

	
	
	sloup u služby : 0,53*2*3
	
	3,18000
	
	
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	991,55
	 
	 

	79
	784011222RT1
	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci ( ochrana chodby )
	m2
	35,00000
	9,40
	329,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	80
	67352002R
	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2
	m2
	35,00000
	18,93
	662,55
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	737 360,00
	 
	 

	81
	799RX1
	D + M přípojného panelu pro připojení dialyzačního monitoru  mobilní úpravny vody dle ZD panel MediaR - R/4 D
	ks    
	2,00000
	22 000,00
	44 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	specifikace viz příloha 6d : 2
	
	2,00000
	
	
	
	

	82
	799RX2
	D + M mezilůžková zástěna teleskopická vč. antistat. závěsu ZOB/64, dle délky lůžka
	ks    
	4,00000
	27 000,00
	108 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	specifikace viz příloha 6e : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	83
	799RX3
	D + M Nosič infúzních pump nástěnný
	ks    
	6,00000
	24 000,00
	144 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	specifikace viz příloha 6b : 6
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	hliníková nástěnná lišta : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	rameno 400x400 mm nosnost 25 kg : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tyč délky 1000 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2x háček na infúzní sáčky : 
	
	
	
	
	
	

	84
	799RX4
	D + M nástěnné vyšetřovací svítidlo dle ZD
	ks    
	6,00000
	70 000,00
	420 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	specifikace viz příloha 6a : 6
	
	6,00000
	
	
	
	

	85
	799RX5
	Repase kovového závěsného systému D +M včetně souvisejících manipulací. Viz zadávací dokumentace
	soubor
	6,00000
	3 560,00
	21 360,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	specifikace viz příloha 6c : 6
	
	6,00000
	
	
	
	

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	193 940,00
	 
	 

	86
	210810005RX1
	Kabel CXKH-R 3J x 1,5 mm2 volně uložený v podhledu
	m
	125,00000
	45,00
	5 625,00
	Vlastní
	Indiv

	87
	210810005RX2
	Kabel CXKH-R 5J x 1,5 mm2 uložený do drážek, včetně sádrování
	m
	150,00000
	55,00
	8 250,00
	Vlastní
	Indiv

	88
	210810005RX3
	Kabel CXKH-R 3J x 2,5 mm2 uchycený v podhledu
	m
	150,00000
	45,00
	6 750,00
	Vlastní
	Indiv

	89
	M21RX1
	Demontáž stávajících svítidel
	ks    
	16,00000
	150,00
	2 400,00
	Vlastní
	Indiv

	90
	M21RX10
	Elektrifikace Lékové skříně včetně kabeláže ( přívodu ), trafa a LED pásku ( d=6bm ) spouštění při otevření skříně na čidlo
	soubor
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00
	Vlastní
	Indiv

	91
	M21RX2
	Demontáž stávajících koncových prvků a krabic elektro
	ks    
	30,00000
	255,00
	7 650,00
	Vlastní
	Indiv

	92
	M21RX3
	D + M LED svítidlo do kazetového podhledu 60x60, se systémem stmívání DALI
	ks    
	18,00000
	3 700,00
	66 600,00
	Vlastní
	Indiv

	93
	M21RX4
	D + M nových koncových prvků vč. VDO, DO ( vypínače, zásuvky včetně krabic a jejich osazení)
	ks    
	50,00000
	330,00
	16 500,00
	Vlastní
	Indiv

	94
	M21RX5
	Úprava stávajícího rozvadělče, doplnění jističů, okruhů
	soubor
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	Vlastní
	Indiv

	95
	M21RX6
	Revize elketro
	soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	Vlastní
	Indiv

	96
	M21RX7
	D + M nového osvětlení nad lůžky, LED vítidlo 9W, vedeno v liště do podhledu
	ks    
	6,00000
	3 400,00
	20 400,00
	Vlastní
	Indiv

	97
	M21RX8
	D + M nouzového svítidla přisazeného ( nad dveře )
	ks    
	2,00000
	1 100,00
	2 200,00
	Vlastní
	Indiv

	98
	M21RX9
	D + M trafa pro LED osvětlení pod kuch. Linku a prac. stoly včetně kabeláže a ovládání pomocí vypínače
	soubor
	5,00000
	990,00
	4 950,00
	Vlastní
	Indiv

	99
	M21RX10
	D + M kabeláže a zapojení dodávaných vyšetřovacích svítidel ( kabeláž 25bm kabel CXKH-R 3Jx2,5 mm2)
	ks    
	6,00000
	1 290,00
	7 740,00
	Vlastní
	Indiv

	 
	 
	viz specifikace  6a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	34109515RX1
	Kabel silový nehořlavý CXKH-R 3Jx1,5 mm2
	m
	125,00000
	25,00
	3 125,00
	Vlastní
	Indiv

	101
	34111036RX1
	Kabel silový nehořlavý CXKH-R 3Jx2,5 mm2
	m
	150,00000
	36,00
	5 400,00
	Vlastní
	Indiv

	102
	34111090RX1
	Kabel silový nehořlavý CXKH-R 5Jx1,5 mm2
	m
	150,00000
	39,00
	5 850,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	5 940,00
	 
	 

	103
	M22RX1
	Demontáž a opětovná montáž čidel EPS
	ks    
	3,00000
	1 980,00
	5 940,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M23
	Montáže potrubí Mediplyny
	 
	 
	 
	227 200,00
	 
	 

	104
	M23RX1
	Rozvod potrubí mediplynů dle ZD
	soubor
	1,00000
	160 000,00
	160 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	potrubní systém : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	ventilová skříň : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	klinická signalizace : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	revize, zkoušky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	zakreslení skut. stavu : 
	
	
	
	
	
	

	105
	M23RX2
	Koncová zařízení dle typ MZ Liberec, Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku D + M 4x požadovaná sestava
	ks    
	16,00000
	4 200,00
	67 200,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	Sestava 2xO2 : 8
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	1xSV : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	1xVAC : 4
	
	4,00000
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	57 224,19
	 
	 

	106
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	21,85632
	422,00
	9 223,37
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	15,73557
	
	15,73557
	
	
	
	

	
	
	0,00639
	
	0,00639
	
	
	
	

	
	
	0,04064
	
	0,04064
	
	
	
	

	
	
	0,00272
	
	0,00272
	
	
	
	

	
	
	0,522
	
	0,52200
	
	
	
	

	
	
	5,26094
	
	5,26094
	
	
	
	

	
	
	0,28806
	
	0,28806
	
	
	
	

	107
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	21,85632
	532,00
	11 627,56
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	108
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	21,85632
	499,00
	10 906,30
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	109
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	21,85632
	336,50
	7 354,65
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	
	

	110
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	218,56320
	28,20
	6 163,48
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	111
	979990181R00
	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
	t
	0,32254
	6 335,00
	2 043,29
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	kategorie 17 02 03 plasty
	
	

	112
	979999998R00
	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)
	t
	21,53378
	460,00
	9 905,54
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 364 432,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	16
	FN Brno Jip
	
	

	O:
	02
	Budova L
	
	

	R:
	05
	Kuchyňka
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	2 044,00
	 
	 

	1
	612403386R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
	m
	8,00000
	255,50
	2 044,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	9 678,90
	 
	 

	2
	622319005R00
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm
	m2
	25,14000
	385,00
	9 678,90
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	2 739,44
	 
	 

	3
	632418106RT1
	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund
	m2
	5,25500
	465,00
	2 443,58
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	4
	632441491R00
	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu
	m2
	5,25500
	56,30
	295,86
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	840,80
	 
	 

	5
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	5,25500
	160,00
	840,80
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	927,51
	 
	 

	6
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	5,25500
	176,50
	927,51
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	7 437,22
	 
	 

	7
	965048515R00
	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
	m2
	5,25500
	433,00
	2 275,42
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	8
	974031142R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm
	m
	6,00000
	148,00
	888,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	9
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	25,14000
	170,00
	4 273,80
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 269,49
	 
	 

	10
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	0,75700
	1 677,00
	1 269,49
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	4 208,00
	 
	 

	11
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	2,00000
	354,00
	708,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	12
	721RX1
	ZTI práce kanalizace
	soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	12 320,00
	 
	 

	13
	722172313RX1
	Potrubí plastové PVC-C dle standardu FN Brno D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	2,00000
	660,00
	1 320,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	14
	722RX1
	ZTI práce vodo
	soubor
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	728
	Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	25 349,00
	 
	 

	15
	728112111RU2
	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm vč. dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO D-Klima d 100 mm
	m
	2,00000
	489,50
	979,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	16
	728413852R00
	Demontáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm
	kus
	2,00000
	158,00
	316,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	17
	728413522R00
	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm
	kus
	2,00000
	243,00
	486,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	18
	728RX1
	Úprava VZT - výměna a dopojení tal ventilů ( 2 ks )
	soubor
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00
	Vlastní
	Indiv

	19
	728RX2
	demontáž a opětovná montáž klim. jednotky, včetně potř. úpravy chladiva
	soubor
	1,00000
	16 700,00
	16 700,00
	Vlastní
	Indiv

	20
	4297266016R
	Ventil talířový odvodní kovový KK 150
	kus
	1,00000
	434,00
	434,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	21
	4297266037R
	Ventil talířový přívodní kovový KE 150
	kus
	1,00000
	434,00
	434,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
	 
	 
	 
	3 162,50
	 
	 

	22
	766RX3
	Dodávka a montáž ochranných plátů Acrovyn popis a rozpis dle ZD v= 1300, tl. 2,0 mm včetně kotevního materiálu
	m     
	5,75000
	550,00
	3 162,50
	Vlastní
	Indiv

	
	
	5,75
	
	5,75000
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	9 730,46
	 
	 

	23
	767587211R00
	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	5,25000
	918,00
	4 819,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	24
	767581803R00
	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů
	m2
	5,25500
	161,50
	848,68
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	25
	767582800R00
	Demontáž podhledů - roštů
	m2
	5,25500
	71,70
	376,78
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	26
	63174090R
	Kazeta Armstrong Bioquard Acoustic tl. 17 mm BOARD
	m2
	5,25000
	702,00
	3 685,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	10 975,14
	 
	 

	27
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	m
	9,67000
	19,80
	191,47
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	28
	776421300R00
	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm
	m
	9,67000
	183,00
	1 769,61
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
	
	

	29
	776511810RT3
	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2
	m2
	5,25500
	72,40
	380,46
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	30
	776521100RT1
	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci
	m2
	5,25500
	331,00
	1 739,41
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	31
	776994111RT1
	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179
	m
	1,65000
	72,20
	119,13
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	32
	283424021R
	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC, FATRA 1953
	m
	9,67000
	28,00
	270,76
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	33
	28412303R
	Podlahovina vinylová homogenní tř. 34/42 tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m
	m2
	6,57000
	990,00
	6 504,30
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	42 672,64
	 
	 

	34
	781419705R00
	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad
	m2
	25,14000
	8,40
	211,18
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	35
	781475120R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm
	m2
	25,14000
	1 114,00
	28 005,96
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	36
	597813601R
	Obkládačka dle výběru investora ( odhad cena 500 kč/m2 )
	m2
	28,91100
	500,00
	14 455,50
	RTS 24/ II
	Indiv

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	1 495,00
	 
	 

	37
	783222130R00
	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x
	m2
	5,00000
	299,00
	1 495,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
	
	

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	17 770,00
	 
	 

	38
	M21RX1
	Výměna stávajících koncových prvků elektro ( vypínače, zásuvky )
	ks    
	6,00000
	200,00
	1 200,00
	Vlastní
	Indiv

	39
	M21RX2
	dem, Dodávka a montáž LED svítidel do kazetového podhledu
	ks    
	2,00000
	1 700,00
	3 400,00
	Vlastní
	Indiv

	40
	M21RX3
	Elektropráce, úprava kabeláže pro novou kuch. linku
	soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00
	Vlastní
	Indiv

	41
	M21RX4
	Nové koncové prvky do kuch. linky, včetně úpravy kabeláže
	ks    
	8,00000
	1 200,00
	9 600,00
	Vlastní
	Indiv

	42
	M21RX5
	D + M trafa pro LED osvětlení pod kuch. Linku a prac. stoly včetně kabeláže a ovládání pomocí vypínače d= cca 4bm
	soubor
	1,00000
	770,00
	770,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	1 980,00
	 
	 

	43
	M22RX1
	Demontáž a opětovná montáž čidla EPS
	soubor
	1,00000
	1 980,00
	1 980,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	918,31
	 
	 

	44
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	0,38410
	532,00
	204,34
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	45
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	0,38410
	499,00
	191,67
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	46
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	0,38410
	336,50
	129,25
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	
	

	47
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	3,84100
	28,20
	108,32
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	48
	979990181R00
	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
	t
	0,01839
	6 335,00
	116,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	kategorie 17 02 03 plasty
	
	

	49
	979999998R00
	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)
	t
	0,36571
	460,00
	168,23
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	155 518,41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	16
	FN Brno Jip
	
	

	O:
	02
	Budova L
	
	

	R:
	10
	Pobytová místnost sester
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	5 580,60
	 
	 

	1
	612421231R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
	m2
	42,60000
	131,00
	5 580,60
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	8 107,26
	 
	 

	2
	632418106RT1
	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 6 mm  samonivelační, vč. Penetrace
	m2
	15,55200
	465,00
	7 231,68
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	3
	632441491R00
	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu
	m2
	15,55200
	56,30
	875,58
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	2 488,32
	 
	 

	4
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	15,55200
	160,00
	2 488,32
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	2 744,93
	 
	 

	5
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	15,55200
	176,50
	2 744,93
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	7 244,02
	 
	 

	6
	965048515R00
	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
	m2
	15,55200
	433,00
	6 734,02
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	7
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	3,00000
	170,00
	510,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 677,00
	 
	 

	8
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	soubor
	1,00000
	1 677,00
	1 677,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	708,00
	 
	 

	9
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	2,00000
	354,00
	708,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	4 415,80
	 
	 

	10
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	2,00000
	97,90
	195,80
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	11
	722172314R00
	Potrubí plastové PVC-C dle standardu FN Brno D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	2,00000
	660,00
	1 320,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	
	
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	12
	722RX1
	ZTI práce pro úpravu potrubí vodovodní a kanalizační
	soubor
	1,00000
	2 900,00
	2 900,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	5 568,50
	 
	 

	13
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,00000
	216,50
	216,50
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	14
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	1,00000
	1 252,00
	1 252,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně dodání zápachové uzávěrky.
	
	

	15
	725829301RT2
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové včetně baterie
	kus
	1,00000
	2 085,00
	2 085,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	16
	725820802R00
	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru
	soubor
	1,00000
	126,00
	126,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	17
	725860213R00
	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm
	kus
	1,00000
	478,00
	478,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	18
	64214360R
	Umyvadlo keramické LYRA Plus bez otvoru pro baterii 600 x 490 mm
	kus
	1,00000
	1 411,00
	1 411,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
	 
	 
	 
	14 651,44
	 
	 

	19
	766411821R00
	Demontáž obložení stěn palubkami
	m2
	4,80000
	265,50
	1 274,40
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	20
	766411822R00
	Demontáž podkladových roštů obložení stěn
	m2
	4,80000
	47,30
	227,04
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	21
	766RX1
	D + M zakrytování radiátorů kompaktní deskou tl. 10 bíla s černým jádrem, závěsy nerezové 3 ks/ pole . rozměr 1740x600x1200
	soubor
	1,00000
	1 150,00
	1 150,00
	Vlastní
	Indiv

	22
	766RX2
	Demontáž obložení radiátorů z ezalitu vč. všech hygienických opatření a měření ( 1740x600x1200 )
	soubor
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	29 912,58
	 
	 

	23
	767587211R00
	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	15,55200
	918,00
	14 276,74
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	24
	767581803R00
	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů
	m2
	15,55200
	161,50
	2 511,65
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	25
	767582800R00
	Demontáž podhledů - roštů
	m2
	15,55200
	71,70
	1 115,08
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	26
	63174090R
	Kazeta Armstrong Bioquard Acoustic tl. 17 mm BOARD
	m2
	17,10700
	702,00
	12 009,11
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	37 524,75
	 
	 

	27
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	m
	15,94000
	19,80
	315,61
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	28
	776421300R00
	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm
	m
	15,94000
	183,00
	2 917,02
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
	
	

	29
	776511810RT3
	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2
	m2
	15,55200
	72,40
	1 125,96
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	30
	776521100RT1
	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci
	m2
	15,55200
	331,00
	5 147,71
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	31
	776994111RT1
	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179
	m
	6,98000
	72,70
	507,45
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	32
	283424021R
	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC, 
	m
	16,00000
	28,00
	448,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	33
	28412303R
	Podlahovina vinylová homogenní tř. 34/42 tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m
	m2
	19,40000
	1 395,00
	27 063,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	15,52*1,25
	
	19,40000
	
	
	
	

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	6 761,20
	 
	 

	34
	781419705R00
	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn pórovinovými obkládačkami
	m2
	3,00000
	8,40
	25,20
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	35
	781475124R00
	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 600 x 600 mm
	m2
	3,00000
	1 202,00
	3 606,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	36
	781497111R00
	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 
	m
	5,00000
	296,00
	1 480,00
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	37
	597813600R
	Obkládačka keramická dle výběru investora ( cena do 500/m2 )
	m2
	3,30000
	500,00
	1 650,00
	RTS 25/ I
	Indiv

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	4 630,62
	 
	 

	38
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	42,60000
	29,40
	1 252,44
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	39
	784195212R00
	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	42,60000
	79,30
	3 378,18
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	15 070,00
	 
	 

	40
	M21RX1
	Výměna stávajících koncových prvků elektro ( vypínače, zásuvky )
	ks    
	8,00000
	200,00
	1 600,00
	Vlastní
	Indiv

	41
	M21RX2
	dem, Dodávka a montáž LED svítidel do kazetového podhledu
	ks    
	3,00000
	1 700,00
	5 100,00
	Vlastní
	Indiv

	42
	M21RX3
	Elektropráce, úprava kabeláže pro novou kuch. linku
	soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00
	Vlastní
	Indiv

	43
	M21RX4
	Nové koncové prvky do kuch. linky, včetně úpravy kabeláže
	ks    
	4,00000
	1 200,00
	4 800,00
	Vlastní
	Indiv

	44
	M21RX5
	D + M trafa pro LED osvětlení pod kuch. Linku a prac. stoly včetně kabeláže a ovládání pomocí vypínače d= cca 4bm
	soubor
	1,00000
	770,00
	770,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	1 980,00
	 
	 

	45
	M22RX1
	Demontáž a opětovná montáž čidla EPS
	soubor
	1,00000
	1 980,00
	1 980,00
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	5 253,53
	 
	 

	46
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	1,94600
	422,00
	821,21
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	47
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	1,94600
	532,00
	1 035,27
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	48
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	1,94600
	499,00
	971,05
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	49
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	1,94600
	336,50
	654,83
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	
	

	50
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	19,46000
	28,20
	548,77
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	51
	979990181R00
	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
	t
	0,05570
	6 335,00
	352,86
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	kategorie 17 02 03 plasty
	
	

	52
	979999998R00
	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)
	t
	1,89030
	460,00
	869,54
	RTS 25/ I
	RTS 25/ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	154 318,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	NABÍDKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 
	
	

	FN Bohunice
	
	

	Brno, Jihlavská 20
	
	

	
	
	
	
	

	FNB 25072
	
	

	Instalace datových zásuvek pro budovu L 13NP JIP - část velín

	* instalace nových datových zásuvek 3x 2xRJ45 do centrálního pultu (místnost 13.196) 
	

	* demontáž a montáž stávajících datových zásuvek 6x 2xRJ45 do centrálního pultu (místnost 13.196) 

	* vedeno z RACKu DR L13 ve  13NP 
	
	

	* kabely vedeny v lištách a podhledech, sestup v lištách nebo trubkách
	
	

	* demontáž a montáž podhledů
	
	

	* realizace na etapy během rekonstrukce
	
	

	množ.
	jedn.
	položka
	cena
	celkem

	210
	metr
	Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1
	35
	7350

	3
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.6A
	552
	1656

	6
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.5E
	432
	2592

	6
	ks
	Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22
	180
	1080

	1
	ks
	Patchpanel modulární pro 24 modulů
	554
	554

	0
	metr
	Lišta LH 20x20 HF
	0
	0

	0
	metr
	Lišta LH 40x20 HF
	0
	0

	8
	metr
	Lišta LH 40x40 HF
	372
	2976

	0
	metr
	Lišta LH 60x40 HF
	0
	0

	1
	ks
	Požární ucpávka 
	1320
	1320

	1
	ks
	Sada 4 ks montážní sady do RACKu
	48
	48

	0
	ks
	Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu
	0
	0

	0
	ks
	1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup.
	0
	0

	0
	ks
	Kazeta pro 24 svárů
	0
	0

	0
	ks
	Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A
	0
	0

	0
	ks
	Spojka LC/UPC duplex SM
	0
	0

	0
	metr
	SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím
	0
	0

	0
	metr
	SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
	0
	0

	0
	metr
	SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím
	0
	0

	0
	metr
	Mikrotrubička 10/8 LSFH
	0
	0

	0
	metr
	Mikrotrubička 12/10 LSFH
	0
	0

	0
	metr
	Mikrotrubička 12/8 HDPE
	0
	0

	0
	metr
	Mikrotrubička 14/10 HDPE
	0
	0

	18
	ks
	Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů
	108
	1944

	20
	bm
	Demontáž a montáž minerálního podhledu
	114
	2280

	0
	bm
	Demontáž a montáž FeAl podhledu
	0
	0

	0
	bm
	Otevření, zavření kabelových žlabů
	0
	0

	1
	ks
	Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů
	720
	720

	0
	ks
	Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka
	0
	0

	24
	hod
	Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba
	660
	15840

	4
	x
	VRN - doprava
	480
	1920

	1
	ks
	spotřební materiál
	1200
	1200

	1
	ks
	Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace
	1200
	1200

	 
	 
	Standardní položky celkem bez DPH 21%
	 
	42680





	Instalace datových zásuvek pro budovu L 13NP JIP – lůžka

	* datové zásuvky v místnosti 13.195 jsou ve stávajících parapetních kanálech v dostatečném počtu

	* demontáž a montáž stávajících datových zásuvek 12x 2xRJ45 k lůžkům (místnost 13.195) 

	* vedeno z RACKu DR L13 ve  13NP 
	
	

	* proměření a označení zásuvek
	
	

	* realizace na etapy během rekonstrukce
	
	

	množ.
	jedn.
	položka
	cena
	celkem

	0
	metr
	Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1
	0
	0

	0
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.6A
	0
	0

	12
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.5E
	432
	5184

	0
	ks
	Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22
	0
	0

	0
	ks
	Patchpanel modulární pro 24 modulů
	0
	0

	0
	metr
	Lišta LH 20x20 HF
	0
	0

	0
	metr
	Lišta LH 40x20 HF
	0
	0

	0
	metr
	Lišta LH 40x40 HF
	0
	0

	0
	metr
	Lišta LH 60x40 HF
	0
	0

	24
	metr
	Trubka ohebná 25 HF
	59
	1416

	0
	ks
	Požární ucpávka 
	0
	0

	0
	ks
	Sada 4 ks montážní sady do RACKu
	0
	0

	24
	ks
	Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů
	108
	2592

	0
	bm
	Demontáž a montáž minerálního podhledu
	0
	0

	0
	bm
	Demontáž a montáž FeAl podhledu
	0
	0

	0
	bm
	Otevření, zavření kabelových žlabů
	0
	0

	0
	ks
	Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů
	0
	0

	0
	ks
	Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka
	0
	0

	60
	hod
	Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba
	660
	39600

	6
	x
	VRN - doprava
	480
	2880

	1
	ks
	spotřební materiál
	1200
	1200

	1
	ks
	Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace
	1200
	1200

	 
	 
	Standardní položky celkem bez DPH 21%
	 
	54072




	Instalace datových zásuvek pro budovu L 13NP JIP – pobyt sester

	* datové zásuvky v místnosti 13.198 jsou v dostatečném počtu
	
	
	

	* demontáž a montáž stávajících datových zásuvek 2x 2xRJ45 (místnost 13.198) 
	
	

	* vedeno z RACKu DR L13 ve  13NP 
	
	
	

	* proměření a označení zásuvek
	
	
	

	* realizace na etapy během rekonstrukce
	
	
	

	množ.
	jedn.
	položka
	cena
	celkem
	

	0
	metr
	Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1
	0
	0
	

	2
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.6A
	552
	1104
	

	0
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 CAT.5E
	0
	0
	

	0
	ks
	Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22
	0
	0
	

	0
	ks
	Patchpanel modulární pro 24 modulů
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 20x20 HF
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 40x20 HF
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 40x40 HF
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 60x40 HF
	0
	0
	

	4
	metr
	Trubka ohebná 25 HF
	59
	236
	

	0
	ks
	Požární ucpávka 
	0
	0
	

	0
	ks
	Sada 4 ks montážní sady do RACKu
	0
	0
	

	4
	ks
	Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů
	108
	432
	

	0
	bm
	Demontáž a montáž minerálního podhledu
	0
	0
	

	0
	bm
	Demontáž a montáž FeAl podhledu
	0
	0
	

	0
	bm
	Otevření, zavření kabelových žlabů
	0
	0
	

	0
	ks
	Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů
	0
	0
	

	0
	ks
	Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka
	0
	0
	

	10
	hod
	Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba
	660
	6600
	

	2
	x
	VRN - doprava
	480
	960
	

	1
	ks
	spotřební materiál
	360
	360
	

	1
	ks
	Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace
	1200
	1200
	

	 
	 
	Standardní položky celkem bez DPH 21%
	 
	10892
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Instalace IP vrátníku, STA zásuvek a výměna reproduktoru L 13NP JIP

	* instalace datových zásuvek 2xRJ45 pro vrátník a čtečku (chodba 13.079) 
	
	
	

	* ukončeno na keystony
	
	
	

	* vedeno z RACKu DR L13 v  13NP 
	
	
	

	* demontáž stávajícího vrátníku
	
	
	

	* instalace IP vrátníku včetně propojení na ovládání dveří
	
	
	

	* výměna reproduktoru za stropní a výměna zásuvek STA
	
	
	

	* demontáž a montáž podhledů
	
	
	

	* realizace na etapy během rekonstrukce
	
	
	

	množ.
	jedn.
	položka
	cena
	celkem
	

	60
	metr
	Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1
	35
	2100
	

	0
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku CAT.6A
	0
	0
	

	0
	ks
	Datová dvojzásuvka RJ45 pod omítku CAT.6A
	0
	0
	

	4
	ks
	Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22
	180
	720
	

	0
	ks
	Patchpanel modulární pro 24 modulů
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 20x20 HF
	0
	0
	

	2
	metr
	Lišta LH 40x20 HF
	228
	456
	

	0
	metr
	Lišta LH 40x40 HF
	0
	0
	

	0
	metr
	Lišta LH 60x40 HF
	0
	0
	

	6
	metr
	Trubka ohebná 25 HF
	59
	354
	

	0
	ks
	Požární ucpávka 
	0
	0
	

	0
	ks
	Sada 4 ks montážní sady do RACKu
	0
	0
	

	2
	ks
	Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů
	108
	216
	

	12
	bm
	Demontáž a montáž minerálního podhledu
	114
	1368
	

	0
	bm
	Demontáž a montáž FeAl podhledu
	0
	0
	

	0
	bm
	Otevření, zavření kabelových žlabů
	0
	0
	

	2
	ks
	Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů
	720
	1440
	

	0
	ks
	Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka
	0
	0
	

	40
	hod
	Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba
	660
	26400
	

	5
	x
	VRN - doprava
	480
	2400
	

	1
	ks
	spotřební materiál
	1200
	1200
	

	1
	ks
	IP Verso s kamerou a tlačítkem
	32240
	32240
	

	1
	ks
	SIP IP licence do technologie Alcatel-Lucent včetně implementace
	7140
	7140
	

	1
	ks
	Reproduktor stropní 100V, 6“
	1140
	1140
	

	3
	ks
	Zásuvka TV+R (STA)
	408
	1224
	

	1
	ks
	Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace
	1200
	1200
	

	 
	 
	Standardní položky celkem bez DPH 21%
	 
	79598
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	
	187242
	





Příloha č. 2
Časový harmonogram

	Harmonogram prací

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis
	2025

	
	Týden

	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.

	
	 

	Demontáž klimatizace a slaboproud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontáž nábytku a kuch.linky umyvadla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontáž obložení Ezalit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontáž podlahové krytiny a broušení, omítek, obkladů podhledů 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úprava kanalizace vodovodu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úprava SDK příčky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Srovávání podlah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zednické práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektro Silnoproud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zednické práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SDK konstrukce, tmelení 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalatérské práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž Minerálního podhledu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pokládka PVC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obkladačské práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž umyvadla elektro slaboproud 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výmalba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž klimatizace a slaboproud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úklid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Příloha č. 3
Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
ÚČEL
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.
Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.
OBLAST PLATNOSTI
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.
S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti. 
Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.
[bookmark: _Toc8376368]POJMY A ZKRATKY
Pojmy
Práce se ZN	Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená. 
Příkaz	Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz příloha 1
[bookmark: _Toc8376369]Zkratky
BOZP		- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FN Brno	- Fakultní nemocnice Brno
HZS JmK	- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
HTS		- Hospodářsko technická správa
OBPT		- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
OOPP		- Osobní ochranné pracovní prostředky
OZO		- Odborně způsobilá osoba
PHP		- Přenosný hasicí přístroj
PO		- Požární ochrana
ZN		- Zvýšené požární nebezpečí
[bookmark: _Toc8376370][bookmark: _Toc19510050][bookmark: _Toc215890519]PROVÁDĚNÍ PRACÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM
[bookmark: _Toc8376371]Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami 
- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí
Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!
[bookmark: _Toc19510052][bookmark: _Toc215890521][bookmark: _Toc8376372]Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN
· svařování a řezání plamenem,
· broušení a rozbrušování materiálu,
· ohřívání, žíhání a kalení,
· pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
· sváření elektrickým obloukem,
· sváření elektrickým odporem,
· letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
· sváření plazmovou technologií,
· opalování nátěrů,
· práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
· rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
· volné spalování odpadového materiálu a látek,
· svařování plastů,
· práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
· práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
· práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají  nejiskřivou  úpravu,
· práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
· na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.
Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
[bookmark: _Toc19510053][bookmark: _Toc215890522][bookmark: _Toc8376373]Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN
· Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,
· pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem
· číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření
Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!
[bookmark: _Toc19510054][bookmark: _Toc215890523][bookmark: _Toc8376374]Vystavování Příkazu se ZN
· „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny. 
· Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny. 
· Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky. 
· Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
· Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
· Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!
[bookmark: _Toc8376375][bookmark: _Toc19510056][bookmark: _Toc215890525]Stanovení opatření pro práce se ZN 
Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:
· zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
· použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,
· prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
· spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
· potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
· záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
· odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
· zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,
· tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
· používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
· zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
· prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
· stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
· na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,
· pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,
· zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.
[bookmark: _Toc8376376]Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN
Dohled při provádění práce se ZN:
· Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.). 
· Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár. 
· Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
· Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
· Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.
Dohled po ukončení práce se ZN:
· Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
· V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení. 
[bookmark: _Toc215890530][bookmark: _Toc8376377]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou
· Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu. 
· Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.
Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)
· Viz kapitola 5.9.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.
[bookmark: _Toc19510061][bookmark: _Toc215890531][bookmark: _Toc8376378]Kontrola opatření
Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.
[bookmark: _Toc19510062][bookmark: _Toc215890532][bookmark: _Toc8376379]Zastavení práce se ZN
Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:
a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,
Práce mohou pokračovat až po odstranění
[bookmark: _Toc19510064][bookmark: _Toc215890534][bookmark: _Toc8376380]Skartace příkazu k práci se ZN
Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.
[bookmark: _Toc19510067][bookmark: _Toc215890536][bookmark: _Toc8376381]Související dokumenty
Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů
Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
(Pracovní postup  R/FN Brno/0580 – Příloha 1)

	Od:
Den: 
	
Hod:
	Do:
Den:
	
Hod:


1. Zahájení / ukončení prací
platnost příkazu 

	


1. Pracoviště – místo kde se práce bude provádět

1. Přesné stanovení pracovního úkolu
	



1. Určení technologie, která se použije
	



1. Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal
	Jméno a příjmení:
	Podpis:



1. Pracovník, který bude práci vykonávat 
	Jméno a příjmení:
	Č. dokladu:
	Podpis:



1. Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření
	

	

	



1. Vybavení hasebními prostředky
	



	Jméno a příjmení:


1. Požární dohled po dobu vykonávání práce

1. Požární dohled po ukončení práce
	Jméno a příjmení:
	Od:
	Do:
	Podpis:



1. Příkaz vydal
	Jméno a příjmení:
	Funkce:
	Datum:
	Podpis:



1. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
	



1. Vyjádření OBPT – pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal
	

	Jméno a příjmení:
	Datum:
	Podpis:


14) POUČENÍ: Jestliže se změní podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu.
15) Požární dohled 
	
	Zahájen
	Ukončen
	Ohlášení o ukončení svařování

	15a
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15b
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15c
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	



Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu:
1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování, nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
1. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na první straně.
1. Seznámení s organizací požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení požárního poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné síti.
1. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, proud).
1. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
1. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
1. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
1. Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
1. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto příkazu).
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.
	Podpisy osob určených k požárnímu dohledu:
	


	
Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy:
	

	
Datum:
	



Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi.
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	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

	Čištěná dezifikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Odpadkové koše
	Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš otřít zevnítř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček
	1xdenně otřít povrch odpad. koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.
	CLEANER LAVO
	Bílá utěrka vnitř.  koše, modrá utěrka zvenku koše,  mikroten sáčky
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Dezinfekční prostředek naředit do modrého (hnědého) 5 l kbelíku, 1x měsíčně dezinfekce 
celého koše

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	
	CLEANER LAVO -
ruční mytí, strojové mytí
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové plochy - důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové plochy  opatřené koberci,  čalouněný nábytek
	Důkladně vysát celou plochu vysavačem.
	
	
	naklepávací vzduchová hlavice
	vysavač
	Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Setřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku, odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít houbičku s padem
	
	CLEANER LAVO, PRONTO - tekuté
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.
	Dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony
	Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně  houbičku s padem.
	  dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Četnost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště

	Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře
	Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použít rozmývak a gum. stěrku
	
	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Rozmývák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Denně odstraňovat otisky prstů.

	Radiátory a topná tělesa, trubky od topení
	Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem na radiátory.
	dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!!

	Nádobí-PRM, PDM
	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s padem.
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO)

	Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM
	Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO)

	SPECIÁLNÍ
DEZINFEKCE
	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy (stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstřikování dezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů. Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (pravidelné sanitární dny) a odsaje přebytečnou vodu  z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem
	Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí
	Reál- tekutý písek, TOVAL
	Rozmývák na tyči, čistící podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač
	PMDV - tlakový stroj 
Kránzle PDM- ruční 
tlakový stroj, PRM - 
generátor páry
	Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní sítě), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení



	[image: ] 
	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)

	Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Keramická dlažba
	Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, drhnoucí stroj
	

	Keramická dlažba- 
důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Umyvadla, sprchové vaničky
	Na  utěrku naneseme čistící prostředek , po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou  plochu umyvadla  žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	2xtýdně otřít přívodní trubky pod umyvadlem.

	Vodovodní 
baterie
	Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstránime tak, že na plochu naneseme santární  čistič, necháme působit a opláchneme vodou
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	Keramický obklad okolí baterie se otírá denně dezinfekčním roztokem

	Keramický obklad
	Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou utěrkou. Můžeme použít rozmývák.
	kolem baterii a umývadel denně, ostatní dle harmonogramů urč. Dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka houbička s padem, rozmývak, gumové rukavice
	Úklidový vozík, kbelík modrý
	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít rozmývák na tyči.

	Zrcadla
	Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem
	
	Okenní čistič  v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice
	
	Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.

	WC - mísy, pisoáry, výlevky
	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působit. Vnější plochy mísy +prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	ALSAN, 
PULIRAPID
	Červená utěrka houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice
	kbelík 5 L  červený
	Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zboku, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha

	Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo
	Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vydrhnout.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek
	utěrka modrá, houbička s padem.
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.
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Příloha č. 5 
Smluvní pokuty při porušení BOZP
Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení hospodářské smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.
	Porušení právních a ostatních předpisů
	Pokuty v Kč

	1
	Nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při provádění prací. Porušení § 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací
	20 000,-

	2
	Staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno. Porušení NV 591/2006 Sb.
	20 000,-

	3
	Nevedení evidence osob na staveništi. Porušení  NV 591/2006 Sb.
	1 000,-

	4
	Stavební deník veden v rozporu s požadavky přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
	2 000,-

	5
	Neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – Porušení čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.
	15 000,-

	6
	Nezabezpečení BOZP při práce ve výškách.
Porušení s §3 NV č. 362/2005 Sb., 
	20 000,-

	7
	Nezakrytí otvoru v podlaze a terénních nerovností – Porušení NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5
	10 000,-

	8
	Nezajištěný výkop. Porušení NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.
	10 000,-

	9
	dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	10
	Chybějící ochranné zábradlí na stavbě. 
Porušení čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.
	5 000,-

	11
	dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	12
	Používání nevyhovujících žebříků či způsobem neodpovídajícím požadavkům NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	13
	Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)
	10 000,-

	14
	Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.). Porušení NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	15
	Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách. – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek.
	10 000,-

	16
	Nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce. 
Porušení NV č. 591/2006 Sb., čl. XII., odst.6., přílohy 3.
	5 000,-

	17
	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích šnůr a kabelů, atd.
	5 000,-

	18
	Provozování zdvihacího zařízení, které není pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno. Porušení § 4 zákona 309/2006 Sb.
	10 000,-

	19
	Obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou. 
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	5 000,-

	20
	Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny. 
	10 000,-

	21
	Jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění:
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	10 000,-

	22
	Nepoužití stanovených ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby a pracovní/bezpečnostní obuv. Porušení zákona č. 262/2006 Sb. NV č. 390/2021 Sb. (Pokuta za každý zjištěný případ pracovníka.)
	500,-

	23

	Požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ.
	5 000,-

	24
	Všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení
	500,-

	25
	Porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 
	1 000,-

	26
	Porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 
	5 000,-

	27
	Zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 
	5 000,-

	28
	Nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení
	10 000,-

	29
	Nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení
	5 000,-

	30
	Provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, pracovníky bez odborné způsobilosti požadované pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.
	20 000,-

	31
	Nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-

	32
	Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem č. 541/2020 Sb.
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-
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