¢islo smlouvy zhotovitele:
25025

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

STaRS Karvina, s.r.o.
se sidlem: Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karvind - Frystat

zastoupeno: Mgr. Andrzej Bizon, jednatel spolenosti
IC:. 00577049
DIC: CZ00577049

K podpisu smlouvy opravnén: Mgr. Andrzej Bizon, jednatel spoleénosti
Zastupce povéreny jednanim ve vécech:

a) smluvnich: Mgr. Andrzej Bizon, jednatel spoleénosti
b) technickych Mgr. Petr Dyszkiewicz, feditel

e-mail: dyszkiewicz@stars-karvina.cz

bankovni spojeni: CSOB Karvina a.s.

Cislo uctu: 166021311/0300

(dale jen objednatel)

Kania a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vliozka 3427
se sidlem: Spalova 80/9, 702 00 Ostrava-Pfivoz

zastoupena: Ing. Ondfejem Fabianem, ¢lenem pfedstavenstva

IC: 268 17 853

DIC:CZ 268 17 853

jednani ve vécech technickych: Ing. Magdaléna Palovska, projektovy manazer
bankovni spojeni:  RaiffeisenBank a.s.

¢. uctu: 8014208001/5500

(dale jen zhotovitel)

SOD-PD Strana 1 (celkem 11)



¢islo smlouvy zhotovitele:

25025
Clanek 1
ZAKLADNI USTANOVENI
1. Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéZz opravnéni

k podnikéni jsou v souladu se skuteCnosti v dob& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych Udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu pinéni dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody svou
Cinnosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu uc€innosti této
smlouvy. Pfedmétnou pojisthou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani
objednatele pfedlozit zastupci objednatele k nahlédnuti.

_ Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je:

a) provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti a zajisténi vSech potfebnych rozhodnuti
vCetné nabyti pravni moci, zajisténi jinych opatfeni organu vefejné spravy ¢&i jinych ukond
umozfiujicich realizaci zaméru pod nazvem ,,PRISTAVBA HALY HAZENE V KARVINE -
projekéni prace II“ (dale téz ,stavba“) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zejména zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz
stavebni zakon) v€etné& zastupovani v pfisludsnych Fizenich.

Pfedmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
(DSP) vCéetné zajisténi veSkerych povoleni a projektové dokumentace pro provadéni staveb (DPS).
Soudasti plnéni je také vypracovani provadéci projektové dokumentace dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale inzenyrska ¢innost (vyfizeni stavebniho povoleni nebo
ohlasky) a autorsky dozor pfi realizaci dila.

Pocet vyhotoveni
Projektova dokumentace bude ve vSech stupnich pfedana v 4 tisténych vyhotovenich a 1x
v elektronické podobé (elektronickd podoba dokumentace v€etné rozpoltu a vykazu vymér — formaty:
vykresy v dwg a pdf, textové casti v MS Word, rozpo€et a vykazy vymér v xls, vyjadieni v pdf).

To vSe dale téZ oznaCovano jako dilo.

Podkladem pro zpracovani vySe uvedenych dokumentaci bude:
Studie — Pristavba haly hazené v Karviné, ulice Cihelni 1652/51, 735 06 Karvina Nove
Mésto, zpracované spole¢nosti KANIA, a.s. sidlem: Spalova 80/9, Pfivoz, 702 00 Ostrava

IC: 26817853
2. Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na svuj naklad a na své nebezpeci v dobé
sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.
1. Projektové dokumentace, které budou vramci plnéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy.
4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat pozadavky zak. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v¢€. vyhl. €. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. V soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (slepych rozpoctech) budou jednotlivé polozky opatfeny
podrobnym upfesfiujicim popisem spolu se stanovenim technickych podminek v rozsahu
poZzadovaném zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale
téz ,zakon o vefejnych zakazkach®).

5. Soucasti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény polozkovy rozpocet a soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s podrobnym popisem pozadovanych
standardu, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky. Vykaz vymér bude dale obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych
ke zhotoveni stavby a bude zpracovany s pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim
polozek, s tim, Ze kazda z pouzitych polozek musi obsahovat Ciselné zatfidéni polozek, slovni
popis, z néhoz bude patrny charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku
a pozadované mnozZstvi. Polozkovy rozpodet bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS
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13.

14.

16.

17.

nebo RTS platného v dobé pfedani dila objednateli. Rozpocet k projektové dokumentaci je
zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu *.xlsx na CD nosici.
Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou =zhotoveny v listinné podobé v poctu
poZadovaném pfisludnymi spravnimi ufady a navic v jednom vyhotoveni v listinné podobé a 1x
na CD (ve formatu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potfeby objednatele.
DPS vcéetné vsech pfiloh a vyjadifeni bude pfedana ve &tyfech vyhotovenich v listinné podobé a
1x na CD (ve formatu docx., xIsx., pdf. a dwg.) Polozkovy rozpocCet stavby bude pfedan v
jednom vyhotoveni v listinné podobé a 1x na CD. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér pro realizaci vy$e uvedené stavby bude pfedan v jednom vyhotoveni
v listinné podobé a 1x na CD.
Objednatel je opravnén dilo nebo jeho €ast zvefejnit. Objednatel je opravnén pouzit dilo pro
vSechny ¢innosti spojené s pfipravou a naslednou realizaci stavby.
Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnozovat a pfedat je tfetim
osobam.
Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své innosti ani jeji dilCi Cast (zejména rozpocet
nebo soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, budou-li sou€asti projektové
dokumentace) tfeti osobé k vyuziti.
Objednatel je opravnén v priibéhu nebo i po dokon&eni zpracovani dila pozadovat doplnéni o
dalSi projekéni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou provést.
Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech rozhodnych skute¢nostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zaroven je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do dat. schranky, na e-mail...) s veSkerou pisemnou komunikaci s organy verejné
spravy nebo Ucastniky spravnich fizeni, a to nejpozdéji do 7 kalendarnich dnu od jejich pfijeti
nebo odeslani.
Soucasti dila jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. Ve8keré pfipominky vznesené b&hem
téchto konzultaci musi byt zapracovany.
Projektova dokumentace, ktera je predmétem dila, je zpracovana za u&elem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
zadost objednatele v priibéhu zadavaciho fizeni na realizaci stavby bezuplatné poskytovat
informace k dotazim uchazecu tykajicim se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve lhaté 2 pracovnich dnli od obdrzeni zadosti.
Zhotovitel je povinen proveéfit spravnost projektovych feSeni a propoétd zhotovovanych
projektovych dokumentaci.
Zhotovitel je v ramci vykonu autorského dozoru zejména povinen:
uCastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby na vyzvu objednatele,
vykonavat kontrolu nad dodrZzenim stavebnim uUfadem schvalené projektové dokumentace
béhem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrZzenim podminek uvedenych ve
stavebnim povoleni nebo vefejnopravni smlouvé), ve smlouvéch a jinych dokumentech (napf.
rozhodnutich, vyjadfenich) jednotlivych organt vefejné spravy, spravcu siti aj.,
na zadost objednatele poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc,
kontrolovat, aby byla zajisténa pfedepsana kvalita a technologické postupy praci a plynulost
vystavby,
poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhum zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametr( stavby,
posuzovat opravnénost a rozsah navrhi zhotovitele stavby na vét§i mnozstvi a kvalitu
vyrobk(, praci a vykonu oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavkl objednatele a
toto odsouhlasit,
na zadost objednatele ucastnit se kontrolnich dnl stavby a dalSich nutnych jednani za ucasti
objednatele vCetné pfipravy a zpracovani pozadovanych podkladi dle zapisu z kontrolnich
dnd, kontrol stavby a jednani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,
pruzné zajiStovat ucast projektantl-specialistu ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele vcetné zajisténi a zpracovani potfebnych
odbornych podkladll pro plynuly postup realizace stavby,
ucastnit se prevzeti stavby objednatelem v&etné ucasti u pripadnych zkousek,
pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu vedkeré skuteCnosti rozhodné
pro prabéh stavby, které zhotovitel zjisti,
na zadost objednatele udastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi
podklad(l pro vybér specialnich vyrobka,
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aktivné spolupracovat se zastupci objednatele, technického dozoru, koordinatora bezpec&nosti
a ochrany zdravi pfi praci a zastupci zhotovitele stavby pfi FeSeni aktualnich problémi béhem
realizace stavby,
v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatkli v projektové dokumentaci béhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravné dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finanéni nahrady,
zpracovat pozadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory,
pro uplatiiovani pfipadnych reklamacnich vad a spolupracovat s objednatelem v pribéhu
zaruéni doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, véetné
vykonu AD pfi odstrafiovani vad uplatnénych v zaruéni dobé a u€asti na pfevzeti provedeného
odstranéni vad.
vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vzdy vykonavan v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.
Ke spInéni zavazku zhotovitele zajistit inZenyrskou Cinnost dle této smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plnd moc k zastupovani objednatele ve v8ech spravnich Ffizenich,
souvisejicich s plnénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek3
DOBA PLNENI, PREDANI DiLA

Zhotovitel je povinen predat objednateli ¢asti dila bez vad a nedodélku takto:
a) projektovou dokumentaci ovéfenou v ramci spravniho fizeni umoznujici pfistavbu objektu
(viz bod prvni, odst. 1, Cl. 2 ,PREDMET SMLOUVY* této smlouvy),

¢ nejpozdéji do 30. 4. 2026 od nabyti u€innosti této smlouvy.

b) projektové dokumentace pro provadéni stavby nejpozdéji do 30 kalendarnich dnud od
nabyti pravni moci vydanych spravnich rozhodnuti umoznujicich realizaci zaméru.

c) vykon AD dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy prubézné od protokolarniho predani
stavenisté zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do ukonceni kolaudacniho
fizeni.

V pfipadé, Ze dojde k pferuSeni fizeni pFislusSnym spravnim organem, které nebude
zplisobeno vinou zhotovitele, budou smluvni strany jednat o uzavfeni dodatku, kterym dojde k
posunuti terminu pro pfedani pfedmétu dila ¢i jeho Casti dle odst. 1., tohoto ¢lanku o dobu
preruseni tohoto fizeni.

V pfipadé, Zze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Na zakladé tohoto
smluvni strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni
dila nebo jeho ¢asti o dobu tohoto preruseni.

Objednatel se zavazuje dilo &i jeho ¢ast bez vad a nedodélkl prevzit ve sjednané dobé.
Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila &i jeho Casti
v pfipadé, ze dilo €i jeho €ast vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve
sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném podctu vyhotoveni apod. Pokud tak ucini, je povinen
do protokolu o pfedani a prevzeti dila uvést diivody, ze kterych dilo &i jeho ¢ast neprevzal.

O pfedani a pfevzeti dila ¢i jeho €asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepisi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci. Smluvni strany se
dohodly, Ze dilo nebo jeho ¢ast je provedeno dnem jeho pfedani bez vad a nedodélki
objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle objednatele.

] 'Clének 4 o
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY

Vlastnické pravo k predmétu dila i jeho &asti a nebezpeli Skody na ném pfechazi na
objednatele dnem jeho pfevzeti objednatelem.

SOD-PD Strana 4 (celkem 11)



¢islo smlouvy zhotovitele:
25025

Cl,éngk,S ]
PROVADENI DILA

Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dilo Ffadné, v€as, bez chyb a nespravnosti, v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale v souladu s
Uzemnim planem (pfipadné zpracovanymi studiemi) statutdrniho mésta Karviné, touto
smlouvou, jinou dokumentaci vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy objednatele,

1.2. dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrzenim podminek stanovenych ve smlouvach Ci
jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod. spravcu siti a organl vefejné
spravy,

1.3. ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila, poskytnout
objednateli pozadovanou dokumentaci,

1.4. neprodlené na vyzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

1.5. neprodlené pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy

1.6. provést dilo tak, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér byl
v souladu s vykresovou a textovou €asti projektové dokumentace,

1.7. provést dilo tak, aby vykresova a textova &ast projektové dokumentace byly ve
vzajemném souladu,

Zhotovitel je povinen dodrzet poddodavatelské schéma pfedlozené v nabidce v ramci fizeni na
vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze v priibéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢&i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skutecnosti objednatele neprodlené pisemné informovat.
V pfipadé, Ze se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zdkona o vefejnych
zakazkach, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V
opacném pfipadé&, neni zhotovitel opravnén poddodavateli umoznit praci na dile.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v prdbéhu plnéni smlouvy na Zzadost objednatele predlozit
kompletni seznam ¢asti pIlnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelll véetné identifikace
poddodavateld.
Nedodrzi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci, je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pFedpisi v oblasti
pracovnépravni, z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci véem osobam, které se podileji na plnéni dila.
Zhotovitel je dale povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby pfi své €innosti minimalizoval
vznik odpadl, aby pouzival, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné
materialy. Zhotovitel je povinen rovnéz plnit veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist
v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, zejména se zfetelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je
povinen pfi realizaci plnéni vyuzivat, pokud je to mozné, ekologicky Setrnych feSeni s cilem
zmensit pfimé negativni dopady cinnosti zhotovitele i samotné stavby na Zivotni prostredi,
zejména aby stavba byla zhotovena z materiall Setrnych k zivotnimu prostfedi a pfi jejim
zhotoveni byly zvoleny postupy Setrné k Zivotnimu prostfedi, aby pfi zhotoveni stavby bylo
minimalizovano mnozstvi odpadu.

Zhotovitel se zavazuje projektovat dilo tak, aby v co nejsirSi mife vyuZil inovativni prvky,

procesy Ci technologie. M&-li zhotovitel zaméstnance, zavazuje se vramci svych vnitfnich

procesl k podpofe firemni kultury zaloZzené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich
prvku, procesu ¢i technologii.

PInéni povinnosti uvedenych v odst. 3 - 5 tohoto &lanku je zhotovitel povinen sjednat i se svymi

poddodavateli.

Zhotovitel je povinen sjednat se svymi poddodavateli smluvni pokuty i jejich vySi a rovnéz délku

zaruéni doby tak, aby tyto byly totoZzné jako v této smlouvé. Zhotovitel je povinen na Zadost

objednatele pfedlozit objednateli smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem.
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C‘.Iének,G
CENA DILA

Cena za provedeni pfedmétu dila je stanovena v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o
cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpist, dohodou smluvnich stran a je dohodnuta takto:

zpracovani véech PD a zajisténi SP pro realizaci projektu (véetn& | 1.100.000,- K& bez

stavebniho povoleni) DPH
zpracovani vSech potfebnych DPS 1.600.000,- K& bez
DPH

vykon autorského dozoru dle této smlouvy (pfedpoklad trvani vystavby
8 mésicui) CENA BUDE stanovena celkem z hodinové sazby za osobu

pfi UCasti na KD 1x za 14 dni (cena bude zahrnovat naklady na osobu, 200.000,- Ke bez

dopravu dle platnych dariovych predpist) DPH)
Cena celkem 2.900.000,- K& bez
DPH

Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydani vSech potfebnych rozhodnuti v€etné nabyti
pravni moci, zajistit jina opatfeni organu vefejné spravy €i jiné ukony umoznujici realizaci stavby
v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim zakonem. Smluvni strany
se dohodly na tom, Ze pfestoZe neni zajisténi vydani pfisluSného rozhodnuti, opatfeni organu
verejné spravy Ci jiného ukonu vyslovné uvedeno v ¢l. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v cené
dila.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, kdy dojde k zastaveni praci na dile, nema zhotovitel
pravo na nahradu skody, naklad( ¢i uslého zisku, které mu v dusledku zastaveni praci vznikly.
Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu provedenych praci a
dalSich dokladu prokazujicich ¢innosti vykonu AD.

V pfipadé, Ze zhotovitel je platcem DPH, k cené dila bude pfipo&tena DPH ve vysi dle obecné
zavaznych pravnich predpis(i. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a nem(ize poZadovat zvy$eni ceny z divodu chyby ve stanoveni
sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvySe pfipustna (maximaini). V cené dila
jsou zapoc€itany naklady na veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
v€asné a fadné provedeni dila v€etné cestovného a Casu potfebného pro pfesun ze sidla
zhotovitele. Pfipadné zvySeni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle
této smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo &i jeho ¢ast bez
vad a nedodélku zaplatit cenu dila ve vysi a v terminech sjednanych touto smlouvou. Vykazuje-
li dilo &i jeho &ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dilo
¢i jeho &ast.

Soudasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které vtéto smlouvé nejsou vyslovné
uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mé&l védét nebo védét
mohl.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li zhotovitel ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty
uhradit pfimo na Ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze o tuto ¢ast bude snizena cena za dilo dle této smlouvy a zhotovitel obdrzi pouze
cenu bez DPH.

Clanek 7
PLATEBNI PODMINKY
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo takto:
a) Prislusné &asti dila uvedené v pism. a), b), c) odst. 1 ¢l. 3, této smlouvy po jejich pfedani bez
vad a nedodélku objednateli.
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d) Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové po vydani kolaudaéniho souhlasu nebo po
nabyti pravni moci kolauda&niho rozhodnuti umozrujiciho uzivani stavby (v pfipadé, Ze
stavba nepodléha kolaudaénimu Fizeni, pak po pfevzeti dokon&ené stavby objednatelem), a
to na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé nalezitosti danového dokladu dle

pravnich pfedpist rovnéz:

) Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavieni,

) predmét pInéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni,

o oznaceni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt provedena uhrada,

o oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

Fakturu doruCuje zhotovitel objednateli v digitalni formé, a to elektronickou postou na adresu
dyszkiewicz@stars-karvina.cz, pfipadné do datové schranky objednatele, a to zejména ve
formatu ISDOC nebo ISDOCX.

Smluvni strany se dohodly, Ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dn
ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nélezitost, bude chybné vyudétovana cena nebo DPH, vyuctuje-li zhotovitel prace,
které neprovedl nebo faktura bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén pred
uplynutim Ihaty splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni strané a dale je objednatel
opravnén pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené faktufe vyznaci objednatel duvod
vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele. Dnem odeslani vadné faktury
zhotoviteli prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti a nova Ih(ita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat &islo Uctu uvefejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platct a
identifikovanych osob.

_Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, ze dilo i jeho ¢ast ma vady, zejména jestlize jeho provedeni
neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pFisluSnym pravnim predpisim,
technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazm objednatele
nebo dilo nema obvyklé vilastnosti, neni kompletni nebo nesplfiuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo &i jeho €ast v dobé jeho pfedani a pfevzeti a vady,
které se projevi v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobé po celou dobu
Zivotnosti projektované stavby, odpovida tehdy, pokud jejich pFi€inou bylo poruSeni povinnosti
zhotovitele. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba na dilo trva po dobu zaruky zhotovitele
stavby sjednané ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zaru¢ni doba
zacina plynout ode dne prevzeti pfislusné ¢asti dila objednatelem.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdéji
do 30 dnl ode dne doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany
pisemné nedohodnou jinak. Zplsob odstranéni vad (zejména technické FeSeni) musi
respektovat rozsah a zplsob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povazuje i nové projektové feSeni, toto feSeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, Zze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvySeni ceny stavby,
realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu Skody
¢astku, o kterou se navysila puvodni cena stavby.
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Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

Nepreda-li zhotovitel objednateli fadné zhotovenou ¢ast dila bez vad a nedodélkd v terminu
uvedeném v &l. 3 odst. 1 této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli Uhradu
smluvni pokuty ve vysi 0,2% zceny za pozdé pfedanou Cast dila za kazdy den prodleni
s pfedanim pfisludné Casti dila objednateli. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, dohodly se
smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, ze objednatel neuhradi ve sjednané Ihuté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s &lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén poZadovat po objednateli Uhradu
urokl z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni s uhradou.

V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve Ihité sjednané
v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové ceny za dilo za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady
nebo nedodélku.

Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu k vykonu AD, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,00K¢,
a to za kazdy pfipad samostatné.

Nebude-li soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s textovou
nebo grafickou ¢asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdou polozku, ktera neni v souladu.
Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdou
polozku, ktera neni v souladu.

V pfipadé porusSeni jakékoliv povinnosti sjednané v ¢&l. 5 odst. 1 této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

V pfipadé poru$eni ustanoveni o ochrané datovych vystupl v ¢lanku 2 odst. 14 této smlouvy
zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi
0,3% z celkové ceny dila.

V pfipadé, Ze zhotovitel neposkytne informace k dotazim uchazec¢u dle ustanoveni ¢lanku 2
odst. 15 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty
ve vysi 0,2% z celkové ceny dila.

Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v €l. 5 odst. 3, ¢l. 5 odst. 4 nebo ¢&l. 5 odst. 6
této smlouvy, je objednatel opravnén pozZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila.

Nesjedna-li zhotovitel se svym poddodavatelem smluvni pokuty &i jejich vy8i nebo délku zaruéni
doby tak, aby tyto byly totozné jako v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2% z celkové ceny dila za nedodrzeni této povinnosti u
kazdého poddodavatele, u néhoz nebude pfislusna povinnost splnéna. Nepredlozi-li zhotovitel
objednateli na jeho zadost smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2% zcelkové ceny dila za
nepredlozeni smlouvy s kazdym poddodavatelem.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pfed jeho fadnym spinénim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl porusenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané& Skoda, kterou lze
vymahat samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se
nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

~ Clanek 10 o o
AUTORSKOPRAVNIi DOLOZKA, LICENCNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedo$lo k poruSeni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
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autorskym a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,autorsky
zékon").

Zhotovitel je povinen informovat v8echny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila pro
objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k &emu bude dilo objednatelem vyuZito, o
rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k pfedmétiim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho ¢asti €i budou jinym
zpusobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném
rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ulely zvefejnéni dila nebo jeho &asti,
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz svoleni
ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho asti s jinymi dily Ci
prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souc€ast licence tfeti osobé dle § 2363 zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,obCansky zakonik“) a k postoupeni licence treti
osobé dle § 2364 obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen uhradit nositeldm prav odmény
za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zaijistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu § 58 odst.
1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svlj vztah ke vS§em osobam, které se budou podilet na
vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset viici objednateli zadné opravnéné
naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v neomezeném
rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ulely zvefejnéni dila nebo jeho &asti,
pFipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti, a to ke v§em zplsobum uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho uc&elu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze vzhledem
k u€elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila s
jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a k
postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obCanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit. Smluvni strany se
dohodly, ze §§ 2378 - 2382 ob&anského zakoniku se nepouziji.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k UCelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni
licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto €lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto &lanku, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K& za kazdy pfipad poruseni
povinnosti.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tohoto ¢lanku k pfislusné ¢asti dila, kterou
zhotovitel zhotovil do doby odstoupeni objednatele od této smlouvy.

~_ Clanek11
ZAVERECNA UJEDNANI

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné Ccislovanych dodatkd,
podepsanych obéma smluvnimi stranami, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhodujici je datum pozdéjsSiho podpisu.

Objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znéni. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uvefejnénim
této smlouvy zajisti objednatel.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona &. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znéni.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurcitou.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu

SOD-PD Strana 9 (celkem 11)



¢islo smlouvy zhotovitele:
25025

pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzavfena podle jejich pravé a svobodné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

PFiloha €. 1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

V Karving, dne V Ostravé dne:
za objednatele za zhotovitele

Digitalné podepsal

Mgr. Andrzej Bizon / Ing. Ondfej Fabian
Y Digitalni podpis: ‘ANIA?;:ZL@72‘+)§§;;8;°9

Mgr. Andrzej Bizoh, jednatel spole¢nosti Ing. Ondfej Fabian, ¢len predstavenstva
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Priloha €.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou
pfipustné). Kazdé médium bude opatfeno popisem s ndzvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Vykresova Cast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu
bude vzdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

c) Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

d) Soucasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici Udaje: nazev a
adresa zhotovitele, nazev akce, datum méreni, Uzemni rozsah apod.

e) Jednotlivé ¢&asti pfedavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v
technické zpravé od zhotovitele.
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