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VYSS/ ODBORNA SKOLA SOCIALNI

SMLOUVA O DILO So1YAya

L.
Smluvni strany

Obchodni akademie a Vys$§i odborna Skola socialni,
Ostrava-Marianské Hory, prispévkova organizace

Se sidlem: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
Zastoupen: Ing. Evou Kazdovou, feditelkou

IC: 00602086

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

Cislo étu: 62235761/0100

(dale jen ,,objednatel*)

Obchodni firma Tomas Zomber

Se sidlem: ul. Slovenska 1A, 702 00 Ostrava - Pfivoz
Zastoupena: Tomasem Zomberem

IC: 69243123

DIC: CZ 750730/5564

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo uétu: 1720767183/0800

(déle jen ,,zhotovitel*)

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obcansky zakonik (dale
jen ,obcansky zdkonik*); prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Gdaje uvedené v Cl. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V piipadé¢ zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
ptislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho ustavu. Pii zméné identifikacnich udaja
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH* a ,zvefejnény ucet®). V piipade
zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho ustavu; novy tcet musi byt zvetejnénym
uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predméetu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je provedeni dila ,,Strukturovana kabelaz v budové Obchodni akademie
Ostrava — pavilon B* (dale jen stavba).

1.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij ndklad a nebezpei stavbu
»dtrukturovana kabeldz v budové Obchodni akademie Ostrava — pavilon B* v objektu
Obchodni akademie a VysS§i odborné Skoly socialni, Ostrava-Marianské Hory,
ptispévkové organizace, Karasova 16, Ostrava-Marianské Hory v rozsahu dle piedpist
upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy (déle jen ,,dilo).

2. Soucasti dila je takeé:

a) vybudovani a zajisténi zafizeni staveniSt¢ a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi ptedpisy, vCetné piipadného zajiSténi ohlaSeni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon®),

b) zajiSténi vytyCeni obvodu staveniste,

¢) predani odpadu k odstranéni na fizenou sklddku nebo jiny zpisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zékont, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o odpadech®);

d) navrh provoznich tada a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladli o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodi a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) v€etné zaskoleni obsluhy,

e) zfizeni deponie materidll tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich ptedpisti a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) zajisténi bezpecnych prechodii a piejezdl pres vykopy pro zabezpeceni piistupu
a pfijezdu k objektiim, bude-li k provedeni dila potiebné,

h) udrzovani stavbou dotfenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdua ze
staveniSté v Cistote a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

1) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasSnosti a nadmérného hluku,

J) zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

k) hlaSeni archeologickych nélezli v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
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a) plnit podminky a pozadavky dotéenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotfenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priabéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prabézné provadét veskeré potiebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl pievzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Ptipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni ptislusného dodatku ke smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
aze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniSti a Ze prace mohou byt
dokonceny zptisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 1. 9. 2017.

Mistem plnéni je budova Obchodni akademie a Vyssi odborné Skoly socidlni, Ostrava-
Maridnské Hory, piispévkové organizace, Karasova 16, Ostrava-Marianské Hory.

V ptipadé¢ omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.
V.
Cena za dilo

Cena za provedené¢ dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 136 096,00 K¢
DPH 21 % 28 582,16 K¢
Cena vcetn¢ DPH 164 676,16 K¢

Souhrnny rozpocet je pfilohou této smlouvy.

Soucésti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni stavenisté a jiné ndklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse ptipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZzné ménit pouze:

a) nebude-li n¢kterd cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeCtenim veskerych nakladii na provedeni téch casti dila,
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kter¢ v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele podané na predmét plnéni v rdmci zadévaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky (dale jen ,,soupis praci®),

b) pfictenim veskerych nékladii na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Néklady na viceprace budou uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu,

c) vptipadé zmény vySe DPH v dasledku zmény pravnich predpist. V ptipadé, ze
dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
ptekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjedndny dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dan¢ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy. V pfipad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VL
Platebni podminky

1. Zélohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a néleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
»faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daniovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby ,Strukturovana kabelaZ v budové
Obchodni akademie Ostrava — pavilon B¢,

¢) oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) lhiitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vcetn¢ jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) ptilohou kone¢né faktury bude protokol o piedani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé€, Ze dilo bylo ptevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivéani dila), bude
piilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedod€lki podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zédkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢n¢ provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné¢ zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, plaitce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol —
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technickych dozor
stavebnika.
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4. Konecna faktura bude vystavena po predani a pievzeti dokonceného dila bez vad
a nedod¢lkli a zdrovent bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktura bude rekapitulace vystavenych faktura
rekapitulace veSkerych provedenych praci, kterd bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. Vptipadé¢ dodatecnych praci fakturovanych na zakladé¢ dodatki uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou ptilohu faktury.

6. Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnt
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici pievzeti nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu ptred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznac¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfisluSné castky zuctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipade€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel, piijemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouZzije
pro svou ekonomickou c¢innost, ale vyluéné pro ucely souvisejici s jeho cinnosti pfi
vykonu vefejné spravy, pii niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zakona o DPH). Z uvedeného diivodu se na toto plnéni nevztahuje rezim pieneseni danové
povinnosti dle § 92e uvedeného zdkona a zhotovitelem bude vystavena faktura za
zdanitelné plnéni véetné dané z ptidané hodnoty.

12. Objednatel uplatni institut zvlaStniho zplisobu zajisténi dan¢ dle § 109a zékona o DPH a
hodnotu plnéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni ucet zhotovitele
vedeny u mistné ptislusného spravce dané v ptipadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platctt DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dan¢ zvetejnén v aplikaci ,,Registr platch DPH*.
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Objednatel nenese odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidln¢ pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna 1 ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deniki dle ¢. XI této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur, kontrole hospodateni
sodpady a k dal§im Ukontim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské ¢innosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedod¢lkli, objednateli je
predvedena zputsobilost dila slouzit svému ucelu a dilo je objednatelem pievzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci skody na zhotovované véci 1 na véci, kterd je predmétem tdrzby, opravy nebo
upravy, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody ptfechazi na
objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-
investorskou ¢innosti na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozd¢ji pted zahdjenim praci na pfisluSné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zji$téné zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkii predané dokumentace vcetn¢ navrhii na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢&.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonit, ve znéni
pozd¢jsich predpisti a jeho provadécich predpisti.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, toto bude dodano
v L jakosti.

3. Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovéana piedepsanym zplisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od
nabyti u¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho ptfedani
a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod staveni$té je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pottebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni nadklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vyty¢ovacich prvki bude provedeno pii predéani stavenisté objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnii od provedeni dila. Pti
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a
Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich ptedpisii, vCetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpecnost provozu
v prostoru staveniste.

6. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho c¢innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusSnymi ptedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpada.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdklad¢ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnil od ptedani staveni$té zpracovat a objednateli prfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlen¢ predkladat objednateli.

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné ptedpisy, vCetné piedpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadn€ dal$si dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri. pouzivanych vyrobku
a materialQ, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlen¢, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
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prislusnd skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou posStou na adresu objednatele:
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pii provadéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z4jmi vlastnikt
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluCnost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou piipadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektova dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prib&hu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky
zabezpecit pfed poSkozenim a krddezemi az do pieddni dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajisStovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni ptislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavateld, ¢innosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena
kopiemi pftislusnych zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavateld, nezbytnych pro
vykon té€chto ¢innosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
poddodavatele, kteti se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba*) pouze z vaznych divodi, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a ptipadné dalS$imi doklady
potiebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jina odbornd osoba musi
disponovat minimaln¢ stejnou kvalifikaci jako piivodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych piedpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych ptedpisit osobami, které tuto podminku spliuji.

9. Zhotovitel nejmén¢ 15 pracovnich dni pfedem oznami spravctiim siti a osob¢ vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole
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10.

11.

12.

13.

prabéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vymeénu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé ponese plnou odpovédnost za zptisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNI{CH DNU

14.

15.

16.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim poveéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e orgdny statni spravy opravnénymi ke kontrole na zaklad¢ zvlastnim predpisi.

Zhotovitel je povinen umoZznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych
praci.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zdpisu o pifedani staveniste;
v ptipad¢ potieby budou kontrolni dny konany také mimo pifedem stanoveny termin,
a to na zéklad¢ dohody stran uvedené v zéapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé¢
vyzvy osoby vykonavaji technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika potizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pifedem k provéteni kvality praci, jezZ budou dalSim postupem
pti zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k ptevzeti praci pted jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky

Strukturovana kabel4z v budové Obchodni akademie — pavilon B 9




dozor stavebnika prace nepievezme anedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto piipadé¢ nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

17. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika 1 spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti
a zjisténou skutecnost neché potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméteni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim
dila nebo jeho casti pieda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové ndleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Piedani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod€lki pievzit do 10 dnit od

doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neptevzit v ptipad¢, Ze dilo bude
vykazovat jakékoliv vady a nedodé¢lky.

2. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitele. Protokol

piipravi a sepiSe osoba vykonévajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavteni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nékladl od zahdjeni po dokonceni dila,

g) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam ptevzaté dokumentace,

1) prohlaSeni objednatele, zZe dilo pfejima (nepiejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v ptipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedod¢lky, uvedeni, ze je dilo pfebirdno
s vyhradami a seznam vad a nedod¢lkt, s nimiz bylo dilo pievzato, v¢etné uvedeni
lhiity k odstranéni téchto vad,

1) jména a podpisy zastupcii objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich piredpist
a technickych norem. Uspé$né provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.
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4. Doklady oftadném provedeni dila dle technickych norem a piedpist, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohldseni o shodg,
zhotovitel pfedd objednateli piipfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty neptedd, objednatel dilo nepifevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(castnit se na vyzvu objednatele zdvére¢né kontrolni prohlidky
stavby.

XIIIL.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozd&ji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribehu 6 mésict od ptevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pfi ptevzeti, neprokéaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka“) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojil, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.

(dale téz ,,zarucni doba®).

Zaruéni doba zalind béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po

dobu, po kterou nemiiZze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost

zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstraiiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené

v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruc¢ni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povazuje 1 oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:
e-mail: nebo
adresu:.

Objednatel méa pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

6. Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnit od doruceni ozndmeni o vade,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé¢ havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni ozndmeni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhlté, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadég, v pripad¢ havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznadmeni o vadé, pokud se smluvni strany
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nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpecdi skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadli, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢ Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpisobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti odpoveédnosti
za finan¢ni Skody.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovand pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd a dale certifikaty
ptislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné €astky, ro¢ni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starSi jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V piipadé€, Ze zhotovitel neprovede dilo v€as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢é, ze zhotovitel neodstrani vady anedod€lky, snimiz bylo dilo pievzato,
ve stanovené lhité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany tGrok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

V ptipad€ prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenis$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V piipadé€ poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotéenych organti a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V ptipadé poruseni piedpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
opakovany ptipad.

V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
1 zapoCaty den prodleni.

V ptipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadeéni stavby dle stavebniho zakona nejsou piistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé¢, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény piipad a kazdy den prodleni.

V ptipadég, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zjiStény
pripad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné¢ uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény piipad.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok

vvvvvv

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezéavisle na zavinéni anatom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody. Néhradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIL.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob¢ plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepiedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dnt
od nabyti u€innosti smlouvy objednateli,

c) nepievzeti staveniSté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptipada, kdy
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pievzeti brani diivody na stran¢ objednatele),

d) nedodrzeni pokynii objednatele, pravnich piedpistii nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnti po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozd¢jsich piedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nandhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou c¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu* dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnti*.

XVIIL
Zavérecna ujednani
Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
stran€.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osob¢.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcite, vazne
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveiejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvetfejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvetejnéni v souladu se zdkonem objednatel.
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7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostrave dne 10. 8. 2017 V Ostrave dne 10. 8. 2017
za objednatele za zhotovitele
Ing. Eva Kazdova Tomas Zomber
feditelka Skoly

spravce rozpoctu
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Souhrnny rozpocet

Material - rozvody 1NP a 2NP pavilon B

Opticka ¢ast 1 11000 11000

NN c¢ast 1 3000 3000
bez

Polozka kusu DPH celkem

Nasténny rack TRITON RUA-18-AS4—-CAX-A1

Rozvodny panel 1U 19", 8x zasuvka TRITON RAB-PD-X03-A1
UTP Patchpanel, Cat.6, 24-Port s vyvazanim 1056 2112
Kovové vyvazovaci hacky TRITON RAX-D3-X88-X3 120 480

1 3000 3000

1

2

4
Vyvazovaci panel 1U 19“ | 5 x hacek velky TRITON RAB-VP-X11-A1 4 220 880

2

6

1

1

700 700

Patch cord UTP 0,5m, Cat.6, RJ45-RJ45 24 288
Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45 36 576
Montazni sada 50ks TRITON RAX-MO-X03-X1 240 240
Edge-Core ECS4210-28T Gigabit Ethernet 28 port L2 switch 9400 9400

Zasuvka UTP CAT6 2xRJ45 na omitku 26 235 6110
1355

UTP cat.6E m 8 10840
lista chodba (1NP + 2NP) 80x40 +pfepazka 74 m 135 9990
lista kabinety (2-4kabely) 95 m 29 2755
Konektor RJ45 cat 6E 2 25 50
Zasuvka UTP CAT6 1xRJ45 na omitku 2 150 300
Montaz optické Casti 1 10500 10500
Montaz pfivodu NN 1 2600 2600
Prlraz zdi 13 280 3640
Priraz strop 1 320 320
Montaz listy 40x80 +prepazka 74 45 3330
Montaz listy 20x40 95 65 6175
Montaz rozvadéce rack 1 6500 6500
Drobny material 1 4500 4500
Doprava 1 3500 3500
Zasuvka UTP CAT6 1xRJ45 na omitku Montaz 28 125 3500
Montaz UTP cat.6E 1355 22 29810

0

0

0
Celkem 136096
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