Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen jako
»,0Z") a v souladu s usnesenim Rady mésta Jihlavy ¢. 4323/25-RM ze dne 9. 10. 2025

I. SMLUVNi STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

Radim Tesaf, referent
telefon: +420 736 522 704
e-mail: radim.tesar@jihlava-city.cz

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

Carl Stahl s.r.o.

zastoupeny: Ing. Romanem Kotorou, jednatelem
se sidlem: Mikulovicka 4, 190 17 Praha 9 - Vinof
ICO: 62418394

kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: David Pafizek
telefon: +420 602 234 510
e-mail: parizek@carlstahl.cz
a

jméno, pfijmeni: Ing. Vaclav Luzar
telefon: +420733 116 273
e-mail: luzar@carlstahl.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale také jako ,,Smluvni strany*)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obclanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen , Obcansky zdkonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).
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10.

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zékladé vysledk( zadavaciho Fizeni (dale jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
verejné zakazky s nazvem: ZOO Jihlava — vybéh pro poustni kocky a karakaly (dale jen ,Verejnd
zakdzka”). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vyklddana v souladu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho Fizeni Verejné
zakdazky.

Verejna zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana Krajem Vysocina formou individualni
dotace, nazev projektu: ZOO lJihlava — vybéh pro poustni kocky a karakaly (dale jen ,Projekt”).

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodriovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dota¢niho programu, s nimiz byl prokazatelné
seznamen. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat
Objednateli dostate¢nou soucinnost k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli
pravidly Dota¢niho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,ZOO Jihlava — vybéh pro poustni kocky a
karakaly“:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

8.3. podle nasledujicich dokument(:

8.3.1. Rozhodnuti vydaného Stavebnim Ufadem Magistratu mésta Jihlavy,
dne 10. 4. 2025, pod ¢& j. MMJ/SU/110137/2025-VoM, pod sp. zn.
MMJ/sU/13162/2025;

8.3.2. Usnesenim vydaného Stavebnim Ufadem Magistratu mésta Jihlavy, dne 7. 5. 2025,
pod ¢&. j. MMJ/SU/143018/2025-VoM, pod sp. zn. MMJ/SU/13162/2025,

a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano:

9.1. v projektové dokumentaci zpracované obchodni spole¢nosti FORTIS Jihlava s.r.o., 1CO:
09640371, se sidlem Husova 1653/46, 58601 Jihlava, ke stavbé s ndzvem ,,ZO0O Jihlava —
vybéh pro poustni kocky a karakaly”

ktera tvofi pfilohu Vyzvy pro podani nabidek (dale téz jen jako ,Projektovad
dokumentace”.

Dilo bude slouZit k nasledujicimu ucelu: nova stavba voliéry, kterd bude plnit funkci expozice
poustnich kocek a karakal(.
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11.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
doddvky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen ,Kolaudaéni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.
11.13.

11.14.

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilt, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro radné provadéni
a dokondeni Dila;

pribéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zarizeni
stavenisté, pred zneciSténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do pldvodniho stavu, pred zapodetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a prevzeti stavenisté;

zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci (ddle jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pfipadnych poZadavkd koordinatora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuiji-li to pravni predpisy), (dale jen ,, koordindtor BOZP“);

zajiSténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

vytvofeni a prlbéind aktualizace harmonogramu provadéni praci (dale jen
,harmonogram vystavby“) a financniho harmonogramu, bude-li to Objednatel
pozadovat, pficemZ priibéZzna aktualizace téchto harmonogram( v disledku zmén na
stavbé bude Zhotovitelem provadéna neprodlenég, jinak nejméné jednou za kalendarni
mésic (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). VySe uvedené harmonogramy a jejich
aktualizace je Zhotovitel povinen predavat Objednateli a Objednatelem uréenym
subjektim neprodlené po jejich vytvoreni;

vytvoreni a pribéznd aktualizace kontrolniho a zkusebniho planu (déle jen ,,KZP“) ¢i jeho
zmén na zakladé poZzadavkd Objednatele (bude-li to Objednatel poZadovat). KZP bude
Zhotovitelem vytvoren za Ucelem vymezeni jednotlivych zkousek (a jejich jednoznacné
identifikace spole¢né s ¢asovym planem jejich provedeni v pribéhu viastniho provadéni
Dila), které jsou vhodné, nutné ¢i ucelné k ovéreni, zda konkrétni ¢ast Dila a Dilo jako
takové spliuje prislusné pravni a technické predpisy a je provedena fadné tak, aby
v rdmci provadéni Dila a vSech jeho ¢asti bylo postaveno na jisto, Ze Dilo je ¢i bude
Zhotovitelem provedeno radné a v souladu se Smlouvou;

zajisténi dostupnosti mista plnéni Smlouvy v rozsahu nezbytném pro zajisténi
poskytovani sluzeb v aredlu ZOO lJihlava, kdy plnéni bude probihat za bézného provozu
Z00 lihlava, tj. zabezpeceni bezpecného pohybu tretich osob v misté plnéni Smlouvy;
provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plivodniho stavu;

zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

zajisténi potiebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);
provedeni veSkerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vSech prvk(,
systému a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni
atest(l, certifikat(i, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladli potfebnych pro moznost
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

jejich radného provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

11.15. vytyceni stavby, provedeni geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

11.16. zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni Dila a jeji predani Objednateli;

11.17. zaskoleni obsluhy budouciho provozovatele Dila ohledné fadného uzivani Dila;

11.18. vypracovani manipulacnich a provoznich fadd pro fadny provoz Dila (resp. jeho &asti),
navodl k obsluze, ndvodll na provozu a udrzbu Dila a dokumentace udrzby, to vse ve
tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosici dat.

Soucasti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veSkeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k radnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a pfedani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalsimi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekdiek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy |. jakosti a materialy, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (déle jen ,, TDS”) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim o
shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidld vystavenym prisluSnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych materiala do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiadll, hmot, surovin
a dalSich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyzadovat od vyrobcl a dodavatel( atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfti urceni zplisobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, vcetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialli, doplnky, rozsifeni ¢i zdZeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zakon o zaddvadni vefejnych zakdzek”), a musi byt vzidy sjednany predem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
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20.

21.

22.

23.

24.

ujednani o dasledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 51 této Smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakdzek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li k ptreruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

20.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z poZzadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pricemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku neprekonatelné a nepredvidatelné prekdazky, ktera
vznikla nezavisle na vuli Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpUsob jejiho Feseni, jinak se
takového dlvodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povazovany takové klimatické podminky, které znemoziuji
provadéni pozadovanych praci anebo uziti pozadovanych technologii za soucasného
dodrzeni ptislu$nych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze ddvody pro
prodlouzeni termin( plnéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ale predstavuji pouhy
demonstrativni vycet ptipadl, v nichZ bude prodlouzeni termind plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umoznovat § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini 7.702.566,99 K¢ bez DPH (dale jen , Cena Dila“). Cena Dila je
podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér), dale jen ,, PoloZkovy rozpocet”.

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pfipustna a neprekrocitelna, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

Statutdrni mésto Jihlava jako objednatel prohlasuje, Ze v ptipadé realizace verejné zakazky
uvedené v této smlouvé se dle § 5 odst. 4 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni (ddle jen ,,zdkon o DPH") nepovaZuje za osobu povinnou k dani.

V pfipadé poskytnuti plnéni uvedenych v § 92e zdkona o DPH se neuplatni rezim preneseni
danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

24.1. naklady na projekt, KZP, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a Uklid stavenisté;

24.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

24.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

24.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

24.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 91 Smlouvy;
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25.

26.

27.

28.

24.6. platby za bankovni zaruky a pojisténi dle této Smlouvy;
24.7. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dal$i naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle pfedchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne jeho
predlozeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvdleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit prilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a u¢innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozi Objednateli ke schvéleni
bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mze dojit zejména (nikoliv vsak vylucné) v téchto pripadech:

26.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

26.2. Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

26.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

26.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

27.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, doddvek ¢i sluZzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZkovém rozpoctu;

27.2. v pfipadé, Ze je dand poloZka obsaZzena v Polozkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsazené v PoloZzkovém rozpoctu;

27.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, doddavky i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktudlnich cenikd cenové soustavy URS, které budou snizené o 5%;

27.4. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 27.3 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel muze vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila pfedlozi Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracovani navrhu
dodatku ke Smlouvé, jejichz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné
detailniho poloZkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Polozkovy
rozpocet zmény Ceny Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu
z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet
stavby, ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formatu odsouhlaseném
Objednatelem. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku
uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.
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30.
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34,

35.

36.

37.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhad rezimu pfeneseni dafilové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke vsem plnénim poskytovanym na zdkladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a i¢innymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mésicné na zakladé
faktur — danovych dokladl (déle jen ,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury urcit a pisemné dolozZit Objednateli
skute¢né mnozstvi plnéniv ramci realizace Dila u jednotlivé polozky Polozkového rozpoctu (napf.
dokladem o zaméreni mnozstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat Objednateli
pouze 90 % mnoZstvi dané poloZky uvedené v PoloZzkovém rozpoctu s tim, Ze zbyvajici mnoZstvi
dané polozky bude vyporadano v Zavérecné Fakture podle skutecného rozsahu plnéni dané
polozky Polozkového rozpoctu pisemné dolozeného Objednateli.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovdna.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zdvérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavére¢né Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, ma se na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dannového dokladu podle ZoDPH, véetné pripadné informace,
Ze provedeni Dila podléha reZzimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat nalezitosti ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi dale
odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace (napf. musi obsahovat
text ,,spolufinancovano Krajem Vysocina ID 003309.0001“). Faktura musi vidy splfiovat
naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. VSechny Zhotovitelem vystavené Faktury
budou oznaceny textem ,,Z00 Jihlava — vybéh pro poustni kocky a karakaly” a soucasné budou
obsahovat evidencni cCislo Objednatele této Smlouvy (bude Zhotoviteli sdéleno po uzavieni
Smlouvy).
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Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (ddle jen ,, Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pred vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 10 pracovnich dnll od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mUlze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mési¢ni Soupisy
budou vzdy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pricemz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
prislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadrit nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS ¢&i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladdan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formdtu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho doruéeni Objednateli.
Neuhrazenou cast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Prednostni zpUsob dorucovani Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schranky
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznavanym elektronickym
podpisem Zhotovitele.

Stanovi-li Faktura splatnost del3i, neZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lh(té splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusSnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha reZimu preneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho G¢tu urceného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako cislo bankovniho
uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zvetejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZzivan
pro ekonomickou c¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uzije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléhd reZzimu preneseni dafilové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.
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48.
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Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, ptipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muzZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Fakture nebo dokladech pfiloZzenych k Faktufe zjistény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
jeji ptilohy, opravit podle pokyn(i Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorucit
Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude Dilo pfeddno s vadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel oprdvnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z divodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:
51.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 120 dnl od predani a prevzeti stavenisté;

51.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendafnich dnli od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele pfekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladi
nebo zmény prikazd Objednatelem, nebo do doby dorucéeni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladd nebo na dodrZovani jeho
prikaz(. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrani nevhodné nebo neudplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhity stanovené v odst. 51 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v prlibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 51 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.
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Terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k pfevzeti stavenisté v mésici zari 2025. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, véetné zajiSténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenis$té zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méridly, ktera budou evidovat
skutec¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, ptipadné koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provdadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovanivad a nedodélk Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostiedi, a odpovidd za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, posSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady odpady, necistoty
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vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadid vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpad vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pripadné davody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi pfedani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i ndjmu pozemkd
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zplUsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnu
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 94 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli.
lJe-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélk(, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pficemZ toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélk(i Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
pFislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozaddani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodriovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organt verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotcené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi poZzadavky Objednatele opravovat skody na nich zpUsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a a¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a U¢innymi provadécimi predpisy.
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Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpisi. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provddéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavki, pripadné
pripominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v ramci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a
nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pripojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k
tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnl ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjisténo, ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 19 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordindtor BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a cCinit neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potteby, nejméné jednou za 14 kalendafnich dnd (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, pfipadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupct Podzhotovitel(
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum kondni téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole vsech stavebnich praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alesponi tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
opravnénou osobou pro potieby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 78
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén kontrolovat provaddéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisli, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlzZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

82.1. kontrolovat, zda je Dilo provddéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotcenych organ( verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

82.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zplsob jejich odstranéni;

82.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

82.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou

zapsany do stavebniho deniku pfi pfeddani a prevzeti stavenisté, pripadné pri zahajeni stavebnich

praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobdm povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordindtora BOZP, pti provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjiSténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnli pfedem a urci mu pfimérenou
IhGtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem ddna pfiméfena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 51.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu poda Objednatel (&i jim povéFend osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen koordinovat pribéh realizace Dila s provozem Zoologické zahrady Jihlava,
odpovédna treti osoba za provoz ZOO lJihlava bude urcéena po predani dila zhotoviteli.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.
Obcanského zakoniku (dédle jen ,Licence”) ke vsem castem Dila (zejména k dokumentaci
skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,, Autorské dilo” nebo , Autorska dila“),
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90.

91.

a to k okamiziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo pfevezme. Odména (Uplata) za
poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

89.1.
89.2.
89.3.
89.4.

89.5.
89.6.
89.7.
89.8.

jako neodvolatelnou a nevyhradni,
jako uplatnou,
ke vSem zndmym zpUsobUm uZiti,
z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k pfislusnému Autorskému
dilu,
z hlediska Uuzemniho rozsahu jako neomezenou,
z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,
s pravem Objednatele nevyuzit Licenci a
s pravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit tieti
osobé.
XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
5 kalendafnich dnd predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho v€asnym dokoncenim a predanim

Objed

k Dilu,

nateli, véetné predani veskerych dokladll nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalsich dokladl sjednanych Smlouvou,

pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ(i verejné
spravy, tj. zejména:

91.1.

91.2.
91.3.

91.4.

91.5.

91.6.
91.7.

91.8.

91.9.

91.10.

doklad(l o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;
kusovnik( jednotlivych prvkd a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;
doklad(i a zapisi o provedeni predepsanych zkousSek a méreni, atestll, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobk, revizni zpravy apod.;

predpist k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sam Objednatel (pfip. jim povérena
osoba);

origindlu stavebniho deniku;

manipulaénich a provoznich rada, navodl k obsluze a ndvodl na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listl, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

3D geodetického zaméreni skutecného stavu Dila na podkladu katastralni mapy vc.
povrchovych znak( inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zdkladé nového méreni
zakresleného do dat digitalni technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,,DTMM“). To vSe
ve lll. tfidé presnosti, formatu DGN V7 (Microstation) a umisténé v souradnicovém
systému S-JTSK, a to vsSe v listinné podobé v 4 vyhotovenich a v digitdlni podobé na
vhodném nosici dat (napt. CD, DVD, flash disk) ve formatu DGN v 1 vyhotoveni. Data
z DTMM Zhotovitel ziska od Objednatele na zdkladé jeho pisemné Zadosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni mozné pouzivat sdilené
bunky (Shared Cell), kfivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Uredné ovéreno opravnénym zeméméricskym
inZenyrem;

geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila nebo geodetického podkladu
pro potreby vedeni Digitalni technické mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické,
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

polohové a vyskové urceni dokonéené stavby nebo technologického zatizeni,
zpracované a predané v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska DTM") a ve
struktufe dle ptiloh €. 3 a 4 vyhlasky DTM, v aktudlné platné verzi Jednotného
vyménného formatu digitdlni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad bude vyhotoven s vyuZitim stavajicich udaja digitalni technické
mapy. Soucdsti geodetického podkladu bude posouzeni navaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni;

91.11. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V pfipadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
Ci vyjadreni organi verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred pfedanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Zze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
o sobé anive spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudacni rozhodnuti vyZzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladli predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim ddvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych lhat
k odstranéni vad a nedodélki a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélka, pripadné
téZ ndhradni termin pfedani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovano navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve l|hité dohodnuté v Pfeddvacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhlté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ih(ta pro odstranéni vad a nedodélk(l v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 96 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélka.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila i v pfipadé zdniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci Skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 93 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotéenych organl verejné spravy
a spravct inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo jind osoba. Zarucni doba cini 60 mésicl (dale jen ,,Zdrucni doba”). Zarucni doba zacind
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Preddvaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo preddno bez vad a nedodélkd. V pripadé, Ze Dilo bylo predano sdrobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 93 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba bézet ode dne odstranéni
vSech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

104.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

104.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro poufziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

104.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruc¢ni doby prosté pravnich vad.
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v ptipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
0soba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zpisobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihté podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
114.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

114.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

114.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelnd, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 114.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené |h(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplisobilou osobou.
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlvodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
adobé, véetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, ze
konec doby podle predchozi véty nelze prfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel pfedlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

125.1. zavady Dila;

125.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinnd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze konec doby
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podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a U¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice prfed skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvalao 1
mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 125 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou ddle oznacovany spoleéné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba oprdvnénd cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dnll po kazdém ¢erpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnll po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 51
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kaZzdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndahradniho pInéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 114.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 116
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 116 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |h(té zpét vyklizené stavenisté

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.
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Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

138.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikd provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecénosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

138.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpis BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

138.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

138.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla vést
k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 157, 158, 176 az 181 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 123 nebo odstavce 126 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

146.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnd nebo

146.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tii pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 51 Smlouvy nebo

146.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnd od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 51 Smlouvy nebo

146.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

146.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ih{té stanovené pisemné Objednatelem nebo

146.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 157,158, 176
az 181 nebo
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146.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 149
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

146.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek nebo

146.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotaéniho programu.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 148 trvat i po zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pfed dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, preda Zhotovitel nedokonéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli vesSkeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 91 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by viéi nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vi¢i nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekuc¢niho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by v(ic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatetném rozsahu sezndmil sveSkerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom zadnych prekdzek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutenosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Objednatel je prijemce individudlni dotace od Kraje vysocina. Zhotovitel se za podminek

stanovenych touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veskeré potiebné

péce zavazuje dodrzovat podminky Projektu, a to zejména:

153.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zzadost veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyZadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

153.2.jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné sprave, ve znéni pozdéjsich predpis(, spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly;

153.3.uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim Smlouvy (realizaci Projektu)
véetné ucetnich dokladd minimalné do 31.12.2037;
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153.4.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladu
tykajici se plnéni této Smlouvy orgdnim provadéjicim audit nebo kontrolu predmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt(, ve kterych se Dilo realizuje;

153.5.poskytovat minimalné do 31.12.2037 pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organt (napf. MMR
CR, Ministerstva financi, Nejvy3éiho kontrolniho Ufadu, pfisluiného organu finanéni
sprava a dalSich opravnénych organ( statni spravy ¢i jinym subjektim uréenym
Objednatelem) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci Projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost;

153.6.zajistit splnéni poZadavku na zajiSténi publicity projektu, resp. provadéného Dila,
tj. zejména po celou dobu vystavby viditelné oznadit stavenisté dvéma billboardy min.
orozméru 5,1 x 1,8 m (grafické provedeni dle manudlu uvefejnéného na www.kr-
vysocina.cz/publicita) a v misté realizace Projektu umistit na pamétni desku ¢i kamen
,Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina“ v grafickém provedeni a dle manualu uverejnéného na
www.kr-vysocina.cz/publicita (prostor s umisténym sponzorskym vzkazem musi byt
pristupny verejnosti), a dle pokynl Objednatele;

153.7.uvadét ve vystavenych jednotlivych danovych dokladech - fakturach vzdy prislusny nazev
akce ,,Z00 lJihlava — vybéh pro poustni kocky a karakaly”. Na fakturach je dale povinen
uvadeét registracni Cislo projektu (bude sdéleno objednatelem po uzavieni smlouvy o dilo)
a text ,,spolufinancovano Krajem Vysocina ID 003309.0001".

Obdobné je Zhotovitel povinen zavazat i své Podzhotovitele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen castecné, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mizZe ohrozit Cerpani
dotace, pripadné muze vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organl opravnénych
k vykonu kontroly Projektu. Skoda, kterda muze Objednateli neplnénim povinnosti
Smluvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, mize presahnout Cenu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v €lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udajli uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZz nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukdze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu Cinnosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 10.000.000,- K. V pfipadé, Zze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢lenl spoleénosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplGsobenou kteroukoli z téchto
osob.
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Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazka ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

160.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzdny spole¢né a nerozdilné,

160.2. jednani kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

160.3. za Zhotovitele mliZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech maijicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy prislusna skutec¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pripadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(sobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozZné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni pfedmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedend bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pti plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(l, zejména souhlasi se zverejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalsich udajt
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zadavani vefejnych zakdzek a v registru

smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhdtach
stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpisll, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zrueni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Dilo bude provddéno pod dohledem tfetich osob, které
Objednatel ur¢it. Zhotovitel si je dale védom, Ze v blizkosti Dila ¢ v misté provadéni Dila dle této
Smlouvy mohou probihat dalsi stavebni Ci jiné prace jinych dodavatel( a vtomto ohledu je
Zhotovitel povinen koordinovat provddéni Dila sjinymi dodavateli, ktefi budou provadét
stavebni i jiné prdce v blizkosti mista provadéni Dila dle této Smlouvy, v misté provadéni Dila i
na stavenisti Dila; to vSe na zakladé pokynu Objednatele, jimz Objednatel pfip. uréi miru a rozsah
pozadované koordinace s jinymi dodavateli.

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

170.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro viechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Ze
mu ve splnéni povinnosti zabrdnila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna prekazka
vznikla nezavisle na jeho vdli. Pfekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprava zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby pisemné odsouhlasené Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Podzhotovitel” nebo spolecné
,Podzhotovitelé”).
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Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé 4jmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

180.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

180.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

180.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

180.4. bude Podzhotoviteli uloZzen zakaz plnéni vetrejnych zakazek nebo

180.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani verejnych zakazek nebo

180.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendafnich dnl od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

vefejné zakadzky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 181 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z ddvodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruéeni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

181.1. prostfednictvim pivodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

181.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.
Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné pfislusnymi. Smiluvni strany

sjednavaji mistni pfislusnost soudl podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.
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185. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazdd Smluvni strana obdrzi original podepsané

Smlouvy.

186. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

V Jihlavé dle el. podpisu

Digitalné podepsal
Mg r. Petr Mgr. Petr Ryska
Datum: 2025.10.24

Ryé ka 08:26:35 +02'00'

Mgr. Petr Ryska, primator
Objednatel

V Praze dle el.podpisu

I ng . Digitalné podepsal
Ing. Roman Kotora

Roman Datum: 2025.10.23
Kotora 23:26:49 +02'00"

Ing. Roman Kotora, jednatel
Zhotovitel
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