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zastoupeny:
bankovni spojeni:
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SMLOUVA O DiLO &. 17/2025

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami
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Osoba povérena vedenim stavby: Hennadii Nykorych
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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z").

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky ,stavebni sondy ¢.p. 5“. Verejna zakazka
byla zaddana mimo reZim zdkona — zakdzka malého rozsahu.

Dlavodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle
¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouveé.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni sondy do podlah
a podkrovi a do strop(, dale sondy pod schody.

Dilo musi byt provedeno plné vsouladu s pfislusSnymi pravné zavaznymi idoporucenymi
technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami, relevantnimi prdvnimi predpisy v platném
znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. zabezpecit odborné provadeéni stavby opravnénymi osobami,

b. dodrZovat jednotlivd ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb., o GUzemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpisd, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek orgdni statni spravy

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyni objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouziti minimalné stejnou jakost
a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni materidl. Pfipadna zdmeéna materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro tcely
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4.1.
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5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji
k predmétu této smlouvy. Pfredmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu
se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle pfedmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba €. p. 5, 336 01 Blovice. Jedna se o nemovitou kulturni pamatku vedenou
v Ustifednim seznamu kulturnich pamatek pod rejstiikovym &.: 45300/4-249.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocina béiet dnem
nasledujicim po pfedani staveniSté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30
dnti od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 20 kalendafnich dni od predani stavenisté

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné wvyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS§im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdieni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlUvodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.
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Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajiSténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

Zména vyse uvedeného terminu pro dokonéeni stavebnich praci je mozna pouze za predpokladu, ze
spliiuje podminky vyhrazené zmény zdvazku uvedené v ¢l. 2.4 Vyzvy a na zakladé Zadosti zhotovitele
ji objednatel schvalil. Nasledné bude uzavien dodatek ke smlouvé.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 268 568,- K¢
Celkem za DPH 21% 56 399,- K¢
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 324 967,- K¢

(slovy: tfi sta dvacet Ctyfi tisic devét set Sedesat sedm korun ¢eskych)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro Ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovidd vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavrieni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedenad se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplnd a konec€na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila jednu dil¢i fakturu (dafiovy doklad) na Uhradu ¢asti hodnoty
skute¢né provedenych praci ocenénych na zdkladé vykazu vymér (maximalné do vyse 90 % celkové
hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy), objednatelem prfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem
stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je
objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez
tohoto soupisu je faktura nelplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé
vystaveni elektronické faktury bude predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi
odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Splatnost této dil¢i faktury je tficet (30) kalendarnich dnl dne doruceni
objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.
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6.8.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tricet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popr. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndlezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané ndleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu stouto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lhita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od dorucdeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
ucétl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pFistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z ptidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f. pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam pfedmétu plnéni vyplyvajicim z podminek pti provadéni praci,
je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén (zménovy list) s vykazem vymeér, ve kterém oceni
vzniklé viceprace i ménéprace podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila v polozkovém
rozpoctu, ktery je prilohou ¢. 1 této Smlouvy. Nejsou-li tyto prace obsazeny v poloZzkovém rozpoctu,
urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu kalkulace zhotovitele vychazejici
z jednotkové ceny uvedené v dostupné cenové soustavé v aktudlni cenové urovni. V pfipadé, Ze se
jednd o prace nezahrnuté v cenové soustavé, bude navrZzend nabidkova cena zadavatele porovnana
objednatelem s cenou béZnou a v misté obvyklou zjisténou na zakladé prlizkumu trhu. Zménovy list
predloZi zadavatel objednateli k odsouhlaseni.
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6.14.

6.15.

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 7ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjedndn, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivad. Za vady se rovnéZ povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a doddni jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu Ci
zdvazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZzadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostdva do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni oprdvnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napft. u vad material(i apod.),

b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,
d. ukongit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
Ih(ty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcCasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni uc¢inéné kdykoliv béhem lh{ty stanovené pro uplatnéni naroka z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnli ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby uUpiného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z Cinnosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci avsouvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min. 5 miliond K¢
(pét milionad K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v aredlu muzea.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen ve spolupraci s objednatelem zpracovat bezodkladné (nejpozdéji do 5
pracovnich dnl) po podpisu smlouvy harmonogram praci. Zhotovitel musi respektovat pozadavky
objednatele s ohledem na provoz objektu. Pfipadné zmény v harmonogramu Ize ucinit pouze po
oboustranném odsouhlaseni. Harmonogram bude aktualizovan ve spolupraci s obéma smluvnimi
stranami. Harmonogram po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami se stava pro zhotovitele
zavaznym.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim objektlm
osobdm, sanitnim vozdm a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostifedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s
provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

»Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykonavat dozor
nad provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace
dila v rozsahu dostate¢ném pro radné a kvalitni provedeni dila. Povéfena osoba je povinna ucastnit
se pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povéfend osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana. Jestlize zhotovitel zajisti plnéni
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji Casti tfeti osobou, ma takovy prevod prav a
povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou, pficemz vztah mezi
zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli pIné odpovédny za plnéni
veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh(ta pouZit.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkach verejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.4 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadnd zména zdvazku se bude fidit timto ustanovenim
Zadavaci dokumentace nebo § 222 7ZVZ.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatec¢né podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele.

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna tcast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatec¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve wvysi tfi tisice korun ceskych
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

(3.000,00 Kc¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim staveniSté az do jeho prevzeti. Tim neni
dotéeno prdvo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €¢l. 16. této
smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi
tisice korun ceskych (3.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den nasledujici po 15. dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a
fadného splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havérie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi deset tisic korun ceskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti
sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, déle pfi
poruseni povinnosti vyzvat objednatele ke kontrole ¢asti stavby pred zakrytim nebo dokoncenim
jednotlivych technologickych etap vystavby, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy
den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢&. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vlci vSem osobdm, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Umluv o lidskych pravech, sociadlnich ¢i pracovnich pravech, zejména
Uumluv Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Gctovana pokuta dvacet tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Ghradé.
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15.13. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaiji vliv na ptipadny narok objednatele na ndhradu skody.

15.14. Ujednani o smluvnich pokutach zUstdvaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou mozZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vySi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.1.

16.2.

16.3.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
pisemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,

vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:

druhad strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, a insolvenéni ndvrh nebude
v zakonné lh(té odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdajena
likvidace, popft. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o

upadku zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku azplsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

pokud Zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné zakazky uved| informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?Z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a.

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dn(;

zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnd (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 4.1 této Smlouvy;

pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezacne s realizaci
dila, pokud neni pisemné sjednano jinak;

ze zdkonem stanovenych dlivodu.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené price nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, Zze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného preddvaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaju).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e.,f. a
gChyba! Nenalezen zdroj odkazi.., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit
v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. g. Smlouvy. Bylo-li dilo aspori castecné realizovano, je
pripustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZe uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervena, Feditelka
Tel.: 777 468 770
e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

za zhotovitele: Hennadii Nykorych, jednatel

za zhotovitele:
Tel.:
e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:
e-mail

za zhotovitele:

Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail apz-stav@seznam.cz
Kontaktni osoby:
za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervend, feditelka
Tel.: 777 468 770
e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

Hennadii Nykorych, jednatel
XXXXXXXXXXX
apz-stav@seznam.cz

Ing. Petr Chmelik
XXXXXXXXXXX
petr.chmelik@atlas.cz

Hennadii Nykorych, jednatel
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail apz-stav@seznam.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaruCenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostrednictvim
poskytovatele posStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni
potifebnych podminek pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruc¢ena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfrijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢&3asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, neddinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, Ucinnost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neléinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato vpodobé CdCislovanych dodatk(l ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel md povinnost tuto Smlouvu vcetné viech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatk( zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zakonné |haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhaty
této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpist vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

nebo:

»Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva (2) stejnopisy obdrZi
zhotovitel a dva (2) si ponechd objednatel.”

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt()

V Blovicich 30.10.2025 v Plzni 22.10.2025
PhDr. Radka Kfizkova Cervena APZ-STAV s.r.o.
reditelka

Hennadii Nykorych, jednatel

Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich,

v , . za zhotovitele
prispévkova organizace

za objednatele
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