DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

ODBOR PRÁVNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/18000/00239/25/00
SML. UID	0010004818
DNE	31.10.2025
JMÉNO	[redacted]

Smlouva o postoupení objednávek a vypořádání dalších závazků

(Projekt: Převzetí – Odstranění následků havárie Hustopeče nad Bečvou)
uzavřená podle § 1895 ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
e-mail: ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

(dále jen „SŽ")

2. **DIAMO, státní podnik**

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž od Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka AXVIII 520
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu 23550881/0710
zastoupen: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu fakturyrsp@diamo.cz

(dále jen „DIAMO")

3. **DEKONTA, a.s.**

se sídlem: č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12280
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1452190217/0100
zastoupena: Mgr. Karel Petrželka, předseda představenstva

Korespondenční adresa:
DEKONTA, a.s., Volutova 14, 158 00 Praha 5
e-mail: [redacted]

(dále jen „Dekonta")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o postoupení objednávek a vypořádání dalších závazků (dále jen „Smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

1. SŽ a Dekonta uzavřely dne 25. 4. 2025 Rámcovou dohodou na provedení bezodkladných sanačních prací, s názvem „Odstranění havarijního stavu po M ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část“, č. j.: 17482/2025-SŽ-OŘ OVA-OKP, č. smlouvy SŽ: E635-S-2568/2025 (dále jen „Rámcová dohoda“). Dne 7. 5. 2025 byl uzavřen a uveřejněn v registru smluv Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě. Dne 31. 7. 2025 byl uzavřen a uveřejněn v registru smluv Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě. Rámcová dohoda je ve znění jejích pozdějších dodatků platná do 31. 10. 2025.
2. Na základě Rámcové dohody SŽ učinila objednávku sanačních prací č. 25_635030114 v hodnotě 1 199 650 Kč bez DPH, s termínem plnění od 1. 11. do 30. 11. 2025, a objednávku sanačních prací č. 25_635030117 v hodnotě 12 233 490 Kč bez DPH, s termínem plnění od 1. 11. do 30. 11. 2025. (dále jen společně „Objednávky“). Objednávka č. 25_635030114 byla dne 17. 10. 2025 uveřejněna v registru smluv, objednávka č. 25_635030117 byla dne 27. 10. 2025 uveřejněna v registru smluv.
3. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2025, č. 739, k dalšímu postupu při řešení problematiky sanace v lokalitě Hustopeče nad Bečvou po havárii nákladního vlaku dne 28. 2. 2025 (dále jen „usnesení vlády“) přebírá řízení a zajišťování sanačních prací v lokalitě Hustopeče nad Bečvou od 1. 11. 2025 DIAMO.
4. Za účelem naplnění cílů usnesení vlády smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.

II. Práva a povinnosti smluvních stran z postoupení objednávek

1. DIAMO byl před akceptací Objednávek ze strany SŽ seznámen dostatečně a včas se zněním Objednávek, rozsahem poptávaných prací, cenou Objednávek, jakož i dalšími podmínkami plnění.
2. V Objednávkách do pozice objednatele a tím zároveň i oprávněného i povinného z Objednávek namísto SŽ vstupuje s účinností od 1. 11. 2025 DIAMO. Převzetí práv a povinností z Objednávek je mezi SŽ, Dekontou a DIAMO provedeno bezúplatně.
3. Dekonta jako oprávněný i povinný z Objednávek výslovně souhlasí s tím, že práva a povinnosti SŽ plynoucí z Objednávek přechází s účinností od 1. 11. 2025 na DIAMO, které se mj. v případě povinnosti zaplatit Objednávky stává novým dlužníkem a v případě práva na řádné a včasné splnění Objednávek novým věřitelem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění, která mají být na základě Objednávek ze strany Dekonty poskytnuta SŽ, budou s účinností od 1. 11. 2025 poskytnuta DIAMO.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že DIAMO je subjektem oprávněným k převzetí prací provedených na základě Objednávek, a to způsobem vyjádřeným v Rámcové dohodě. V případě, že pracemi na základě Objednávek byl vytvořen objekt vlastnických práv, nabývá vlastnické právo Česká republika s právem hospodařit pro DIAMO. Plnění poskytnuté na základě Objednávek bude ze strany DIAMO využito k ekonomické činnosti.
6. DIAMO je zároveň subjektem, kterému svědčí práva ze záruky na práce provedené dle Objednávek (reklamace), jak byla dohodnuta Objednávkami a Rámcovou dohodou.

III. Platební podmínky

1. DIAMO prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že cena Objednávek vychází z předpokládaného rozsahu plnění. Fakturace bude provedena dle skutečně poskytnutého plnění.
2. Splnění Objednávek řádně a včas nechá Dekonta protokolárně schválit supervizorem, kterého určí DIAMO.
3. Cena za plnění dle Objednávek bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktur. Dekonta fakturu vystaví a zašle DIAMO do 10 kalendářních dnů od potvrzení protokolu o splnění předmětu Objednávek. Potvrzený protokol bude přílohou faktury.
4. Faktury za práce provedené dle Objednávek budou vystaveny na nového dlužníka, tj. na DIAMO.
5. K ceně bude účtováno a fakturováno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
6. Dekonta zašle faktury na e-mail: fakturyrsp@diamo.cz ve formátu pdf a ISDOC. Pokud Dekonta formátem faktur ISDOC nedisponuje, postačí zaslání v pdf.
7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle ust. § 29 ZDPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Pokud nebude faktura splňovat uvedené náležitosti, bude vrácena Dekontě ve lhůtě splatnosti bez zbytečného odkladu zpět k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury na DIAMO.
8. Stane-li se DIAMO dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit Dekontě za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je DIAMO oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku DIAMO. Dekonta prohlašuje, že její číslo bankovního účtu, vedeného poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud Dekonta provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinna tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny dle této Smlouvy písemně oznámit DIAMO. DIAMO si vyhrazuje právo zaplatit sjednanou cenu přednostně na bankovní účet Dekonty zveřejněný v registru plátců DPH.

IV. Ostatní ustanovení

1. Dekonta a DIAMO se zavazují v případě, že tato Smlouva některé náležitosti práv a povinností plynoucí z Objednávek neupravuje, postupovat dle podmínek Rámcové dohody, které byly mezi SŽ a Dekontou sjednány pro řádné plnění z objednávek provedených dle Rámcové dohody.
2. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Objednávkou nebo touto Smlouvou a Rámcovou dohodou má přednost Smlouva.
3. Dekonta a SŽ prohlašují, že veškeré závazky mezi SŽ a Dekontou, které nastanou v době do 31. 10. 2025 nebo měly v případě řádného plnění nastat do 31. 10. 2025, nejsou předmětem této Smlouvy. SŽ a Dekonta si je vypořádají mezi sebou.
4. Veškerá oznámení podle této Smlouvy budou zasílána elektronicky na e-mailové adresy uvedené v hlavičce Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Za doručené se považují dnem odeslání.
5. Smluvní strany osobní údaje uvedené ve Smlouvě nebo Objednávce použijí pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (E) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy Compliance programů ostatních smluvních stran, seznámily se s nimi a budou je dodržovat. Dokumentace k těmto programům je dostupná na webových stránkách https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci - pro SŽ; https://www.dekonta.cz/cs/ke-stazeni/ - pro Dekontu; www.diamo.cz/cs/compliance-program - pro DIAMO.
8. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
9. SŽ a Dekonta berou na vědomí, že DIAMO je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti 1. 11. 2025 nebo uveřejněním v registru smluv podle toho, která skutečnost nastane později. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO a že jako hodnota Smlouvy v registru smluv bude uveden součet cen Objednávek.
3. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem podle sídla DIAMO.
5. Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení a je podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rámcová dohoda včetně dodatků

Příloha č. 2 – Objednávka č. 25_635030114

Příloha č. 3 – Objednávka č. 25_635030117

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA/

/PODPISOVÁ STRANA/

Za DIAMO

Ve Stráži pod Ralskem dne /dle el. podpisu/

Elektronický podpis - 31.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.03.2028

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Za SŽ

V Praze dne /dle el. podpisu/

Jiří Svoboda
30.10.2025 14:31
Podle podpisového řádu

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

Za Dekontu

V Dřetovicích dne /dle el. podpisu/

Mgr. Karel Petrželka
Digitálně podepsal Mgr. Karel Petrželka
Datum: 2025.10.30 16:07:30 +01'00'

Mgr. Karel Petrželka
předseda představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 17482/2025-SŽ-OŘ OVA-OKP

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ BEZODKLADNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ

Název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3724 ze dne 25. dubna 2025

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
e-mail: ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**")

číslo smlouvy: E635-S-2568/2025

a

DEKONTA, a.s.
se sídlem: č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12280
bank. spojení: Komerční banka, a.s.,
zastoupena:

Korespondenční adresa:
DEKONTA, a.s., Volutova 14, 158 00 Praha 5

(dále jen „**Zhotovitel**")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena mimo zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (*sektorové)* veřejné zakázce s názvem „Odstranění havarijního stavu

po MU ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část" zadávané v souvislosti s plněním zvláštních bezpečnostních opatření dle zvláštních předpisů na základě výjimky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění povinnosti SŽ ve smyslu § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, tj. za účelem zajištění bezodkladného odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, a to na základě Výzvy České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025; Zápisu ze zasedání Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025; Usnesení vlády České republiky č. 222 ze dne 27. 3. 2025; **nařízených krizových opatření dle vyhlášeného stavu nebezpečí na základě Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2025 ze dne 28.3.2025 a č. 3/2025 ze dne 25.4.2025** v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů týkající se zajištění (dále jen „Rozhodnutí č. 1/2025 a 3/2025"); Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025; Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025 a vyjádření České inspekce životního prostředí ČIŽP/OTOIP/2025/715 ze dne 17.4.2025, a v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 25.4.2025, a s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 153 235 317,80 Kč bez DPH, od které se odvíjí limit rámcové dohody dle čl. 3.1 této Rámcové dohody ve výši 1,2 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen **„dílčí zakázky"**). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň sanačních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami sanačních prací, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

1.2 Účelem této Rámcové dohody je realizace předmětu plnění dle této Rámcové dohody spadající mezi nařízená krizová opatření spočívající v bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývající z krizové situace dle Rozhodnutí č. 1/2025 a 3/2025 a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

1.3 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, tj. soupisem sanačních prací s výkazem výměr dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody. Objednatel je v soupisu sanačních prací s výkazem výměr je oprávněn požadovat provedení sanačních prací, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto sanačních prací je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

1.4 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**").

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**"), na základě, které

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: a další emailové adresy uvedené u Oprávněných osob na straně Objednatele dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody.

Zhotovitel: a další emailové adresy uvedené u Oprávněných osob na straně Zhotovitele dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody.

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,
b) číslo této Rámcové dohody,
c) číslo objednávky,
d) specifikaci požadovaného Díla,
e) soupis sanačních prací s výkazem výměr,
f) kontaktní osobu Objednatele,
g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
h) požadovaný Den zahájení sanačních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla,
i) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

2.6 Den zahájení sanačních prací může následovat nejdříve v den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky.

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána **ode dne účinnosti této Rámcové dohody do 31. 10. 2025**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující 183 882 381,36 Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 183 882 381,36 Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena

Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody.

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu sanačních prací ve smyslu bodu 42. a 43. Obchodních podmínek.

3.3 Místem plnění dílčích smluv je katastrální území Hustopeče nad Bečvou (areál a bezprostřední blízkost železniční stanice Hustopeče nad Bečvou), vymezený zájmovým územím pro likvidaci škodlivých následků v důsledku mimořádné události ze dne 28. 2. 2025, a to v rozsahu grafického vymezení, které je přílohou č. 4 této Rámcové dohody.

3.4 Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod. Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

3.5 Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí smlouvy, pakliže nebude nezbytně nutné s ohledem na vývoj situace v místě plnění provést jejich změnu či doplnění.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu sanačních prací s výkazem a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr (příloha/y dílčí smluv). Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena výpočtem v souladu odst. 1 článku 4. a množstvím skutečně realizovaných jednotkových položek v Soupisu sanačních prací Zhotovitelem při zhotovení Díla, a to vždy na základě těchto dokumentů:

4.2.1 Objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených sanačních prací dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody navazující na přílohy z dílčí smlouvy, a

4.2.2 rekapitulace skutečně provedených sanačních prací.

4.3 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

4.4 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení sanačních prací, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat následovně:

4.4.1 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, anebo jednotkové ceny co nejvíce

odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

4.5 Způsob fakturace Díla bude vždy k poslednímu dni vymezenému pro dokončení požadovaného Díla či jeho části, který bude vymezen v objednávce v části „potvrzený termín dodání". Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

4.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem uccchjm, nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

4.7 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s technickou specifikací a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami současně prohlašuje, že předmět plnění dílčích smluv bude realizován v množství, provedení a jakosti v dílčích smlouvách uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této Rámcové dohody či objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

5.4 V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.

5.5 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

e) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6.5 Ustanovení bodu 96. Obchodních podmínek se nepoužije.

6.6 Bod 97. Obchodních podmínek se mění takto:

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

7. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

7.1 Vzhledem k účelu Smlouvy Objednatel neuplatňuje prvky odpovědného zadávání.

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Zákon o střetu zájmů"**) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 a 8.2 tohoto článku jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.3 tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců 8.4 nebo 8.5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

9. COMPLIANCE

9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Rámcové dohody a dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci.

9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.dekonta.cz/cs/ke-stazeni/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

10.3 Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak.

10.5 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10.6 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak, a s výjimkou přílohy č. 6 Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové dohody.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

10.8 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

10.9 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

10.10 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnost této Smlouvy není v souladu s § 6 odst. 2 ZRS vázána na den uveřejnění v registru smluv.

10.11 Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky
Příloha č. 2:	Bližší specifikace Díla

Příloha č. 3:	Jednotkový ceník
Příloha č. 4:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5:	Grafické vymezení místa plnění
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ing. Jiří Macho
25.04.2025 15:53
Na základě pověření

Datum: 2025.04.25

.....

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

DEKONTA, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 2 - DÍLO
ČÁST 3 - CENA DÍLA
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
ČÁST 19 - SANKCE
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. NSZ – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.

1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,

3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah") a příslušných ČSN.

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě

13.1. víceprací nebo méněprací,

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník"), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 709 94 234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20–27 Obchodních podmínek se užijí obdobně.

29. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo znepřístupněny.

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.

54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC".

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.

85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,

99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné.

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

105. Předávací protokol obsahuje

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla

105.2. datum převzetí Díla,

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,

105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136–150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101–110 Obchodních podmínek obdobně.

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122–124 Obchodních podmínek.

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122–124 Obchodních podmínek.

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného

odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,

136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,

144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo

144.3. od Rámcové dohody odstoupit.

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133–149 obdobně.

151. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103–2117, §2165–2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

159.1. bezúplatně,

159.2. jako nevýhradní,

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,

159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,

159.5. bez množstevního omezení.

160. Objednatel není povinen oprávnění využít.

161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina

výluka traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina

výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina

výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina

výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 100 %

Ceny díla.

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),

181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,

181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,

181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

181.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.

182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.

185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.

186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

190. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.

194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen

198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,

198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,

198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

PŘÍLOHA Č. 2

Bližší specifikace Díla

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je bezodkladné odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, a to podle § 49 odst. 3 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů na základě Výzvy České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025; Zápisu ze zasedání Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025; Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025; Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025 a vyjádření České inspekce životního prostředí ČIŽP/OTOIP/2025/715 ze dne 17.4.2025.

Jedná se zejména o následující bezodkladné sanační práce, laboratorní testy, instalace a provozní ověření stupně přečištění na principu stripování a pilotní test za použití roztoku koloidního aktivního uhlí, a to vše prováděné v havarijním operativním režimu do doby předložení a schválení sanačního projektu:

- čerpání a likvidace kontaminovaných vod v případě zjištění kontaminace podzemních vod benzenem v okolí havárie:
    - odčerpání kontaminovaných od z jednotlivých ČO a HV – sanační čerpání
    - odvoz kontaminovaných vod na likvidaci na ČOV DEZA, a.s.
    - pokračování vrtných prací v řadě HV a ČO včetně vystrojení
    - čerpání do akumulačních nádrží – sanační čerpání (vytvoření deprese na hladině podzemních vod)
    - pokračování průzkumných prací
    - údržba přilehlých komunikací
    - dokumentační a administrativní činnost
    - zemní práce v prostoru ohnisku kontaminace
    - odvoz nebezpečných odpadů na spalovnu NO
    - obslužné komunikace v blízkosti objektů ČO a HV
    - monitoring
- sanační čerpání podzemních vod kontaminovaných benzenem a následné čištění pomocí instalovaných filtrů s aktivním uhlím:
    - přípravné stavební práce (vybudování zařízení staveniště /oplocení, technické zázemí, mobilní kancelář, sklad ochranných pomůcek, plocha pro parkování vozidel, plocha pro instalaci sanační technologie, plocha pro instalaci stripovací jednotky, katalytickou spalovnu či jiných technologických celků/, vybudování propustku pod stávající železnicí, vybudování vsakovacího drénu)
    - přípravné sanační práce (vybudování nových sanačních vrtů, instalace sanační technologie pro čištění kontaminované podzemní vody, resp.

odstranění benzenu z podzemní vody pomocí filtrů fungujících na principu adsorpce na granulovaném aktivním uhlí)

- sanační práce (sběr volné fáze benzenu, výměna náplně adsorbéru, odvoz náplně GAU v absorbérech k regeneraci, monitoring filtrů AU /manuální, automatizovaný online monitoring a řízení/)

- laboratorní testy primárního čištění (extrakce, sorpce):
  - extrakční testy (extrakce benzenu do vhodného nepolárního rozpouštědla)
  - sorpční testy (výběr sorbentů, laboratorní testování, způsob likvidace sorbentů v praxi, návrh praktického využití, závěrečná zpráva)
- instalace a provozní ověření stupně přečištění na principu stripování
  - mobilizace a instalace, vzduchotechnické propojení, provoz systému stripování, demobilizace
- pilotní test za použití roztoku koloidního aktivního uhlí:
  - aplikace prostřednictvím injektážních sond
- a další související bezodkladné sanační práce (stavební práce, služby a dodávky).

Detailněji je předmět plnění specifikován položkami sanačních prací v příloze č. 3 této Rámcové dohody s názvem Jednotkový ceník.

PŘÍLOHA Č. 3

Jednotkový ceník

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH
1. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4.3.2025		
Výkony osob		
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.	
Práce specialisty – hydrogeologa, chemika	hod.	
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.	
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.	
Vzorkovací práce		
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks	
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Terénní měření		
Stanovení pH ve vodě	ks	
Stanovení vodivosti ve vodě	ks	

Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks	
Atmogeochemie – PID + IRD	ks	
Měření výbušnosti, H_2S, O_2, CO, PID	hod.	
Měření fáze RL	ks	
Laboratorní rozbory		
Stanovení BTEX v zeminách	ks	
Stanovení BTEX ve vodách	ks	
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks	
Vrtné práce		
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm	
Výstroj HDPE do 200 mm	bm	
Perforace	bm	
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks	
Ochrana vrtu – betonová skruž 1100 mm	ks	
Technická dokumentace vrtu	ks	
Pročišťování vrtů	vrt	
MIP sondáž	bm	
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (83 mm)	bm	
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (63 mm)	vrt	
Technika		
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den	
Gravitační akumulační nádrž nad 10 m^3	den	
Elektrocentrála do 10 kW	den	
Elektrocentrála 10 kW – 20 kW	den	

Osvětlovací věž 4 x 1000 W	den	
Hákový kontejner vratový	den	
Zázemí pracoviště – soubor	den	
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod	
Dekontaminační sprcha	den	
Radiostanice 2 ks	den	
Materiál		
Dodání inertu pro speciální zásyp	t	
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál – dle ceníku dodavatele	soubor	
Doprava		
Doprava osob a vzorků	km	
Dodávková doprava do 1 t	km	
Doprava cisterny (ADR, FL, sací bagr)	km	
Doprava nákladní do 8 t	km	
Doprava nákladní do 14 t	km	
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová	km	
Transport objemného nákladu na podvalníku	km	
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu		
Pásový bagr do 14 t	hod	
Pásový/kolový bagr 14-20 t	hod	
Nakladač do 3 t	hod	
Nakladač do 10 t	hod	
Dumper do 5 t	hod	
Dumper nad 5 t	hod	
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)	hod	
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)	hod.	

Likvidace a recyklace odpadů		
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zařízení)	t	
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t	
Ostatní		
Obsluha sanačního zařízení – čerpací osádka	den	
Ostraha lokality	den	
Letecké snímkování lokality	hod	
Ubytování	os./noc	
Kontrolní laboratorní analýzy moči – U kreatinin, kyselina fenylmerkapturová	ks	
2. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025		
Oplocení		
Dodávka plotových dílců d 3,5m v 2 m vč. ustavovacích patek	ks	
Vybudování přístupové a okružní komunikace, manipulačních ploch a zpevněné plochy pro san. technologie		
Zřízení podkladní vrstvy pro uložení silničních panelů	m2	
Materiál – silniční panely	m2	
Betonáž plochy pro instalaci AU filtrů	m2	
Doprava panelů	m2	
Pokládka silničních panelů	m2	
Vybudování zasakovacího drénu		
Hloubení v zemině tř. t. 1–4	m3	
Vybudování širokoprofilových vrtů	bm	
Zásyp hrubozrnným štěrkem (doporučuje se použít hrubý štěrk z železničního svršku)	m3	
Zásyp zeminou	m3	
Dodávka, montáž drenážní trubky + geotextílie	m	
Svislé šachty (DN300)	ks	
Přesun a dočasné uložení zeminy v rámci staveniště	m3	

Vybudování prostupu pod železnicí		
Hloubení v zemině tř. t. 1–4	m3	
Dodávka a montáž – ocelová chránička (DN 300)	m	
Dodávka a montáž – svislé šachty (DN 1000)	ks	
Dodávka a montáž – lože pro uložení trouby, vč podbetonování	m	
Zásyp zeminou	m3	
Vybudování širokoprofilových sanačních vrtů		
Vybudování sanačního vrtu	bm	
Výstroj PP/PE DN315	bm	
Perforace	bm	
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	
Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrty	ks	
Pročištění vrtů	ks	
Hydrodynamická zkoušky	ks	
Geodetické zaměření	ks	
Instalace sanační technologie		
Materiál – technologický kontejner zateplený	ks	
Materiál – akumulační nádrž na depresní vodu	ks	
Materiál – akumulační nádrž na fázi	ks	
IBC kontejner	ks	
Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks	
Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks	
Dávkovací čerpadlo na filtry s AU a zásak	ks	
Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm	
Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm	
Instalace rozvodů pro čerpání vody na filtry s AU a do zasakovacího drénu	bm	

Vodoměry pro depresní čerpadla	ks
Ventily, spojovací materiál	soubor
Rozvaděč	ks
Elektromateriál – spojky a drobný materiál	soubor
Kabel přívod elektrické energie	bm
Revize	soubor
Instalace sanační technologie na místě – elektromontážní práce	soubor
Instalace sanační technologie na místě – instalatérské práce	soubor
Doprava technologických celků k montáži	ks
Instalace filtrů s AU na lokalitě, uvedení do provozu	ks
Pronájem AU filtru	den
Instalace a integrace řídicího systému automat. monitoringu čištění vod na AU filtrech vč. PID a TOC detektorů	soubor
Kompletní integrace systému včetně propojení s průmyslovými senzory, ovládacími prvky a bezpečnostními funkcemi (alarmy, ventily, dálkové ovládání)	soubor
Sanační práce	
Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. servisu a pravidelné revize	vrt/den
Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. servisu a pravidelné revize	vrt/den
Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den
Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den
Manipulace, odvoz a odstranění emulze a volné fáze benzenu	t
Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t
Odvoz a odstranění použitých OOPP a jiných odpadů	t
Sanační monitoring	
Odběr vzorků zemin	ks
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks

Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks	
Měření HPV	ks	
Měření volné fáze	ks	
Analytické práce – BTEX v zeminách	ks	
Analytické práce – BTEX ve vodách	ks	
Analytické práce – ZCHR ve vodách	ks	
Analytické práce – TOC ve vodách	ks	
Atmogeochemie – PID + IRD		
Sled a řízení prací – přípravné stavební a přípravné sanační práce		
Práce hlavního řešitele	hod	
Práce sanačního geologa	hod	
Práce profesního inženýra	hod	
Práce hydrogeologa	hod	
Práce technika	hod	
Práce vzorkaře	hod	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Osobní doprava	km	
Vypracování podkladů a účast na KD	ks	
Sled a řízení prací – sanační práce		
Práce hlavního řešitele	hod	
Práce sanačního geologa	hod	
Práce profesního inženýra	hod	
Práce hydrogeologa	hod	
Práce technika	hod	
Práce vzorkaře	hod	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Osobní doprava	km	

Vypracování podkladů a účast na KD	ks	
Vypracování měsíční zprávy	ks	
Laboratorní a navazující pilotní testy extrakce benzenu do solventní nafty, vyhodnocení		
Laboratorní testy extrakce vč. analytických prací	soubor	
Sestavení zkušebního zařízení (extraktor, čerpadlo, atd.)	soubor	
Instalace a zkušební provoz zařízení (1 týden)	soubor	
Vyhodnocení testů a zkušebního provozu	soubor	
Laboratorní testy vhodných levných sorbentů jako předstupně před AU filtry vyhodnocení		
Pořízení materiálů pro testy	soubor	
Laboratorní testy sorpce vč. analytických prací	soubor	
Vyhodnocení testů	soubor	
Instalace a zkušební provoz stripovací jednotky, vč. zařízení na čištění emisí		
Mobilizace a instalace stripovací věže (SV)	soubor	
Mobilizace a instalace katalytické spalovny (KS)	soubor	
Vzduchotechnické propojení SV a KS a zprovoznění systému	soubor	
Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním	den	
Demobilizace SV a KS	soubor	
Vyhodnocení, zpráva ze zkušebního provozu	soubor	
3. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025		
Vybudování injektážních sond, injektáž koloidního AU včetně dodávky		
Dodávka činidla – koloidní aktivní uhlí vč. mezinárodní přepravy	kg	
Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm	
Příprava aplikační suspenze na lokalitě	m3	
Injektáž aplikační suspenze do vystrojených sond	m3	

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo, IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
bez poddodavatelů	**bez poddodavatelů**

PŘÍLOHA Č. 5

Grafické vymezení místa plnění



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních včetně akceptace dílčích smluv

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Ve věcech technických včetně

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Ve věcech technických bez ak
odborný poradce Objednatele

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5617161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d369d54-07fe-4934-8c30-86e196c26266

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2025 14:13:17

Hash komponenty: f2f1880486a1ed41ab30240ca48b4f8de34a86def99b16a763c572dfcc30c367

Hashovací funkce: sha256Hex

d90cf912-4152-4bf3-854c-946b56b4de72

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 18730/2025-SŽ-OŘ OVA-OKP

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA PROVEDENÍ BEZODKLADNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ

Název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část"

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3724 ze dne 25. dubna 2025

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
e-mail: ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**")

číslo smlouvy: E635-S-2568/2025

a

DEKONTA, a.s.
se sídlem: č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12280
bank. spojení:
zastoupena: Mgr. Karel Petrželka, předseda představenstva

Korespondenční adresa:
DEKONTA, a.s., Volutova 14, 158 00 Praha 5

e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**")

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 rámcovou dohodu na provedení bezodkladných sanačních prací, název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.2.2025 – Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část", číslo smlouvy: E635-S-2568/2025 (dále jen „Rámcová dohoda"). Z důvodu doručení doplněného pokynu České inspekce životního prostředí ze dne 25.4.2025, č.j.: ČIŽP/48/2025/2293 dochází tímto dodatkem k doplnění příloh: Bližší specifikace Díla a Jednotkového ceníku.

II.

Změna Rámcové dohody

Smluvní strany se dohodly na úpravě Rámcové dohody následujícím způsobem:

a) Příloha č. 2 Rámcové dohody – Bližší specifikace Díla se nahrazuje novou přílohou Bližší specifikace Díla (Příloha č. 1 tohoto Dodatku),

b) Příloha č. 3 Rámcové dohody – Jednotkový ceník se nahrazuje novou přílohou Jednotkový ceník (Příloha č. 2 tohoto Dodatku).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku a prohlašují, že byl uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS") povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv, a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku není v souladu s § 6 odst. 2 ZRS vázána na den uveřejnění v registru smluv.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1: Bližší specifikace Díla

Příloha č. 2: Jednotkový ceník

Ing. Jiří Macho
07.05.2025 08:03
Na základě pověření

.....

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Karel Petrželka
Digitálně podepsal Mgr. Karel Petrželka
Datum: 2025.05.06 16:06:06 +02'00'

.....

Zhotovitel
Mgr. Karel PETRŽELKA LL.M. MBA
předseda představenstva
DEKONTA, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Bližší specifikace Díla

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je bezodkladné odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, a to podle § 49 odst. 3 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů na základě Výzvy České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025; Zápisu ze zasedání Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025; Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025; Pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025; vyjádření České inspekce životního prostředí ČIŽP/OTOIP/2025/715 ze dne 17.4.2025 a pokynu České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/2293 ze dne 25.4.2025

Jedná se zejména o následující bezodkladné sanační práce, laboratorní testy, instalace a provozní ověření stupně přečištění na principu stripování a pilotní test za použití roztoku koloidního aktivního uhlí, a to vše prováděné v havarijním operativním režimu do doby předložení a schválení sanačního projektu:

- čerpání a likvidace kontaminovaných vod v případě zjištění kontaminace podzemních vod benzenem v okolí havárie:
    - odčerpání kontaminovaných od z jednotlivých ČO a HV – sanační čerpání
    - odvoz kontaminovaných vod na likvidaci na ČOV DEZA, a.s.
    - pokračování vrtných prací v řadě HV a ČO včetně vystrojení
    - čerpání do akumulačních nádrží – sanační čerpání (vytvoření deprese na hladině podzemních vod)
    - pokračování průzkumných prací
    - údržba přilehlých komunikací
    - dokumentační a administrativní činnost
    - zemní práce v prostoru ohnisku kontaminace
    - odvoz nebezpečných odpadů na spalovnu NO
    - obslužné komunikace v blízkosti objektů ČO a HV
    - monitoring
- sanační čerpání podzemních vod kontaminovaných benzenem a následné čištění pomocí instalovaných filtrů s aktivním uhlím:
    - přípravné stavební práce (vybudování zařízení staveniště /oplocení, technické zázemí, mobilní kancelář, sklad ochranných pomůcek, plocha pro parkování vozidel, plocha pro instalaci sanační technologie, plocha pro instalaci stripovací jednotky, katalytickou spalovnu či jiných technologických celků/, vybudování propustku pod stávající železnicí, vybudování vsakovacího drénu)

- přípravné sanační práce (vybudování nových sanačních vrtů, instalace sanační technologie pro čištění kontaminované podzemní vody, resp. odstranění benzenu z podzemní vody pomocí filtrů fungujících na principu adsorpce na granulovaném aktivním uhlí)

- sanační práce (sběr volné fáze benzenu, výměna náplně adsorbéru, odvoz náplně GAU v absorbérech k regeneraci, monitoring filtrů AU /manuální, automatizovaný online monitoring a řízení/)

- laboratorní testy primárního čištění (extrakce, sorpce):

  - extrakční testy (extrakce benzenu do vhodného nepolárního rozpouštědla)

  - sorpční testy (výběr sorbentů, laboratorní testování, způsob likvidace sorbentů v praxi, návrh praktického využití, závěrečná zpráva)

- instalace a provozní ověření stupně přečištění na principu stripování

  - mobilizace a instalace, vzduchotechnické propojení, provoz systému stripování, demobilizace

- pilotní test za použití roztoku koloidního aktivního uhlí:

  - aplikace prostřednictvím injektážních sond

- řešení kontaminace železničního tělesa:

  - manipulace a přesun kontaminovaného materiálu vč. sejmutí a využití nekontaminovaného materiálu (štěrku)

  - provedení těsnících a dalších ochranných vrstev

- a další související bezodkladné sanační práce (stavební práce, služby a dodávky).

Detailněji je předmět plnění specifikován položkami sanačních prací v příloze č. 3 této Rámcové dohody s názvem Jednotkový ceník.

PŘÍLOHA Č. 2

Jednotkový ceník

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH
1. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4.3.2025		
Výkony osob		
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.	
Práce specialisty – hydrogeologa, chemika	hod.	
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.	
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.	
Vzorkovací práce		
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks	
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks	
Terénní měření		
Stanovení pH ve vodě	ks	
Stanovení vodivosti ve vodě	ks	

Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks	
Atmogeochemie – PID + IRD	ks	
Měření výbušnosti, H_2S, O_2, CO, PID	hod.	
Měření fáze RL	ks	
Laboratorní rozbory		
Stanovení BTEX v zeminách	ks	
Stanovení BTEX ve vodách	ks	
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks	
Vrtné práce		
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm	
Výstroj HDPE do 200 mm	bm	
Perforace	bm	
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks	
Ochrana vrtu – betonová skruž 1100 mm	ks	
Technická dokumentace vrtu	ks	
Pročišťování vrtů	vrt	
MIP sondáž	bm	
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (83 mm)	bm	
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (63 mm)	vrt	
Technika		
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den	
Gravitační akumulační nádrž nad 10 m^3	den	
Elektrocentrála do 10 kW	den	
Elektrocentrála 10 kW – 20 kW	den	

Osvětlovací věž 4 x 1000 W	den	
Hákový kontejner vratový	den	
Zázemí pracoviště – soubor	den	
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod	
Dekontaminační sprcha	den	
Radiostanice 2 ks	den	
Materiál		
Dodání inertu pro speciální zásyp	t	
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál – dle ceníku dodavatele	soubor	
Doprava		
Doprava osob a vzorků	km	
Dodávková doprava do 1 t	km	
Doprava cisterny (ADR, FL, sací bagr)	km	
Doprava nákladní do 8 t	km	
Doprava nákladní do 14 t	km	
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová	km	
Transport objemného nákladu na podvalníku	km	
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu		
Pásový bagr do 14 t	hod	
Pásový/kolový bagr 14-20 t	hod	
Nakladač do 3 t	hod	
Nakladač do 10 t	hod	
Dumper do 5 t	hod	
Dumper nad 5 t	hod	
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)	hod	
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)	hod.	

Likvidace a recyklace odpadů		
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zařízení)	t	
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t	
Ostatní		
Obsluha sanačního zařízení – čerpací osádka	den	
Ostraha lokality	den	
Letecké snímkování lokality	hod	
Ubytování	os./noc	
Kontrolní laboratorní analýzy moči – U kreatinin, kyselina fenylmerkapturová	ks	
2. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025		
Oplocení		
Dodávka plotových dílců d 3,5m v 2 m vč. ustavovacích patek	ks	
Vybudování přístupové a okružní komunikace, manipulačních ploch a zpevněné plochy pro san. technologie		
Zřízení podkladní vrstvy pro uložení silničních panelů	m2	
Materiál – silniční panely	m2	
Betonáž plochy pro instalaci AU filtrů	m2	
Doprava panelů	m2	
Pokládka silničních panelů	m2	
Vybudování zasakovacího drénu		
Hloubení v zemině tř. t. 1–4	m3	
Vybudování širokoprofilových vrtů	bm	
Zásyp hrubozrnným štěrkem (doporučuje se použít hrubý štěrk z železničního svršku)	m3	
Zásyp zeminou	m3	
Dodávka, montáž drenážní trubky + geotextílie	m	
Svislé šachty (DN300)	ks	
Přesun a dočasné uložení zeminy v rámci staveniště	m3	

Vybudování prostupu pod železnicí		
Hloubení v zemině tř. t. 1–4	m3	
Dodávka a montáž – ocelová chránička (DN 300)	m	
Dodávka a montáž – svislé šachty (DN 1000)	ks	
Dodávka a montáž – lože pro uložení trouby, vč podbetonování	m	
Zásyp zeminou	m3	
Vybudování širokoprofilových sanačních vrtů		
Vybudování sanačního vrtu	bm	
Výstroj PP/PE DN315	bm	
Perforace	bm	
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	
Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrty	ks	
Pročištění vrtů	ks	
Hydrodynamická zkoušky	ks	
Geodetické zaměření	ks	
Instalace sanační technologie		
Materiál – technologický kontejner zateplený	ks	
Materiál – akumulační nádrž na depresní vodu	ks	
Materiál – akumulační nádrž na fázi	ks	
IBC kontejner	ks	
Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks	
Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks	
Dávkovací čerpadlo na filtry s AU a zásak	ks	
Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm	
Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm	
Instalace rozvodů pro čerpání vody na filtry s AU a do zasakovacího drénu	bm	

Vodoměry pro depresní čerpadla	ks	
Ventily, spojovací materiál	soubor	
Rozvaděč	ks	
Elektromateriál – spojky a drobný materiál	soubor	
Kabel přívod elektrické energie	bm	
Revize	soubor	
Instalace sanační technologie na místě – elektromontážní práce	soubor	
Instalace sanační technologie na místě – instalatérské práce	soubor	
Doprava technologických celků k montáži	ks	
Instalace filtrů s AU na lokalitě, uvedení do provozu	ks	
Pronájem AU filtru	den	
Instalace a integrace řídicího systému automat. monitoringu čištění vod na AU filtrech vč. PID a TOC detektorů	soubor	
Kompletní integrace systému včetně propojení s průmyslovými senzory, ovládacími prvky a bezpečnostními funkcemi (alarmy, ventily, dálkové ovládání)	soubor	
Sanační práce		
Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. servisu a pravidelné revize	vrt/den	
Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. servisu a pravidelné revize	vrt/den	
Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den	
Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den	
Manipulace, odvoz a odstranění emulze a volné fáze benzenu	t	
Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t	
Odvoz a odstranění použitých OOPP a jiných odpadů	t	
Sanační monitoring		
Odběr vzorků zemin	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks	
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks	

Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks	
Měření HPV	ks	
Měření volné fáze	ks	
Analytické práce – BTEX v zeminách	ks	
Analytické práce – BTEX ve vodách	ks	
Analytické práce – ZCHR ve vodách	ks	
Analytické práce – TOC ve vodách	ks	
Atmogeochemie – PID + IRD		
Sled a řízení prací – přípravné stavební a přípravné sanační práce		
Práce hlavního řešitele	hod	
Práce sanačního geologa	hod	
Práce profesního inženýra	hod	
Práce hydrogeologa	hod	
Práce technika	hod	
Práce vzorkaře	hod	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Osobní doprava	km	
Vypracování podkladů a účast na KD	ks	
Sled a řízení prací – sanační práce		
Práce hlavního řešitele	hod	
Práce sanačního geologa	hod	
Práce profesního inženýra	hod	
Práce hydrogeologa	hod	
Práce technika	hod	
Práce vzorkaře	hod	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	
Osobní doprava	km	

Vypracování podkladů a účast na KD	ks	
Vypracování měsíční zprávy	ks	
Laboratorní a navazující pilotní testy extrakce benzenu do solventní nafty, vyhodnocení		
Laboratorní testy extrakce vč. analytických prací	soubor	
Sestavení zkušebního zařízení (extraktor, čerpadlo, atd.)	soubor	
Instalace a zkušební provoz zařízení (1 týden)	soubor	
Vyhodnocení testů a zkušebního provozu	soubor	
Laboratorní testy vhodných levných sorbentů jako předstupně před AU filtry vyhodnocení		
Pořízení materiálů pro testy	soubor	
Laboratorní testy sorpce vč. analytických prací	soubor	
Vyhodnocení testů	soubor	
Instalace a zkušební provoz stripovací jednotky, vč. zařízení na čištění emisí		
Mobilizace a instalace stripovací věže (SV)	soubor	
Mobilizace a instalace katalytické spalovny (KS)	soubor	
Vzduchotechnické propojení SV a KS a zprovoznění systému	soubor	
Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním	den	
Demobilizace SV a KS	soubor	
Vyhodnocení, zpráva ze zkušebního provozu	soubor	
3. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025		
Vybudování injektážních sond, injektáž koloidního AU včetně dodávky		
Dodávka činidla – koloidní aktivní uhlí vč. mezinárodní přepravy	kg	
Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm	
Příprava aplikační suspenze na lokalitě	m3	
Injektáž aplikační suspenze do vystrojených sond	m3	

4. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/2293 ze dne 25.4.2025		
Manipulace a přesun kontaminovaného materiálu z žel. tělesa, provedení těsnících a přitěžovacích vrstev		
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	
Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm s obsypem	m	
Trubka ochranná PEHD D 63 mm	*m*	
Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	*t*	
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m	m2	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační rohoží bentonitovou	m2	
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	
rohož bentonitová 5,0 kg/m2	*m2*	
Fólie HDPE (940-950 kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	*m2*	
Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m2	*m2*	
Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4	*t*	
Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/63	*t*	
Související práce na propustku – manipulace a přesun materiálu z žel. tělesa, bourání konstrukce		
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	
Lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	*m*	
Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	
Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) - příplatek k ceně za ztížení práce při překážce po jedné straně	m3	
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5625736

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62523dc9-ce92-46d5-9772-99d225440e30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 07:08:24

Hash komponenty: ff1798c7db34b97737d7ce00ea70b5da0adbe0a6a446b3f8f17b905ad0c626b3

Hashovací funkce: sha256Hex

32de15f3-180b-4eb6-9b96-9ec850041316

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 30036/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI

DODATEK Č. 2 RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVEDENÍ BEZODKLADNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ

Název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část"

(dále jen „Dodatek 2")

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3724 ze dne 25. dubna 2025

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

e-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**")

číslo smlouvy: E635-S-2568/2025

a

DEKONTA, a.s.
se sídlem: č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12280
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

Korespondenční adresa:
DEKONTA, a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5

e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 rámcovou dohodu na provedení bezodkladných sanačních prací, název dohody: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.2.2025 –

Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část", číslo smlouvy: E635-S-2568/2025 (dále jen „Rámcová dohoda").

Rámcová dohoda ve znění dodatku č. 1 je uzavřena mimo zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce s názvem „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Sledování, monitorování a neodkladné sanační práce v Hustopečích nad Bečvou – II. část" v souvislosti s plněním zvláštních bezpečnostních opatření dle zvláštních předpisů, za účelem plnění povinnosti SŽ ve smyslu § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, tj. za účelem zajištění bezodkladného odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou v souladu:

- s pokyny dle Výzvy České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025,
- se Zápisem ze zasedání Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5.3.2025 Č.j. 3/MPŽ-2025 ze dne 26.3.2025,
- s Pokynem České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1594 ze dne 25.3.2025;
- s Usnesením vlády České republiky č. 222 ze dne 27. 3. 2025,
- s Pokynem České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025;
- s Pokynem České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1909 ze dne 7.4.2025;
- s Pokynem České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/2068 ze dne 15.4.2025;
- s vyjádřením České inspekce životního prostředí ČIŽP/OTOIP/2025/715 ze dne 17.4.2025;
- s Pokynem České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/2293 ze dne 25.4.2025;
- s nařízenými krizovými opatřeními dle vyhlášeného stavu nebezpečí na základě Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2025 ze dne 28.3.2025, č. 2/2025 ze dne 4.4.2025, č. 3/2025 ze dne 25.4.2025, č. 4/2025 ze dne 23.5.2025 a č. 5/2025 ze dne 10.6.2025 v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů týkající se zajištění (dále jen „Rozhodnutí č. 1/2025 a 3/2025");
- s Vyjádřením České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/2833 ze dne 21.5.2025 k sanačnímu projektu;
- a v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 25. 4. 2025, a s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 153 235 317,80 Kč bez DPH, od které se odvíjí limit rámcové dohody dle čl. 3.1 Rámcové dohody ve výši 1,2 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Z důvodu prodloužení stavu nebezpečí Rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje ze dne 25. 6. 2025 číslo 6 a ze dne 23. 7. 2025 číslo 7/2025 a na základě doručení doplněného pokynu České inspekce životního prostředí ze dne 23.6.2025, č.j.: ČIŽP/48/2025/3577 dochází tímto dodatkem k následujícímu doplnění či změnám tak, jak je dále uvedeno v tomto Dodatku 2.

II. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Rámcové dohody následujícím způsobem:

   a) Příloha č. 3 Rámcové dohody – Jednotkový ceník – z důvodu aktualizace jednotkových položek reagujících na aktuální pokyn ČIŽP se tato příloha ruší a nahrazuje novou přílohou pod stejným názvem i označením (Příloha č. 3 Dodatku 2),

   b) Příloha č. 4 Rámcové dohody – Seznam poddodavatelů – z důvodu doplnění stávající Přílohy č. 4 Rámcové dohody o aktuální poddodavatele se tato příloha ruší

a nahrazuje novou přílohou pod stejným názvem i označením (Příloha č. 4 Dodatku 2),

c) Příloha č. 6 Rámcové dohody – Oprávněné osoby – z důvodu změny osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele se tato příloha ruší a nahrazuje novou přílohou pod stejným názvem i označením (Příloha č. 6 Dodatku 2).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody, tímto Dodatkem 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku 2 a prohlašují, že byl uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS") povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv, a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

4. Tento Dodatek 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku není v souladu s § 6 odst. 2 ZRS vázána na den uveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Přílohy Dodatku 2:

Příloha č. 3: Jednotkový ceník

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

„podepsáno elektronicky" Ing. Jiří Macho 31.7.2025 8:46	„podepsáno elektronicky" Ing. Jan Vaněk, MBA 30.7.2025 13:11
.....	.....
Objednatel **Ing. Jiří MACHO** ředitel Oblastního ředitelství Ostrava Správa železnic, státní organizace	Zhotovitel **Ing. Jan VANĚK, MBA** člen představenstva DEKONTA, a.s.

PŘÍLOHA Č. 3

Jednotkový ceník

Č. pol.	Položka	Jednotka	Jedn. cena
1	**Přípravné práce**		
1.1	**Legislativně-administrativní příprava**		
1.1.1	Vypracování havarijního a povodňového plánu	hod	XXX
1.2	**Zařízení staveniště**		
1.2.1	Provoz zázemí pracoviště v rámci realizace 1. etapy sanačních prací (zahrnuje pronájem 4 kontejnerů - kanceláře, sklady, zázemí, dále provoz kamerového systému, průběžná dodávka vody a odvoz odpadu, údržba přístupových komunikací aj).	den	XXX
1.2.2	Pronájem a provoz dekontaminačního kontejneru - umývárna, toaleta, záchytná jímka na odp. vodu dle požadavku KHS (zahrnuje pronájem vč. pravidlené dodávky vody, odvozu a odstranění odpadní vody)	měsíc	XXX
1.2.3	Zonace lokality v terénu (označení přístupových, pracovních a únikových zón)	soubor	-
1.2.4	Zajištění ostrahy lokality (ostraha vykonává činnost mimo pracovní dobu osádky, tj. denně 17:00-7:00, cena zahrnuje rovněž pronájem obytného kontejneru)	den	XXX
1.3	**Vrtné práce**		
1.3.1	***Vybudování nových sanačně-monitorovacích vrtů***		
1.3.2	Vybudování sanačního vrtu	bm	XXX
1.3.3	Výstroj PP/PE DN315	bm	XXX
1.3.4	Perforace	bm	XXX
1.3.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	XXX
1.3.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	XXX
1.3.7	Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrty	ks	XXX

1.3.8	Pročištění vrtů	ks	XXX
1.3.9	Hydrodynamická zkoušky	ks	XXX
1.3.10	Geodetické zaměření	ks	XXX
1.3.2	***Vybudování nových monitorovacích vrtů***		
1.3.2.1	Vybudování monitorovacího vrtu - vrtání bez odběru jádra (220 mm), včetně pracovního pažení	bm	XXX
1.3.2.2	Vybudování průzkumného vrtu - vrtání s odběrem jádra (176 mm), včetně pracovního pažení a dekontaminace vrtného nářadí	bm	XXX
1.3.2.3	Výstroj HDPE 125mm	bm	XXX
1.3.2.4	Perforace HPDE 125 mm	bm	XXX
1.3.2.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm	XXX
1.3.2.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm	XXX
1.3.2.7	Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks	XXX
1.3.2.8	Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks	XXX
1.3.2.9	Technická dokumentace vrtu	ks	XXX
1.3.2.10	Pročištění vrtů	vrt	XXX
1.3.2.11	Vybudování úzkoprofilových sond, vč. výstrojení (HDPE 50/63mm), izolace a utěsnění	bm	XXX
2	**Sanace saturované zóny**		
2.1	**Instalační práce**		
2.1.1	***Instalace sanační technologie na principu sorbce na AU***		
2.1.2	IBC kontejner	ks	XXX
2.1.3	Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks	XXX
2.1.4	Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks	XXX
2.1.5	Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm	XXX

2.1.6	Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm	XXX
2.1.7	Vodoměry pro depresní čerpadla	ks	XXX
2.1.8	Spínací a monitorovací zařízení pro ponorné čerpadlo, vč. napojení na dálkový přenos dat	ks	XXX
2.1.9	Hydrostatické čidlo do vrtu pro měření HPV , vč. napojení na dálkový přenos dat	ks	XXX
2.1.10	Demontáž jednotlivých technologických prvků (čerpací techniky, sond, rozvaděčů aj.) a odstranění sanační technologie pro čerpání a čištění vody, vč. filtrů s AU	soubor	XXX
2.1.2	***Instalace technologie na separaci benzenu***		
2.1.2.1	Jednotka na gravitační separaci benzenu (zahrnuje pořízení extraktoru - model TIEI EXTRACTION CWL550-M, náklady na leteckou dopravu, clo a další poplatky.	soubor	XXX
2.1.2.2	Technologický kontejner zateplený (pro instalaci řídících a ovládacích prvků, elektrických a technologických rozvodů)	ks	XXX
2.1.2.3	Jednotka pro čerpání a čištění vzdušniny přes AU (filtr o objemu 1m3, včetně náplně s AU na sorbci benzenu uvolňovaného těkáním z nádrží, vč. propojení)	ks	XXX
2.1.2.4	Vzduchomembránové dávkovací čerpadlo	ks	XXX
2.1.2.5	Ventily,spojovací materiál	soubor	XXX
2.1.2.6	Elektromateriál - spojky a drobný materiál	soubor	XXX
2.1.2.7	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - elektromontážní práce	soubor	XXX
2.1.2.8	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - instalatérské práce	soubor	XXX
2.1.2.9	Doprava technologických celků k montáži a jejich složení na lokalitě (jeřábnické práce)	soubor	XXX
2.1.2.10	Revize	soubor	XXX
2.1.2.11	Demontáž a odstranění technologie na separaci benzenu	soubor	XXX
2.2	**Sanační práce unvitř IO (=oblast ohraničený štětovou stěnou)**		

2.2.1	Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty určenými k čerpání a vytváření hydraulické deprese, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den	XXX
2.2.2	Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den	XXX
2.2.3	Ruční sběr fáze/emulze benzenu ze sanačních vrtů a přečerpání do nádrže (zahrnuje práce havarijní technického specialisty, příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou, pronájem ponorného čerpadla a použití sorpčních/filtračních prostředků)	vrt/den	XXX
2.2.4	Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den	XXX
2.2.5	Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den	XXX
2.2.6	Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t	XXX
2.2.7	Provoz jednotky na gravitační separaci benzenu, vč. dohledu a servisu	den	XXX
2.2.8	Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním, případně technologií na principu extrakce/sorpce	den	XXX
2.3	**Sanace kontaminace mimo IO (= oblast ohraničenou štětovou stěnou)**		
2.3.1	***Laboratorní a pilotní testy chemické oxidace a biodegradace***		
2.3.1.1	Laboratorní testy chemické oxidace	soubor	XXX
2.3.1.2	Laboratorní testy biodegradace	soubor	XXX
2.3.1.3	Pilotní test chemické oxidace	soubor	XXX
2.3.2	***Sanace oblasti mimo IO***		
2.2.2.1	Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm	XXX

2.2.2.2	Dodávka činidla - koloidní aktivní uhlí vč. mezinár. přepravy	kg	XXX
2.2.2.3	Dodávka aktivátoru - mikroželeza NanoStar DC vč. mezináordní dopravy	kg	XXX
2.2.2.4	Příprava aplikační suspenze koloidního AU na lokalitě	m3	XXX
2.2.2.5	Injektáž aplikační suspenze koloidního AU do vystrojených sond	m3	XXX
2.2.2.6	Dodávka činidla - peroxid vodíku (přepočet na 100%)	kg	XXX
2.2.2.7	Dodávka činidla - kyselina citronová (aktivátor)	kg	XXX
2.2.2.8	Dodávka činidla - zelená skalice (aktivátor)	kg	XXX
2.2.2.9	Dodávka činidla -burel (oxid manganičitý) pro rozklad H2O2 a dotaci O2	kg	XXX
2.2.2.10	Příprava aplikačního roztoku Fentonova činidla na lokalitě	m3	XXX
2.2.2.11	Injektáž aplikačního roztoku do vystrojených sond	m3	XXX
2.2.2.12	Instalace bioreaktoru a jeho zapojení na lokalitě	soubor	XXX
2.2.2.13	Dodávka živin - NPK	t	XXX
2.2.2.14	Příprava bakteriálního roztoku v bioreaktoru	m3	XXX
2.2.2.15	Aplikace bakteriálního roztoku	m3	XXX
2.2.2.16	Podpůrná cirkulace podzemní vody	m3	XXX
2.4	**Odstraňování odpadů**		
2.4.1	Odvoz emulze vody s benzenem	t	XXX
2.4.2	Odstranění emulze vody s benzenem	t	XXX
2.4.3	Odvoz separované fáze benzenu	t	XXX
2.4.4	Manipulace se separovanou fází benzenu	t	XXX
2.4.5	Odstranění odpadu ve spalovně	t	XXX
2.4.6	Odvoz odpadu do spalovny	t	XXX
3	**Sanační monitoring**		

3.1	**Vzorkovací práce**		
3.1.1	Odběr vzorků zemin	ks	XXX
3.1.2	Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks	XXX
3.1.3	Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks	XXX
3.1.4	Odběr vzorků povrchové vody	ks	XXX
3.1.5	Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	XXX
3.1.6	Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks	XXX
3.2	**Terénní meření**		
3.2.1	Měření HPV	ks	XXX
3.2.2	Měření volné fáze	ks	XXX
3.2.3	Atmogeochemie - PID + IRD	ks	XXX
3.2.4	Měření f-Ch parametrů vody	ks	XXX
3.2.5	Měření výbušnosti, H_2S, O_2, CO, PID	ks	XXX
3.3	**Laboratorní rozbory**		
3.3.1	Analytické práce - BTEX v zeminách	ks	XXX
3.3.2	Analytické práce - BTEX ve vodách	ks	XXX
3.3.3	Analytické práce - ZCHR ve vodách	ks	XXX
3.3.4	Analytické práce - TOC ve vodách	ks	XXX
3.3.5	Analytické práce - Parametry dle Vyhlášky 273/2021 Sb. (tab. 10.1)	ks	XXX
3.3.6	Analytické práce - fenoly ve vodách	ks	XXX
3.3.7	Analytické práce - pyrokatechol ve vodách	ks	XXX
3.3.8	Analytické práce - kyselina benzoová ve vodách	ks	XXX
3.3.9	Molekulárně genetické analýzy - qPCR	ks	XXX
3.3.10	Mikrobiologické analýzy	ks	XXX
3.3.11	Orientační stanovení koncentrací peroxidu vodíku	ks	XXX

3.4	**Hygienický monitoring**		
3.4.1	Kontrolní lab. analýzy moči - U kreatinin, kys. fenylmerkapturová	ks	XXX
3.4.2	Monitoring kvality ovzduší (odběr 6 vzorků vzdušniny na sorbční trubičky, lab. analýza benzenu)	měsíční kolo	XXX
3.5	**Metody přímého průzkumu**		
3.5.1	MIHPT sondáž, vč. mobilizace, online měření a vyhodnocení	bm	XXX
4.	**Sled a řízení prací**		
4.1	Práce hlavního řešitele	hod	XXX
4.2	Práce sanačního geologa	hod	XXX
4.3	Práce profesního inženýra	hod	XXX
4.4	Práce hydrogeologa	hod	XXX
4.5	Práce technika	hod	XXX
4.6	Práce vzorkaře	hod	XXX
4.7	Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	XXX
4.8	Osobní doprava	km	XXX
4.9	Vypracování podkladů a účast na KD	ks	XXX
4.10	Vypracování měsíční zprávy	ks	XXX

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo, IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
DEZA, a.s. Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 00011835	odstranění emulze vody a benzenu; zpracování separovaného benzenu
Recovera Využití zdrojů a.s. Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5 IČO: 25638955	odstranění odpadních vod s obsahem benzenu, odstranění neb. odpadů ve spalovně
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 70300 IČO: 26839652	lab. analýzy, pronájem mobilní kat. spalovny
RESORBENT, s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 25830694	zajištění filtrů a reaktivace AU
Dopravní zdravotnictví a.s. Praha 2, Italská 560/37, PSČ 12143 IČO 259 03 659	lab. analýzy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5 166 28 Praha 6 IČO 60461373	lab. testy a analýzy

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních včetně akceptace dílčích smluv

Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických včetně akceptace dokumentů pro předávání Díla

Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických bez akceptace dokumentů pro předávání Díla - externí odborný poradce Objednatele pro průzkumné a sanační práce

Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	**xxx**
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

SPRÁVA ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_635030114 **S**

Zpracoval:

Tel. číslo:
Email:

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:
DEKONTA, a.s.
DŘETOVICE 109
273 42 STEHELČEVES
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096

Notifikace: 17.10.2025 10:29

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:	40158/2025-SŽ-OŘ OVA-NOSČ
Smlouva:	E635-S-2568/2025
Splatnost faktury:	30 dní
Potvrzený termín dodání:	

Adresa místa plnění:
dle rámcové dohody

Termín dodání: 30.11.2025	**Finanční objem (bez DPH) do:** CZK 1 199 650,00
Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	**Způsob platby:** Převodem

Povaha nákupu: [X] provoz [ ] investice [ ] FKSP

Účetní okruh: [ ] MOZ [ ] HOM [X] ZDC

Fakturu zašlete:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		MU Hustopeče - viz soupis prací (odhad) v příloze		1,000	1 199 650,00

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Půl roku

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátci DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Ostrava Přívoz, dne: 17.10.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří Macho

STEHELČEVES, Akceptováno dne: 17.10.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Jan Vaněk, MBA

Dodavatel:

SPRÁVA ŽELEZNIC	**OBJEDNÁVKA** **Pokračování**	**Číslo: 25_635030114**	**S**
		Zpracoval:	**Tel. číslo:** **Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.

Zajištění bezodkladných sanačních opatření směřujících k odstranění škodlivých následků havárie v Hustopečích n. B. na životní prostředí pro období 01.11.- 30.11.2025 (průzkumné práce východ ll) v rozsahu připojené přílohy a v souladu s „Rámcovou dohodou na provedení bezodkladných sanačních prací – II. Část do 31.10.2025“ - č.j. 17482/2025-SŽ-OŘ OVA-OKP.
Kontaktní osoba: xxx

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 **(tzv. sankční seznamy)** , platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky** , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

Č. pol.	Položka	Jednotka	Dodatek 2 RS II				
			Jedn. cena	Počet jedn.	Cena celkem	Počet jednotek	
1	**Přípravné práce**						
1.1	**Legislativně-administrativní příprava**						
1.1.1	Vypracování havarijního a povodňového plánu	hod		210,00			
1.2	**Zařízení staveniště**						
1.2.1	Provoz zázemí pracoviště v rámci realizace 1. etapy sanačních prací (zahrnuje pronájem 4 kontejnerů - kanceláře, sklady, zázemí, dále provoz kamerového systému, průběžná dodávka vody a odvoz odpadu, údržba přístupových komunikací aj).	den		150			
1.2.2	Pronájem a provoz dekontaminačního kontejneru - umývárna, toaleta, záchytná jímka na odp. vodu dle požadavku KHS (zahrnuje pronájem vč. pravidlené dodávky vody, odvozu a odstranění odpadní vody)	měsíc		5			
1.2.3	Zonace lokality v terénu (označení přístupových, pracovních a únikových zón)	soubor					
1.2.4	Zajištění ostrahy lokality (ostraha vykonává činnost mimo pracovní dobu osádky, tj. denně 17:00-7:00, cena zahrnuje rovněž pronájem obytného kontejneru)	den		150			
1.3	**Vrtné práce**						
1.3.1	**Vybudování nových sanačně-monitorovacích vrtů**						
1.3.2	Vybudování sanačního vrtu	bm		160			
1.3.3	Výstroj PP/PE DN315	bm		160			
1.3.4	Perforace	bm		160			
1.3.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		160			
1.3.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		160			
1.3.7	Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrty	ks		20			
1.3.8	Pročištění vrtů	ks		20			
1.3.9	Hydrodynamická zkoušky	ks		3			
1.3.10	Geodetické zaměření	ks		20		55,00	
1.3.2	**Vybudování nových monitorovacích vrtů**						
1.3.2.1	Vybudování monitorovacího vrtu - vrtání bez odběru jádra (220 mm), včetně pracovního pažení	bm		220			
1.3.2.2	Vybudování průzkumného vrtu - vrtání s odběrem jádra (176 mm), včetně pracovního pažení a dekontaminace vrtného nářadí	bm		80		40	
1.3.2.3	Výstroj HDPE 125mm	bm		220		40	
1.3.2.4	Perforace HPDE 125 mm	bm		220		30	
1.3.2.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		220		30	
1.3.2.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		220		10	
1.3.2.7	Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks		28			
1.3.2.8	Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks		28			
1.3.2.9	Technická dokumentace vrtu	ks		28		5	
1.3.2.10	Pročištění vrtů	vrt		28		5	
1.3.2.11	Vybudování úzkoprofilových sond, vč. výstrojení (HDPE 50/63mm), izolace a utěsnění	bm		120		80,00	
	Mezisoučet - přípravné práce						
2	**Sanace saturované zóny**						
2.1	**Instalační práce**						
2.1.1	**Instalace sanační technologie na principu sorbce na AU**						
2.1.2	IBC kontejner	ks		9			
2.1.3	Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks		9		7,00	
2.1.4	Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks		9			
2.1.5	Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm		1 080		500,00	
2.1.6	Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm		1 080			
2.1.7	Vodoměry pro depresní čerpadla	ks		9		7,00	
2.1.8	Spínací a monitorovací zařízení pro ponorné čerpadlo, vč. napojení na dálkový přenos dat	ks		40			
2.1.9	Hydrostatické čidlo do vrtu pro měření HPV , vč. napojení na dálkový přenos dat	ks		4			
2.1.10	Demontáž jednotlivých technologických prvků (čerpací techniky, sond, rozvaděčů aj.) a odstranění sanační technologie pro čerpání a čištění vody, vč. filtrů s AU	soubor		1			
2.1.2	**Instalace technologie na separaci benzenu**						
2.1.2.1	Jednotka na gravitační separaci benzenu (zahrnuje pořízení extraktoru - model TIEI EXTRACTION CWL550-M, náklady na leteckou dopravu, clo a další poplatky.	soubor		1			
2.1.2.2	Technologický kontejner zateplený (pro instalaci řídících a ovládacích prvků, elektrických a technologických rozvodů)	ks		1			
2.1.2.3	Jednotka pro čerpání a čištění vzdušniny přes AU (filtr o objemu 1m3, včetně náplně s AU na sorbci benzenu uvolňovaného těkáním z nádrží, vč. propojení)	ks		1			
2.1.2.4	Vzduchomembránové dávkovací čerpadlo	ks		2			
2.1.2.5	Ventily,spojovací materiál	soubor		1			
2.1.2.6	Elektromateriál - spojky a drobný materiál	soubor		1			
2.1.2.7	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - elektromontážní práce	soubor		1			
2.1.2.8	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - instalatérské práce	soubor		1			
2.1.2.9	Doprava technologických celků k montáži a jejich složení na lokalitě (jeřábnické práce)	soubor		1			
2.1.2.10	Revize	soubor		1			
2.1.2.11	Demontáž a odstranění technologie na separaci benzenu	soubor		1			
2.2	**Sanační práce unvitř IO (=oblast ohraničený štětovou stěnou)**						
2.2.1	Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty určenými k čerpání a vytváření hydrualické deprese, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den		3000			
2.2.2	Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den		3000			
2.2.3	Ruční sběr fáze/emulze benzenu ze sanačních vrtů a přečerpání do nádrže (zahrnuje práce havarijní technického specialisty, příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou, pronájem ponorného čerpadla a použití sorpčních/filtračních prostředků)	vrt/den		600			
2.2.4	Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den		150			
2.2.5	Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den		150			
2.2.6	Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t		363			
2.2.7	Provoz jednotky na gravitační separaci benzenu, vč. dohledu a servisu	den		100			
2.2.8	Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním, případně technologií na principu extrakce/sorpce	den		120			
2.3	**Sanace kontaminace mimo IO (= oblast ohraničenou štětovou stěnou)**						
2.3.1	**Laboratorní a pilotní testy chemické oxidace a biodegradace**						
2.3.1.1	Laboratorní testy chemické oxidace	soubor		1			
2.3.1.2	Laboratorní testy biodegradace	soubor		1			
2.3.1.3	Pilotní test chemické oxidace	soubor		1			
2.3.2	**Sanace oblasti mimo IO**						
2.2.2.1	Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm		300			
2.2.2.2	Dodávka činidla - koloidní aktivní uhlí vč. mezinár. přepravy	kg		38000			
2.2.2.3	Dodávka aktivátoru - mikroželeza NanoStar DC vč. mezináordní dopravy	kg		1400			
2.2.2.4	Příprava aplikační suspenze koloidního AU na lokalitě	m3		279			
2.2.2.5	Injektáž aplikační suspenze koloidního AU do vystrojených sond	m3		279			
2.2.2.6	Dodávka činidla - peroxid vodíku (přepočet na 100%)	kg		100 000			
2.2.2.7	Dodávka činidla - kyselina citronová (aktivátor)	kg		1 000			
2.2.2.8	Dodávka činidla - zelená skalice (aktivátor)	kg		800			
2.2.2.9	Dodávka činidla -burel (oxid manganičitý) pro rozklad H2O2 a dotaci O2	kg		6 000			
2.2.2.10	Příprava aplikačního roztoku Fentonova činidla na lokalitě	m3		1 200			
2.2.2.11	Injektáž aplikačního roztoku do vystrojených sond	m3		1 200			
2.2.2.12	Instalace bioreaktoru a jeho zapojení na lokalitě	soubor		1			
2.2.2.13	Dodávka živin - NPK	t		2000			

Č. pol.	Položka	Jednotka	Dodatek 2 RS II				
			Jedn. cena	Počet jedn.	Cena celkem	Počet jednotek	
2.2.2.14	Příprava bakteriálního roztoku v bioreaktoru	m3		10 000			
2.2.2.15	Aplikace bakteriálního roztoku	m3		10 000			
2.2.2.16	Podpůrná cirkulace podzemní vody	m3		200 000			
2.4	**Odstraňování odpadů**						
2.4.1	Odvoz emulze vody s benzenem	t		3000			
2.4.2	Odstranění emulze vody s benzenem	t		3000			
2.4.3	Odvoz separované fáze benzenu	t		300			
2.4.4	Manipulace se separovanou fází benzenu	t		300			
2.4.5	Odstranění odpadu ve spalovně	t		30			
2.4.6	Odvoz odpadu do spalovny	t		30			
	Mezisoučet - sanace saturované zóny						
3	**Sanační monitoring**						
3.1	**Vzorkovací práce**						
3.1.1	Odběr vzorků zemin	ks		40		20,00	
3.1.2	Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks		470		60,00	
3.1.3	Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks		740			
3.1.4	Odběr vzorků povrchové vody	ks		310			
3.1.5	Odběr vzorků půdního vzduchu	ks		820			
3.1.6	Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks		530			
3.2	**Terénní meření**						
3.2.1	Měření HPV	ks		1080			
3.2.2	Měření volné fáze	ks		2140			
3.2.3	Atmogeochemie - PID + IRD	ks		960			
3.2.4	Měření f-Ch parametrů vody	ks		1520		60,00	
3.2.5	Měření výbušnosti, H_2S, O_2, CO, PID	ks		340		50,00	
3.3	**Laboratorní rozbory**						
3.3.1	Analytické práce - BTEX v zeminách	ks		40		20,00	
3.3.2	Analytické práce - BTEX ve vodách	ks		1150		60,00	
3.3.3	Analytické práce - ZCHR ve vodách	ks		200		30,00	
3.3.4	Analytické práce - TOC ve vodách	ks		200		30,00	
3.3.5	Analytické práce - Parametry dle Vyhlášky 273/2021 Sb. (tab. 10.1)	ks		8			
3.3.6	Analytické práce - fenoly ve vodách	ks		288			
3.3.7	Analytické práce - pyrokatechol ve vodách	ks		36			
3.3.8	Analytické práce - kyselina benzoová ve vodách	ks		36			
3.3.9	Molekulárně genetické analýzy - qPCR	ks		60			
3.3.10	Mikrobiologické analýzy	ks		300			
3.3.11	Orientační stanovení koncentrací peroxidu vodíku	ks		150			
3.4	**Hygienický monitoring**						
3.4.1	Kontrolní lab. analýzy moči - U kreatinin, kys. fenylmerkapturová	ks		810			
3.4.2	Monitoring kvality ovzduší (odběr 6 vzorků vzdušniny na sorbční trubičky, lab. analýza benzenu)	měsíční kolo		10			
3.5	**Metody přímého průzkumu**						
3.5.1	MIHPT sondáž, vč. mobilizace, online měření a vyhodnocení	bm		250			
	Mezisoučet - monitoring						
4.1	Práce hlavního řešitele	hod		900			
4.2	Práce sanačního geologa	hod		850			
4.3	Práce profesního inženýra	hod		1400			
4.4	Práce hydrogeologa	hod		750			
4.5	Práce technika	hod		1400			
4.6	Práce vzorkaře	hod		680			
4.7	Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.		1800			
4.8	Osobní doprava	km		45000			
4.9	Vypracování podkladů a účast na KD	ks		10			
4.10	Vypracování měsíční zprávy	ks		5			
	Mezisoučet - sled a řízení prací						
Cena celkem v Kč (bez DPH)							**1 199 650,00 Kč**
DPH 21%							
Cena celkem v Kč (včetně DPH)							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6035390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 511e6ea6-f403-404d-8b15-9197c849f755

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2025 12:49:34

Hash komponenty: 3ea9d281bba95dcc5ac89baa6eef2511e50a5c1f27a51c20e663d40ac07574b8

Hashovací funkce: sha256Hex

b4b8ef6b-a4a9-4b34-a176-dffce174cc1b

SPRÁVA ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_635030117 **S**

Zpracoval:

Tel. číslo:
Email:

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:
DEKONTA, a.s.
DŘETOVICE 109
273 42 STEHELČEVES
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096

Notifikace: 24.10.2025 16:56

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:	41067/2025-SŽ-OŘ OVA-OS
Smlouva:	E635-S-2568/2025
Splatnost faktury:	30 dní
Potvrzený termín dodání:	

Adresa místa plnění:
dle rámcové dohody

Termín dodání:	**Finanční objem (bez DPH) do:**
30.11.2025	CZK 12 233 490,00
Způsob dopravy:	**Způsob platby:**
Zajistí dodavatel	Převodem

Povaha nákupu:			**Účetní okruh:**		
[X] provoz	[ ] investice	[ ] FKSP	[ ] MOZ	[ ] HOM	[X] ZDC

Fakturu zašlete:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		MU Hustopeče - viz soupis prací (odhad) v příloze		1,000	12 233 490,00

Kod mat. dodavatele: 410

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Půl roku

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátci DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Ostrava Přívoz, dne: 25.10.2025
(razítko, podpis)
Objednatel:
jméno: Ing. Jiří Macho

STEHELČEVES, Akceptováno dne: 26.10.2025
(jméno, příjmení, razítko, podpis) Mgr. Karel Petrželka
Dodavatel:

SPRÁVA ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_635030117		**S**
Zpracoval:	**Tel. číslo:** **Email:**	

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.

Zajištění bezodkladných sanačních opatření směřujících k odstranění škodlivých následků havárie v Hustopečích n. B. na životní prostředí pro období listopad 2025 v rozsahu připojené přílohy a v souladu s „Rámcovou dohodou na provedení bezodkladných sanačních prací – II. Část do 31.10.2025“ - č.j. 17482/2025-SŽ-OŘ OVA-OKP včetně dodatku.
Kontaktní osoba: xxx

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 **(tzv. sankční seznamy)** , platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky** , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

Č. pol.	Položka	Jednotka	Jedn. cena	Počet jednotek	
1	**Přípravné práce**				
1.1	**Legislativně-administrativní příprava**				
1.1.1	Vypracování havarijního a povodňového plánu	hod		0,00	
1.2	**Zařízení staveniště**			0,00	
1.2.1	Provoz zázemí pracoviště v rámci realizace 1. etapy sanačních prací (zahrnuje pronájem 4 kontejnerů - kanceláře, sklady, zázemí, dále provoz kamerového systému, průběžná dodávka vody a odvoz odpadu, údržba přístupových komunikací aj).	den		30,00	
1.2.2	Pronájem a provoz dekontaminačního kontejneru - umývárna, toaleta, záchytná jímka na odp. vodu dle požadavku KHS (zahrnuje pronájem vč. pravidlené dodávky vody, odvozu a odstranění odpadní vody)	měsíc		1,00	
1.2.3	Zonace lokality v terénu (označení přístupových, pracovních a únikových zón)	soubor		0,00	
1.2.4	Zajištění ostrahy lokality (ostraha vykonává činnost mimo pracovní dobu osádky, tj. denně 17:00-7:00, cena zahrnuje rovněž pronájem obytného kontejneru)	den		30,00	
1.3	**Vrtné práce**				
1.3.1	**Vybudování nových sanačně-monitorovacích vrtů**				
1.3.2	Vybudování sanačního vrtu	bm		0,00	
1.3.3	Výstroj PP/PE DN315	bm		0,00	
1.3.4	Perforace	bm		0,00	
1.3.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		0,00	
1.3.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		0,00	
1.3.7	Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrty	ks		0,00	
1.3.8	Pročištění vrtů	ks		0,00	
1.3.9	Hydrodynamická zkoušky	ks		0,00	
1.3.10	Geodetické zaměření	ks		18,00	
1.3.2	**Vybudování nových monitorovacích vrtů**				
1.3.2.1	Vybudování monitorovacího vrtu - vrtání bez odběru jádra (220 mm), včetně pracovního pažení	bm		0,00	
1.3.2.2	Vybudování průzkumného vrtu - vrtání s odběrem jádra (176 mm), včetně pracovního pažení a dekontaminace vrtného nářadí	bm		72,00	
1.3.2.3	Výstroj HDPE 125mm	bm		72,00	
1.3.2.4	Perforace HPDE 125 mm	bm		48,00	
1.3.2.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		48,00	
1.3.2.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		24,00	
1.3.2.7	Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks		0,00	
1.3.2.8	Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks		0,00	
1.3.2.9	Technická dokumentace vrtu	ks		8,00	
1.3.2.10	Pročištění vrtů	vrt		8,00	
1.3.2.11	Vybudování úzkoprofilových sond, vč. výstrojení (HDPE 50/63mm), izolace a utěsnění	bm		80,00	
	Mezisoučet - přípravné práce				
2	**Sanace saturované zóny**				
2.1	**Instalační práce**				
2.1.1	**Instalace sanační technologie na principu sorbce na AU**				
2.1.2	IBC kontejner	ks		0,00	
2.1.3	Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks		0,00	
2.1.4	Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks		0,00	

2.1.5	Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm	0,00
2.1.6	Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm	0,00
2.1.7	Vodoměry pro depresní čerpadla	ks	0,00
2.1.8	Spínací a monitorovací zařízení pro ponorné čerpadlo, vč. napojení na dálkový přenos dat	ks	0,00
2.1.9	Hydrostatické čidlo do vrtu pro měření HPV , vč. napojení na dálkový přenos dat	ks	4,00
2.1.10	Demontáž jednotlivých technologických prvků (čerpací techniky, sond, rozvaděčů aj.) a odstranění sanační technologie pro čerpání a čištění vody, vč. filtrů s AU	soubor	0,00
2.1.2	**Instalace technologie na separaci benzenu**		
2.1.2.1	Jednotka na gravitační separaci benzenu (zahrnuje pořízení extraktoru - model TIEI EXTRACTION CWL550-M, náklady na leteckou dopravu, clo a další poplatky.	soubor	0,00
2.1.2.2	Technologický kontejner zateplený (pro instalaci řídících a ovládacích prvků, elektrických a technologických rozvodů)	ks	0,00
2.1.2.3	Jednotka pro čerpání a čištění vzdušniny přes AU (filtr o objemu 1m3, včetně náplně s AU na sorbci benzenu uvolňovaného těkáním z nádrží, vč. propojení)	ks	0,00
2.1.2.4	Vzduchomembránové dávkovací čerpadlo	ks	0,00
2.1.2.5	Ventily,spojovací materiál	soubor	0,00
2.1.2.6	Elektromateriál - spojky a drobný materiál	soubor	0,00
2.1.2.7	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - elektromontážní práce	soubor	0,00
2.1.2.8	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - instalatérské práce	soubor	0,00
2.1.2.9	Doprava technologických celků k montáži a jejich složení na lokalitě (jeřábnické práce)	soubor	0,00
2.1.2.10	Revize	soubor	0,00
2.1.2.11	Demontáž a odstranění technologie na separaci benzenu	soubor	0,00
2.2	**Sanační práce unvitř IO (=oblast ohraničený štětovou stěnou)**		
2.2.1	Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty určenými k čerpání a vytváření hydrualické deprese, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den	490,00
2.2.2	Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrty, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den	490,00
2.2.3	Ruční sběr fáze/emulze benzenu ze sanačních vrtů a přečerpání do nádrže (zahrnuje práce havarijní technického specialisty, příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou, pronájem ponorného čerpadla a použití sorpčních/filtračních prostředků)	vrt/den	210,00
2.2.4	Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den	30,00
2.2.5	Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den	30,00
2.2.6	Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t	38,40
2.2.7	Provoz jednotky na gravitační separaci benzenu, vč. dohledu a servisu	den	0,00
2.2.8	Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním, případně technologií na principu extrakce/sorpce	den	0,00
2.3	**Sanace kontaminace mimo IO (= oblast ohraničenou štětovou stěnou)**		
2.3.1	**Laboratorní a pilotní testy chemické oxidace a biodegradace**		
2.3.1.1	Laboratorní testy chemické oxidace	soubor	1,00
2.3.1.2	Laboratorní testy biodegradace	soubor	1,00
2.3.1.3	Pilotní test chemické oxidace	soubor	1,00
2.3.2	**Sanace oblasti mimo IO**		
2.2.2.1	Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm	0,00
2.2.2.2	Dodávka činidla - koloidní aktivní uhlí vč. mezinár. přepravy	kg	1000,00
2.2.2.3	Dodávka aktivátoru - mikroželeza NanoStar DC vč. mezináordní dopravy	kg	0,00

2.2.2.4	Příprava aplikační suspenze koloidního AU na lokalitě	m3		20,00
2.2.2.5	Injektáž aplikační suspenze koloidního AU do vystrojených sond	m3		20,00
2.2.2.6	Dodávka činidla - peroxid vodíku (přepočet na 100%)	kg		0,00
2.2.2.7	Dodávka činidla - kyselina citronová (aktivátor)	kg		0,00
2.2.2.8	Dodávka činidla - zelená skalice (aktivátor)	kg		0,00
2.2.2.9	Dodávka činidla -burel (oxid manganičitý) pro rozklad H2O2 a dotaci O2	kg		0,00
2.2.2.10	Příprava aplikačního roztoku Fentonova činidla na lokalitě	m3		0,00
2.2.2.11	Injektáž aplikačního roztoku do vystrojených sond	m3		0,00
2.2.2.12	Instalace bioreaktoru a jeho zapojení na lokalitě	soubor		0,00
2.2.2.13	Dodávka živin - NPK	t		0,00
2.2.2.14	Příprava bakteriálního roztoku v bioreaktoru	m3		0,00
2.2.2.15	Aplikace bakteriálního roztoku	m3		0,00
2.2.2.16	Podpůrná cirkulace podzemní vody	m3		0,00
2.4	**Odstraňování odpadů**			
2.4.1	Odvoz emulze vody s benzenem	t		22,00
2.4.2	Odstranění emulze vody s benzenem	t		22,00
2.4.3	Odvoz separované fáze benzenu	t		0,00
2.4.4	Manipulace se separovanou fází benzenu	t		0,00
2.4.5	Odstranění odpadu ve spalovně	t		0,50
2.4.6	Odvoz odpadu do spalovny	t		0,50
	Mezisoučet - sanace saturované zóny			
3	**Sanační monitoring**			
3.1	**Vzorkovací práce**			
3.1.1	Odběr vzorků zemin	ks		10,00
3.1.2	Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks		270,00
3.1.3	Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks		150,00
3.1.4	Odběr vzorků povrchové vody	ks		0,00
3.1.5	Odběr vzorků půdního vzduchu	ks		0,00
3.1.6	Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks		120,00
3.2	**Terénní meření**			
3.2.1	Měření HPV	ks		400,00
3.2.2	Měření volné fáze	ks		50,00
3.2.3	Atmogeochemie - PID + IRD	ks		10,00
3.2.4	Měření f-Ch parametrů vody	ks		270,00
3.2.5	Měření výbušnosti, H_2S, O_2, CO, PID	ks		124,00
3.3	**Laboratorní rozbory**			
3.3.1	Analytické práce - BTEX v zeminách	ks		10,00
3.3.2	Analytické práce - BTEX ve vodách	ks		540,00
3.3.3	Analytické práce - ZCHR ve vodách	ks		270,00
3.3.4	Analytické práce - TOC ve vodách	ks		270,00
3.3.5	Analytické práce - Parametry dle Vyhlášky 273/2021 Sb. (tab. 10.1)	ks		0,00
3.3.6	Analytické práce - fenoly ve vodách	ks		60,00
3.3.7	Analytické práce - pyrokatechol ve vodách	ks		0,00
3.3.8	Analytické práce - kyselina benzoová ve vodách	ks		0,00
3.3.9	Molekulárně genetické analýzy - qPCR	ks		0,00
3.3.10	Mikrobiologické analýzy	ks		0,00

3.3.11	Orientační stanovení koncentrací peroxidu vodíku	ks	:	0,00	
3.4	**Hygienický monitoring**				
3.4.1	Kontrolní lab. analýzy moči - U kreatinin, kys. fenylmerkapturová	ks	:	65,00	
3.4.2	Monitoring kvality ovzduší (odběr 6 vzorků vzdušniny na sorbční trubičky, lab. analýza benzenu)	měsíční kolo	:	0,00	
3.5	**Metody přímého průzkumu**				
3.5.1	MIHPT sondáž, vč. mobilizace, online měření a vyhodnocení	bm	:	0,00	
	Mezisoučet - monitoring				
4.1	Práce hlavního řešitele	hod	:	230,00	
4.2	Práce sanačního geologa	hod	:	230,00	
4.3	Práce profesního inženýra	hod	:	440,00	
4.4	Práce hydrogeologa	hod	:	230,00	
4.5	Práce technika	hod	:	1000,00	
4.6	Práce vzorkaře	hod	:	230,00	
4.7	Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	:	90,00	
4.8	Osobní doprava	km	:	40000,00	
4.9	Vypracování podkladů a účast na KD	ks	:	2,00	
4.10	Vypracování měsíční zprávy	ks	:	1,00	
	Mezisoučet - sled a řízení prací				
Cena celkem v Kč (bez DPH)					**12 233 490,00 Kč**
DPH 21%					
Cena celkem v Kč (včetně DPH)					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6053524

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 623b2786-f13e-4c30-bd59-dfcdb2e27345

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2025 07:34:26

Hash komponenty: 37a8eb6289cb82f7cfe61a2d630f5f355245bd6ba3e7bcf1ecd71fe6df34c6de

Hashovací funkce: sha256Hex