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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
Vv platném znéni, na akci:

,»Cp. 2 - Ustav $lechti¢en - depozitai
Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nddvofti €.p. 1, Hrad€any, 119 08 Praha 1
pravni forma: piispévkova organizace
zfizovaci listina: €.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
1CO: 49366076
DIC: CZ49366076

bankovni spojeni: XXX

¢islo Gctu: Xxx
platce DPH
(dale jen ,,0bjednatel*)

a

Petr Sekyra
se sidlem: Vratislavska 386/7, Bohnice, 181 00 Praha 8
korespondenc¢ni adresa: U Lesa 932, 251 68 Sulice
ICO: 45776091
DIC: CZ6610141428
bankovni spojeni: XXX
¢islo uctu: XXX
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“):

SPRAVA PRAZSKEHO HRADU
Hrad L. nadvoi7 &p. 1, Hradéany, 119 08 Praba 1
tel.: 224371111, www.brad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz


http://www.hrad.cz/

Preambule
Tato smlouva se uzavird na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdzku ,,Cp. 2
— Ustav §lechticen - depozitdi* vyhldsené v souladu s § 31 zdkona ¢. 13412016 Sb., o
zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdeéjsich predpisit, pod ¢.j. SPH 1572/2017. Podminky
vyberovéeho rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho
vztahu a v otdazkdach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni strany budou ridit
temito dokumenty.

l.
Predmét plnéni

1. Predmétem plnéni je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, tj. prace spocivajici
v provedeni novych uloznych prostorovych zatizeni pro dlouhodobé deponovani panelt
S pohiebnim textilem a s tim souvisejici Gpravy ve stavajicim depozitafi umisténém v objektu
&.p. 2 (byvaly Ustav §lechti¢en) na Prazském hrads.

Blizsi specifikaci a rozsah provadénych praci blize podrobn¢ ur€uje projektova dokumentace,
se kterou se zhotovitel fadné a dikladné seznamil pted podpisem této smlouvy a také pied
podanim nabidky v rdmci vybérového fizeni na realizaci dila, coZ stvrzuje podpisem této
smlouvy.

Blizsi specifikace praci (demonstrativni vyéet):

Prostory, které jsou mistem plnéni, budou zhotovitelem prachotésné uzavieny. Pred realizaci
je nezbytné¢ odhaleni ocelové konstrukce vestavby a provedeni fadné¢ho a podrobného
zameéteni prvku stavajici konstrukce. Zaméteni bude objednateli pfedlozeno 1x v elektronické
podobg.

Odstranény budou ¢asti existujicich podpor a budou nové nahrazeny piihradovymi ocelovymi
ramy s policovym systémem na ulozeni panelt s textiliemi. Z hlediska provedeni jsou pouzity
Sroubované spoje, svafovani je s ohledem na charakter mistnosti a stavajici vybaveni,
omezeno na minimum. Soucasti plné€ni je povrchova uprava nové doddvané i stavajici
konstrukce. Opraven a doplnén bude sadrokartonovy podhled v feSeném tseku, ktery bude
opatfen malbou. Doplnéna bude také piipadné poskozena stavajici podlahova krytina a cely
prostor bude nové vymalovan.

Pted zahajenim vyroby ocelové konstrukce vypracuje zhotovitel dilenskou dokumentaci,
kterou piedlozi objednateli k odsouhlaseni. Prace na vyrob& ocelové konstrukce mohou byt
zahajeny az po odsouhlaseni dilenské dokumentace.

Soucasti pfedmétu plnéni je také zpracovani podrobného projektu skutecného provedeni
stavby vcetné skutecného geodetického zaméteni a podrobné fotodokumentace pribéhu praci
a zakrytych ¢asti, vSe 2X V tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (ktery bude moci
objednatel dale vyuzit v ramci své Cinnosti, popfipadé dale zpracovat) vcetné vypracovani
pfisluSnych zprav, dale zpracovani zépisi o individudlnim a komplexnim vyzkouSeni
pfedavanych zafizeni, o provedenych reviznich, provoznich a jinych zkouskach,
predepsanych CSN, CSN EN, piipadné uréenymi normami, projektovou dokumentaci,
vyrobcei, technickymi pfedpisy a obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, zprav o uZzivani
jednotlivych technologii, popfipad¢ materidlu a Casti stavby a doporuceni postupu pravidelné
udrzby technologii a stavby. VySe uvedené geodetické zaméieni skuteéného provedeni
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stavby, véetné pozice instalovanych zafizeni v misté provadéni dila, v tisténé a elektronické
podob¢ bude provedeno dle ,,Pokyni pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby*.

Blizsi specifikace provadénych praci je uvedena v:

- Pisemné vyzvy k podani nabidky vcetné vSech piiloh — zadévaci podminky na vybér
zhotovitele evidované pod ¢. j. SPH 1572/2017, vcetné pripadnych doplnéni v rdamci
Vysveétleni a dalsSich oznameni.

- Projektové dokumentaci zpracované spole¢nosti DAM architekti, s.r.o., se sidlem Na
Dolinach 168/6, 147 00 Praha 4 — Podoli, ICO 00300888.

- Nabidkovém rozpoctu zhotovitele ze dne 5.8.2017, ktery vychazi ze soupisu praci
objednatele v ramci vybérového fizeni, a ktery tvoii ptilohu ¢. 1 této smlouvy

- Zévazném pamatkovém stanovisku — Rozhodnuti Kanceldfe prezidenta republiky —
Odboru pamatkové péce (dale jen OPP KPR) ¢.j. HRADP0O09XVI9U ze dne 18. kvétna
2017, které tvoii prilohu €. 2 této smlouvy

- Pokynech pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, které tvoii piilohu
¢. 3 této smlouvy.

vSe ve smlouvé dale oznacovano jako ,,dilo*.

Objednatel klade velky diraz na nutnost té nejvyssi jakosti provadénych praci vzhledem
K vyznamu jedine¢nosti Prazského hradu, narodni kulturni pamatky a sidla prezidenta

republiky.

2. Dilo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentaci, kterd byla zhotoviteli
predana v elektronické podobé v ramcei vybérového fizeni na realizaci dila, kdy se s ni mohl
zhotovitel podrobné seznamit jest¢ pfed podpisem této smlouvy. Dilo bude provedeno
v souladu s podminkami vybérového fizeni a zhotovitelem ptedlozenou nabidkou. Veskeré
dokumenty k vybérovému fizeni jsou uloZzeny u objednatele pod ¢.j. SPH 1572/2017.
V tis§téné podobé bude zhotoviteli Projektovd dokumentace ptfeddana v potiebném poctu,
maximalné¢ v§ak tii paré, po podpisu této smlouvy.

3. Za tadné a vcas provedené a fadné predané dilo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit
cenu stanovenou Vv této smlouvé.

1.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel provede dilo sjednané v ¢l. 1. této smlouvy v terminu:

zahajeni provadéni dila: pfedanim a pfevzetim stavenisté, ke kterému dojde nejpozdéji do 14ti
pracovnich dnll po nabyti Gi¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pied predanim stavenisté predlozit objednateli doklady uvedené v ¢l.
V., odst. 10, pism. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli
predlozeny uvedené doklady, se prodluZzuje doba pro pieddni a prevzeti stavenisté. Toto
prodlouzeni vSak nema vliv na termin splnéni dila. Splnéni dila 3 mésicti se zac¢inad pocitat
nejpozdéji 14-ty pracovni den od podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.
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splnéni dila: do 3 mésicti od zahajeni provadéni dila.

2. Mistem plnéni dila je areal Prazského hradu — objekt &p. 2 (byvaly Ustav §lechti¢en), Jifska
2, Praha a dale prostory zhotovitele, ve kterych bude vyrabéna ocelova konstrukce.

Vzhledem Kk mistu plnéni a charakteru prostor a skutecnosti, ze v arealu Prazského hradu bude
probihat navstévnicky provoz, je zhotovitel povinen dbat zvySené opatrnosti a je povinen
dodrzovat podminky provozu v rdmci zdsobovani stavby (bliz§i podrobnosti jsou vymezeny
ve vnitini smérnici objednatele Dopravnim fadem).

Zasobovani stavby bude probihat v souladu s ustanovenim Dopravniho fadu, a to ulici Na
Opysi nasledné ulici Jifskou pred objekt €.p. 2.

1.
Cena dila

1. Cena dila, stanovena dohodou smluvnich stran a vysledkem vybérového fizeni, dle
ocenéného soupisu praci zhotovitele (dale jen také jako ,,nabidkovy rozpocet zhotovitele*) ze
dne 5.8.2017 tvoficiho nedilnou soucast této smlouvy jako ptiloha ¢. 1, €ini:

Cena dila ¢ini bez DPH : 930.248,80 K¢
(slovy: devétsettiicettisicdvestéctyticetosm korun ¢eskych osmdesat haléit)

DPH bude pfipocteno v aktudlni platné zdkonné sazbé&, pti¢emz specifikace ceny je
nasledujici (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017, zméni-li se vyse DPH, bude
ptipo¢teno DPH v aktualné platné zakonné sazbé v souladu s platnymi pravnimi

predpisy):

Specifikace ceny:

- DPH odvadi objednatel v rezimu prenesent da. povinnosti dle $§92e zakona o DPH
zaklad dan¢ 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 930.248,80 K¢

(DPH odvadi objednatel)

vyse dan¢ 21% 195.352,30 K¢

(DPH odvadi objednatel v rezimu pteneseni dafiové povinnosti dle § 92e zakona o DPH).

Jsou-li ptedmétem dila prace a sluzby spadajici do reZimu preneseni daniové povinnosti (§92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich ptredpisu), je zhotovitel
povinen vystavit fakturu za provedeni dila na zakladé platné pravni upravy zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist, a objednatel je
opravnén v takovém ptipad¢ uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a vysi DPH odvést dle
platnych pravnich ptfedpisi.

PInéni bude pouzito pro ekonomickou €innost objednatele.

2. Cena dila uvedena v piedchozim odstavci je ujednana pevnou castkou, pficemz v souladu s
§ 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb. nemuze ani objednatel ani zhotovitel Zadat zménu ceny proto,
ze si dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné naklady, nez bylo pifedpokladano, za piedpokladu, ze je
dilo provadéno v souladu se zaddvacimi podminkami.
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3. Vznikne-li pii provadéni dila potieba provést dodateéné stavebni prace, které nebyly
objednatelem piedvidané nad ramec kvalitativnich postupii a parametrii uvedenych
Vv projektové dokumentaci nebo v ocenéném vykazu vymér (viz piiloha ¢. 1 — Nabidkovy
rozpoCet zhotovitele), budou tyto prace zadany v souladu s platnymi pravnimi piedpisy,
zejména, nikoli v8ak vyhradné v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek. Ptipadné
objednatelem vyzadané viceprace €i viceprace vyvolané a objednatelem piedem odsouhlasené
budou pied jejich zahajenim zapisovany do stavebniho deniku a zaroven do zménového listu
a pred jejich zapocetim bude mezi smluvnimi stranami uzavien pisemny dodatek. Pokud se
vyskytnou viceprace (prace a dodavky neobsazené v cenové nabidce, tvofici pfilohu této
smlouvy), budou tyto viceprace ocenény dle ceniku RTS (s vyjimkou vicepraci, kterym
odpovidaji prace a dodavky obsazené v cenové nabidce, takové viceprace budou ocenény dle
jednotkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele), ocenéni vicepraci podléhd odsouhlaseni
zastupcem objednatele. Cena dila mize byt zvySena, jen pokud se smluvni strany dohodnou
na rozsifeni rozsahu nebo objemu dila (viceprace), a to vzdy jen v souladu se zakonem o
zadavani vetejnych zakazek. Toto zvySeni ceny ¢i zména rozsahu provadéni dila musi byt
uzavieno pisemné ve formé& dodatku k této smlouvé a podpisem potvrzeno opravnénymi
zastupci smluvnich stran, v opa¢ném piipad¢ neni mozno cenu zmeénit. Zhotovitel bude veden
snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni,
proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdivodné zakladani tak zvanych
vyvolanych investic. Smluvni strany nepfipoustéji podstatnou zménu dila ve smyslu § 222
zakona o zadavani vetejnych zakazek.

4. Ptipadné zuzZeni rozsahu nebo objemu dila (ménéprace) bude zapisovano do stavebniho
deniku a zaroven do zménového listu a bude odecteno z celkové ceny dila v pisemném
dodatku této smlouvy. Zhotovitel ma pravo fakturovat z celkové ceny dila jen prace a
dodavky skute¢né¢ provedené a zastupcem objednatele odsouhlasené.

5. V ptipadé odsouhlasenych vicepraci/ménépraci vypracuje zhotovitel rozpocet na
viceprace/ménéprace a piedloZzi ho objednateli k odsouhlaseni (viceprdce budou ocenéné
v souladu sodst. 3 tohoto ¢lanku, ménéprace dle nabidkového rozpocétu zhotovitele viz.
ptiloha ¢. 1). Déle bude postupovano, jak je vySe uvedeno.

V.
Fakturacéni podminky

1. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat mési¢né k 15. dni pfisluSného mésice na
zaklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéného soupisu skutecné provedenych praci a
dodavek, maximalné vSak do 90% celkové ceny dila bez DPH.

Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazen po piedani
kompletniho dila bez vad a nedod¢lktli a po predani vSech dokladii a dokumenti dle ¢lanku X.
odst. 2. této smlouvy a odstranéni vad a nedodélkd, a to na zaklad¢é zhotovitelem vystaveného
danového dokladu. Zalohy objednatel neposkytuje.

2. Kazdy danovy doklad bude vystaven se vSemi zakonnymi naleZitostmi, vcetné¢ uvedeni
Cisla uctu pouzivaného pro ekonomickou cCinnost zhotovitele, na ktery méa byt platba
poukazéna a ktery je zaroven registrovan v Registru platcii DPH dle § 96 zdkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
daniovy doklad splitovat zdkonné nélezitosti vetné ¢isla ictu pouzivaného pro ekonomickou
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¢innost registrovaného v Registru platci DPH nebo nebude vystaven na zékladé objednatelem
odsouhlasené¢ho ocenéného soupisu skute¢né¢ provedenych praci, ma objednatel pravo na jeho
vraceni, pfi¢emz splatnost nového dantového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena
bude uhrazena bankovnim pfevodem na tcet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery
je zaroven registrovan v Registru platci DPH. V pfipad¢, Ze je zhotovitel platce DPH, neni
objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan
vV Registru platci DPH.

V ptipad¢, ze se bude jednat o poskytnuti Cinnosti podléhajicich rezimu preneseni danové
povinnosti dle § 92e zdkona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutecnost u jednotlivych
¢innosti uvést spole¢né s presnou identifikaci ¢iselného kodu ¢innosti dle klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém piipadé zhotovitel uvede zéklad dané a jeji vysi, kterou
odvadi zhotovitel a zaklad dané a jeji vysi, kterou odvadi objednatel.

3. Po dokonceni dila vystavi objednatel danovy doklad jako vyuctovani za zhotovitelem
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i pfipadné smluvni pokuty, Groky z prodleni,
nenahrazené naklady na zhotovitelem vc€as neodstranénych Skod a nahrady Skod. Splatnost
danového dokladu se sjednava na 21 dni. Smluvni strany se dohodly, ze je mozné vykonat
vzajemné zapocteni daitovych dokladi.

V.
Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel provede dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢. Nebezpeci
Skody na zhotovené véci (na piedmétu dila) pirechdzi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem splnéni dila. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s odbornou pécéi. Zaroven
zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se staveniS§tém a mistem plnéni pfed podpisem této
smlouvy (zejména v ramci prohlidky mista plnéni) a prohlasuje, Ze je schopen dilo zhotovit
VvV terminech a zplisobem piedvidanym v této smlouvé. Provadéni dila v misté plnéni na
Prazském hradé bude probihat v pracovni dobé od 7,00 do 18,00 hodin v pracovni dny,
nebude-1li mezi smluvnimi stranami sjednano jinak (dale také jen ,,pracovni doba®).

Jakékoliv hlu¢né prace budou provadény po odsouhlaseni doby jejich provadéni, termin musi
byt odsouhlasen ze strany objednatele alespoii 2 pracovni dny predem.

2. Zhotovitel je vazan pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro ptipad nevhodnych pokyni
¢i prikaz bude postupovano v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, zejména § 2594 a nasl.

Kontaktni osoba odpovédnd za technické véci a osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele je zaméstnanec Spravy Prazského hradu (dale jen SPH) xxx (dale jen TDS), tel:
XXX, email: XXX.

Kontaktni osoba za zhotovitele je Petr Sekyra, tel.: xxx, email: xxx.

Zménu kontaktni osoby ozndmi smluvni strana druhé smluvni strané zapisem ve stavebnim

deniku. Terminy pravidelnych kontrolnich dni budou stanoveny po vzajemné dohodé¢
smluvnich stran.
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3. Objednatel v ramci plnéni dila je opravnén jmenovat také externi technicky dozor investora
(dale jen ,.externi TDS®), kterym bude externi osoba odlisnd od objednatele, zhotovitele a
dalSich osob propojenych se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila umoznit
¢innost tohoto externiho TDS.

4. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila umoznit ¢innost pracovnikii autorského dozoru,
prislusnych pracovnikit BOZP a PO, Odboru paméatkové péce Kancelare prezidenta republiky,
jakoz i dal$ich dotéenych organti a instituci. Cinnost t&chto pracovnikil na stavenisti bude
vzdy zaznamenana ve stavebnim deniku.

5. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektim 1 prostfedi arealu
Prazského hradu a sousedicich nemovitosti, to znamena udrzovat staveni$té, okoli 1
pristupové trasy v CcCistém, upraveném stavu, staveniSt¢ protiprasné¢ uzaviit a piipadna
nezbytnd znec€iSténi pribézné odstranovat. Zplsob a vzhled zakryti stavenist€¢ musi byt
piedem odsouhlasen objednatelem a Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta
republiky. Kazdy pracovnik a kazdé zafizeni bude po celou dobu prace ¢i vyskytu v arealu
Prazského hradu viditelné¢ oznacen/o nazvem ¢i logem zhotovitele (tj. u poddodavatel
oznaceni generalniho zhotovitele). Oznaceni bude jednotné pro vSechny pracovniky.
Kazdy pracovnik bude mit u sebe po celou dobu provadéni dila v arealu PraZského
hradu tzv. docasny prikaz ke vstupu vydany objednatelem v souladu s ustanovenim
odst. 14 tohoto ¢lanku.

VSichni pracovnici zhotovitele pohybujici se na staveniSti jsou povinni podrobit se
identifika¢ni kontrole na vyzadani zastupce objednatele, ptfipadné na vyzadani prislusniki
bezpecnostnich sloZzek (Hradni straz, Utvar pro ochranu prezidenta republiky).

6. Provadéni dila bude podiizeno statné¢ — reprezentacnimu provozu arealu Prazského hradu.
To znamena, ze zhotovitel neni opravnén uplatiiovat finanéni pozadavky na tthradu néakladi
za prostoje, pokud TDS oznami zhotoviteli, a to i telefonicky, pocatek a konec pieruseni i
omezeni praci z vySe uvedenych divodi, finan¢ni pozadavky za prostoje nelze uplatiiovat.
Nezastaveni praci se povazuje za poruseni smlouvy a objednatel mé pravo na thradu smluvni
pokuty uvedené v ¢l. IX. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze veskera Cinnost pfi provadéni dila bude provadéna tak, aby
nedoslo k poSkozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

8. Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se zdvaznym stanoviskem vydanym Odborem
pamatkové péfe Kancelafe prezidenta republiky, které tvoii ptilohu €. 2 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pted podpisem této smlouvy fadné seznamil s nize uvedenymi
internimi piedpisy, které se zavazuje pii provadéni dila v aredlu PraZzského hradu dodrzovat:

- Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany

- Smérnice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o
rezimu vstupu do objektt a prostor KPR a SPH

- Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro verejnost
do areélu Prazského hradu

- Dopravni fad

- Pokyny pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Strana 7 (celkem 19)



Smérnice €. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevenci rizik

S vySe uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dalSimi, které budou zhotoviteli piredany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a tfeti subjekty (zejména
poddodavatele), které se budou podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a
zavazat je k jejich dodrzovéni. V ptipadé¢ zmény nékterého vnitiniho predpisu ¢i vydani
nového vnitiniho pfedpisu se zhotovitel zavazuje upravit zpusob provadéni dila v souladu se
znénim takového vnitiniho pfedpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym
predpisem ¢i zménou vnitiniho pfedpisu seznamen.

10. V ramci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto
povinnosti:

3)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

Radné seznamit pracovniky, kteti se budou podilet na provadéni dila, s p¥isluinymi
bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi predpisy, jejichz znalost je
nutna k fadnému a bezpe¢nému provedeni dila.

DodrZovat bezpecnostni, pozérni, hygienické a ekologické predpisy.

Pouzivat pii provadéni dila pfistroje, stroje a zafizeni, jejichz stav odpovida
pozadavkiim pfislusnych technickych a bezpecnostnich piedpisi a jsou na nich
provadény pravidelné kontroly a revize dle pozadavkd piislusnych technickych a
bezpecnostnich piedpist popi. pozadavkl od vyrobce.

Rozmistit bezpecnostni sd€leni, tabulky a barevné znaceni zdrojii nebezpeci na jemu
pridéleném stavenisti.

V ptipadé nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zplsobit
provozni nehodu nebo poruchu technickych zatizeni, ihned pterusit praci, upozornit
ihned objednatele a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpecim ohrozeny. O pferuseni prace musi byt zhotovitelem proveden zapis.
Respektovat pfi provadéni dila ochranna pasma inzenyrskych siti ulozenych pod zemi
a nad zemi.

Zajistit pro své pracovniky vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky
podle rizik, kterym budou vystaveni pfi provadéni dila a kontrolovat jejich pouzivani.
Déle je povinen vybavit v§echny osoby, které s jeho védomim vstupuji na stavenisté
(pracovisté), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajici ohrozeni,
které pro tyto osoby z provadéni dila vyplyva. Za bezpecnost a ochranu zdravi téchto
0sob v prostoru stavenisté (pracovisté) odpovida zhotovitel v plné mite.

Odpovidat za pofadek a Cistotu na svém staveniSti (pracoviSti) a nezneciSt'ovat
prostory uzivané spolecné s objednatelem nebo jinymi zhotoviteli. Zhotovitel musi v
pfipad¢ znecisténi okamzité uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmi v téchto
prostorach ani do€asné bez védomi a bez pfedchoziho souhlasu objednatele skladovat
ani odkladat zddny material, sut’ ani pfedméty.

Vykonavat veskeré odborné prace pouze témi svymi pracovniky nebo pracovniky
svych poddodavateli, majicimi pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovniki je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit.

Nepouzit zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, ze je Skodlivy.
Nejméné 10 dni pfed prfedanim a ptevzetim stavenisté (tj. zahdjenim dila) je zhotovitel
povinen v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané¢ zdravi,
v platném znéni, u staveb s piedpokladanou lhitou zhotoveni delsi nez 30 dni,
ptredlozit objednateli:

- pfedpokladany primérny pocet pracovnikii na 1 den stavby

- informaci o pouziti leSeni nad 10 m vysky
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- plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti. Tento plan je povinen
dodrzovat.
I) Smluvni strany se pied zahajenim praci prokazatelné vzajemné informuji o rizicich.
m) Proskolit v§echny pracovniky v oblasti bezpecnosti prace.

11. Zhotovitel je povinen na zakladé zakona ¢. 133/1985 Sb., v platném znéni, zajistit pozarni
asistencni hlidku pii provadéni pozarn€ nebezpecnych praci minimalné v rozsahu daném
touto pravni normou. Povoleni k provadéni pozarné nebezpecnych praci v arealu Prazského
hradu vydava povéteny referent BOZP a PO SPH tel. XXX, XXX.

12. Vykonava-li zhotovitel pii provadéni praci ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim a
zvySenym nebezpecim vzniku pozaru (viz dale), je povinen v dostatecném predstihu pied
zahajenim praci ur¢it podminky pozarni bezpecnosti dle vnitiniho ptfedpisu objednatele
Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany. Opatieni, vyplyvajici z vySe uvedeného
vnitiniho pfedpisu je zhotovitel povinen predlozit povérenému referentovi BOZP a PO SPH v
dostate¢ném piedstihu pted zahdjenim praci k vyhodnoceni. Povéteny referent BOZP a PO
SPH stanovuje v pisemném zdpisu podminky provadéni téchto praci a zhotovitel je povinen
se témito podminkami fidit. Povéfeny zastupce zhotovitele pak po celou dobu provadéni praci
vystavuje denni piikazy k provadéni praci se zvySenym pozadrnim nebezpecim, resp.
zvySenym nebezpecim vzniku pozaru, ve kterych konkretizuje pozarné bezpecnostni opatieni
k provadénym pracim. Denni ptikazy vystavuje na formulafich, které obdrzi od povéieného
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim je
uvedena v piiloze ¢. 4 vySe uvedeného vnitiniho piedpisu. V piipadé pochybnosti o zafazeni
provozovanych ¢innosti, rozhoduje o zaclenéni povéfeny referent BOZP a PO SPH tel. xxx,
XXX.

13. Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila zptisobem touto smlouvou stanovenym dodrzovat
CSN, CSN EN, piipadné uréené normy, které se timto stanovuji za zévazné, rozhodnuti,
stanoviska, vyjadfeni a.j. vefejnopravnich organi a organizaci, a obecné zdvazné pravni
predpisy CR. Pokud porusenim smluvnich povinnosti, CSN, CSN EN, piipadné uréenych
norem, rozhodnuti, stanovisek, vyjadieni a.j. vefejnopravnich orgénii a organizaci ¢i obecné
zavaznych pravnich predpisti CR vznikne jakakoli $koda, hradi ji v plném rozsahu.

14. Provadéni stavebnich praci v aredlu Prazského hradu je podminéno vydanim karet tzv.
docasného pritkazu ke vstupu Odborem bezpecnostnim Kancelafe prezidenta republiky (dale
také jen ,karty”). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolarné pievzit a pfi prejimacim
fizeni vratit objednateli. Karta bude vydana kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude
pohybovat v arealu Prazského hradu pii provadéni dila. Karta bude vydana na zakladé
predlozeného vypisu z evidence Rejstiiku trestd bez zaznamu daného pracovnika, takovy
vypis nesmi byt star$i 90 dnil ke dni pfedlozeni. Nevraceni byt i jen jedné karty se povazuje
za poruseni smlouvy a objednatel ma pravo na thradu smluvni pokuty uvedené v ¢l. IX. odst.
5 této smlouvy za kazdou nevracenou kartu. Jednotlivi pracovnici se budou denné pred
vstupem na stavenis§té identifikovat prostiednictvim docasného pritkazu ke vstupu. Pracovnici
jsou povinni se identifikovat prostfednictvim docasného prikazu ke vstupu i na vyzadani
bezpecnostnich slozek piasobicich v arealu Prazského hradu.

15. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 dni po podpisu smlouvy piedlozit jmenny
seznam pracovnikil (s uvedenim ¢&. OP/cestovniho dokladu, datum narozeni, bydliste,
prikazové fotografie kazdého pracovnika) ur¢enych k provadéni dila v misté provadeéni dila,
pfilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trestli pro kazdého z pracovnikii, ne
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star$i 90 dnt ke dni piedlozeni. Do prostoru predmétu provadéni dila bude umoznén vstup
pouze osobam, kterym byl vydan docCasny pritkkaz ke vstupu. V pribéhu provadéni dila se
zhotovitel zavazuje pii jakékoliv zméné na seznamu pracovnikii piedlozit objednateli seznam
novy, aktualizovany. Aktualizace seznamu bude objednateli ptfedlozena nejméné 10
pracovnich dnli pfed ucinnosti takové zmény. Pfilohou nového seznamu bude rovnéz vypis
z evidence Rejstiiku trestd (ne stars$i 90 dnti ke dni ptedlozeni) pro nového pracovnika.

16. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam vSech poddodavatelt, ktefi se budou
podilet na plnéni smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dni po podpisu smlouvy. V seznamu
zhotovitel uvede identifika¢ni tdaje kazdého poddodavatele a specifikuje, jakou cast dila
bude dany poddodavatel provadét (zejména v souladu s §105 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani vefejnych zakazek). Bez tohoto seznamu nebude zahajeno plnéni dila. Zhotovitel se
zavazuje provadét dilo vyhradné v souladu s piedlozenym seznamem poddodavateli.
V piipad¢ zmény poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové zméné informovat
objednatele nejméné 10 pracovnich dni pied ucinnosti takové zmény a predlozit objednateli
novy, aktualizovany seznam poddodavatelt. Pdjde-li o zménu v osobé poddodavatele,
prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval cast kvalifikace (v ramci a za podminek
stanovenych ve vybérovém fizeni evidovaném u objednatele pod ¢&.j. SPH 1572/2017),
ptedlozi spoleéné s oznamenim o zméné a aktualizovanym seznamem poddodavatelt také
platné doklady prokazujici splnéni kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude
pii provadéni dila fadné koordinovat prace svych poddodavateltt a odpovida objednateli
V plném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli tak, jako by tyto ¢asti provedl
sam. PoruSeni této povinnosti zhotovitelem bude povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy.

17. Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych dilo provadi, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti, vyplyvajici z této smlouvy, nedosSlo k ohrozeni ¢i/a poskozeni
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kancelafe prezidenta republiky nebo
Prazského hradu.

18. Jakékoli piepojeni ¢i prace, se kterymi souvisi nutnd odstavka vody, elekttiny a dalSich
energii ¢1 obdobnych sluzeb, bude provedeno vyhradné v no¢nich hodinach po predchozim
nahlaSeni minimalné pét pracovnich dni pfedem a odsouhlaseni konkrétniho casového i
datumového terminu objednatelem.

19. Zhotovitel se zavazuje, ze o0sobami, které budou za zhotovitele pii provadéni dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho a technika - svaiece, budou vykonavat pouze a vyhradné
osoby uvedené v nabidce zhotovitele, poptipadé osoba(y), ktera(¢) spliuje(i) pozadavky
objednatele na kvalifikaci této osoby vykonavajici pozici stavbyvedouciho pii provadéni dila,
popi. 0soby — technika svatece (tj. kvalifika¢ni pozadavek objednatele uvedeny ve vybérovém
fizeni evidovanym u objednatele pod ¢.j. SPH 1572/2017, na zakladé kterého byl zhotovitel
dila vybran). V pifipadé zmény v osob¢ stavbyvedouciho, popf. technika — svarece, predlozi
zhotovitel objednateli platné doklady prokazujici splnéni kvalifikace zhotovitele v plném
rozsahu a dal$i dokumenty o pozadované kvalifikaci této osoby, bude-li o n¢ objednatelem
pozadan.
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VI.
Stavenisté

1. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté zapisem o predani a prevzeti stavenisté (prostor
depozitate) v objektu ¢.p. 2 na Prazském hradé.

2. Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vniknuti tfetich, resp. nepovolanych osob.
Mechanické zabezpeceni staveniSté bude zajisStovat zhotovitel bezprostfedné pii zahdjeni
praci, tzn. pfi odchodu ze stavenisté v pribéhu pracovni doby i po jejim skonceni zhotovitel
bude uzamykat vstup na stavenisté. Klice od stavenisté¢ na zacatku pracovni doby si bude
zhotovitel vyzvedavat na Centralni kli¢nici Prazského hradu, kam je bude také po skonceni
pracovni doby denn¢ vracet. Je vyslovné zakazano ponechat si kli¢e od stavenisté po skonceni
pracovni doby. Zhotovitel se zavazuje staveniSté fadn¢ oznacit v souladu s obecné platnymi
pravnimi ptedpisy.

3. Zapis o ptredani a prevzeti stavenisté bude obsahovat minimalné tyto udaje:

a)  Identifikaci smluvnich stran a osob (v€etné¢ uvedeni funkci a odbornosti), které se
pfedani a pfevzeti stavenisté ucCastnily.

b)  Datum uskute¢néni piedani a prevzeti stavenisté a dobu jeho trvani.

c)  Ostatni skuteCnosti, které mohou mit vliv na realizaci stavby nebo kterymi muze byt
realizace stavby ovlivnéna.

d)  Zaznam o ptedani napojovacich mist elektrické energie a vody, pticemz bude zaroven
dohodnut zptsob méteni a uhrady elektrické energie a vody. Po instalaci métidel pfi napojeni
budou zaznamendny aktudlni stavy méfidel (méftice si obstara zhotovitel).

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele ¢i zhotovitele stavenisté predavayji
¢1 prebiraji.

f)  Blizsi podminky zabezpeceni staveniste.

4. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila vyuzivat pouze prostory stavenisté a nevyuzivat
ptilehlé prostory nadvoii a nedomahat se bez souhlasu objednatele ¢i jiného vlastnika vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté.

5. Zhotovitel se zavazuje k terminu splnéni dila uvést do nalezité¢ho stavu stavenisté a predat
ho zaroven s dilem objednateli.

6. Zhotovitel umisti zafizeni staveni§té v ramci stavenisté (v prostoru depozitafe) a zavazuje
se provadét probihajici prace na predmétu dila tak, aby nedoslo k poSkozeni, znecisténi Ci
jinym vadam na pfilehlych prostorech (zejména, nikoli vSak vyhradné nadvoii, piijezdové
trasy, chodby, schodisté¢ objektu apod.) a aby tyto okolni prostory byly dostatecné
zabezpeceny (piikryty, utésnény, ¢i na nich byla u¢inéna jina opatieni apod.) proti poSkozeni.

7. Pfistupova trasa na staveni$té je ndsledujici — z ptizemi objektu ¢p. 2 ndsledné hlavnim
spojovacim schodiStém do I. patra do prostor, ve kterych je dilo provadéno. Odchozi trasa po
skonceni pracovni doby je stejnd. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovnici pohybujici se
Vv objektu ¢p. 2 neznecistili pfistupovou trasu.
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VII.
Dokumentace stavby a kontrola provadéni dila

1. Objednatel bude pribézné kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dn,
které¢ budou stanoveny dohodou smluvnich stran. Smluvni strany se zavazuji zajistit ucast
svého odpovédného zastupce, TDS, autorského dozoru, pfislusnych zastupcti pamatkové
péce, BOZP a PO, dalSich zastupct objednatele, kontrolnich organt a je-li to vhodné také
dalsich dotenych osob (napt. pfislusni statik a jini) na kontrolnim dnu. Kontrolni den miize
byt také iniciovan jednou ze smluvnich stran, pii¢emz v takovém ptipad¢ se smluvni strany
zavazuji dohodnout v co nejblizsi dob¢ na konkrétnim terminu uskute¢néni kontrolniho dnu.

2. O prubéhu a zavérech kontrolniho dnu se vyhotovi zaznam, ktery vyhotovi TDS, a
podepisi ho opravnéni zastupci obou smluvnich stran, pfi¢emz opatieni uvedena v zapisu jsou
pro smluvni strany zavazna, za podminky, ze jsou v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném
piipadé musi byt tato opatieni schvalena statutarnimi zastupci smluvnich stran a to vyhradné
formou sjednanou touto smlouvou pro jeji zménu. Podstatna zjisténi ¢i zavéry ovliviujici
stavbu apod. se zaznamenaji také ve stavebnim deniku.

3. Objednatel je opravnén prostiednictvim svych zastupcl, zejména TDS, poptipadé také
dalsich osob uvedenych v odst. 1, kdykoli v pribéhu provadéni dila toto provadéni dila
kontrolovat. Zhotovitel se pro takovy piipad zavazuje objednateli ¢i dalsim osobam
vykonévajicim kontrolu dle pfedchozi véty umoznit vstup na staveni$té a do veskerych
prostor, které souviseji s provadénim dila (napt. prostory, ve kterych bude vyrdbéna ocelova
konstrukce) a zajistit ucast odpoveédnych zastupct zhotovitele a umoznit objednateli kontrolu,
zda je dilo provadéno fadné a v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel se zavazuje u casti dila, které budou v pribéhu postupu praci zakryty,
vyskytnou-li se takové prace, v¢as, nejpozdéji vSak tii pracovni dny pifedem, objednatele, tj.
zejména TDS, emailem a zépisem do stavebniho deniku vyzvat k provedeni kontroly
takovych casti dila. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate¢né kontroly a ponese naklady stim spojené. Konkrétni termin takové kontroly
smluvni strany mezi sebou dohodnou bez zbytecného odkladu. O takové kontrole
zakryvanych ¢asti dila se vyhotovi zapis ve stavebnim deniku, ktery bude obsahovat souhlas
objednatele se zakrytim predmétnych casti dila. Obdobné bude postupovano také v piipadé
kontroly a zkouSek kvality. Zhotovitel je zaroven povinen pfed zakrytim ¢asti dila prabéh
praci a téchto zakrytych ¢asti dokumentovat (v€etné podrobné fotodokumentace) a zakreslit
jejich skute¢né provedeni a zaméfeni.

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavebni denik v souladu
stouto smlouvou a s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znéni
(zejména § 6 a prilohou ¢. 9 této vyhlasky), a to ode dne zahajeni dila, respektive ode dne
fadného predani a prevzeti stavenisté, az do fadného provedeni a pfedani dila objednateli dle
smlouvy, respektive do odstranéni vad a nedodélka zjiSténych pii zavérecné kontrolni
prohlidce stavby, a to v originale a dalSich tfech kopiich.

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku citelné zdznamy denné a uvadét v ném
podrobné udaje a skutecnosti predepsané pravnimi predpisy (zejména vyhlasSkou ¢. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, v aktualnim platném znéni) a dalsi tidaje souvisejici s provadénim
dila ¢i skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy (zejména tdaje o Casovém postupu praci, o
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jakosti téchto praci, apod.). TDS objednatele je opravnén provést ve stavebnim deniku také
zaznam, veskeré zdznamy je zastupce objednatele, respektive TDS opravnén pripodepsat.

7. Stavebni denik k tomuto pfedmétu dila je povazovan mezi smluvnimi stranami za
vefejnopravni dokument a nebude mit charakter soukromopravniho smluvniho dokumentu,
ktery by jakkoli ménil podminky uvedené v této smlouvé.

8. Denni z4dznamy ve stavebnim deniku dle predchozich odstavcli se zavazuje zhotovitel
zapisovat Vv den, jehoZ se zaznamy tykaji, nejpozdéji do konce dne nasledujiciho. Netplné
vedeni stavebniho deniku mutize byt divodem pro uplatnéni smluvni pokuty uvedené v ¢lanku
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou zdznamy ve stavebnim deniku provadét osoby urcené
pravnim pifedpisem, zastupované svymi zmocnénci. Seznam téchto osob se uvede na
identifikacnich stranach stavebniho deniku vcetné podpisového a parafového vzoru takové
osoby.

9. Stavebni denik se zhotovitel zavazuje mit neustale na stavenisti k dispozici a zptistupnit ho
kdykoli objednateli a vSem opravnénym osobdm, a to Vrozsahu stanoveném pravnimi
ptredpisy. Objednatel ma pravo kdykoli nahlizet do stavebniho deniku a zhotovitel se zavazuje
mu takové nahlizeni umoznit, pficemz pii provadéni dila se zavazuje prvni kopii kazdého
zaznamu predat TDS. Po skonceni provadéni dila se zhotovitel zavazuje piedat original
stavebniho deniku objednateli. Zaroveil je objednatel véetné autorského dozoru objednatele
opravnén k zdznamim uvedenym ve stavebnim deniku uvadét sva stanoviska.

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavebni denik vést Knihu dochdzky vcetné¢ evidence
jednotlivych pracovnikti zhotovitele a pracovniki jeho poddodavatell, ktefi se na stavenisti
Vv prubehu kazdého jednotlivého dne nachazeji ¢i nachazeli.

VIII.
Odpovédnost za Skody, kauce

1. Zhotovitel odpovida za veSkerou jmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
ditvodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou Ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dal§imi osobami), stejné,
jako by ji zpiisobil sam.

Zhotovitel se povinnosti k nahradé¢ skody nemuze zprostit. Smluvni strany se dohodly, ze
ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, se pro tcely stanoveni
rozsahu nahrady Skody wvzniklé¢ v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouZije.

2. Skody, za které odpovida podle ¢lanku VIII. odst. 1 zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni ndklady ve lhtt¢ do 14 kalendéainich dni od zjisténi skody, nebude-li sjednéno jinak. V
pfipad€, Ze tak neuCini nebo odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnii od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem.

3. Zhotovitel slozil pfed podpisem této smlouvy k uhradé piipadnych vzniklych skod kauci ve
vysi 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun ceskych), a to na ucet objednatele uvedeny

Strana 13 (celkem 19)



v zahlavi této smlouvy, s VS xxx. Objednatel je opravnén z této kauce uplatnit sva prava pii
neplnéni jednoho ¢i vice zavazkl zhotovitele podle této smlouvy ¢i zpiisobené Skody
objednateli (zejména nesplnéni zavazkia pii provadéni dila, smluvni pokuty, vzniklé Skody ¢i
uroky z prodleni, fadné neuhrazené sankce vyplyvajici z poruseni smlouvy a dalSich fadné
neuhrazenych poskytnutych sluzeb objednatelem). Objednatel v takovém ptipadé zasle
zhotoviteli ozndmeni o Cerpani kauce, ve kterém uvede vysi a divod vyuziti svého prava
Cerpat z této jistiny.

4. Kauce dle ¢lanku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provadéni dila a
bude do 30. dne po terminu fadného pfedani dila bez vad a nedod¢lkt, resp. jeho posledni
¢asti, vracena zpét zhotoviteli, nebude-li postupovano podle ¢l. X. odst. 4. Kauce bude
zhotoviteli vracena na Ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy bez pfislusenstvi
(zejména turoku), nedojde-li z jeji vySe Kuplatnéni prav objednatele pii neplnéni zavazki
zhotovitelem dle predchoziho odstavce. V takovém piipad€ bude jeji vysSe snizena o prava dle
predchoziho odstavce, uplatnéné objednatelem. Po dobu sporného feseni Skody ¢i jeji vyse dle
¢lanku X. odst. 4. ma objednatel pravo ponechat si kauci ¢i jeji pomérnou ¢ast, vzhledem ke
sporné Skod¢, az do vydani odborného nalezu ¢i expertniho vyjadieni znalce (viz. ¢lanek X.
odst. 4.) a nasledné vzniklou Skodu vyporadat z této kauce, bude-li to mozné.

IX.
Sankce, odstoupeni od smlouvy

1. Pro ptipad nedodrzeni smluvniho terminu splnéni celého dila bez vad a nedodélkti z jinych,
nezli objednatelem vyvolanych pfi€in, sjednavé se smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni. Pravo objednatele na nahradu
Skody v plné vysi neni ujedndnim o smluvni pokuté dotéeno.

2. Pro pfipad jakéhokoliv poruSeni povinnosti stanovenych touto smlouvou ze strany
zhotovitele, neni-li touto smlouvou stanovena pokuta jina, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy piipad
poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

3. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodé€lkl, které se vyskytly pfi
prevzeti dila oproti lhitdm, jeZ byly objednatelem stanoveny ¢i mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuty, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za kazdou vadu ¢i nedodélek a i zapocaty den
prodleni.

4. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni
dobé¢, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy:
péttisic korun ¢eskych) za kaZzdou vadu a i zapoc¢aty den prodleni.

5. Pro pfipad nevraceni karty externiho pracovnika dle ¢lanku V. odst. 14 této smlouvy
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdou
fadné nevracenou kartu.

6. Pro pfipad prodleni zhotovitele s ndhradou Skody podle ¢lanku VIII. odst. 2 této smlouvy

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.
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7. Smluvni pokuty nemaji vliv na ptipadnou nahradu skody v plné vysi a smluvni strany tak
mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

8. Pro pfipad prodleni objednatele s thradou ceny dila se sjednéva urok z prodleni ve vysi dle
natizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

9. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve 1hiité jim ur¢ené k napraveé
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy.

10.  Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s
proplacenim faktur delSim nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po
pisemném upozornéni zhotovitele ve lhlté jim urcené k naprave. Neplnéni téchto povinnosti
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev viile opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je dorucen druhé stran¢.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo v ptipadé podstatného poruseni smlouvy, zejména
nedodrzeni pokyni objednatele, zdvazného pamatkového stanoviska, zavért z kontrolnich
dnt ¢i provadéni dila prostiednictvim osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny
ve smyslu ustanoveni ¢l. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodrzeni doporucenych postupti
pfisluSnych organizaci a instituci (tj. napfiklad podminek stavebniho povoleni apod.)
pozadovat okamzité zastaveni praci a/¢i odstoupit od smlouvy.

13. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v piipade, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZ by byla poruSena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a déle
také v pfipad€é pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén nécktery
z diivodl uvedenych v § 223 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

14. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady
na odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nahrady Skod pfimo proti fakturované
Castce.

X.
Splnéni dila

1. Dilo je splnéno protokolarnim pieddnim a pievzetim fadn€ provedeného dila bez vad a
nedodélkl a to dnem skonceni prfejimaciho fizeni v zépisu o piedani a prevzeti a predanim.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné¢ 5 pracovnich dni pfed planovanym
pfedanim a prevzetim dila zapisem ve stavebnim deniku, termin pfedani a prevzeti dila musi
byt ze strany objednatele odsouhlasen.

2. Skonceni ptejimaciho fizeni je mj. podminéno piedanim vSech potfebnych dokladl a
dokumentii v ¢eském jazyce.

Jedna se zejména o tyto doklady a dokumenty:
- originaly v8ech stavebnich deniki,
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- revizni zpravy,

- prohlaSeni o shod¢€ pro stanovené vyrobky dle pfislusnych natfizeni vlady (napft. naf.
vl. €. 163/2002 Sb.) s nélezitostmi danymi témito piedpisy,

- geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby dle ,,Pokynid pro zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby* 2X Vv tisténé podobé a 1x Vv elektronické
podobg,

- projekt skutecného provedeni stavby 2x v tisténé podobé a 1x Vv elektronické podobé,
vcetné podrobné fotodokumentace postupu provadéni praci a zakrytych casti 2x
V tisténé podob¢ a 1x v elektronické podobé

- zapisy o individudlnim a komplexnim vyzkouSeni pteddvanych zafizeni, o
provedenych reviznich, provoznich a jinych zkouskach, predepsanych CSN, CSN EN,
pfipadné¢ urenymi normami, projektovou dokumentaci, vyrobci, technickymi
predpisy a obecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy

- veskeré zarucni listy a zaruéni podminky, vcetné certifikati pro del§i zaruky
garantované vyrobcem,

- doklady o ekologické likvidaci odpadu,

- karty externich pracovnikd.

Bez téchto dokladii a dokumentl nelze povazovat dilo za fadn¢ dokoncené a schopné predani
a prevzeti. Pfedlozeni vSech téchto dokladli a dokumentli samo o sobé neznamena, ze je bez
dalsiho dilo povazovano za fadn¢ dokoncené a schopné predani a pievzeti.

3. Pokud se objednatel sdim o své vili rozhodne pievzit dilo s vadami ¢i nedodélky, sjednava
se pro tento piipad smluvni pokuta za vSechny vady a nedodélky v pausalni vysi 1.000,- K¢
(slovy: jedentisic korun ¢eskych) denné, ktera nastupuje misto smluvni pokuty sjednané v ¢l.
IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skonéeni fizeni az do doby odstranéni posledni z nich.
Prevzeti dila s vadami ¢i nedodélky znamend skonceni pfejimaciho fizeni, ale neznamena
splnéni dila, protoze povinnost fadn¢ provést dilo nezanika. Splnéni dila v tomto ptipadé¢
nastava odstranénim posledni z vad a nedodélkl. Nebezpeci Skody v piipadé prevzeti dila s
vadami ¢i nedodélky spocivd nadéle na stran¢ zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele
prejde az okamzikem splnéni dila.

4. Nedojde-li ke shod¢é o obsahu predavaciho protokolu nebo v piipadé relevantni namitky
objednatele, a to zejména v otazkach zpusobeni Skody a jeji vySe, bude bez odkladu povolan
soudni znalec, na némz se smluvni strany dohodnou. Tento soudni znalec pak rozhodne
0 tom, zda doslo ke $kodg, zda za tuto S$kodu odpovida zhotovitel a jaka je jeji vyse. Smluvni
strany se timto vyslovné zavazuji bezvyhradné respektovat tento odborny nalez nebo expertni
vyjadieni podle zasad spravedlnosti. Veskeré naklady na vyhotoveni znaleckého posudku
nebo spojené s timto postupem nese ta strana, ktera neméla ve sporu uspéch.

XI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Dilo ma vady, jestlize neni provedeno zpisobem touto smlouvou stanovenym, neodpovida
technickym normam (CSN, CSN EN, piipadné uréenym normam), stanovenym za zavazné,
rozhodnutim, stanovisklim, vyjadfenim a.j. vefejnopravnich orgdnl a organizaci a obecn¢
zdvaznym pravnim predpisim CR. Za vadu jsou dale povazovany takové vady materialti a
vyrobkl, ptipadné nekvalitné provedené prace, které¢ znamenaji estetické, 1 kdyZz ne funkcéni
sniZeni urovn¢ dila.
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené prace zaruku za jakost v trvani 60 mésict, ktera pocina
dnem nasledujicim od splnéni dila. U zafizeni a vyrobkt, u kterych vyrobce garantuje delsi
zaru¢ni dobu, nez je vySe uvedena, plati zaru¢ni doba garantovana vyrobcem. Zhotovitel se
zavazuje pied pfedanim dila jako celku tato zafizeni a vyrobky specifikovat a predlozit k nim
zarucni listy €i certifikaty s vyznac¢enou délkou zaru¢ni doby.

3. Pfipadné vady dila, uplatnéné u zhotovitele za trvani zaru¢ni doby, odstrani zhotovitel
zdarma v dob¢ objednatelem stanovené nebo v dobé smluvnimi stranami dohodnuté.
Vzhledem k charakteru mista plnéni souhlasi zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil
provedeni nezbytnych oprav na naklady zhotovitele, aniz tim dojde k naruseni zaruk.

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v zaru¢ni dob¢ uplatnit pfimo u
zhotovitele, a bude tak ucinéno pisemné na adrese sidla zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele.

5. Po Cas zaru¢ni doby odpovidd zhotovitel objednateli za veskeré vady zhotoveného dila,

ledaze prokaze, ze vady byly zptisobeny neodbornymi zasahy objednatele nebo tieti osoby.

XIlI.
Zavérecna ujednani

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem a které byly vyslovné za timto ti€elem oznaceny, nezptistupni
tietim osobam bez jeho piedchoziho pisemného souhlasu a ani tyto informace nepouziji pro
jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou dobu trvani smlouvy 1 po
jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné znamé. To neplati v
ptipad¢, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace poskytnout podle obecné
zavaznych pravnich ptedpist, a dale, bude-li o tyto informace pozaddan svym ziizovatelem.
Zhotovitel je povinen k ochrané tohoto obchodniho tajemstvi zavazat i osoby, které pouzije
k provedeni dila. Smluvni strany sjednavaji, Zze smlouva Vv uvedeném znéni, muze byt
kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty,
které jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakakoli pisemna pravni jednani dle
této smlouvy 1 do pfislusné datové schranky formou datové zpravy (je tfeba aktivace sluzby
postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, se
povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany dale sjednéavaji, Ze 1
pro tento piipad mezi sebou ohledn¢ doby doruceni uplatni domnénku doby dojiti stanovenou
v § 573 zékona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojiStén, a to piedevS§im v souladu s obecnymi
pojistnymi podminkami pojiSténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyld,
opomenuti ¢inedbalosti pfi vykonu cinnosti v rdmci smlouvy; toto pojiSténi musi byt
zpusobilé kryt vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udalost nastala a byla ozndmena jako
udalost pojistna a to alespon ve vysi pokryvajici plnou hodnotu dila dle ¢lanku III. odst. 1 této
smlouvy. Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZ pojistna smlouva bude kryt pouze ¢ast ndklada
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souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
v platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v pfipadé, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vsak do 5ti kalendarnich dnt.

4. Smluvni strany mohou smlouvu kdykoli vypovédét i bez udani davodu. Vypoveéd musi byt
pisemna. Vypovéd’ je t€innd doruc¢enim druhé smluvni strané.

5. V ptipadé¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které¢
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhaté tii mesici, pricemz zhotovitel piedev§im preda
objednateli veskera plnéni sjednand dle této smlouvy, kterd do ukonceni platnosti smlouvy
provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta objednatelem uhrada
plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné. Objednatel uhradi
zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskutecnénd plnéni zhotovitele, na kter¢ mu dle této
smlouvy vznikne pfi ukonc¢eni smlouvy narok.

6. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i pfevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z
této smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobdm bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

7. Otazky touto smlouvou vyslovné neupravené, se budou fidit pfisluSnym ustanovenim
obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve
znéni pozdéjsich predpist.

8. Tato smlouva muize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Cislovanych
pisemnych dodatkl, za piedpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
pripusténi byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich
stran, jakakoliv Ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna
a neucinna.

9. Smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech. Po podpisu obdrzi objednatel tii stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

10. V ptipadé soudniho sporu mezi smluvnimi stranami, strany sjednavaji vécné a mistné
pfislusnym soud objednatele v Praze.

11. Smlouva je uzaviena podpisem opravnénych zéastupcti smluvnich stran a nabyva ucinnosti

dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.
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Seznam pfiloh:

Pfiloha ¢. 1 — Nabidkovy rozpocet zhotovitele ze dne 5.8.2017

Ptiloha ¢. 2 - Zéavazné stanovisko Kancelaie prezidenta republiky — Odbor pamatkové péce
¢.j. HRADP009XVIU ze dne 18. kvétna 2017

Ptiloha ¢. 3 - Pokyny pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

V Praze dne V Praze dne
Petr Sekyra Ing. Ivo Velisek, CSc.
reditel
Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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