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MUKRP@Q4UWBF
Nuier [Lhef 000544 /hif/ 1026

SMLOUVA O DILO OP-25-480
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
v platném znéni

modern tools s.r.0., IC: 08695822, se sidlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 — Michle,
zapsana v OR vedeného u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. C 323463,

zastoupend jednatelem Paviem Mudrou,

telefonni &islo

email:

bankovni spojeni: Fio banka, a. s.

tislo uétu: 2601807642/2010

(dale jen ,,zhotovitel™)

a

Mésto Kravare

Se sidlem: Namésti 405/43, 747 21 Kravare
zastoupeno: Mgr. Monika Brzeskovou, starostkou
telefonni ¢islo: ||| | GNTNNEEGE

email:

bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a. s
&islo udtu: 1846631329/0800
(déale jen ,.,objednatel®)

uzavieli dne$ntho dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo:

L
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012 8b., ob&ansky zdkonik (dale jen
obéansky zakonik™); prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, e (idaje uvedené v &l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni skute€nosti
v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmé&ny dotéenych tidajli oznami bez prodleni
pisemné druhé smluvni stran&. PH zmé&ng identifikagnich Gdaji smluvnich stran v&etné zmény O¢tu
neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

IL.
Misto a doba plnéni

Mistem plnénf je: budova Méstského Gfadu, Namésti 405/43, 747 21 Kravafe

Termin instalace: 14.10.2025 nejpozdéji viak do 31.10.2025
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118
Predmét smiouvy
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dodavku a montaz zafizeni BIODRY, pfidemz
Géelem dodavky a montdZe je odstranéni tzv. vziinavé (kapildmf) vihkosti ve sténdch
nemovitosti dle poZzadavku objednatele (viz. sjednané misto plnéni), a to zplsobem déle
specifikovanym v rozsahu 204 m? zastavéné plochy viz piloha ¢.1. Pfloha ¢. 1 déle popisuje
zptisob fungovani zafizeni aj nedilnou souéésti smlouvy o dilo,
Zhotovitel na zakladé dohody stran provede:

—  podate¢ni diagnézu zdiva v mistd plnéni pomoci elektronického indikatoru vihkosti,

~ identifikaci optiméalniho umisténi zafizeni na zékladé€ technického prizkumu,

— dodavku a instalaci zafizeni BIODRY v poétu potfebném pro pokryti sjednaného rozsahu,
- otestovani fungovani montovaného zafizeni BIODRY,

— méfeni skuteéné vlhkosti pfitomné ve st€nach v okamZiku instalace spouZitim
termogravimetrické metody analyzy obsahu vihkosti (princip rozdilového vaZeni) ve vzorcich
ziskanych vitanim v rznych mistech budovy,

— nésledné diagnostické kontroly vlhkosti provadéné béhem obdobi po instalaci (pfiblizné
6 mésicd - 12 mésict — 24 mésicd, v odlvodnénych ptipadech pak i 36 mésicli od instalace a
uvedeni zatizeni BIODRY do provozu).

~ vypracovani zpravy o méfeni Ginné redukce vihkosti s objektivnim dikazem v souladu
se standardem UNI 11085:2003.

~ poskytnuti technickych doporudeni ohledné pfipadnych doplitkovych praci mapf. omitky,
barvy atd. (realizace doporuéenych praci neni zahrnuta ve sjednané cené dfla ani v pfedmétu
této smlouvy),

— zpravu o vysuleni zdiva zpisobeného kapilarnim vzestupem vihkosti, a to nejdéle
do 36 mésich od instalace zaFizeni BIODRY,

2. Objednatel se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli cenu dle 1. 1V této
smiouvy.

v,
Cena dila
Celkova cena za dilo &inf 200 060,00 X& bez DPH

a bude uhrazena na zakladg fakturace zhotovitele nejdéle do 10 dni od okamziku predéni dila
(dodavka a instalace zaF{zeni BIODRY bez vad a nedodélki).

K vyde uvedenym &astkdm bude pfipottena astka DPH, jejiZ vySe odpovidé vysi dané z pfidané

hodnoty vypodtené v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., O dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdéjdich predpisil.
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V.
Preddni dila

Dilo je provedeno, je-li dokondeno a pfedano objednateli, tj. zaFizeni je fadné dodano a instalovéno
v misté pinéni. Objednatel je povinen zajistit pfevzeti dila oprdvnénou osobou v dohodnuty den
pfedani dila v misté provedeni dila. V pochybnostech se mé za to, e osoba piebirajici dilo a
podepsand na dodacim list€ byla za objednatele oprdvnéna dilo pfevzit. Nezajisti-li objednatel v
dohodnutém terminu, popf. ani po opakované Zadosti zhotovitele osobu opravnénou k pfevzeti dila,
ma se za to, Ze dilo bylo provedeno a pfedéno Fadné (tj. bez vad a nedodélki). Objednatel je povinen
pfevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani dila. Zhotovitel se
zavazuje ptipadné drobné vady a nedodé&lky dila odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak
do 30 dni od pfevzeti dila objednatelem.

V ptfipadé, Ze objednatel odmitne bezdivodné dilo pfevzit (neuvede konkrétni zdkonné divody,
které brani pfevzeti dila ¢i uvede diivody, které jsou drobnymi vadami a nedodélky, které nebréni
Fadnému uzivani dila), je zhotovite! opravnén instalované zafizeni demontovat a odvézt. Bezdlvodné
odmitnuti pfevzeti dila miZe byt v tomto pfipadé povazovéno za neposkytnuti potfebné soulinnosti
ze strany objednatele dle &. X1 této smlouvy.

VL
Prava a povionosti smiuvaich stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dilo Fadné a vias.

b) UmozZnit objednateli kontrolu provadéni dila. Pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo
fadné &i jinak hrubg poruduje svou povinnost, poskytne zhotoviteli thiitu k népravé; neucini-li tak
zhotovitel ve stanovené hitg, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

¢} Odstranit zji$téné vady a nedodélky na své naklady.

e) Postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

2. Objednatel je zejména povinen:

a) Poskytnout zhotoviteli veSkerou soudinnost potfebnou k provedent dila, respektovat stanovené dny
a fasy na vykonanf praci, poskytnout budovu ve stavu vhodném pro provedeni praci a inspekci, véetné
zaji$téni vhodnych podminek, jako je naptiklad zaji§téni dodavky elektfiny (naklady na spotfebu
energii nese objednatel).

b) Zaplatit cenu dila dohodnutym zplsobem.

VIL
Viastnické pravo k pFedmétu dila

Vlastnické pravo k pfedmétu smlouvy, resp. k instalovanému zatizeni BIODRY pfechdzi na
objednatele okamzikem tplného uhrazeni sjednané ceny. Nebezpe¢i vzniku $kody na instalovaném
zatizeni BIODRY pfechédzi ze zhotovitele na objednatele okamZikem instalace zafizeni v misté
pinéni.

VIIL.
Priva z vadného plnén{, zdruka za jakost

1. Dilo m4 vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.
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2. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozdéji pfi pfevzetf dila. Ptipadné skryté vady je
objednatel opravnén uplatnit v prdb&hu zaruéni Thity. Vady dila dle tohoto ¢lanku budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

3. Zhotovitel odpovida objednateli za vady dila dle § 2615 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, v platném znéni (NOZ). Je-li objednatelem fyzickd osoba, ktera je spotfebitelem ve smyslu
§ 419 NOZ, uplatni se na smlouvu o dilo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovnéZ pfisludné
ustanoveni NOZ vztahujici se na spotfebitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zdruku za jakost (dile jen ,zdruka”) v délce 120 mésich (déle téZ
»2éruéni doba*) na zafizeni BIODRY. Zaruéni doba zadind béZet dnem pfevzeti dila objednatelem.
Pro nahlafovéni a odstrafiovani vad v rdmci zéruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nésl. tohoto
Elanku smlouvy.

4. Vekeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytedného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (popf. e-mailem), obsahujicim co nejpodrobnéjsi
specifikaci zji¥téné vady. Objednatel miZe pfipadné vady dila oznamovat na:

O e-mail:

O adresu sidla zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila bez zbyteéného odkladu, nejpozd&ji viak do 30 dné
od jejtho ozndmeni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim piipad€ nedohodnou
pisemné jinak.

IX.
Zaruka a jeji podminky

1. Zéruka vysuSenf:

Zhotovitel zaru€uje odstranéni vzlinajici vihkosti ve st€nach nejdéle do 36 mésich od zaddtku
odvlh&ovani, resp. instalace zafizeni BIODRY, a to ve srovnéni s hodnotami naméfenymi v dobé
instalace. Uroveii vihkosti (kterd zavisi na tloust'ce st&n, architektonické struktute budovy, stavebnich
materidlech, mistnim klimatu, rozdilech v PH mezi omitkou a zdivem, jakoZ i obsahu soli v omitce a
zdivu) uréi technik modern tools s.r.o. v dobé pfed instalaci systému a béhem nésledujicich kontrol.
V piipadé potfeby bude vypracovéno a pfeddno doporudeni pro sanaci zdi.

2. Zaruka na provoz zafizeni:

Viechna naSe zafizeni pro§la peflivym testovinim a na vyrobni vady se vztahuje zaruka., Tu
poskytujeme nejméné po dobu 120 mésich od Instalace. Pokud se u jakékoliv ¢4sti dodaného zatizen{
objevi vyrobni vada, kterd negativné ovlivni funkéni vlastnosti produktu, modem tools s.r.o. provede
opravu zafizeni nebo jeho vyménu. Tyto vady musi byt ozndmeny spolednosti modern tools s.r.o. bez
zbyte¢ného odkladu vyse stanovenym zplisobem. Toto se netykd vad nebo poSkozeni, které jsou
zplsobeny objednatelem nebo mu jsou znamy pii dodéni zafizeni.

Ze zaruky jsou vyslovné vyloudeny nihodné Skody zplsobené nedbalosti, zneuZitim a nedodrZenim
navodu k pouZiti. Poskytnutd zdruka automaticky zaniké, pokud je zatizeni poSkozeno nebo otevieno
osobou, kterd nebyla povéfena spolednosti modern tools s.r.o. nebo pokud se zménf jeho poloha nebo
nastaveni. Zaruka rovnéZz zanik4, pokud objednatel neumozni technikim spolednosti modern tools
s.r.o0. pFistup do prostor, ve kterych je zafizeni instalovano, za O¢elem pravidelného méfeni vihkosti
zplsobené kapildrnim vzlindnim.

3. Zaruka vrdceni penéz:
Zéruka na odvlhéovaci proces je poskytovéna pouze a vyhradné v pFipad& vihkosti zpisobené
kapildrnim vzlindnim. Zaruka se nevztahuje na vihkost zpiisobenou jinymi jevy, neZ je vihkost
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zplsobena kapildrnim vzlindnim, jako je Gnik vody z potrubi, infiltrace, kondenzace apod. Pfi
instalaci zafizeni vypracuje zhotovitel protokol o méfeni, ktery obsahuje hodnoty vlhkosti vzorki
odebranych ze stén, které se poufiji jako referenéni parametry pro posuzovani viech stiznosti.

Béhem procesu odvlhéovani je zhotovitel na zaklad# zjidténych mistnich podminek a dil8ich vysledkd
odvlhéovani opravnén doporudit objednateli zménu typu zafizeni, zménu nastaven{ zafizenf, instalaci
dalich systémd nebo zménu polohy zafizen{ tak, aby bylo dosaZeno poZadovanych vysledki. Tato
opatfeni budou zhotovitelem provedena bezplatng, Objednatel se mu zavazuje poskytnout souéinnost
a doporudenimi se Fidit. Poruseni této povinnosti objednatelem je povazovéano za poruseni podminky
zaruky vriceni penéz.

Pokud nejpozdéji do 36 mésicd od instalace zafizeni neni dosaZeno takové urovné zbytkové pfirozené
vihkosti ve sténdch, kterd odpovidd pouZitému materidlu zdiva a stupni jeho zasoleni, bude
objednateli vricena uhrazend cena dila, a to za spin&nf pfedpokladu, Ze:

- bylo zhotoviteli vraceno neposkozené zafizeni, respektive viechna pouZita zafizeni
- byly objednatelem peclivé dodrZovany pokyny pro pouZivani zaffzeni;

- byla dodrzena vesker4 nezbytnd doprovodnd a ndpravné opatieni, zjisténd a doporudend
zhotovitelem, jejichZ neprovedeni mohlo branit vysuseni zdiva (napfiklad situace, kdy na zed’
dlouhodobé tece srazkové voda z neopraveného okapu);

- vlhkost nebyla zplsobena nedbalosti nebo zavinénd klientem pii udrzbé budovy nebo zafizen;

- Zadost o vraceni penéz spolu se seznamem dlivodd, které ji podporuji, byla zaslana zhotoviteli do
30 dnd po posledni provedené kontrole a zji§téni, Ze nebylo dosaZeno trovné pfirozené zbytkové
vlhkosti ve sténach.

V pFipadé splnéni vyie uvedenych podminek se zhotovitel zavazuje provést platbu do 30 dnii po
ovéfeni, Ze nebyla dosaZena Grovei zbytkové prirozené vihkosti stény.

4. Zaruky po dobu vysuSovani:

Béhem piedpokladané doby vysuSovani bude zajistén dohled a technicka asistence ze strany expertl
modern tools s.r.o. Dohled bude provadén v dobé 6 mésicl - 12 mésich - 24 mésich a v pfipadé
potfeby 36 mésict od okamziku instalace a uvedeni do provozu. Pro mé&feni se pouZije
gravimetrickd metoda, tak jak je uvedeno ve standardu UNI 11085 z roku 2003. Tyto &innosti budou
provadény takovym zplsobem a v dobé, ktery technicky personél povaZuje za vhodny,

s pfihlédnutim k charakteristikdm budovy a zévaZnosti problému. Pfi dohledu (inspekei) bude
provedeno:

- analyza vniténiho / venkovniho klimatu s méfenim relativni vihkosti a teploty;

- gravimetricka (hmotnostni) analyza s odbérem vzorkd ze zdi z hloubky aZ 15 cm;
- prizkum pfitomnosti ndhodnych elektrickych nabojt uvnitf zdi;

- uréeni elektrického potencidlu zdi;

- analyza rosného bodu;

- analyza soli pfitomnych ve sténdch pomoci chemickych ¢inidel.

SniZeni vihkosti ve sténdch s pFimym kontaktem se zemf:

Diky instalaci zatizeni Biodry a souvisejicimu odstranéni vzlinajici vihkosti mohou stény, které
majif pfimy boéni kontakt se zemi (napf. suterén, sklep), vykazovat zlepSeni trovné vihkosti.
VysuSeni téchto stén vak neni kryto zdrukou z diivodu moZné infiltrace (vnikani vody z boku zdi).
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Solné vykvéty:

Objednatel bere na vEdomi, Ze v pfipadé nadmé&mého mnoZstvi soli ve zdivu nebo v omitce se miize
projevit takzvand hygroskopickd vlhkost. Ta je zpisobena schopnost! soli do sebe vstfebdvat
vzdudnou vihkost. Proto se doporuduje po dohodg s technickym pracovnikem zhotovitele odstranit

zasolenou ¢dst omitek a nahradit ji omitkou novou.

X.
Sankee

1.V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v&as, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1% ze sjednané ceny dila, a to za kaZdy zapo€aty den prodieni.

2.V piipadg, Ze objednatel bude v prodlenf se zaplacenim sjednané ceny dila &i jeji ¢asti, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1% z dluZné Castky, a to za kazdy den prodleni.

3. Smluvni pokuta se nezapo&itiva na nahradu pfipadné€ vzniklé Skody, kterou lze vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty, a to v plné vysi.

XL

Zanik smlouvy
1. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva zanika:
a) dohodou smluvnich stran.
b) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni stranou,
pli¢emz podstatnym porufenim smlouvy se rozumi zejména:
- neprovedeni dila ve sjednané dobé zhotovitelem, pokud zhotovitel dilo nedokonéil ani v pfimétené
nahradni lhiité k plnéni, ozndmené objednatelem zhotoviteli v pisemné vyzvé,
- prodleni objednatele s (thradou ceny dila &i jeji &asti sjednanym zpisobem po dobu delsi nez
10 dni nebo neposkytnuti potfebné soudinnosti zhotoviteli.

2. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny pfipadné naroky stran na Ghradu smluvni pokuty a
néahradu vzniklé kody.

XIL.
Zéavéreins ustanoveni
1. Tato smlouva nabyv platnosti a G&innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
2. Doplitovéni nebo zménu této smlouvy lze provddét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to
pouze pisemnou formou, za kterou dle dohody stran je povaZovéna i elektronickd komunikace
prostiednictvim email zprav.
3. Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze jsou opravnény tuto smlouvu uzavfit a plnit, a jsou si
vé&domy skutednosti z jejiho uzavieni vyplyvajicich. Smiuvni strany prohlauji, Ze si tuto smlouvu
fadné predetly, s jejim obsahem souhlasi, a Z¢ smlouva byla sepsdna na zéklad€ pravdivych Udajd,
jejich pravé a svobodné viile a nebyla ujedndna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek & jinych okolnosti, které by zakladaly neplatnost tohoto dokumentu. Na diikaz toho
pfipojuji své vlastnoruéni podpisy. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu
jsou k tomuto tkonu opravnény.
4. Objednatel bere na védomi a akceptuje, Ze zhotovitel nenese odpovédnost za jakoukoliv Skodu
zpisobenou jako disledek sjednaného odvlh&eni pomoci zafizeni BIODRY, vietné odloupnuti
omitky, znehodnoceni maleb, solnych vykv&td a jakychkoliv dal§tho ndsledki, souvisejicich
s odvlh&enim zdi. Zhotovitel dale nenese odpovédnost za Skody zpiisobené osobam nebo vécem, které
vyplyvaji z nespravného pouZivan{ zatizeni.
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5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi
zdstupci smluvnich stran, pfi€emz kaZdy z G&astnikd obdrZi jedno jeji vyhotoveni.

6. Rada Mésta projednala tuto smlouvu na své 56. schizi dne 6.10.2025 a svym usnesenim ¢&islo
54.1545/RM/2025 potvrdilo svou villi k doddvce a instalaci zafizeni BIODRY v budové fifadu.

..................

Za zhotovitele: Objednatel:
modern tools s.r.0. Mésto Kravate

starostka

na zékladé plné moci

modern tools s.r.0.
zéstupce BIODRY pro CR
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Pffloha €.1

Vysoudena plocha je vyznafena ervené: ;

i
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MNARB-25-569
® Vystaveno: 20.7.2025

B d I'y Platnost do: 30.9.2025

Verze nabidky 202403

NAVRH RESENi A CENOVE PODMINKY:
UPLNE A GARANTOVANE VYSUSENI VLHKYCH ZDi
Z DUVODU VZLINAJICI VLHKOSTI V DOME
NA ADRESE:

Namésti 405/43, 74721 Kravare
MU Kravare

modern tools s.r.o. Mésto Kravare

zéstupce znatky Namést] 405/43
BIODRY v CR 74721

Kravafe
ICO: 08695822 Ceska republika

DIC: CZ08695822

Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 ICO: 00300292

Ceska Republika

DIC:CZ00300292

modem tools s.r.0.
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle

zapsana v OR vedeném u Mésiského soudu v Praze pod sp.zn. C 3234683,
Telm
ankovni spojeni: Fio banka,



PRUZKUM PROVEDL:_

DATUM PRUZKUMU: 10.3.2025

CO JSME PRI PRUZKUMU ZJISTILI:

POZOROVANI
Zdi maji:
SOLNE VYRVETY Ano
ODLUPUJIC] SE OMITKA  Ano
ODLUPUJICI SE BARVA  Ano
PAS U ZEME Ano
PROSTREDI
ZAPACH PLISNE Ano
CERNA PLISEN Ano
VYSOKA UROVEN
VZDUSNE VLHKOST! Ano
ZTRATA TEPLA Z DUVODU
MOKRYCH 2Dl Ano
MERENI

Méfeni byla vykonana s pouZitim nastroje:
IMPULSNI VLHKOMER (GANN)

UVNITR BUDOVY

VNE BUDOVY

muodern tools 5.1.0.
Jawrisova §15/4, Praha 4 - Michle
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CO JSME U VAS ZJISTILI:

Problematika vihkosti ve sklepnich prostorach Méstského OFadu Kravare

Méstsky Gfad Kravafe, se potykd se zavaZnym problémem a tim je vihkost.
Nejvice zasaZenou &asti budovy jsou sklepni prostory, kde vihkost v nékterych
mistech dosahuje aZ ke stropu a nasledné pak vystupuje do pfizemi, pfedeviim
v blizkosti obvodového zdiva.

Projevy vihkosti a jejich nasledkd

Vihkost se projevuje nékolika zplsoby:

» Zasolené omitky s vyraznymi chuchvalci solf

e Oloupana barva na sténach

« V nékterych ¢astech sklepa jsou zdi zcela bez omitky
opouze cihelné

« Soiné vykvéty viditelné i na obnaZenych cihelnych zdech

« Postupné droleni cihel zplsobené krystalizaci a rozpinanim soli na povrchu
materialu

Soucasny stav skiepnich prostor

Pfi prohlidce byla naméfena vysoka vzdudna vihkost pfesahujici 62 %, coZ je
pfimym disledkem vzlinajicl vihkosti. Vzlinajicl vihkost s sebou nese soli, které
zplsobuji vykvéty, loupani omitek a poskozenl cihel.

Béhem kontroly bylo evidentni, Ze pfedméty aktuainé uloZené ve skiepé znainé
trpf — podiéhaji korozi nebo jsou poSkozovany vihkosti - plisnégmi. Z tohoto
divodu nelze sklep v soudasnosti vyuZivat v piném rozsahu, jelikoz jakykoliv zde
uskladnény material bude v kratkém &ase poSkozen nebo zcela znicen viivem
vihkosti &i plisni.

Budouci potencial

Zajimavym aspektem je, Ze momentaing neni sklep vyuZivan naplno. KdyZ se
odstrani vzlinajici vihkost, miiZe sklep najit mnohostranné vyuZiti:

« Jako archiv
« Jako skiadovaci prostory
« Jako dalgi uZitné mistnosti s jinym funkénim uréenim

Reseni problému s vihkosti by tedy vyrazn& rozsifilo vyuZitelnost této Sasti
budovy méstského Giadu.
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Aktualni stav sklepnich prostor: solné vykvéty, poskozené omitky,
destrukce nékterych cihel, vysoka vzdusna vihkost

modearn tools s.r.0., vhradn! zéstupce technologie Biodry v CR
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michie

zapsand v OR vedeného u Méstského soudu v Praze pod sp.zn. C 323463,
!an!cvnl spoylenlz !so !ang, !W



CO Z TOHO VYPLYVA:

Znamena to, Ze Vas dim trpf:
o yvzlinajici vihkosti,
* kondenzacni vihkosti

o hygroskopickou vihkosti

DIAGNOZA - pFedmaétna nemovitost ma bez pochyb probiém se vziinajict
vihkosti, coZ dokazuji vysoké naméfené hodnoty.

Radi bychom Vam nabidli feSeni na vySe uvedené problémy | s vyéislenim
souvisejicich nakiadu.

modern tools 5.1.0., vyhradni zéstupce technologie Biodry v R
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JAK VYRESIT VZLINAJICI VLHKOST:

DokaZeme vas zbavit vzlinajici vihkosti pomoci vycarské technologie Biodry. Ta
dokaZe vzlinajici vihkost trvale odstranit bez stavebnich zasahl a s garanci
uspéchu (vraceni penéz).

JAK TATO TECHNOLOGIE FUNGUJE:

Za normalnich okolnosti voda teée shora dolli. Co tedy zplsobuje, Ze ve zdech
vas&i budovy stoupa vzhlru? Néco ji tam pfitahuje! A to néco je elektrickym naboj.
Vzlinajici vihkost je zplisobena tim, Ze tento naboj vodu pfitahuje. Jako v tomto
videu:

Zabéry z videa: Tybka nabita statickou slektfinou doké?e
phitéhnout vodu. Stejny jev se déje i ve zdech.

Naskenujte kod chytrym felefonem
a podivejle se na celé video

Zafizeni Biodry oSetli zdi tak, Ze pfestanou mit schopnost vodu pfitahovat.
Jakmile se tak stane, zaéne voda pfirozené odchazet ze zdi smérem doli.

Diky tomu dojde k trvalému odstranéni vzlinajici vihkosti ze zdi v budové.

Technologie Biodry je unikatni tim, Ze odstrafiuje PRICINU vzlinani. Ostatni
technologie s vodou bojuji.
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JAK ZARIZENI BIODRY VYPADA:

Jedna se o zafizeni malych rozmérl, které se zavésSuje na zed na takové misto
a vtakové vysce, aby nepfekédZelo pfi béZném provozu. Zafizeni Biodry je
navrZeno tak, aby v interiéru nepiekazelo ani fyzicky ani esteticky. | po Gplném
dosuseni zdiva zUstavd nadéle na svém misté. A dokud zlstane v budové
nainstalovano, bude zdivo suché.

2dem 1icm 6om 650 ¢g
vySka &itks tousthe fsnolnost

Zafizeni je pfipevndno ke svislé zdi.

JAKYCH VYSLEDKU LZE S BIODRY DOSAHNOUT:

Budova Upiné zbavena
vzlinajici vihkosti a
zUstavajici trvale sucha.

modem tools s.r.0., whradn! 2éstupce technologie Biodry v CR
Jauwrisova §15/4, Praha 4 - Michle

zaﬁs ané v OR vedeného u Mésiského soudu v Praze ﬁ si.zn. C 323463|
O¥nl Spojent; Fio Danka,



JAKYCH VYSLEDKU TECHNOLOGIE BIODRY
DOSAHUJE:

Reference na ¢eské i zahraniéni instalace najdete na:
www.vysousimebudovy.cz/nase-instalace/

Nebo pouzijte tento QR kéd:

Na téchto strankach najdete stovky instalaci s konkrétnimi grafy vyvoje vihkosti
po instalaci Biodry.
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JAK BUDE VYSOUSENI PROBIHAT:

Celd spoluprace zadéing instalaci zafizeni. Ta spolivé v zavédeni zafizeni (viz
drivéjgi foto) a v odbéru prvnich vzorkl zdiva. Abyste méli pfehled, jakym
tempem voda ze zdi odchazi, zméfi nas technik na nékolika mistech v budové a
v rlznych vySkovych Grovnich vinkost vzorkl zdiva, Mé&fi veimi pfesnou vahovou
metodou. Ze zdi vZdy odebere vzorek, vysusi ho a zapiSe hodnotu vihkosti,

4

S

Misto odbéru vzorkis Vealmi pfesnd vahova melods méfeni Zapis z méfeni

Po pll roce ve stejnych mistech odebere nové vzorky a zméfi vyvoj vihkosti
porovnanim novych vzorki s témi z instalace. A stejny postup se opakuje po roce
od instalace, po dvou letech a v podstaté aZ do odstranéni vihkosti.

Dikladnost naseho méfeni je povésina a je na nesrovnatelné vy3Si drovni, neZ
méfeni, ktera provadéji jiné firmy na trhu. Nékteré firmy neméfi svoje vysledky
vibec. Jiné udélaji jeden vrt pfi instalaci a druhy po pll roce (kdy zdi jesté
rozhodné nebyvaji vyschié). Dva vrty nikdy nefeknou ,pfib&h" celé budovy.
Zatim jsme v CR nenarazili na firmu, ktera by méfila tak dikladné a v takovém
rozsahu jako my. Pfitom méfeni jsou zékladem pro vyhodnocovéani uspéchu
vysouseni. Tento vysoky standard jsme pfevzali od matefské Svycarské firmy,
ktera ho prosazuje ve vSech vice neZ 30 zemich po celém svété.

modern taols 5.r.0., vwhradni zastupce technologie Biodry v CR
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle
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Pribéh sniZovani vihkosti tedy méfime v pravidelnych intervalech a z kaZdého
takového méfeni dostanete pfehledné grafy, ze kterych uvidite, co se déje
ve zdech.

Ukézka grafis, kieré zékaznik dostévé po provedenédm méfen!
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Uspésné zviadnuti vihkosti si vyZzaduje odborné znalosti, pfesné postupy a
pomérné nakladné profesionalni vybaveni. To je dlvod, proé¢ nikdy
neprodavame zafizen| samostatné,

V cené uvedené na dalich strankdch mate kompletni balik souvisejicich praci
a sluZeb zajistujicich jak Gplné a trvalé odstranéni vzlinajici vihkosti z vasi
budovy, tak prib&Zné pfesné méfeni vyvoje vihkosti.

Pro vas to znamena jednak prokazatelnost dosaZenych vysledk, ale také
voditko pro to, kdy je vhodné zadit s obnovou omitek atd.

modern fools s.r.0., vyhradn! zdstupce technologle Biodry v CR
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JAKE JSOU TYPICKE VLASTNOSTI SYSTEMU BIODRY:

e & 8 e 9

& 2 © &

& & @& e @

Jde o Setrné (neinvazivni) feSeni.

Jde o ekologické FeSeni neSkodné pro zdravi osob, zvifat nebo rostlin.
Technologie Biodry ma certifikaci od zkuseben TOV.

Biodry je vyrobeno ve Svycarsku.

ZafFizenl nespotfebovava elektrickou energii.

Na instalaci je vétSinou potfeba jen jeden den.

instalaci lze provést za piného provozu v budové.

Neni potieba stéhovat vybaveni budovy nebo hledat nahradni prostory.
Zafizen! nevyZaduje Zadnou Gdrzbu.

Systém si poradi s jakymkoliv materidlem zdiva a tloust'kou zdi.

Biodry dokaZe vysouset i vnitini &asti vihkych zdi a skryté dutiny.

Vét§ina vody odchazi smérem doll. Narozdil od podfiznuti nebo injektaZe
neni voda ve zdivu uzaviena vioZenou izolaci, takZe zdi vysychaji rychleji.
K vyznamnému zlepSeni vihkosti v ovzdusi dochazi uz b&hem nékolika
malo tydni.

Snizeni rizika vzniku plisni.

Uspory na nakladech za vytapéni, protoZe suché zdi izoluji podstatna lépe.
Uspory na opravach omitek.

Stejna cena i za vice pater.

TRVALE SUCHE ZDI.

Podzemnl zdi administrativil buda&y v Décing, Pfosinac 2020 a prosinec 2023

moderm tools s.1.0., vwhradni zastupce tfechnologie Biodry v CR
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CO VAM VYSUSENI POMOCI BIODRY PRINESE:

¢ Zbaveni se plisni (solnych vykvétd):
o Zastaveni destrukce omitek
o Zastaveni destrukce stavebniho materidiu.
o od vihkosti a tim padem mensi starosti s uZivateli
budovy
¢ Mensi naklady na opravu/Gdrzbu domu:
o Neni potfeba projektové dokumentace
o Nemusi se pfi opravach pouzit speciaini nakladne
omitky
o Nizséi néklady na vytapéni prostor
»  NE-pferuseni provozu budovy
o Instalace za piného provozu
o Bez hluku, bez prachu
o Nepotiebujete hledat nahradni prostory pfi realizaci =
Uspora penéz a starosti

modern lools $.r.0., vhradn! zéstupce technologie Biodry v CR
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle
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Vysou$ena plocha je oznadena &ervend v rozsahu 204 m?
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CENOVA NABIDKA NA VYSOUSENI
POMOCi TECHNOLOGIE BIODRY

Timto Vam pfedkladame nasi nabidku pro dodavku systému BIODRY a
souvisejicich sluZzeb ve vyse uvedené nemovitosti.

BUDOVA: Nameésti 405/43, 74721 Kravafe
o rozméru: 204,00 m?

POLOZKA CENAbez CENAsDPH Sazba
DPH DPH
instalace technologie Biodry a 237 800,00 Kc/ 287 738,0(5\:% 21 %

nasledna méfeni vyvoje vihkosti

K cené dila bude pfipottena DPH, jejiz vySe odpovidd vy3i dané z pfidané
hodnoty vypodtené v souladu se zakonem &, 235/2004 Sb., O dani z pfidané
hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti.

Tato nabidka plati do 30.9.2025. Po tomto datu Vam radi pfipravime nabidku
novou.

Platebni podminky: Prvni platba ve vysi 50 % ceny do 10ti dni po objednavce.
Doplatek do 10 dnl po instalaci.

modern tools s.r.0., vyhradni zastupce technologie Biodry v CR
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CO VSECHNO JE V TETO CENE:

Tato cena je kone&na, coZ znamend, Ze v cené jsou:

e ZaFizeni v takovém poctu, kolik je jich potfeba na odstranéni vzlinajici
vihkosti v celé ploSe, kterou spolu mame odsouhlasenou.

Instalace dikladné vyskolenym technikem.
Veskera potfebna méfeni.
VEechny pravidelné kontroly vyvoje vihkosti.

e Samozfejmosti je garance odstranéni vzlinajici vihkosti nebo vraceni
penéz.

¢« Veskeré cestovni naklady technika uZ jsou také zahrnuty.

L ]

Neplatite Zadné dalsi poplatky ani doplatky.

V cené mate i doporudeni od naseho technika ohledné souvisejicich pracl.
(které omitky vyménit, jaky druh omitky pouZit, na co si dat pozor, doporuten|
ohledné spravného vétrani a dalsi tipy pro Uspé&sné vysuseni vasi nemovitosti.
Byly sestaveny na zakladé vice neZ dvacetiletych zkuSenosti v oboru
vysouseni budov.

Doporudeni pro zédkaznika

Zékeznlk: Jena DS

psn oo B

Telafon

emed. R

Instatact proved! & daponsbent vysisl techod. _

Uvod:
Zaizend Bidry byio prote, sby pHRing wibdcosti

Hasisdujic! doporubent se thka]l lindel drubd vibkost. Jejlel neprovedend stoe
nexphsobl nefunkénost uﬂuﬂl Bkwdry m doporedujeme je mvést. pokud
chesta wit ddmsushy | . 0k je vikhost velk
@hin wetiend dopurubent 128 mohou ryehilt procss vyasudent.

Pokud to buds potfeba, dostanete
v cend | dalsl cenné rady.
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JAK TO MAME S VICEPRACEMI:

s Vime, Ze v dnednim svété stavebnictvi je béZné, Ze si firmy G&tuji vicepréce.
Cena uvedend v na8i nabidce je koneCnd. Zadné viceprace. Diky tomu
mizZete planovat svoje finance.

« Ve srovnani s jinymi zplsoby oSetfeni vihkych zdi je technologie Biodry
diukiadngjéi, ale i levnéj§i. Navic nevyZaduje stavebni prace a neporusuje
statiku budovy. TakZe neriskujete posSkozeni domu.

CO MUSITE VEDET O VYSOUSENI PODZEMNICH ZDi:

« Pokud jde o sniZeni vihkosti v podzemnich zdech (t&ch, které pfimo pfiléhaji
k zeminé z boku), pfinasi pouZivani technologie Biodry znacné zlepSeni.
Ve sklepich a v suterénnich zdech, které jsou v boénim kontaktu se zemi
ovSem hrozi prisak vody z boku zdi. ProtoZe do zdi a za zed nikdo nevidi,
nelze vtéchto Castech zdi vysudeni garantovat bez vybudovani kvalitni
drenazZe a kvalitnich svislych vnéj§ich hydroizolaci.

U nadzemnich zdi ale samozfejmé viZdy plati vy3e uvedend garance vraceni
penéz.

Pilikdad: Dum, ktery je ve svahu a je $dsteéné pod zeml. Zelené oznalené oblast je garantovand, fervené
oznalenou garantovat nelze, protoZe do ni mirze natékat voda z boku zdi.

modern tools §.1.0., vwhradni zéstupce technologie Biodry v CR
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michie
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JAK BUDE PROBIHAT INSTALACE?
BUDE Z TOHO NEPORADEK?

» Instalace zafizeni Biodry a souvisejici méfeni jsou k budové velmi Setrné. Na
konci instalace skoro nepoznate, Ze se vdomé& néco délo (kromé
zatmelenych vrtll méficich bodl). Instalace zabere vétSinou jeden den. S
na$im technikem je moZno se domluvit, v kolik zacnete. Pokud napfiklad rano
zadina (podle vzdalenosti k vam) v 9:00 vétSinou mu instalace potrva pfiblizné
do 17:00 aZ 18:00 hodin.

« Nas technik se fidi interni smérnici, ktera fika, Ze po jeho odchodu ma byt
uklizeno je§té lépe, neZ kdyz pfigel. TakZe se nemusite bat nepofadku, ktery
by po ném ziistal,

18222



CO SE BUDE DIT PO INSTALACI:

Z instalace dosiansle:

¢« Zapis. Je to tabulka, ve které budete mit zapsane v8echny hodnoty
vihkosti naméfené pli instalaci.

¢ Planek budovy se zakreslenymi méficimi misty a s mistem, kde je / jsou
nainstalované/a zafizeni.

¢ Srozumitelné textové shrnuti, co jsme méfenim zjistili.

« Doporugeni ohledné dalich zdrojl jinych vihkosti.

« UZ kratce po instalaci ztrati zed svoji schopnost pfitahovat vodu. Voda zméni
svlj smér a zatne odchéazet smérem dold. Vétsina vody se ztrati v zemi,
mensi East se odpafi. Nejvyssi East zdi se zatne vysouset jako prvni.

. Béhem mésice aZ dvou po instalaci mizZete pozorovat snifeni vzdusné
vihkosti (pokud byla pfed instalaci vysoka). Je to tim, Ze se zastavil pfisun
vihkosti do zdi a tim se sniZi odpafovani vody z povrchu zdi.

« Béhem vysouseni se miZe odehravat v&t8i krystalizace soii v omitkach. Je to
pfirozeny jev. Shi v tekutém stavu je objemové mensi neZ sl uschid. Na
mokré zdi je spousta soli v tekutém stavu. Jakmile zacnou usychat, zaénou
vytvafet krystalky. Béhem krystalizace naroste objem soli nékolikanasobné.
A to zplsobuje odiupovani malby nebo omitky a takzvané soiné vykvéty.
Pokud se vam to na zdi stane, je to projev vysychani.

» My se postardme o to, aby pfiblizné za Sest mésicli prob&hla prvni kontrola
pribéhu vysouSeni. Nas technik se Vam véas ozve a domluvi s Vami, kdy se
Vam tato kontrola bude hodit. Tato kontrola je véilinou o néco kratdi neZ
instalace.

« A stejné budeme postupovat u dal§ich kontrol. VZdy Vém pfedem dame védét
a dohodneme vhodny termin.

e
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CO SE BUDE DIiT PO UPLNEM VYSUSENI:

Zafizeni BIODRY zlstane natrvalo nainstalovano v budové. To zajist,
Ze zdi uZ nikdy nebudou vystaveny vzlinajici vihkosti. Mate ho v cené,
takZe Zadné doplatky.

Zafizeni je pasivni a nevyZaduje Zadnou udrZbu ani pfivod elektrické
energie, protoZe pouZiva energii z magnetického pole Zemé. Zaroven
nema Zadné soucastky, které by se mohly opotfebovat. Pokud s nim
nikdo nebude neodborné manipulovat, nebo ho fyzicky niéit, bude
slouZit pravdépodobné jesté vasim vnoudatim a jejich détem.

Pokud byste kdykoliv v budoucnu po skongeni vysouseni potfebovali
se zafizenim manipulovat (pfestavba bytu nebo podobna zména),
pfijede k vam nas technik a pomiZe vam s tim za cenu béZnych sazeb
technikl na trhu.



PROC SI VYBRAT K VYSOUSENI VASI ldry
BUDOVY ZROVNA NAS? bm%»ﬁ

Jestli je Biodry v né&em unikatni, pak jsou to diouhodobé zkuSenosti
z celého svéta. Vime, jak se chovaji budovy od JiZni Ameriky aZ po sever
Evropy. Rukama nam prosly budovy z nejriznéjSich historickych obdobi, ze
v8ech materiall, postavené na rlznych podloZich (pisek, jil, skéla).

Kdykoliv v CR narazime na néjakou technickou wvyzvu, staéi zavolat
do Svycarska a $éf technikl (jeden ze zakladatell znatky) si nas posadi
k po&itati a projde s nami materialy k nékteré z instalaci, kde uZ se to
uspésné fesilo.

O pfistupu zakladatelll firmy sv&d&i i tento pfibéh:

Poté, co byla technologie pfed vice neZ dvaceti lety objevena, rozhodli se
zakladatelé znaéky, Ze dokud neprob&hnou dikladné testy na nejméné
150 budovach, nebude Biodry nabizeno vefejnosti.

Teprve kdyZ bylo GspéSné vysuSeno vSech 150 testovacich budov,
zacalo se Biodry prodavat komeréné.

A se stejnou petlivosti pfistupuje firma k vyzkumu a sbéru informaci dodnes.
Vysledky z celého svéta se eviduji, porovnavaji, hledaji se nejusp&sngjsi
zplsoby instalaci a to vie se nasledné promitd do pravidelného vzdélavani
tym( ve vice neZ 30 zemich svéta.

To je skuteéné sila Biodry, ktera nam dava jistotu Fici, Ze se o vas dobfe
postarame.
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UPOZORNENI - ROCNI INSTALACNI KAPACITA

Dovolte mi upozornit vas, ze nase rocni instalaéni kapacita se pohybuje
v Fadu desitek instalaci. Zajem je rok od roku vy88i. A rok od roku se také
vice zaméfujeme na vétsi budovy, které jsou naro¢néjsi na instaladni ¢as.

Samozfejmé se snaZime pribézné navySovat nade kapacity. Samoziejmé Ze
mame nékoho v zacviku. Ale tuto &ast nasi prace opravdu nemiZeme svéfit
jen tak nékomu.

Vyie uvedené kvalitativni poZadavky matefské znacky na nés kladou nemalé
naroky. Nas instalatni technik musi byt &lovék, ktery se neboji ani fyzické
prace s vrtatkou, ale ani tabulek a duZevni prace a stresu. Navic musi byt
spolehlivy, ochotny, dochvilny a komunikativni. A k tomu musi byt ochotny
cestovat za zakazniky. V dnesnl dobé je takova kombinace viastnosti hodna
Supermana.

A co ztoho vyplyva pro vas? Ze pokud se rozhodnete pro spolupréci
s nami, dostanete Spitkovou pééi. Ze k vam piijede &lovék, kterého jsme
pedlivé vybrali a zaSkolili.

A bohuZel to znamena také to, Ze vam doporucujeme rozhodnout se
rychle. ProtoZe i kdyZ se snaZime navysit kapacity, nemliZeme garantovat
kdy a jak se nam to podafi.

Pokud tedy o instalaci Biodry vainé pfemyslite, staéi nam napsat sms
nebo zavolat.

Dokonce i pokud jesté nejste rozhodnuti, Ze do toho jdete, zavolejte nam,
pokud budete mit jakékoliv otazky. Pojdme je probrat.

Tato nabidka je platna do 30.9.2025.

Volejte nebo piste:

20.7.2026
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