

SMLOUVA O DÍLO

Název akce „Zabezpečení vrtu „KL133“ v k. ú. Libhošť“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00315488 mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MND Drilling & Services a.s.

se sídlem: Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: B 2543

IČO: 25547631, **DIČ:** CZ25547631, plátce DPH

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. ú. 518194006/2700

Zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED]

DIAMO, státní podnik	301554
Vytvořeno: 07.11.2025 v 09:56:27	
Čj.: DIAMO-D350/107574/2025	
Listů: 0 Příloh: 1	Zprac.
Druh: písemné	



Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 11 Lužice
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě zadávacích podmínek a nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zabezpečení vrtu „KL133“ v k. ú. Libhošť“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních a projektových prací za účelem opakované likvidace (relikvidace) v minulosti nedostatečně zlikvidovaného vrtu po zkušební těžbě plynu s označením KL 133. Vrt je silně plynující s vysokou koncentrací metanu. Vrt je situován ve vzdálenosti cca 57 m od vnější hranice CHÚZZK Štramperk III podzemního zásobníku plynu (PZP) Štramperk a DP Štramperk II – PZP. Odebrané vzorky plynu nepotvrdily přítomnost zemního plynu skladovaného v PZP Štramperk. Pro realizaci díla dle této Smlouvy jsou závazné jednotlivé kroky uvedené v čl. XI. této Smlouvy.
2. Před vstupem na pozemky dotčené realizací díla dle této Smlouvy a započítím jakýchkoliv prací Zhotovitel osloví vlastníky/uživatele pozemků a uzavře s nimi písemné dohody o vstupu na pozemek.
3. Před započítím jakýchkoliv prací Zhotovitel zajistí vytýčení kolidujících inženýrských sítí v okolí vrtu.
4. Při provádění přípravných prací v rámci realizace díla dle této Smlouvy vybuduje Zhotovitel dočasnou příjezdovou panelovou komunikaci, a dočasnou panelovou pracovní plochu pro umístění vrtné soupravy a technologie nutné pro relikvidaci vrtu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět relikvidační práce zásadně v nepřetržitém provozu.
6. Vrt KL133 bude relikvidován podle prováděcího technického projektu, jehož zpracování je rovněž součástí plnění předmětu této Smlouvy. Prováděcí projekt bude vypracován báňským projektantem a odsouhlasen vedoucím pracovníkem s odbornou způsobilostí, s příslušným osvědčením.

V Prováděcím technickém projektu budou respektovány zásady Typového technologického postupu, modifikovaného podle konkrétní výchozí technické situace ve vrtu. Tento prováděcí projekt Zhotovitel v dostatečném předstihu před započítím relikvidačních prací, vždy předloží Objednateli k odsouhlasení.

Výchozí technické parametry a údaje o relikvidovaném vrtu byly získány z dochované archivní dokumentace, jsou úměrné stupni jejich dochování a úplnosti.

S ohledem na nedostatečnou dokumentaci je velmi pravděpodobné, že dle skutečností zjištěných uvnitř vrtu bude docházet ke změnám technologického postupu. Práce ve vrtu budou náročné zejména z pohledu případného frézování v prostoru perforací. Frézování cizích předmětů se rovněž nedá vyloučit.

Vzhledem k předpokládaným komplikacím v průběhu prací udělil správce CHÚ podzemního zásobníku plynu Štramberk souhlas s realizací díla dle této Smlouvy pouze za dodržení podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

7. Po relikvidaci vlastního vrtu provede Zhotovitel rekultivaci dotčeného území v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že po rozebrání panelové plochy, záhozu dočasné šachty, a po rozebrání panelové komunikace, budou betonové panely uskladněny na manipulační skládce Zhotovitele. Zbytky betonu z příjezdové komunikace a z případných původních základů z okolí ústí relikvidovaného vrtu budou Zhotovitelem vyvezeny k ekologické likvidaci, terén bude urovnán do původní výše a na povrchu bude rozprostřena deponovaná ornice. Zhotovitel je povinen uvést pozemky dotčené při realizaci díla dle této Smlouvy do stavu dohodnutého s vlastníky/uživateli. Zhotovitel po ukončení veškerých prací dotčené pozemky protokolárně předá jejich vlastníkovu/uživateli, kopie předávacích protokolů budou součástí závěrečné zprávy.
8. Dílo nebude Objednatelem považováno za dokončené, dokud Zhotovitel Objednateli nepředá kompletní závěrečnou zprávu k vrtu.
9. Objednatel zajistí Rozhodnutí k povolení hornické činnosti, vydané ve správním řízení Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu provádění relikvidačních prací. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy Objednateli předloží platný originál smlouvy s Hlavní báňskou záchrannou stanicí určenou Českým báňským úřadem.
11. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno Návrhem postupu relikvidace specifikovaným v čl. III této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
13. Hlavní CPV kód veřejné zakázky je 45255110-3 - provádění vrtů.

III. Projektová dokumentace

1. Návrh technického projektu a technologického postupu relikvidace vrtu KL133, zpracované [redacted] jehož přílohou je projektová dokumentace přístupové komunikace a panelové plochy zpracovaná [redacted] obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávacích podmínek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedeným Návrhem technického projektu a technologického postupu a projektovou dokumentací, nemá k němu námitky, považuje jej za úplné a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín pro dokončení veškerých prací na vrtu KL133: **nejpozději do 30. března 2026**

Termín předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy): **nejpozději do 30. března 2026**

Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je níže uvedený pozemek v k. ú. Libhošť.

Vrt: KL133
Obec: Libhošť
Katastrální území: Libhošť
Pozemek p. č.: 1023/5
Druh pozemku: orná půda
Kraj: Moravskoslezský
Vlastník pozemku: soukromá osoba

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 14 523 913,06 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.
4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

- b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:
- Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
 - Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatel.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této Smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena za provedení změny díla. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že specifikace vrtů nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Objednatel prohlašuje, že nemá k dispozici žádnou jinou specifikaci, která by byla aktuálnější či přesnější. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že riziko případných rozdílů ve skutečném stavu vrtů oproti jejich specifikaci nese Zhotovitel a že v takovémto případě nebude mít v této souvislosti nárok na změnu či ukončení Smlouvy (odstoupení od Smlouvy) nebo jiné nároky.
7. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo zjištění nových skutečností v průběhu realizace díla, dohodnout se Zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce se realizují v nižším než předpokládaném objemu, a to vždy za podmínek § 222 zákona. V tomto případě bude mezi Smluvními stranami uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
8. Realizace díla dle této Smlouvy bude Zhotovitelem zajištěna bankovní zárukou za provedení díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před uzavřením této Smlouvy bankovní záruku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 1 čl. VI. této Smlouvy. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
9. V případě navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, je Zhotovitel povinen zajistit navýšení bankovní záruky tak, aby měl Objednatel, nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření příslušného dodatku, k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 10 % z nové (zvýšené) ceny díla bez DPH, v opačném případě je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku.
10. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za provedení díla a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
11. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka za provedení díla bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
- dokončit dílo dle této Smlouvy řádně a včas;
 - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil při realizaci díla dle této Smlouvy, a to i třetím osobám;
 - předložit bankovní záruku za záruku (za kvalitu díla) dle čl. VI. odst. 16 této Smlouvy.

12. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je termín předání kompletně dokončeného díla uvedený v čl. IV. této Smlouvy. V případě prodloužení termínu pro předání kompletně dokončeného díla, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky za provedení díla tak, aby platnost bankovní záruky byla nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je prodloužený termín pro předání kompletně dokončeného díla. Bankovní záruku s prodlouženou dobou platnosti dle příslušného dodatku je Zhotovitel povinen předat Objednateli před uzavřením tohoto dodatku.
13. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
14. V případě, že dojde v průběhu realizace díla k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelům vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po dobu realizace díla v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
15. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za provedení díla v době její platnosti, pokud mu bude Zhotovitelem, před předáním a převzetím díla, předána bankovní záruka za záruku (za kvalitu), která bude odpovídat podmínkám níže uvedeným v této Smlouvě. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli v tomto případě bankovní záruku za provedení díla obratem. Nebude-li bankovní záruka za záruku (za kvalitu) Zhotovitelem Objednateli ve stanovené lhůtě předána, je Objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla celou zaručenou částku.
16. Kvalita díla a splnění všech závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době bude Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou za záruku (za kvalitu). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před předáním a převzetím dokončeného díla bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Výše zaručené částky může být matematicky zaokrouhlena na celé tisíce.
17. Identifikační údaje banky vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
18. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatel. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
 - zaplatit Objednateli částky, jejichž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody způsobené Objednateli, nebo třetím osobám, nekvalitním provedením díla dle této Smlouvy;
 - povinnost odstranit vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla ve lhůtách dle této Smlouvy;
 - povinnost odstranit vady reklamované v záruční době ve lhůtách dle této Smlouvy.
19. Platnost bankovní záruky za záruku (za kvalitu) bude nejméně o 30 kalendářních dnů delší, než je dohodnutá délka záruční doby dle čl. XIV. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti již předložené bankovní záruky předložena bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky tak, aby po dobu záruční doby měl Objednatel v každém okamžiku k dispozici platnou bankovní záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní

záruka, resp. doklad o prodloužení platnosti již předložené bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.

20. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za záruku (za kvalitu) ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
21. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelům vyčerpané částce (případně doklad o navýšení bankovní záruky či dodatek) tak, aby měl Objednatel po celou záruční dobu v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve lhůtě 14 dnů nesplní, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku až do její plné výše.
22. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku za záruku (za kvalitu) po skončení její platnosti.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v čl. VI odst. 1 této Smlouvy.
 1. milník – dokončení veškerých prací dle prováděcího projektu relikvidace rozpočtové části A – příjezdové komunikace a panelové plochy a rozpočtové části B – relikvidace vrtu.
 2. milník – dokončení veškerých prací dle prováděcího projektu relikvidace rozpočtové části C – rekultivace a předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy) Objednateli.
2. Faktura za příslušnou část díla (1. milník) bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po dokončení veškerých prací na příslušné části díla a po podpisu zjišťovacího protokolu. Faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických, uvedených v záhlaví této Smlouvy, a kopií poslední strany stavebního deníku příslušné části díla o řádném ukončení realizace s podpisy zástupců obou stran – Zhotovitele i Objednatele.

Faktura za poslední část díla – 2. milník - (konečná faktura), bude vystavena do 15 dnů od předání kompletně dokončeného díla a jeho převzetí Objednatel. Předmětem fakturace bude dokončení rekultivačních prací a vypracování Závěrečné zprávy Zhotovitele = Dokumentace skutečného provedení. Závěrečná zpráva bude přílohou Předávacího protokolu dokončeného díla. Faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.

V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí dokončeného díla, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 30 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného číslo Smlouvy s uvedením všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost případně na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zaslání faktur Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: [REDAKCE].

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy

je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, či jeho částí, oproti termínům uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny části díla bez DPH, se kterou se ocitl v prodlení, a to za každý, i započatý, den prodlení.
 - **5 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností uvedených v čl. II. odst. 10, v čl. X. odst. 5, v čl. XI. odst. 4, v čl. XVI. odst. 14 této Smlouvy;
 - **30 000,- Kč** za porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 6 této Smlouvy, za každý započatý den prodlení se zřízením havarijního skladu;
 - **30 000,- Kč** za porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 této Smlouvy, za každý započatý den prodlení nad 72 hodin od vzniku příslušné události;
 - **10 000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, v čl. XV. odst. 3, 4 a 5 této Smlouvy;
 - **10 000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinností (provedením nápravy) uvedených v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy,
 - **10 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelům v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy;
 - **5 000,- Kč** za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 15 a 16 této Smlouvy;
 - **10 000,- Kč** za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 12 této Smlouvy.
2. Případné sankce, uložené Objednateli orgány státní správy z důvodu porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do pěti dnů poté, kdy ho k této úhradě Objednatel vyzve a uložení sankce doloží předložením originálu příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění – staveniště dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelům protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště nebude zřizováno jako trvalé (bude dočasné) a bude umístěno v prostoru místa plnění v souladu s Objednatelům schváleným Prováděcím projektem relikvidace vrtu.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.
3. Skládky materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Na staveništi budou podle pravděpodobnosti výskytu nebezpečné koncentrace hořlavých plynů dle Vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění, vyznačeny nebezpečné prostory a ochranná pásma.
6. V místech plnění či v přijatelné vzdálenosti bude k dispozici sklad havarijního nářadí, dále havarijní sklad chemikálií pro přípravu kapalin v případě zmáhání tlakových projevů dle § 19 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nahradit v průběhu relikvidace vrtu, jak strojní zařízení, tak osádku soupravy, a to nejpozději do 72 hodin od vzniku potřeby.
8. Zhotovitel bude mít smluvně, výrobně či jinak zajištěny dodávky zařízení a nástrojů uvedených v odst. 6. a 7. tohoto článku, pro případ jejich obnovy či výměny za jiný typ tak, aby obnova či výměna proběhla nejpozději do 72 hodin.
9. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště v rámci míst plnění dle jednotlivých vrtů bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání části díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelům bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s Prováděcím projektem relikvidace vrtu, Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatelů a platnou právní úpravou.
2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatelů uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy. Tato povinnost nezabývá Zhotovitele odpovědností za řádné splnění díla dle předmětu této Smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se na provádění díla budou podílet následující osoby realizačního týmu:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Změna ve složení realizačního týmu musí být s Objednatelem předem projednána a Objednatelem předem písemně odsouhlasena. Zhotovitel se zavazuje, u nově určeného člena realizačního týmu, předložit do 5 pracovních dnů od provedení změny ve složení realizačního týmu doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení. Objednatel má právo odmítnout změnu ve složení realizačního týmu v případě, že nově určený člen realizačního týmu nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
5. Hornickou činnost bude vykonávat MND Drilling & Services a.s. a tento bude zodpovědný za bezpečné provedení hornické činnosti povolené Rozhodnutím, vydaným OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě, ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu realizace hornické činnosti. Tento vykonavatel bude odpovědný za provádění ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 10 až 13 vyhl. č. 104/1998 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, před vlastní realizací hornické činnosti. Ohlašování hornické činnosti bude prováděno v závislosti na vlastní realizaci relikvidace vrtu, v návaznosti na vyřešení střetu zájmů a vstupů na pozemky.
6. Ze strany Zhotovitele budou před započítím jakýchkoliv činností zajištěny písemné dohody s vlastníky (uživateli) pozemků o vstupu a vjezdu motorových vozidel na pozemek a termínu provedení prací. Zhotovitel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit splnění veškerých povinností a podmínek vyplývajících z dohod o vstupu na pozemky. Zhotovitel se zavazuje užívat pozemky, na nichž bude dílo přímo prováděno a pozemky dotčené prováděním díla, v nejmenší možné míře nutné pouze pro řádné provedení díla a je povinen uvést pozemky, na kterých se dílo přímo neprovádí, které jsou však dotčené prováděním díla, do původního stavu před zahájením provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co předmětné pozemky nebudou pro provádění díla bezprostředně potřebné.
7. Zhotovitel zajistí vyjádření provozovatelů veškerých sítí v dotčeném území a případné vytýčení vedení sítí za účelem vyloučení kolize při realizaci prací. Případné nutné zábery pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod. bude Zhotovitel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v ceně díla dle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy).
8. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem osob odpovědných za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny u některé z těchto osob v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele. Pokud byla v rámci zadávacího řízení touto osobou prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i novou osobou.
9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí. Zhotovitel dodrží podmínky stanovené vlastníky/uživateli pozemkových parcel, podmínky provozovatelů veškerých sítí a orgánů státní správy v dotčeném území.
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, ke každé části díla (každému vrtu) stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
11. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deníky v místě plnění trvale přístupny všem oprávněným osobám.
12. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazovat ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

13. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
14. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
15. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
16. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do stavu před započatím prací dle této Smlouvy.
17. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po dokončení prací v rámci relikvidace vrtu předloží Objednateli ke schválení zjišťovací protokol a soupis prací, tyto dokumenty budou po odsouhlasení Objednatelům přílohou příslušné faktury. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání dokončeného díla Objednateli:
Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí (Předávací protokol), jehož přílohou bude/ou:
 - Závěrečná zpráva (dokumentace skutečného provedení) v 2x tištěném pare + 2x elektronicky ve formátu *.pdf – její součástí bude prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a dále prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla;
 - originál/y stavebního deníku;
 - předávací protokoly o předání pozemků dotčených realizací zpět vlastníkům (uživatelům).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 30 dnů – po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 30 dnů – bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného.

Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného, anebo čerpáním bankovní záruky. Čerpání zádržného, anebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpaného zádržného anebo bankovní záruky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu předání kompletně dokončeného díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatel převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbuývají Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno [REDAKCE] na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. Pokud Zhotovitel fakturovanou částku v termínu splatnosti neuhradí, je Objednatel oprávněn čerpat příslušnou částku z bankovní záruky. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Seznam poddodavatelů schválených Objednatelem před uzavřením Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.¹

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, tzv. kvalifikačních poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
 - u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
 - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 9, 12 a 14, v čl. XI. odst. 1 a 9 a v čl. XV. odst. 3 této Smlouvy,
 - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit

¹ Bude-li poddodavatelský řetězec dodavatelem v nabídce definován

smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruční doby řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli nebo třetím osobám, **s limitem pojistného plnění ve výši min. 15 mil. Kč na pojistnou událost.** Zhotovitel musí mít zároveň pro dobu realizace díla řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené živelnou událostí, např. silným deštěm, bouřkou, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., **s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 15 mil. Kč.** V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
 - obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
 - právní formy Zhotovitele,

- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.


XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: [REDAKCE] a Zhotovitele: [REDAKCE]. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: [REDAKCE].
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedoručení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.


6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (schéma)²


V Příbrami dne 07. 11. 2025



Ing. Štěpán Štěpánek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram



V Lužicích dne 29. 10. 2025



² Bude-li poddodavatelský řetězec dodavatelem v nabídce definován



REKAPITULACE STAVBY

Kód: KL133
Stavba: ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

KSO:
Místo: k. ú. Libhošť

CC-CZ:
Datum:

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 523 913,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 523 913,06	3 050 021,74
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 573 934,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KL133

Stavba: ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Místo: k. ú. Libhošť

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 523 913,06	17 573 934,80
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	2 800 092,19	3 388 111,55
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	10 563 650,00	12 782 016,50
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	1 160 170,87	1 403 806,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV
45111260-8)**

KSO:

Místo:

k. ú. Libhošť

Objednatel

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Zhotovitel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 800 092,19

DPH základní
snížená

Základ daně
2 800 092,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
588 019,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 388 111,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

**A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV
45111260-8)**

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 800 092,19

HSV - Práce a dodávky HSV

2 604 220,48

1 - Zemní práce

639 730,87

5 - Komunikace pozemní

1 278 260,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 572,80

998 - Přesun hmot

674 656,13

PSV - Práce a dodávky PSV

99 279,93

767 - Konstrukce zámečnické

99 279,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 591,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 591,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 800 092,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 604 220,48

D 1

Zemní práce

639 730,87

1	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	2 917,000	35,46	103 436,82	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV

C-01

VV

KOMUNIKACE

VV

1177

1 177,000

VV

PLOCHA

VV

1740,0

1 740,000

VV

Součet

2 917,000

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	729,250	136,32	99 411,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

povrchové úpravy

VV

kommunikace

VV

1177,0*0,25

294,250

VV

plocha

VV

1740,0*0,25

435,000

VV

Součet

729,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	729,250	31,20	22 752,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		povrchové úpravy					
	VV		kommunikace					
	VV		1177,0*0,25		294,250			
	VV		plocha					
	VV		1740,0*0,25		435,000			
	VV		Součet		729,250			
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 917,000	68,08	198 589,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		C-01					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		1177		1 177,000			
	VV		PLOCHA					
	VV		1740		1 740,000			
	VV		Součet		2 917,000			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,000	279,79	12 870,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		odvodňovací jímka					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
6	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 (nebo betonový recyklát)	t	89,355	1 063,73	95 049,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 (nebo betonový recyklát)					
	VV		odvodňovací jímka					
	VV		46*1,85*1,05		89,355			
	VV		Součet		89,355			
7	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	90,000	85,10	7 659,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	VV		náletové dřeviny					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
8	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	504,91	10 098,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		KÁCENÍ					
	VV		náletová dřevina					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	1 072,24	21 444,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		KÁCENÍ					
	VV		náletová dřevina					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	1 560,13	31 202,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		KÁCENÍ					
	VV		náletová dřevina					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	20,000	584,34	11 686,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		KÁCENÍ					
	VV		náletová dřevina					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
12	K	R-184503121R	Prořezání větví ve výškách do 5m, odvoz a likvidace	m2	90,000	283,66	25 529,40	R-POLOŽKA
	PP		Prořezání větví ve výškách do 5m, odvoz a likvidace					
	VV		KÁCENÍ					
	VV		prořez větví přesahující do komunikace a plochy					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
D 5 Komunikace pozemní							1 278 260,68	
13	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	2 424,000	320,54	776 988,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	VV		C-01					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		SILNIČNÍ PANELY					
	VV		3,0*2,0*155,0		930,000			
	VV		OCHRANA IS - CETIN					
	VV		3,0*2,0*4		24,000			
	VV		PLOCHA					
	VV		SILNIČNÍ PANELY					
	VV		3,0*2,0*245		1 470,000			
	VV		Součet		2 424,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	581131314	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm	m2	28,000	1 531,76	42 889,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm					
	VV		C-01					
	VV		DOBETONÁVKY					
	VV		24,5		24,500			
	VV		PLOCHA					
	VV		DOBETONÁVKY					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		28,000			
15	M	R-59381007X	Pronájem panelů	kus	404,000	1 134,61	458 382,44	R-POLOŽKA
	PP		Pronájem panelů					
	VV		C-01					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		SILNIČNÍ PANELY					
	VV		155		155,000			
	VV		OCHRANA IS - CETIN					
	VV		4		4,000			
	VV		PLOCHA					
	VV		SILNIČNÍ PANELY					
	VV		245		245,000			
	VV		Součet		404,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 572,80	
16	M	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	80,000	144,66	11 572,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	VV		odvodňovací jámka (v. C-04)					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D		998	Přesun hmot				674 656,13	
17	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	1 454,690	463,78	674 656,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				99 279,93	
D		767	Konstrukce zámečnické				99 279,93	
18	K	R-767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,000	85 097,09	85 097,09	R-POLOŽKA
	PP		Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	R-767_02_S	D+M Ocelový mřížový pórořošt - rozměry dle betonové jímky	ks	1,000	14 182,84	14 182,84	R-POLOŽKA
	PP		D+M Ocelový mřížový pórořošt - rozměry dle betonové jímky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				96 591,78	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				96 591,78	
20	K	R-03	Zařízení staveniště	%	2,500	3 863 671,28	96 591,78	R-POLOŽKA
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		0,025		0,025			
	VV		Součet		0,025			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

KSO:

Místo:

k. ú. Libhošť

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Zhotovitel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 563 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 563 650,00	21,00%	2 218 366,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 782 016,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

10 563 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 563 650,00

1 - Zemní práce

469 500,00

2 - Zakládání

9 579 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

515 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 563 650,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 563 650,00

D 1

Zemní práce

469 500,00

1	K	R-9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	sada	1,000	199 000,00	199 000,00	R-POLOŽKA
PP			Zkoušky hermetičnost - digitální					
2	K	R-933	Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu před provedením relikvidačních prací.	soubor	1,000	45 500,00	45 500,00	R-POLOŽKA
PP			Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu před provedením relikvidačních prací.					
VV			1		1,000			

3	K	R-P0002	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	sada	1,000	225 000,00	225 000,00	R-POLOŽKA
PP			Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly					

D 2

Zakládání

9 579 000,00

4	K	R-0528	Souprava POS-doprava	soubor	1,000	1 520 000,00	1 520 000,00	R-POLOŽKA
PP			Souprava POS-doprava					
5	K	R-2623	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	m	959,000	3 790,00	3 634 610,00	R-POLOŽKA
PP			Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků					
VV			Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků					
VV			959		959,000			
VV			Součet		959,000			
6	K	R-2816	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	t	22,500	6 100,00	137 250,00	R-POLOŽKA
PP			Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R					
7	K	R-2819-9901	Pročištění vrtu, frézování	m	459,000	8 690,00	3 988 710,00	R-POLOŽKA
PP			Pročištění vrtu, frézování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R-2819-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	soubor	1,000	298 000,00	298 000,00	R-POLOŽKA
	PP		Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3					
9	K	R-2826	Hmoty pro injektáž - upravený cement - zpomalovač	t	0,100	4 300,00	430,00	R-POLOŽKA
	PP		Hmoty pro injektáž					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				515 150,00	
10	K	R-096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	soubor	150,000	1 430,00	214 500,00	R-POLOŽKA
	PP		Tlakové zkoušky, měření úniku plynu					
11	K	R-096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	soubor	1,000	99 650,00	99 650,00	R-POLOŽKA
	PP		Rozbor cementů odebraných vzorků					
12	K	R-9610	Odbourání vrchní části PK	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	R-POLOŽKA
	PP		Odbourání vrchní části PK					
13	K	R-9	EKM - požadavek - PZP Štramberk	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00	R-POLOŽKA
	PP		Akustický televizor, MFC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

C - REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

KSO:

Místo:

k. ú. Libhošť

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 160 170,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 160 170,87	21,00%	243 635,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 403 806,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

C - REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

1 160 170,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 160 170,87

1 - Zemní práce

735 297,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

424 873,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZABEZPEČENÍ VRTU "KL133" V K. Ú. LIBHOŠŤ

Objekt:

C - REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Místo:

k. ú. Libhošť

Datum:

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 160 170,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 160 170,87

D 1

Zemní práce

735 297,84

1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,000	625,55	17 515,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV

C-01

VV

KOMUNIKACE

VV

24,5

24,500

VV

PLOCHA

VV

3,5

3,500

VV

Součet

28,000

2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	2 424,000	137,88	334 221,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV

C-01

VV

KOMUNIKACE

VV

3,0*2,0*155,0

930,000

OCHRANA IS - CETIN

3,0*2,0*4

24,000

VV

PLOCHA

VV

245,0*3,0*2,0

1 470,000

VV

Součet

2 424,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	46,000	812,77	37 387,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		odvodňovací jímka					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,900	69,67	341,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		zemina po výkopu sklepu					
	VV		8,0-3,1		4,900			
	VV		Součet		4,900			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	729,250	136,32	99 411,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		ornice					
	VV		C-01					
	VV		kommunikace					
	VV		1177,0*0,25		294,250			
	VV		plocha					
	VV		1740,0*0,25		435,000			
	VV		Součet		729,250			
6	K	162351103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	734,150	114,66	84 177,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		ornice					
	VV		C-01					
	VV		kommunikace					
	VV		1177,0*0,25		294,250			
	VV		plocha					
	VV		1740,0*0,25		435,000			
	VV		zemina po výkopu sklepu					
	VV		8,0-3,1		4,900			
	VV		Součet		734,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,900	279,79	1 370,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve					
	VV		vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		vykopávkách					
	VV		sklep		4,900			
	VV		4,9		4,900			
	VV		Součet		4,900			
8	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 917,000	55,15	160 872,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5					
	VV		strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		ornice					
	VV		C-01					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		1177		1 177,000			
	VV		PLOCHA					
	VV		1740,0		1 740,000			
	VV		Součet		2 917,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				424 873,03	
9	K	R-96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,000	43 541,82	43 541,82	R - POLOŽKA
	PP		Demontáž ocelového sklepu sondy					
	VV		1		1,000			
10	K	R-09160498	Závěrečná zpráva vč. mapových podkladů a příloh	ks	1,000	72 569,05	72 569,05	R - POLOŽKA
	PP		Závěrečná zpráva vč. mapových podkladů a příloh					
	VV		(1,5% z celkové ceny díla, maximálně 150.000,-)					
	VV		0,015		0,015			
11	K	R-09160499	Náhrady škod	sada	1,000	60 000,00	60 000,00	R - POLOŽKA
	PP		Náhrady škod					
	VV		1		1,000			
12	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	80,000	37,74	3 019,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo					
	VV		naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	VV		odvodňovací jímka					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 943,700	20,32	39 495,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým					
	VV		urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		102,3*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 943,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	102,300	1 101,64	112 697,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
15	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	12,600	1 741,69	21 945,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
16	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,700	798,26	71 603,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 odvodňovací jímka					

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: Marek Šrůtko, s.r.o.

Adresa: U Kyjovky 3939/18, 695 01 Hodonín

IČO: 03760294

Stručný popis předmětu plnění: svářečské práce

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 1,55%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 225 000 Kč

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: Rekultivace Hodonín s.r.o.

Adresa: Dobrovolského 1062/41, 696 18 Lužice

IČO: 23050306

Stručný popis předmětu plnění: přípravné práce a rekultivace

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 27,26%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 3 960 263,06 Kč