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1. SMLUVNÍ STRANY

(dále jen „Objednatel")

1.2.

další člen společnosti „Společnost SG 8313 LS"
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Společnost „Společnost SG 8313 LS" zastoupená vedoucím společníkem
METROPROjEKT Praha a.s.

další člen společnosti „Společnost SG 8313 LS"
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:
datová schránka:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupeno:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:

se sídlem:
IČO: 
zapsána:

PUDISa.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zapsána:

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě 
„Smluvní strana")

se sídlem: 
datová schránka: 
IČO: 
DIČ: 
zapsána:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
25793349
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B6088

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
ejde68g
45271895
CZ45271895
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1418
Komerční banka a.s.
9302021/0100
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
Ing. Kateřinou Tichou, členem představenstva

Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
48ia97h
00064581
CZ 00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1458

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

2.1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") za účelem upravení 
smluvních podmínek realizace veřejné zakázky označené „Soubor staveb MO



2.1.2.

2.1.3.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmět plnění

3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.
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Tato Smlouva předpokládá vzájemnou součinnost mezi Zhotovitelem a Zhotoviteli 
ostatních částí VZ při plnění Veřejné zakázky.

specifikované V této Smlouvě a zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce:
Projektová činnost popsaná v bodu 3.2 Smlouvy (dále jen „Projektová činnost");
Projekční a průzkumná činnost pro zadání Podrobného geotechnického průzkumu 
popsaná v bodu 3.6 Smlouvy (dále jen „Součinnost pro zadání GTP")
Technická pomoc popsaná v bodu 3.7 Smlouvy (dále jen „Technická pomoc")
(Projektová činnost. Součinnost pro zadání GTP a Technická pomoc dále společně 
jako „Plnění").

Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli úplatu stanovenou 
v této Smlouvě.

st č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - U Kříže, stavba č. 0094 MO Balabenka - Rybníčky a stavba 
č. 8313 Libeňská spojka - vypracování dokumentací pro povolení záměrů staveb dle 
stavebního zákona č. 283/202 1 Sb. a vyhl. č. 227/2024 Sb., (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části:

1. část Veřejné zakázky - Stavba č. 0081 MO PELC/TYROLKA - U KŘÍŽE;
2. část Veřejné zakázky - Stavba č. 0094 MO BALABENKA - RYBNÍČKY;
3. Část Veřejné zakázky - Stavba č.8313 LIBEŇSKÁ SPOJKA.

Na základě této Smlouvy realizuje Zhotovitel 3. část Veřejné zakázky: Stavba 
č. 8313 LIBEŇSKÁ SPOJKA.

na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout následující plnění

1. část Veřejné zakázky stavba č. 0081 MO PELC/TYROLKA - U KŘÍZE realizuje 
společnost PUDIS a.s., IČO: 45272891 a 2. část Veřejné zakázky stavba č. 0094 MO 
BALABENKA - RYBNÍČKY realizuje společnost SATRA, spol. s r.o., IČO: 18584209 (oba 
dále jen „Zhotovitelé ostatních částí VZ“).

Projektová činnost Zhotovitele

Předmětem Projektové činnosti Zhotovitele je vyhotovení DPZ pro Stavbu 
č. 8313 LIBEŇSKÁ SPOJKA, jakožto aktualizace a dopracování dokumentace DUR

Účelem této smlouvy je opatření pravomocného povolení záměru pro 3. část Veřejné 
zakázky uvedenou v bodu 2.1.1. této Smlouvy (dále jen „Povolení záměru"), což 
předpokládá dopracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z 09/2022 
zpracované dle zákona 183/2006 Sb., V podrobnosti vyhlášky č. 499/2006 Sb. a podané 
na příslušný stavební úřad v rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby (dále jen „DUR") do podoby DPZ s maximálním využitím podkladů zpracovaných 
a projednaných v rámci konceptu DUR (dále jen „DPZ") pro všechny uvedené stavby, 
dále koordinační činnost Zhotovitele, které jsou definovány V bodu 3.1.1.

K realizaci Veřejné zakázky jsou uzavřeny celkem 3 základní smlouvy. Jelikož k realizaci 
Veřejné zakázky je nezbytná součinnost osob, které realizují její jednotlivé části, 
předpokládá tato Smlouva, že Zhotovitelé společně vypracují a uzavřou koordinační 
dohodu, jejímž předmětem bude mimo jiné dohoda o harmonogramu plnění Veřejné 
zakázky.

Zhotovitel se



3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
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do dokumentace pro povolení záměru stavby dle zák. 283/2021 Sb. a podle vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. V maximální míře bude využito zpracovaných a projednaných řešení 
a příloh z dokumentace koncept DUR, jako jsou průzkumy, zaměření či podkladové 
studie. Předmětem plnění je zapracování aktuálních požadavků Objednatele na změnu 
technického a dispozičního řešení oproti DUR 2022, obsažené v bodě 3.2.3 Smlouvy, 
stejně tak jako úprava rozsahu dokumentace podle vyhlášky č. 227/2024 Sb. Předmětem 
plnění je dopracování podkladových průzkumů (vyjma GTP) a zaměření o lokality, kde 
dochází k rozšíření stavby oproti DUR. DPZ musí být vyhotovena v rozsahu zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve znění souvisejících 
předpisů a vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. DPZ musí respektovat nařízení 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).
S ohledem na potřebu etapizace následné realizace a vazbu na záměry Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ“) bude dokumentace DPZ rozdělena na dvě samostatné 
dokumentace. A to na dokumentaci předstihových SO v gesci MHMP pro potřebu 
umožnění výstavby záměrů ŽUP a VRT4 v oblasti uzlu Balabenka (předstihové SO pro 
umožnění výstavby investora SŽ) a na dokumentaci vlastní náplně realizace stavby 
v gesci MHMP po dokončení ŽUP a VRT4 v oblasti uzlu Balabenka.
Pro vyhotovení PDZ bude jako závazný podklad využit koncept DUR 2022. Součástí 
plnění jsou věcné úpravy a doplnění DUR v následujícím rozsahu:

koordinace souboru staveb MO aLSs návaznými investičními akcemi hl. m. Prahy, 
Jižní obchvat Libně, Vysočanská radiála II. etapa. Severovýchodní cyklomagistrála, 
územní studie Palmovka;
zapracování objednatelem požadovaných změn technického a dispozičního řešení, 
které vznikly po odevzdání konceptu DUR:
1) Koordinace s ŽUP a VRT4 - příprava předstihových objektů MO+LS pro realizaci 

ŽUP a VRT4, vč. provizorní komunikace Povltavská na Košince;
2) Doplnění cyklostezky A9 přes dopravní uzel Balabenka - západně od tratě mezi 

ulicemi Sokolovská, Na Žertvách a na straně Východní přes ulici Čuprova, 
související úprava provizorní přeložky tepelného napaječe, rozšíření řešeného 
území o oblasti západně od kolejiště - vazby na ulice Novákových, Kotlaska;

3) Úprava podzemního napojení VR II.etapa na MO v důsledku doplnění VRT4 
(vč. úpravy TGC4);

4) Koordinace s upraveným Jižním obchvatem Libně;
5) Úprava pěších tras v oblasti Kolčavky v návaznosti na nové objekty zástavby 

a změny vyvolané ŽUP a VRT4 - směny pozemků (auto Jíša), související úpravy 
sítí technické infrastruktury;

6) Úprava kotelny (Vosmíkových) v souvislosti s demolicí bytových domů;
7) Doplnění oblasti ŽUP Balabenka do řešeného území a jeho architektonicko- 

urbanistické ztvárnění.
koordinace souboru staveb MO a LS s projektem Železničního uzlu Praha včetně 
Rychlých spojení (dále ŽUP) a RS4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice (dále 
VRT4).

zapracování projednaného výstupu z urbanisticko architektonické studie Balabenka 
(J.K. architekti 2025).

Pro vyhotovení PDZ převezme Zhotovitel z DUR následující:
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3.2.6.

3.2.7.
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a) směrový průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením 
souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového polygonu 
a parametrů směrových oblouků a přechodnic;

Při vypracování DPZ je Zhotovitel povinen splnit zejména následující požadavky 
Objednatele:

a) jako závazný podklad využít DUR v celkovém rozsahu stavby mimo lokality 
určené k přepracování dle bodu 3.2.3 podléhající požadavku Objednatele na 
změnu dispozičního a technického řešení;

b) respektovat podmínky ze změnové dokumentace EIA (Satra+Atem+Pudis 2024);
c) minimalizovat nároky na zábor pozemků, především zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa;
d) minimalizovat negativní vliv stavby na životní prostředí;
e) dbát na ekonomičnost stavby;
f) zemní práce řešit S maximálním ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů;
g) jako závazný podklad bude využito výsledků z provedeného Předběžného 

geotechnického průzkumu staveb č. 0081, 0094 a 8313 zajištěné Objednatelem 
V roce 2021 (zpracovatel SG Geotechnika a.s. a Pudis a.s.).

Zhotovitel je povinen splnit zejména následující požadavky na vybavení a náležitosti 
DPZ:

Zhotovitel je povinen dodržet následující členění DPZ:
a) průvodní zpráva;
b) souhrnná technická zpráva;
c) situační výkresy;
d) výkresová dokumentace;
e) dokladová část;
f) související dokumentace, podklady, průzkumy, konkrétně:

i. záborový elaborát;
ii. hluková studie pro období výstavby;
iii. bilance zemin a ornice;
iv. podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, a pozemků určených 

k plnění funkce lesa;
v. dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy;
vi. odhad stavebních nákladů - bude zpracován dle datových základen pro 

stupeň DPZ schválených a vydaných SFDI;
vii. zásady organizace výstavby;
viii. zpracování statických animací, zákresů do fotografií významných lokalit 

stavby.

i. geodetické zaměření;
ii. průzkum inženýrských sítí;
iii. průzkumy;
iv. hluková studie;
v. rozptylová (exhalační) studie;
vi. dokumentace pro změnu Územního plánu.

Tyto dokumentace nejsou předmětem plnění dle této smlouvy.
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3.2.9.
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b) výškový průběh trasy komunikace musí být V dokumentaci definován uvedením 
staničení a výšek vrcholů výškového polygonu, podélných sklonů tečen 
výškového polygonu, parametrů výškových oblouků (R, T, y) a základních údajů 
o hlavních výškových bodech trasy;

c) příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby v rozsahu, 
který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavby. Maximální 
vzdálenost příčných řezů ve výkresu nesmí překročit 100 m; do příčných řezů 
budou schematicky zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě;

d) Zhotovitel vyhotoví odhad stavebních nákladů;
e) V rámci textové části DPZ Zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 

průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
f) Součástí dokumentace budou Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi dle § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen splnit zejména následující požadavky na zajištění doplnění rozsahu 
provedených průzkumů a dalších podkladů:

a) všechny doplnění průzkumů budou provedeny dle platné legislativy, technických 
předpisů a norem v souladu S kap. 1 technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikaci a metodickým pokynem systému 
jakosti pozemních komunikací;

b) doplnění pedologického průzkumu bude provedeno V rozsahu odpovídajícímu 
rozsahu Plnění; vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet 
odvodů ze zemědělského půdního fondu;

c) součástí doplnění dendrologického průzkumu bude pasportizace dřevin 
určených ke kácení S uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů;

d) zapracovat výstupy z předběžného geotechnického průzkumu 2021.
Zhotovitel je povinen vyhotovit záborový elaborát minimálně v následujícím rozsahu:

a) seznam dočasných a trvalých záborů pozemků;
b) situační výkresy;
c) výpisy z katastru nemovitostí pro všechny dotčené parcely, příp. pozemkového 

katastru nebo evidence nemovitostí;
d) plán rekultivace dočasných záborů zpracovat v souladu s platnými legislativními 

předpisy, tj. musí obsahovat technickou část, biologickou část, časový postup 
technické a biologické rekultivace, rozpočet nákladů na provedení rekultivace 
(odděleně pro technickou část a biologickou část; rozpočet technické části 
rekultivace bude zahrnut do rozpočtu stavby) a grafickou část;

e) výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu musí být zpracován 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, jeho příloh a souvisejících předpisů, údajů o ochranných 
pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.;
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a) Dozor projektanta při realizaci předstihových SO V gesci MHMP pro potřebu 
umožnění výstavby záměrů ŽUP a VRT4 v oblasti uzlu Balabenka (předstihové 
SO pro umožnění výstavby investora SŽ) a realizaci podrobného GTP;

b) Doplňující odborné posudky spojené S projednáním stavby;
c) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních 

problémů;
d) Doplňující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
e) Technická pomoc při projednávání stavby V rámci prosazení navrženého 

a Objednatelem požadovaného technického řešení;
f) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním 

stavby;
g) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních 

celků na základě pokynu Objednatele;
h) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;

f) výpočet odvodů Z pozemků určených k plnění funkce lesa musí být zpracován dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů;

g) bilance skrývky kulturních vrstev musí být zpracována dle vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.10. Rozdělení záboru v záborovém elaborátu bude provedeno následovně:
a) zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace (pokud existují), které 

nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně;
b) seznam trvalých záborů nebude obsahovat pozemky uvedené v předchozím 

bodě; rovněž u těchto pozemků nebude prováděn výpočet odvodů za odnětí 
ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa.

3.2.11. Dokumentace související s plněním Projektové činnosti Zhotovitele uvedená v příloze 
č. 3 Smlouvy (koncept DPZ k projednání) musí být odevzdána dle specifikace uvedené
v této příloze Smlouvy, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem a Zhotoviteli 
ostatních částí VZ jinak.
Součástí plnění je rovněž zapracování připomínek vzešlých z projednávání konceptu 
DPZ S dotčenými subjekty a orgány státní správy a zapracování všech změn vzešlých 
z řízení o povolení záměru.
Součinnost zhotovitele pro zadání podrobného geotechnického průzkumu

Projektové práce pro zadání Podrobného geotechnického průzkumu.
Součinnost Objednateli při zadání Podrobného geotechnického průzkumu souboru 
staveb č. 0081, 0094 a 8313 v rozsahu 1) Průzkumné práce, 2) Správce stavby 
průzkumu, 3) Geotechnický monitoring v průběhu průzkumu.

Technická pomoc Zhotovitele
Technická pomoc Zhotovitele znamená takové činnosti, jejichž potřeba vznikne 
v souvislosti S plněním předmětu Smlouvy a V souvislosti S přípravou a realizací stavby, 
resp. prací průzkumných pro stavbu. Technická pomoc sestává zejména z následujících 
činností:



i)

j)

4. TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
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Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby;

Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele 
a jeho externích poradců;

a kontaktní údaje osoby vykonávající pravomoci Zástupce Objednatele podle této Smlouvy (dále 
jen „Zástupce Objednatele"). Objednatel je oprávněn kdykoli určit jinou osobu Zástupcem 
Objednatele.

(dále jen „Zástupce Objednatele"). Objednatel je oprávněn kdykoli určit jinou osobu 
Zástupcem Objednatele.
Termín dokončení Plnění
Zhotovitel je povinen poskytnout Projektovou činnost a Součinnost pro zadání GTP 
do 28 měsíců ode Dne zahájení plnění („Den dokončení Plnění"). Technickou pomoc 
bude Zhotovitel poskytovat do 52 měsíců ode Dne zahájení plnění („Den dokončení 
Plnění TP").
Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části Plnění dle bodu 3.2 nejpozději ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou následovně:

a) část Plnění specifikovanou pod milníkem projektových prací č. 1 (Ml) 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy do 12 měsíců ode Dne zahájení 
plnění;

b) část Plnění specifikovanou pod milníkem projektových prací č. 2 (M2) 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy do 20 měsíců ode Dne zahájení 
plnění.

Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části Plnění dle bodu 3.5 nejpozději ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou následovně:

k) Technická, zakázková a organizační pomoc V rámci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby;

1) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů 
i V rámci případných soudních či rozhodčích řízeních;

m) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních 
řízeních a navazujících soudních řízeních správních;

n) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace 
všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;

o) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním 
stavby;

4.1. Termín zahájení Plnění
4.1.1.Termínem zahájení plnění této Smlouvy Zhotovitelem je den nabytí její účinnosti (dále jen „Den 

zahájení plnění").
4.1.2.Zhotovitel je povinen nejpozději do 25 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy uzavřít 

a předat Objednateli Koordinační dohodu mezi Zhotovitelem a Zhotoviteli ostatních částí VZ 
v souladu s touto Smlouvou.

4.1.3.Do tří pracovních dnů od Dne zahájení plnění sdělí Objednatel Zhotoviteli jméno osoby



4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.
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Zhotovitel je povinen uzavřít se Zhotoviteli ostatních částí VZ koordinační dohodu (dále 
jen „Koordinační dohoda"), jejímž předmětem musí být koordinační harmonogram 
plnění celého předmětu Veřejné zakázky (tj. plnění Zhotovitele i Zhotovitelů ostatních 
částí VZ), a která musí obsahovat rozpis jednotlivých milníků Veřejné zakázky. Nebude- 
li Koordinační dohoda uzavřena v souladu s touto Smlouvou a předána Objednateli 
nejpozději do 25 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy a nebude-li Koordinační 
dohoda obsahovat koordinační harmonogram plnění Veřejné zakázky v souladu s touto 
Smlouvou, je pro Zhotovitele i Zhotovitele ostatních částí VZ závazný harmonogram 
plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
Koordinační dohoda musí stanovit koordinační harmonogram plnění celého předmětu 
Veřejné zakázky s náležitostmi uvedenými v bodě 4.4. Smlouvy včetně kritické cesty 
obsahující veškeré milníky (a všechny činnosti uvedené v rámci milníků) obsažené 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy. Koordinační dohodou není možné 
upravit odlišně počet všech milníků, ale je možné se souhlasem Objednatele upravit 
činnosti pod milníky uvedené. Nejzazší termíny splnění milníků stanovené V bodu 4.2.2. 
a 4.2.3. nelze překročit.
Koordinační dohoda dále musí obsahovat:

a) část Plnění specifikovanou pod milníkem součinnosti pro zadání podrobného 
geotechnického průzkumu č. 1 (Mg1) v harmonogramu tvořícím přílohu 
č. 1 Smlouvy do 2 měsíců ode Dne zahájení plnění;

Koordinační dohoda

a) povinnost vytvoření koordinačního výboru a pravidla jeho jednání;
b) soupis činností vyžadujících koordinaci;
c) pravidla koordinace, zpoždění a jiných odchylek;
d) registr rizik;
e) závazek všech stran dohody poskytovat si vzájemnou součinnost a postupovat 

v dobré víře při plnění Veřejné zakázky;
f) pravidla řešení sporů mezi stranami dohody.

Návrh Koordinační dohody je povinen vytvořit Zhotovitel. Pro jednání o Koordinační 
dohodě si může Zhotovitel vyžádat součinnost Objednatele.
Harmonogram Plnění
Zhotovitel předloží Objednateli, Zástupci Objednatele a Zhotovitelům ostatních částí VZ 
harmonogram plnění celého předmětu Veřejné zakázky (zahrnující Plnění Zhotovitele 
a Zhotovitelů ostatních částí VZ) do 14 dnů ode Dne zahájení Plnění (dále jen 
„Harmonogram"). Předložený Harmonogram musí odpovídat koordinačnímu 
harmonogramu, na kterém se Zhotovitel a Zhotovitelé ostatních částí VZ dohodli v rámci 
Koordinační dohody, pokud je tento koordinační harmonogram V souladu S touto 
Smlouvou. Pokud Koordinační dohoda nebude uzavřena V souladu S touto Smlouvou, 
musí být předložený Harmonogram věcně v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu 
č. 1 Smlouvy, jak stanoví bod 4.3.1 Smlouvy, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem 
a Zhotoviteli ostatních částí VZ jinak.
Harmonogram musí být předán ve formátu .pdf a otevřeném formátu (.docx či .xlsx).
Harmonogram musí obsahovat:

a) pořadí činností, ve kterém bude plněn předmět Veřejné zakázky, tj. Plnění 
Zhotovitele a plnění Zhotovitelů ostatních částí VZ; ode Dne zahájení Plnění;



4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

Stránka 10z34

b) data zpracování a odevzdání jed notlivých částí DPZa další dokumentace uvedené 
v příloze č. 3 Smlouvy;

c) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího 
a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy 
(jsou-li nějaké), a kritické cesty (případně kritických cest);

d) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 
tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké);

e) milníky a činnosti, které jsou uvedené V harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 této 
Smlouvy.

Jestliže Zástupce Objednatele do 21 dnů po obdržení Harmonogramu dle bodu 4.4.1 
Smlouvy, resp. do 14 dnů po obdržení aktualizovaného Harmonogramu dle bodu 4.4.6 
Smlouvy nedoručí Zhotoviteli oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento 
Harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
Harmonogramem a V souladu S jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Objednatel 
je oprávněn se při plánování svých činností na tento Harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Objednateli okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních 
budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění 
Harmonogramu, nebo cenu.

Kdykoli Harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup plnění Veřejné zakázky 
nebo není jinak V souladu S povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel předložit 
Objednateli, Zástupci Objednatele a Zhotovitelům ostatních částí VZ aktualizovaný 
Harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup plnění Veřejné zakázky.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech aktuálních či možných budoucích 
okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění plnění této Smlouvy a Veřejné zakázky 
nebo ke zvýšení nákladů. Zástupce Objednatele může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti na plnění Veřejné 
zakázky. Kdykoli Zástupce Objednatele Zhotoviteli oznámí, že Harmonogram 
(ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje skutečný postup 
provádění Plnění nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele a Zhotovitelů 
ostatních částí VZ, musí Zhotovitel předložit Objednateli do 14 dnů po obdržení tohoto 
oznámení Zástupce Objednatele aktualizovaný Harmonogram v souladu s touto 
Smlouvou. Na základě aktualizovaného Harmonogramu je Objednatel oprávněn upravit 
množství a výši lineárních splátek uvedených v bodech 6.2.1 a 6.4.1 Smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v bodu 4.4.6 Smlouvy založí právo Objednatele 
nevyplácet platby uvedené v bodu 6.2.1 a 6.4.1 Smlouvy, dokud nebude tato povinnost 
řádně splněna. Zástupce Objednatele je v takovém případě dále oprávněn udělit 
Zhotoviteli pokyn k přerušení poskytování Plnění, kterým je Zhotovitel vázán. Přerušení 
Plnění podle tohoto bodu Smlouvy se nepovažuje za příčinu zpoždění podle bodu 17.2.1. 
písm. b) této Smlouvy.

Místo předání dokumentace

Dokumentaci vytvořenou v rámci Plnění Zhotovitel předá Objednateli na adrese 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor investiční, Řásnovka 770/8, Praha 1, pokud Objednatel 
neurčí jiné místo.

Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracování DPZ 
a místem předání DPZ i předání případné další dokumentace je adresa Magistrát hl. m. 
Prahy, odbor investiční, Řásnovka 770/8, Praha 1, pokud Objednatel neurčí jiné místo.



5. CENA

5.1.

5.1.1.

Cena včetně DPHČást Plnění DPH

Cena Projektové činnosti 33 990 000,00 Kč 7 137 900,00 Kč 41 127 900,00 Kč

Cena za součinnost pro PGTP 5 980 000,00 Kč 1 255 800,00 Kč 7 235 800,00 Kč

Cena Technické pomoci 4420 000,00 Kč 928 200,00 Kč 5 348 200,00 Kč

Cena celkem 44 390 000,00 Kč 9 321 900,00 Kč 53 711 900,00 Kč

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
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Cena Plnění Zhotovitele za Technickou pomoc je stanovena dohodou smluvních stran 
jako maximální a vychází z hodinové sazby dle sazebníku UNICA 2025. Cena předmětné 
práce bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin a nemusí být dočerpána zcela.
Cena je stanovena V souladu s nabídkou Zhotovitele podanou V rámci zadávacího řízení 
o Veřejnou zakázku.
Cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
poskytnutí Plnění. Cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. 
Tím není dotčen bod 5.2.2 Smlouvy.
Cena je stanovena podle podmínek zadávacího řízení. Pro obsah Ceny je rozhodující 
popis všech služeb a činností obsažených V Léto Smlouvě nebo V zadávacích podmínkách 
Veřejné zakázky.
Podmínky pro úpravu Ceny
Cena může být změněna za podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro 
dokončení Plnění nebo dokončení Plnění TP dojde ke změnám sazeb DPH.
Vyjma případu uvedeného v bodu 5.2.1 je změna výše Ceny (Cena Projektové činnosti. 
Cena za součinnost pro PGTP a Cena Technické pomoci - hodinová sazba) možná pouze 
pro části Ceny, na jejíž úhradu vznikne nárok dle této Smlouvy po 31. 3. 2026.
Částky fakturované Zhotovitelem podle této Smlouvy budou upraveny vždy čtvrtletně o 
míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem příslušným čtvrtletním 
indexem. Indexy budou vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele, tj. za 
výchozí bazický index se považuje cena uvedená v této Smlouvě, a to jako báze ve 
2. čtvrtletí roku 2025 (Psmlouva = P2025 = 100).
Jako závazný podklad pro výši indexu nárůstu ceny bude vzat Index uveřejněný Českým 
statistickým úřadem (Indexy cen v tržních službách):
Index M711 1 Architektonické služby - pro cenu za projektovou a koordinační činnost, za 
součinnost pro PGTP a cenu technické pomoci.
Na částky fakturované Zhotovitelem podle data uskutečnění zdanitelného plnění před 2. 
čtvrtletí roku 2026 se ustanovení tohoto článku nepoužije - fakturace probíhá V letech 
2025 av1. čtvrtletí 2026 bez úpravy podle Indexu cen V tržních službách.
Správnost výpočtu Ceny bude doložena Protokolem o projednání úpravy ceny díla 
podepsaným Objednatelem, Zástupcem Objednatele a Zhotovitelem. Navýšení Ceny dle

Výše ceny
Celková cena Plnění Zhotovitele je stanovena paušálně za celé Plnění a činí 
44 390 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena") a sestává z následujících položek:

Cena bez DPH



6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.
6.1.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.
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tohoto článku bude Zhotovitelem fakturováno čtvrtletně na základě protokolu 
o projednání úpravy ceny díla.

Cena za výkon Technické pomoci bude Objednatelem hrazena čtvrtletně zpětně na 
základě Zhotovitelem řádně vystavených faktur za skutečně účelně vynaložené hodiny 
výkonu Technické pomoci v daném čtvrtletí. Přílohou faktury musí být vždy originál 
výkazu odpracovaných hodin, odsouhlasený Zástupcem Objednatele a oboustranně 
podepsaný. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den kalendářního 
čtvrtletí.

uhrazena po nabytí právní moci Povolení záměru a jeho předání objednateli na základě 
Protokolu o předání a převzetí, který bude přílohou faktury. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.
Postup plateb za Součinnost pro zadání PGTP
Částka odpovídající 80% Ceny za Součinnost pro zadání PGTP bude Zhotoviteli zaplacena 
po splnění milníku Mg1 a částka odpovídající 20% Ceny za Součinnost pro zadání PGTP 
bude Zhotoviteli zaplacena po splnění milníku Mg2 na základě faktur Zhotovitele 
vystavených vždy po splnění konkrétního milníku (za milníky č. Mg1 až Mg2). Podmínkou 
zaplacení každé splátky je převzetí předmětné části Plnění (odpovídající celému milníku 
dle Harmonogramu) stvrzené Protokolem o předání a převzetí Plnění dle bodu 11.2 
Smlouvy, jehož součástí bude prohlášení Zástupce Objednatele, že příslušnou část Plnění 
za Objednatele přejímá. Přílohou faktury bude vždy originál oboustranně podepsaného 
Protokolu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.
Postup plateb za Technickou pomoc Zhotovitele

6.2.4. Poslední splátka za Projektovou činnost ve výši 5% ceny Projektové činnosti bude

Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.
Postup plateb za Projektovou činnost Zhotovitele
Částka odpovídající 48% Ceny Projektové činnosti bude Zhotoviteli placena lineárně 
formou 12 anuitních měsíčních splátek na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Přílohou faktury bude originál Zprávy o postupu činností dle Harmonogramu potvrzené 
Zástupcem Objednatele a kalkulace měsíční splátky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění bude poslední den V měsíci. Pokud dojde ke změně Harmonogramu, je Objednatel 
oprávněn upravit počet splátek a jejich výši způsobem odpovídajícím změně 
Harmonogramu.
Objednatel není povinen vyplácet splátky podle bodu 6.2.1 této Smlouvy V případě, že 
Zhotovitel bude V prodlení s poskytováním Plnění dle Harmonogramu.
Částka odpovídající 47% Ceny Projektové činnosti bude Zhotoviteli zaplacena ve dvou 
splátkách po 23,5% Ceny Projektové činnosti na základě faktur Zhotovitele vystavených 
vždy po splnění konkrétního milníku projektové činnosti dle Harmonogramu (vyplaceno 
za splnění milníku M1a M2). Podmínkou zaplacení každé splátky je převzetí předmětné 
části Plnění (odpovídající celému milníku dle Harmonogramu) stvrzené Protokolem o 
předání a převzetí Plnění dle bodu 11.2 Smlouvy, jehož součástí bude prohlášení 
Koordinujícího zhotovitele, že došlo k řádnému Plnění Zhotovitele a Zástupce 
Objednatele, že příslušnou část Plnění za Objednatele přejímá. Přílohou faktury bude 
vždy originál oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Plnění dle bodu 
11.2 Smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu tohoto 
Protokolu o předání a převzetí Plnění.



Cena rozvržená lineárně za Projektovou činnost
Cena za splnění milníků M1aM2

Cena za pravomocné povolení záměru

Cena celkem za Projektovou činnost

Rekapitulace ceny za Součinnost pro zadán í PGTP

Cena za splnění milníku Mg

Cena za splnění milníku Mg
Cena za součinnost pro PGTP

Rekapitulace ceny za Technickou pomoc

Cena technické pomoci

Počet hodin
Cena dle vykonaných činností (á hod)

Cena Variace6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.
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Cena Variace, která je definována V bodě 16.1, bude Objednatelem hrazena čtvrtletně 
zpětně na základě Zhotovitelem řádně vystavených faktur za skutečně účelně vynaloženo 
hodiny výkonu Variace V daném čtvrtletí. Bude-li cena Variace určena jiným způsobem, 
bude rovněž v rámci Variace sjednán způsob úhrady ceny Variace. Fakturovaná cena 
Variace bude stanovena v souladu se změnovým listem vyhotoveným podle bodu 16.1.5. 
Smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy originál výkazu odpracovaných hodin 
s odkazem na konkrétní změnový list, ke kterému se plnění vyúčtované fakturou 
vztahuje, odsouhlaseného Zástupcem Objednatele a oboustranně podepsaný, případně 
Zástupcem Objednatele podepsaný předávací protokol. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění bude poslední den čtvrtletí V případě ceny Variace vykazované kvartálně, 
případně datum poskytnutí dílčí služby.
Náležitosti faktur
Faktura musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH") a další náležitosti požadované 
Objednatelem. Na faktuře musí být uvedeny:

- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ;

evidenční číslo daňového dokladu;
bankovní spojení Zhotovitele;

6.5. Rekapitulace ceny
Rekapitulace ceny za Projektovou činnost
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6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

6.7.11.
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datum vystavení daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plnění;
rozsah a předmět fakturovaného plnění;
číslo Smlouvy;
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod 
označením KC);
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy;
fakturovaná částka ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury.

Zhotovitel je povinen vyhovět požadavkům Objednatele na obsah a náležitosti faktury, 
které Objednatel Zhotoviteli sdělí po uzavření této Smlouvy.
Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy, zveřejněn}' správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
V platném znění.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
V článku 6. je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.
Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské 
nám. 2/2,110 00 Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví smlouvy (ve 
formátu PDF nebo jako e-faktura). Faktura ve formátu PDF podepsaná čerti fi kovaným 
elektronickým podpisem nebo e-faktura může být doručena i na e-podatelnu HMP 
posta@praha.eu.
Faktury je možné případně doručit i poštou, příp. osobně nebo kurýrem do podatelny 
MHMP Mariánské nám 2/2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha.
V případě e-faktury bude použit formát ISDOC pro daňový doklad bez příloh, příp. 
ISDOCX, jsou-li u daňového dokladu přílohy. Jednou datovou zprávou (e-mailem) smí být 
zaslána pouze jedna faktura s přílohami.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu 
s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v rozsahu 
a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno 
a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní 
údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje 
budou V rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být při zveřejňování 
informací pro občany V systému otevřených dat anonymizovány.
Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům Objednatel provedení kontroly umožnit.
Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky 
v činnosti Zhotovitele, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám 
odměny Zhotovitele, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady a výdaje 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění jeho zaměstnanců, výdajů na 
kopírovací, poštovní a kurýrní služby, odpisů a údržby výpočetní techniky, pojištění, účtů 
za pevné linky a mobilní telefony, cestovních výdajů a případných nákladů na ubytování. 
V odměně však nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna 
soudního znalce a jiné obdobné výdaje související S činností Zhotovitele dle této Smlouvy, 
které je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat, ani další náklady, které S předchozím

mailto:posta@praha.eu
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7. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.
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Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele 
na zaplacení náhrady škody v celém rozsahu. Zaplacená smluvní pokuta se do výše 
náhrady škody nezapočítává.

Smluvní pokuty
Pokud bude Zhotovitel V prodlení se splněním povinnosti uvedené V bodu 4.2. Smlouvy, 
vznikne Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. Pokud dojde kúpravě lhůty ke splnění povinnosti uvedené 
v bodu 4.2. Smlouvy (např. postupem podle bodu 16.2 Smlouvy), vznikne Objednateli 
právo na zaplacení smluvní pokuty až po uplynutí této nové lhůty.
V případě porušení povinnosti stanovené v bodu 9.3.1 této Smlouvy Zhotovitelem 
vznikne Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč. Právo na 
zaplacení smluvní pokuty vznikne Objednateli za každé jednotlivé (i opakované) 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitelem.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty.
Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se V tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena 
a Zhotovitelem bezodkladně uhrazena faktura

písemným souhlasem Objednatel navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této 
Smlouvy a které řádně a včas Objednateli vyúčtuje. Vyúčtování těchto nákladů musí být 
doloženo dokladem o vzniku těchto nákladů a dokladem o jejich úhradě a budou 
fakturovány samostatně.
Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb (např. 
při přerušení Stavby) nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu odměny za dobu přerušení. 
Písemný pokyn k přerušení zašle Objednatel Zhotoviteli s uvedením data od kdy 
k přerušení dochází. Po obdržení písemného pokynu Objednatel k opětovnému zahájení 
plnění dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen tak učinit neprodleně, tj. nejpozději do 
následujícího dne po obdržení pokynu, pokud V tomto pokynu nebude stanoveno datum 
pozdější.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který 
bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle 
příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle 
příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v §109 odst. 2 písm. c) zákona 
o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém 
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení 
opraveného daňového dokladu S uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, 
tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných poddodavatelů.
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8. KONTROLNÍ DNY
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Vedením koordinačního kontrolního dne je pověřen Zhotovitel 2. části VZ.
Body 8.1.3, 8.1.5 a 8.1.7 Smlouvy platí pro koordinační kontrolní dny obdobně.

Úroky z prodlení
V případě prodlení jakékoli Smluvní strany se zaplacením peněžité pohledávky plynoucí 
z této Smlouvy vznikne druhé Smluvní straně právo na zaplacení úroků z prodlení ve výši 
stanované platnými a účinnými právními předpisy.

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu při poskytování

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu zpracovávání jednotlivých částí Plnění se Smluvní strany 
dohodly na kontrolních dnech V termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
5 dnů přede dnem jeho konání, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodli zástupci 
Smluvních stran na předchozím jednání. Toto oznámení lze Zhotoviteli doručit e-mailem.

Kontrolních dnů se zúčastní Zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen zajistit účast hlavního projektanta nebo zástupce hlavního projektanta na 
každém kontrolním dni. Objednatel je oprávněn určit další osobu, která se kontrolních 
dnů zúčastní.

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dni předkládá 
Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí Plnění, popřípadě předkládá 
k projednání alternativy možného řešení.

Vedením kontrolních dnů je pověřen Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba. 
Zástupce Objednatele může vedením pověřit Zhotovitele.

Zástupce Objednatele pořizuje Z kontrolního dne zápis O jednání, klerý předá nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne zástupcům Smluvních stran.

Kontrolní den se uskuteční nejméně jednou za měsíc.

Náklady Zhotovitele na účast, organizaci (včetně např. pohoštění pro účastníky) 
na kontrolních dnech jsou zahrnuty do Ceny.

Koordinační kontrolní dny

Nad rámec kontrolních dnů uvedených v bodě 8.1 Smlouvy se budou konat koordinační 
kontrolní dny za účasti Zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele a Zhotovitelů 
Ostatních částí VZ, případně další osoby určené Objednatelem.
Koordinační kontrolní dny musí svolat Zhotovitel 2. části VZ nejméně jednou za měsíc. 
Zhotovitel 2. části VZ je povinen oznámit konání koordinačního kontrolního dne písemně 
a nejméně 5 dnů přede dnem jeho konání, pokud se na termínu koordinačního 
kontrolního dne nedohodli účastníci na předchozím koordinačním kontrolním dni. Toto 
oznámení lze doručit e-mailem. Zástupce Objednatele je rovněž oprávněn svolat 
koordinační kontrolní den.

Pokyny Objednatele a povinnost spolupracovat
Při poskytování Plnění postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Zástupce Objednatele týkající se projektování 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele prostřednictvím Zástupce Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem nebo 
Zástupcem Objednatele při plnění této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v dobré víře a poskytovat 
maximální možnou součinnost Zhotovitelům ostatních částí VZ a Objednateli k naplnění 
účelu této Smlouvy a realizace předmětu Veřejné zakázky.
Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoli dát Zhotoviteli pokyn k přerušení poskytování 
Plnění, kterým je Zhotovitel vázán. V takovém případě Objednatel může zastavit platby 
uvedené v bodech 6.2.1 a 6.4.1 Smlouvy, dokud nedá pokyn k pokračování Plnění. 
Přerušení poskytování plnění podle tohoto bodu Smlouvy se považuje za příčinu 
zpoždění podle bodu 16.2.1. písm. b) této Smlouvy.
Realizační tým Zhotovitele
Veškeré činnosti při provádění Plnění musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
Seznam členů realizačního týmu byl předložen v nabídce Zhotovitele podané 
v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku a je pro Zhotovitele závazný (členové 
realizačního týmu uvedení V seznamu se musí aktivně podílet na plnění předmětu této 
Smlouvy) stejně, jako požadavky na členy realizačního týmu uvedené V zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy.
Realizační tým Zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřené 
kvalifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Zástupce Objednatele může požadovat, aby 
Zhotovitel odvolal (nebo dal podnět k odvolání) jakéhokoli člena realizačního týmu 
Zhotovitele, pokud tento člen

a) se soustavně chová nepřístojné nebo nevynakládá dostatečnou péči; nebo
b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale; nebo
c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy.

V případě potřeby změny člena realizačního týmu je tato možná pouze se souhlasem 
Zástupce Objednatele. Zástupce Objednatele tento souhlas neudělí v případě, že by 
konkrétní člen realizačního týmu disponoval nižší kvalifikací, než kterou prokázal 
nahrazovaný člen realizačního týmu v rámci prokázání technické kvalifikace 
a hodnocení v nabídce v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku.
Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Dne zahájení plnění předložit Zástupci 
Objednatele doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení 
týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu 
a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu. Zástupce Objednatele je oprávněn 
podrobit jakýkoli aspekt systému přezkoumání.
Kontrola
Zástupci Objednatele musí být Zhotovitelem kdykoli na vyžádání

a) umožněn přístup ke všem průzkumům, které budou provedeny V rámci 
Plnění;

b) umožněno nahlédnout a pořídit si kopii jakýchkoli dokumentů 
souvisejících S plněním, včetně pracovních verzí DPZ;

c) poskytnuta odpověď na jakýkoli dotaz vznesený v souvislosti s Plněním 
formou emailu (odpověd může být též zaslána emailem).
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Organizace předání Plnění
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a Zástupci Objednatele předem, kdy bude 
Plnění či jeho část připraveno k předání a převzetí. Oznámení k převzetí Plnění musí být 
učiněno písemně. Toto oznámení může být doručeno i e-mailovou poštou. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení.
Místem předání a převzetí Plnění či jeho části je sídlo Objednatele, pokud Objednatel 
nestanoví jinak.
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Plnění přizvat na požádání Objednatele i své 
poddodavatele.
Protokol o předání a převzetí

Pověřit prováděním části Plnění poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, nebo případech, kdy Zástupce Objednatele udělil souhlas 
S prováděním části Plnění poddodavatelem.
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by tuto činnost prováděl 
sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech

Další povinnosti
Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy povinen postupovat 
v souladu s právními předpisy.
Náhrada škody
Zhotovitel ručí za správnost a úplnost všech částí svého Plnění, zejména dokumentace 
vytvořené za účelem naplnění účelu této Smlouvy.
Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného Plnění dojde ke 
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem, 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu na své náklady odstranit. Objednatel může namísto odstranění škody žádat 
kompenzaci škody v penězích. Zhotovitel odpovídá Objednateli rovněž za náhradu 
nemateriální újmy.
Zhotovitel odpovídá i za škodu a nemateriální újmu způsobenou činností těch osob, které 
pro něj části Plnění provádějí.

a rozsahu jejich poddodávky.
10.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje 

o všech svých poddodavatelích, kteří se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí nebo 
podíleli.

z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze

11.2.1. O průběhu předávacího řízení pořídí Zhotovitel zápis, tj. protokol 
o předání a převzetí Plnění (dále jen „Protokol").

1 1.2.2. Povinným obsahem Protokolu jsou:
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a) údaje o Objednateli a Zhotoviteli,
b) popis konkrétní části Plnění, která je předmětem předání a převzetí;
c) prohlášení Zhotovitele o tom, že předávaná část Plnění byla řádně splněna 

a zkoordinována se Zhotoviteli ostatních částí VZ (Prohlášení o provedené 
koordinaci);

d) prohlášení Zástupce Objednatele o tom, že příslušnou část Plnění 
za Objednatele přebírá

e) podpis Zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele.
V rámci Koordinační činnosti je Zhotovitel 2. části VZ povinen vystavit prohlášení podle 
bodu 11.2.2 písm. c) pro Zhotovitele ostatních částí VZ, pokud předmětná část jejich 
plnění byla řádně splněna.
V případě, že Zástupce Objednatele odmítá Plnění či jeho část převzít, uvede v Protokolu 
namísto prohlášení podle bodu 11.2.2 písm. d) Smlouvy důvody, pro které odmítá Plnění 
či jeho část převzít.
Odpovědnost Zhotovitele
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou, 
a tudíž není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí části Plnění veškeré údaje V ní uvedené. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost Plnění a nemůže se V budoucnu dovolávat toho, že 
Plnění bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.
Podmínky odstranění vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemného 
upozornění Zástupce Objednatele odslr anil zjišlěné vady či nedodělky Plnění, resp. části 
Plnění, pokud Zástupce Objednatele nestanoví jinak.
Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné vady či nedodělky ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady či nedodělku jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel 
souhlasí S tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská 
práva Zhotovitele.
O odstranění vady či nedodělku sepíše Zástupce Objednatele se Zhotovitelem protokol, 
ve kterém buď potvrdí odstranění vady či nedodělku, nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít.

12.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování Plnění neporuší žádné ustanovení zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon"), práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv 
k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že 
je plně oprávněn disponovat S právy, která touto Smlouvou postupuje na Objednatele, 
nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této Smlouvy licenci, a zavazuje se za tímto 
účelem zajistit řádné a nerušené užívání DPZ resp. všech výstupů Plnění Objednatelem, 
včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 
s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu 
s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku

12.1. Práva duševního vlastnictví
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12.1.3.

12.1.4.
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porušení povinností dle předchozí věty (včetně přiměřených nákladů právního 
zastoupení).
Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele kjím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu bodu 12.1.6. o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen 
„Předměty ochrany podle autorského zákona"), náleží od okamžiku předání Plnění 
(části Plnění) dle této Smlouvy Objednateli pro území celého světa včetně České 
republiky výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského 
zákona (tzn. ke všem možným způsobům užití), a to na dobu trvání práva k Předmětům 
ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto 
Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít V původní nebo jiné zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává Objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas Zhotovitele. Toto právo Objednatele k Předmětům ochrany podle 
autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané Zhotovitelem. Objednatel není 
povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo 
zveřejnit, upravovat, a to včetně jeho názvu a označení autora, a/nebo překládat 
Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva Objednatele zadat provedení 
těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou Smluvních stran se stanoví, 
že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je 
součástí Ceny. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tvorba databází je činěna Z podnětu 
Objednatele. Objednateli tak přísluší zvláštní právo pořizovatele databáze. V případě, že 
by Objednateli toto právo z jakéhokoli důvodu nevzniklo a vzniklo Poskytovateli, 
s předáním či zpřístupněním databáze Objednateli je toto právo převedeno 
na Objednatele.
Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na 
základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, 
užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Nezapsané 
předměty průmyslových práv"), převádí Zhotovitel na Objednatele od okamžiku 
předání Plnění (části Plnění) dle této Smlouvy veškerá práva na Nezapsané předměty 
průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na 
průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových 
práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i 
po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
Objednatele k Nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na 
všechny nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
Zhotovitelem na základě této Smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen 
Objednatele neprodleně informovat. Dohodou Smluvních stran se stanoví, že cena za 
převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí Ceny.
Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména 
udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „Zapsané předměty průmyslových práv"), náleží Objednateli od 
okamžiku předání Plnění (části Plnění) podle této Smlouvy k Zapsaným předmětům 
průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů
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průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. Zhotovitel touto 
Smlouvou opravňuje Objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným 
předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení 
a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv 
získává Objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto 
právo Objednatele k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
Zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto 
výtvoru povinen Objednatele neprodlené informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit 
veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost 
směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv do 
příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat 
a modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva Objednatele zadat 
vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou Smluvních stran 
se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
je součástí Ceny.

12.1.5. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích bodech článku 12 a bodu 
12.1.6. uvedených Předmětů chráněných podle autorského zákona a předmětů 
průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde zejména o know- 
how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Ostatní 
předměty duševního vlastnictví"), převádí Zhotovitel na Objednatele od okamžiku 
předání Plnění (části Plnění) veškerá práva k Ostatním předmětům duševního 
vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví 
neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
Objednatele k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných 
Zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen Objednatele neprodleně 
informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat a modifikovat 
Ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva Objednatele zadat vývoj 
a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou Smluvních stran se 
stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů duševního vlastnictví dle tohoto odstavce je 
součástí Ceny.

12.1.6. Je-li výsledkem nebo součástí Plnění resp. částí Plnění dílo, ke kterému vykonává 
Zhotovitel práva jako k zaměstnaneckému (§ 58 autorského zákona) či kolektivnímu dílu 
(§ 59 autorského zákona), ke dni předání díla dle této Smlouvy postupuje právo výkonu 
majetkových práv k dílu na Objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již 
zahrnuta v Ceně. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku 
vykonavatelem autorských práv majetkových V pozici zaměstnavatele se všemi 
souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původních 
autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových 
práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především 
oprávněn Plnění i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, 
zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) 
k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části Plnění dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle 
ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli nenáleží nárok na přiměřenou 
dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona (Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby tato odměna nenáležela ani původním autorům díla). Objednatel 
je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, 
spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním 
jménem, včetně oprávnění Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám.
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Pro vyloučení pochyb Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2370 občanského 
zákoníku, § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.
Pro vyloučení pochyb Smluvní strany sjednávají, že zánik této Smlouvy nemá vliv na 
poskytnutá práva dle tohoto článku Smlouvy včetně převodu (či vzniku) výkonu 
autorských práv a práva Objednatele k zvláštnímu právu pořizovatele databáze či jiná 
práva vzniklá dle tohoto článku.
Smluvní strany tímto vylučují veškeré nároky na jakoukoli dodatečnou odměnu, na 
kterou by měl Zhotovitel v souvislosti s právy duševního vlastnictví v důsledku 
poskytování Plnění dle této Smlouvy nárok.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu poskytování Plnění pojištěn pro případ své 
profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škod třetím osobám, způsobených jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to nejméně do výše 10 mil. Kč. 
Pojištění se musí vztahovat i na finanční škody. Zhotovitel je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele prokázat platné pojištění. Zhotovitel je rovněž dopředu povinen informovat 
Objednatele o případných změnách pojištění, které by mohly omezit rozsah pojištění.
Toto pojištění profesní odpovědnosti musí pokrývat i škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním, a to včetně věcí zaměstnanců Zhotovitele) 
a újmu na zdraví (úrazem nebo nemoci).
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty V Ceně.
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z tohoto článku Smlouvy založí právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

12.1.12. Zhotovitel rovněž zaručuje, že veškerá práva dle tohoto článku nabyl na základě platných 
právních titulů, přičemž tato práva nejsou dle nejlepšího vědomí a svědomí Zhotovitele 
nijak zpochybňována, přičemž zpochybnění dle nejlepšího vědomí a svědomí Zhotovitele 
ani nehrozí.

12.1.10. Zhotovitel dále zaručuje, že z titulu užívání práv poskytnutých dle tohoto článku 
nevzniknou Objednateli jakékoli dodatečné náklady, které nejsou Objednateli známy, 
tj. zejména nevzniknou náklady na úhradu licenčních poplatků, odměn za zhotovení díla, 
mzdy či jiné náhrady, apod., zejména pak projektantů či jiných autorů). V případě, že by 
jakékoli takové nároky vznikly, je Zhotovitel povinen Objednatele odškodnit a náklady 
mu v plném rozsahu uhradit (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení).

12.1.11. Zhotovitel zaručuje, že nebyla porušena žádná smlouva, resp. žádný závazek, (ať již 
smlouva o dílo, kupní smlouva, licenční smlouva, obecně závazná právní norma apod.) 
vztahující se k získání práv a informací nezbytných k užívání plnění poskytnutého na 
základě tohoto článku.

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, 
řádné a včasné provedení, dokončení a předání Plnění ve výši 10 % z Ceny, vystavenou 
bankou S platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou. Originál bankovní 
záruky předloží Zhotovitel nejpozději při podpisu Smlouvy, a to formou bezpodmínečné 
a neodvolatelné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele S plněním bez námitek
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a na základě první výzvy. Právo Z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, že Zhotovitel neuhradil objednateli smluvní pokutu dle této Smlouvy či 
způsobenou škodu nebo vydání bezdůvodného obohacení nebo neprovádí Plnění nebo 
jeho část v souladu s touto Smlouvou nebo podle Harmonogramu. Platnost bankovní 
záruky je minimálně 29 měsíců od podpisu této Smlouvy. Dojde-li ke změně Dne 
dokončení Plnění, je Zhotovitel povinen trvání bankovní záruky odpovídajícím 
způsobem prodloužit.
V případě prodloužení Dne dokončení Plnění v souladu s touto Smlouvou a vyprší-li 
platnost předmětné bankovní záruky před Dnem dokončení Plnění, pozastaví Objednatel 
veškeré platby, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde k prodloužení platnosti záruky 
nebo předložení nové bankovní záruky splňující podmínky uvedené v tomto článku 
Smlouvy.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen ve lhůtě 7 dnů doložit platnost a účinnost 
bankovní záruky vystavené v souladu s touto Smlouvou.
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z tohoto článku Smlouvy založí právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost nebo okolnost:

a) kterou Smluvní strana nemůže ovládat,
b) proti které tato Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,

c) které se po jejím vzniku nemohla tato Smluvní strana účelně vyhnout nebo 
ji překonat či odvrátit,

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Smluvní straně.

16. VARIACE, ZMĚNA DNE DOKONČENÍ PLNĚNÍ NEBO DOKONČENÍ PLNĚNÍ TP, ZMĚNA 
ZHOTOVITELE

Změny předmětu Plnění, které jsou nutné k dosažení účelu Smlouvy a které nebylo 
možné ke dni podání nabídky Zhotovitelem V zadávacím řízení o Veřejnou zakázku 
předvídat (dále jen „Variace"), mohou být iniciovány Objednatelem nebo Zástupcem 
Objednatele kdykoli přede Dnem dokončení Plnění nebo dokončení PlněníTP. Zhotovitel 
musí každou Variaci provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě Objednateli oznámení 
(s uvedením podpůrných podrobností), že splnění Variace je pro Zhotovitele 
z objektivních důvodů nemožné. Po obdržení tohoto oznámení musí Objednatel pokyn 
zrušit, potvrdit nebo pozměnit. Každá Variace může zahrnovat jakoukoli dodatečnou 
práci nebo službu nezbytnou pro dosažení účelu této Smlouvy.
Jestliže Objednatel nebo Zástupce Objednatele vznese před pokynem k Variaci 
požadavek na předložení návrhu, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak 
je to možné, bud uvedením důvodů proč nemůže vyhovět (musí jít o důvody objektivní 
povahy) nebo tak, že předloží:

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
V případě, že některá Smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze Smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou Smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní 
stranu o této skutečnosti.
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epidemií nebo zásahy veřejné moci; nebo
d) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná 

Objednateli, personálu Objednatele nebo Zhotovitelům jiných částí VZ.
1 6.2.2. Jestliže platí následující podmínky:

a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými orgány veřejné 
správy;

b) tyto orgány zdržují nebo způsobují ztížené podmínky práce Zhotovitele; a
c) zpoždění a ztížené podmínky jsou nepředvídatelné;

Předmět, popis a ocenění každé Variace bude zaznamenáno ve změnovém listu, který 
vyhotoví Zhotovitel. Dokud Zástupce Objednatele změnový list neschválí a Objednatel 
nepodepíše, nesmí Zhotovitel přistoupit k její realizaci a nesmí Plnění nijak pozměnit ani 
modifikovat. Variace musí být prováděny V souladu S platným ZZVZ.
Změna lhůty vyplývající ze Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn oznámit nárok na prodloužení jakékoli lhůty podle této Smlouvy 
(včetně Dne dokončení Plnění nebo dokončení Plnění TP) v případě, že nastala některá 
z níže uvedených skutečností:

a) Variace nebo jiná podstatná změna v rozsahu Plnění podle Smlouvy;
b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli bodu 

této Smlouvy,
c) nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro Plnění způsobený

a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího 
provedení;

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace Harmonogramu a Dne 
dokončení Plnění nebo dokončení Plnění TP; a

c) ocenění Variace.

Objednatel musí co nejdříve, jak je to možné potom, co obdrží takový návrh, odpovědět 
schválením, neschválením, nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na 
odpověď žádnou práci zpožďovat. Každá Variace musí být oceněna, pokud nedá 
Objednatel jiný pokyn nebo neschválí jiný postup V souladu S tímto článkem Smlouvy. 
Ocenění Variace musí být provedeno tak, že Zhotovitel uvede počet hodin práce 
potřebných k provedení Variace a tento počet vynásobí příslušnými sazbami 
stanovenými Sazebníkem pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských činností - UNIKA platným ke dni podpisu této Smlouvy oběma 
Smluvními stranami. Pokud není ocenění Variace tímto způsobem možné či vhodné, 
uvede Zhotovitel důvody, pro které není možné či vhodné a provede ocenění Variace 
jiným vhodným způsobem. Ocenění musí být rozepsáno na základní cenu, DPH a cenou 
včetně DPH. V ocenění uvede Zhotovitel také jiné náklady nutné k provedení Variace. 
Ocenění variace bude obsahovat také náklady na prodloužení bankovní záruky podle 
čl. 14 Smlouvy a pojištění podle čl. 13 Smlouvy, pokud v důsledku Variace dojde 
k posunutí Dne dokončení Plnění nebo dokončení Plnění TP; tyto náklady budou 
Zhotovitelem prokázány.
Postupem podle bodu 16.1.2 může návrh na Variaci vznést také Zhotovitel. V takovém 
případě poskytne Zhotovitel rovnou návrh Variace S náležitostmi uvedenými V bodu 
16.1.2 písm. a) - c) Smlouvy a Objednatel bude reagovat způsobem uvedeným 
vodst. 16.1.2.
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pak toto zpoždění nebo ztížení podmínky budou považovány za příčinu zpoždění podle 
bodu 16.2.1. písm. b) této Smlouvy.

16.2.3. Rizikem Objednatele se v této Smlouvě rozumí:
a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost 

nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde V České republice;
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 

a občanská válka, když k nim dojde v České republice;
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Plnění, které jsou vyvolány jinými 

osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci;
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické 
výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu v jakém je 
za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel;

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími 
se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;

f) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Plnění, které je nepředvídatelné nebo 
u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 
adekvátní preventivní opatření;

g) vyšší moc;
h) projektování jakékoli části Plnění personálem Objednatele nebo někým jiným, 

za koho je Objednatel odpovědný, zejména jeho dodavatelem;
i) užívání nebo zabrání jakékoli části Plnění Objednatelem mimo případů 

specifikovaných ve Smlouvě;
j) neaktuálnost, neúplnost, nesprávnost či jiné nedostatky předaných podkladů, 

zejména podkladů uvedených v příloze č. 5, Objednatelem Zhotoviteli;
k) příprava či projektování jakéhokoli podkladu pro Plnění personálem Objednatele 

nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, zejména jeho dodavatelem;
1) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;
m) nepřijetí změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z-3125 do milníku 

M1;
n) vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stávajícího závazného stanoviska EIA 

do milníku M1;
o) vydání závěru zjišťovacího řízení na změny záměru ve vztahu k vydanému 

závaznému stanovisku EIA, dle změnové dokumentace EIA specifikované V bodě 
3.2.6 Smlouvy do milníku M1;

p) jakákoli změna zadání Plnění, podkladů Plnění či Smlouvy po datu nabídky 
Zhotovitele.

16.2.4. Oznámení nároku na prodloužení lhůty musí Zhotovitel učinit postupem podle bodu
16.1. této Smlouvy. Zástupce Objednatele je oprávněn na základě tohoto oznámení 
příslušnou lhůtu prodloužit. Při posouzení nároku Zhotovitele na prodloužení lhůty 
podle této Smlouvy musí Zástupce Objednatele:

a) posoudit podstatu nároku, tedy kdo nese riziko vzniku dané události či okolnosti 
(pouze Objednatel, pouze Zhotovitel, nebo je riziko sdílené);
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Změna Zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy
Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele v průběhu plnění dle Smlouvy, a to v případě, 
že Smlouva bude ukončena:

b) definovat kauzální souvislost, tedy vztah mezi událostí a vzniklým zpožděním 
Zhotovitele;

c) odkrýt případné časové rezervy činností zasažených zpožděním;
d) stanovit, které ze zasažených činností se nachází na kritické cestě, a jaký je tedy 

přesný rozsah vzniklého prodlení (zpoždění) Zhotovitele oproti Dni dokončení 
Plnění nebo dokončení Plnění TP.

Důvody odstoupení od Smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména Z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení S poskytováním nebo dokončením Plnění nebo jeho 
části podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů 
a k nápravě nedojde ani V dodatečné přiměřené lhůtě uvedené V písemné výzvě 
Objednatele;

dohodou Smluvních stran;
výpovědí;

odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ");
z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění;
zánikem právnické osoby bez právního nástupce;
v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho 
smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu;
V případě zániku účasti některého Z dodavatelů V případě společné účasti 
dodavatelů dle §82 ZZVZ;
V případě rozhodnutí soudu O úpadku Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do 
likvidace, nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle řádu země jeho 
sídla;
V důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 
ZZVZ.

Nastane-li některý z případů popsaných V předchozí větě, je Objednatel oprávněn 
uzavřít smlouvu na plnění Veřejné zakázky S novým dodavatelem za podmínek 
uvedených níže V tomto článku Smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový 
dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy S původním 
Zhotovitelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního 
týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje) (dále jen „Povolené změny 
Smlouvy").

16.3.2. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle 
§ 82 ZZVZ je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajícími dodavateli.
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Důsledky odstoupení od Smlouvy
Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy na základě ujednání Z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených částí Plnění;
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek a vystaví dílčí fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání části Plnění, která byla dokončena a dosud 

nebyla předána, a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit 
přejímací řízení ve vztahu k této části Plnění.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé Z této Smlouvy primárně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to 
včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu 
v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští 
právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou je Zástupce Objednatele oprávněn 
dočasně uložit Zhotoviteli, jak má při plnění Veřejné zakázky dále postupovat. Zhotovitel 
je tímto rozhodnutím Zástupce Objednatele vázán, dokud soud příslušný k rozhodnutí 
sporu nerozhodne jinak.
Zhotovitel a Zhotovitelé ostatních částí VZ jsou povinni oznámit Zástupci Objednatele 
jakýkoli spor mezi nimi týkající se plnění Veřejné zakázky, který se jim nepodaří smírně 
vyřešit. Zástupce Objednatele může v takovém případě po jednání se Zhotovitelem i 
Zhotoviteli ostatních částí VZ usilovat o smírné vyřešení sporu. Pokud nebude smírné 
vyřešení dosaženo, je Zástupce Objednatele oprávněn rozhodnout o řešení tohoto sporu 
a uložit stranám, jak mají při plnění Veřejné zakázky postupovat Zhotovitel a Zhotovitelé 
ostatních částí VZ jsou tímto rozhodnutím Zástupce Objednatele vázáni, dokud soud

b) Zhotovitel poruší povinnost vyplývající Z této Smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv 
byl Zhotovitel na toto své jednání nebo porušování povinností Objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě;

c) Zhotovitel poskytl Plnění nebo jeho část vadně a jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy;

d) příslušný soud rozhodne o úpadku Zhotovitele, nebo Zhotovitel podá dlužnický 
insolvenční návrh;

e) další důvody uvedené V jiných ustanoveních této Smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě prodlení Objednatele 
se zaplacením Ceny či jednotlivé splátky Ceny delšího než 3 měsíce po splatnosti.
Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové legislativní skutečnosti objektivní 
povahy, které brání poskytnutí Plnění resp. jeho částí, má Objednatel právo odstoupit od 
Smlouvy.
Forma odstoupení od Smlouvy

17.2.1. Chce-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání 
ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní 
straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, není-li stanoven pozdější 
termín.



19. DŮVĚRNÉ INFORMACE

19.1.1.

19.1.2.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
20.1.1.

20.1.2.

21. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

21.1.

21.1.1.
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příslušný k rozhodnutí sporu mezi Zhotovitelem a Zhotoviteli ostatních částí VZ 
nerozhodne jinak.

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou k poskytnutí Plnění 
a naplnění účelu této Smlouvy.
Bude-li to naplnění účelu této Smlouvy vyžadovat, udělí Objednatel Zhotoviteli plnou 
moc.

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této Smlouvy, S nimiž bude 
Zhotovitel přicházet v průběhu plnění této Smlouvy do styku, jsou považovány za 
důvěrné a nesmějí být Zhotovitelem sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle 
dohody s ním dalším povolaným osobám např. poddodavatelům. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k plnění této Smlouvy.
Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé V době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 
jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na plnění této 
Smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám.

Doručování písemností
Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Smluvních stran, 
zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy a/nebo 
v souvislosti S ní musí být činěna v písemné formě V českém jazyce a doručena druhé 
Smluvní straně na doručovací adresu výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním 
uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) zasláním kurýrní službou, která

19.1.3. V souvislosti S důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 
jejích případných dodatků, a po plnění Smlouvy je Objednatel povinen na profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Totéž platí 
i v případě uveřejňování Smlouvy v Centrálním registru smluv.

19.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že V průběhu poskytování Plnění neposkytne informace týkající 
se projektované stavby třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

19.1.5. Zákaz zpřístupnění informací podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na případy, 
kdy jsou informace zpřístupňovány:

a) právním, daňovým a účetním poradcům Smluvních stran, jestliže jsou vázáni 
povinností zachovat důvěrnost informací nejméně v rozsahu tohoto článku;

b) v rámci soudních, správních či arbitrážních řízení či adjudikace v rozsahu 
nezbytném pro uplatnění nároků dle této Smlouvy či v souvislosti s ní;

c) v souladu se zákony a předpisy, jež se na příslušnou stranu vztahují.



adresa:

datová schránka:
k rukám:

adresa:

datová schránka: ejdeg
k rukám:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.
22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.
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Ing. Miroslava Dvořáka, ředitele odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

METROPROJEKT Praha a.s.. Argentinská 1621/36, 170 00
Praha 7, Holešovice

Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Veškeré změny Smlouvy, změny Plnění a změny v osobě dodavatele 
Veřejné zakázky mohou být provedeny pouze v souladu s touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronicko transakce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru") 
obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

4897

Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním této Smlouvy V registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za uveřejnění této smlouvy v registru smluv odpovídá Objednatel.
Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 
Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči Objednateli.
V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech 
neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky Veřejné zakázky stanovené 
Objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, nabídka Zhotovitele 
a občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.
Obě Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozována z dosavadní praxe 
či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných 
obecně či V odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy.

21.1.3. Doručovací adresou Zhotovitele se rozumí, pokud Zhotovitel písemně neoznámí adresu 
jinou, tato adresa:

umožňuje ověření doručení, nebo (iv) prostřednictvím datové schránky. Smluvní strany 
jsou povinny doručované zásilky řádně přebírat a nebránit jejich doručení.

21.1.2. Doručovací adresou Objednatele se rozumí, pokud Objednatel písemně neoznámí adresu 
jinou, tato adresa:



Objednatel Zhotovitel
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d
dimír Seidl 
+0100

Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

A

22.1.17. Součástí této Smlouvy jsou přílohy:
1) harmonogram Plnění projektových prací - návrh Objednatele
2) seznam členů realizačního týmu
3) specifikace konceptu a čistopisu DPZ pro předání Objednateli
4) seznam předávané dokumentace

22.1.9. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1a§ 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.

22.1.10. Smluvní strany vylučují použití § 557 občanského zákoníku.
22.1.11. Zhotovitel vyslovuje souhlas S tím, že Objednatel Smlouvu (včetně případných dodatků) 

zveřejní způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.
22.1.12. Dojde-li ke změně statutu Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 

Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
22.1.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

22.1.14. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí stím, aby veškeré informace 
obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají.

22.1.15. V souladu S ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2098 ze dne 22. 9. 2025.

22.1.16. Na důkaz svého souhlasu S obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto 
způsobem uzavřely Smlouvu.



Přilohač.1

2.rok 3.až5.rok
Harmonogram projektových prací

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 52

Ml

M2

Mgl
Mg2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
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Součinnost pro zadání PGTP 
Projektové práce pro zadání PGTP 
Součinnost při zadání

Technická pomoc
Činnosti dle požadavku objednatele

Projekční činnosti (platí pro obě dokumentace) 
Zapracování výstupů z architektonické studie Balabenka 
Zapracování požadovaných změn dispozičního řešeni 
Zajištění doplněni podkladových průzkumů a zaměření 
Dopracování podkladové DÚR do podrobnosti DPZ 
Koordinační činnost v průběhu projektových prací 
Hluková studie pro období výstavby 
Návrh trhacích prací a větráni při ražbách 
Záborový elaborát
Bilance zemin a ornice
Podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL 
PBŘ, bezpečnostní dokumentace 
ZOV
Koncept dokumentace DPZ k projednání 
Odhad stavebních nákladů
Čistopis DPZ na základě výsledků projednání

l.rok

7

■ 5220 247



příloha č. 2

Seznam členů realizačního týmu
1. Hlavní inženýr projektu (HIP)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

2. specialista

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

3. Specialisti

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

4. Specia

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

5. Specialista na

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

6. Specialista na bezpečno:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

7. Specialista na vzduchoti

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

8. Specialista na silnoproud

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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9. Specialista na slaboproudá elektrotechnická zařízení

Jméno, příjmení a příp. titul:

d

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

10. Specialista na

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

11. Specialista

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

12. Specialista n

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

13. Specialista na

Jméno, příjmení a příp. titul:
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Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

14. Specialista na

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

15. Specialisti

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

16. Specialista

Jméno, příjmení a příp. titul:
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Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

17. Specialista na kolej

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

18. Specialista na železniční

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

19. Specialista na dendrologii

Jméno, příjmení a příp. titul:
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Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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příloha č. 3

Specifikace konceptu a čistopisu DPZ pro předání Objednateli
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1. Koncept dokumentace pro povolení záměru bude předána Objednateli V elektronické 
podobě ve formátu pdf na CD nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů.
2. Čistopis dokumentace pro povolení záměru bude předána Objednateli ve dvou tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě, a to v uzavřeném formátu pdf a současně v otevřené 
formě ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG nebo obdobných na CD nebo DVD, příp. 
flash disku, a to v počtu 2 kusú.



příloha č. 4

Seznam předávané dokumentace
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2. Dokumentace předběžného geotechnického průzkumu souboru staveb Č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka - Balabenka, č. 0094 MO Balabenka - Štěrbohostá radiála a č. 8313 Libeňská 
spojka z listopadu 2021, zpracovaná společností SG Geotechnika a.s., IČO: 41192168;

3. Koncept dokumentace k územnímu řízení pro stavbu Č. 8313 Libeňská spojka, 
zpracovaný společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 18584209, z r. 2022.

1. Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí č.j.: 54148/ENV/12 
ze dne 11.10.2012 pro stavbu č. 8313 vydané MŽP ČR;


