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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
  . 

 
 

Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 
oddíl Pr vložka 1342 

á Lehký , ředitel 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 

Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
a technických 

Štúrova 1154/30, Praha 4 - Krč, 14200 
v obchodním rejstříku vedeném ěstským soudem v Praze, oddíl 

v 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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IV  

. : 11 870 000 , slovy: 

Smlouva č. 

Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací s očíva· ících v stavebních opravác ojenského 
ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ") Žatec, Jedná se o stavební opravy 
pokojů, chodeb a sociálního zařízení Žatec, areál (dále jen „dílo") 
to dle projektové dokumentace zpracované společností , IČO: 
sídlem: Hradčany, Badeniho 29, PSČ 16000 oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou č. této smlouvy. 

á specifikace prací 

Výměna podlahové krytiny 

Výměna osvětlení, vypínačů a el. zásuvek 

Výmalba místností 

Stavební opravy na sociálních zařízení spočívající ve výměně obkladu a dlažby, 
sprchových koutů, výměně zařizovacích předmětů 

V kuchyňkách dojde k výměnám kuchyňských linek 

Další stavební práce uvedené v rováděcí projektové dokumentaci 

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně technické 
dokumentace včetně technických listů, prohlášení o shodě, návodů k obsluze, revizí a 
protokolů zkoušek 3x v listinné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči 
flash disk (ve formátu * .pdf a také zároveň ve formátu * .doc, * .xls * .dwg) podle 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace 
demontovaného materiálu včetně uložení na skládku; předložení dokladu o likvidaci 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

Míst plnění 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí 
čl. 

předmětu díla po nabytí účinnosti 

této srn převzetí staveniště. 

vazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. V této smlo 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 
dne předání staveniště 

arcelní číslo - k. ú. Žatec, 

. Cena díla 

120 dní 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč ,,jedenáctmilionůosm 

AS- PO 
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 ). 

Smlouva č. 

setsedmdesáttisíc korun českých" DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původní náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. e znění pozdějších předpisů 

účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad ( dále jen ,, ") musí dále 
obsahovat údaje podle zákona č. přidané h platném znění, 
včetně uvedení klasifikace CZ CP A, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené 
daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
aktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 

doručení , je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 

ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 

zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 

elem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO") 
Součástí závěrečné budou další dokumenty dle dohody smluvních 

stran (např. geodetické zaměření 
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Smlouva č. 

elkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 
Zbylých 1 O po odstranění případných vad a nedodělků 
předání závěrečného předávacího protokolu 

VI. Závazky smluvních stran 

řípadě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, 
povinen před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky 
materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být 
jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

otovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za areálu. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 
uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 
odpadu zajistí obje 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a před visejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění 

pozdějších předpisů 



  U-182-00/25 
 

 5 

10. 
do n. 10 000  

 tomto bodu, a to 
po  

11. Zhotovitel se zavazuje k 
 

 
s 1/2020 Sb., o odpadech, v ). 

 v souladu s 
zajist

 Je-li zhotovitel v  

 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

12. 
podniky jako poddodavatele a zava

 
smlouvy osoby zn  

 ohledem na charakter, rozsah a 
 

 

13. 

 

 

14. Zhotovitel se  
-  ,  a s ; 

- 
 

- k  objednateli dokumentaci 
technickou dokumentaci, a to v  

15.  
9 

 
 

   

 

AS- PO 

Smlouva č. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse mi 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 

í, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

zuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 

evýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým autorským dozorem stavby koordinátorem BOZP 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnost předat skutečného provedené stavby, provozně 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu§ 29 zák. č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 
dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 
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Smlouva č. 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději d pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

lizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednate převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

stavebním deníku. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díl 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 

mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 
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Smlouva č. 

Objednatel považuje dílo za dokončené po odstranění případných vad a nedodělků 
tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

li dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních st 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla (dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií,ježjsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu n 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na dí 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Nejpozději ke dni řádného dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, předloží zhotovitel objednateli originál bankovní 
záruky opatřený elektronickým podpisem od příslušné banky či úředně ověřenou kopii 
bankovní záruky itu díla ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. IV. 
této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční 
doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady 
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Smlouva č. 

reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu 
u objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 

smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

Změny realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., dávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výš Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 
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Smlouva č. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výš č za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn 

smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit í pokutu ve výš č každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. platném znění je stanovena ve výši 
000 Kč/ den do anění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu výš č 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením o 

XII. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Zhotovitel prohlašuje, že má s bankou uzavřenou bankovní záruku za řádné provedení 
předmětu díla až do dne předání závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků (tj. 
za dodržení smluvních podmínek) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 
IV. této smlouvy. 



  U-182-00/25 
 

 10 

2. 

 

3. 
 

a)  souladu s  

b)  

c) 
 

4. 
 

5. 
 

 

XIII od smlouvy 

1.  v 
  

  ; 

 v ; 

 zhotovitel je v  5 ; 

   
5 ; 

  VI. 
odst. 10.  

 v 5  

2.  
od  

3. V  
 30  

4. Smlu , 
 souvislosti s 

smlouvy. 

5. V 
 

 

 

AS- PO 

Smlouva č. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli vys1 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 
záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po předáním závěrečného 
předávacího protokolu bez vad a nedodělků dle této smlouvy, a to na žádost zhotovitele. 

Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

plnit předmět této smlouvy v podmínkami této smlouvy, nebo 

plnit termíny plnění dle čl. III. této smlouvy, nebo 

uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně předmětu plnění. 

. Odstoupení 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 1 této smlouvy 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 
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Smlouva č . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
ických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo 
ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 

elektronické podobě a musí být s vyloučením§ 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e mailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 
datové schránky. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

užbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
íKčl 

Všeobecné závady 

Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, -
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochranných zařízení 

Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
- návrh 

alkoholu a jiných návykových látek 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 

Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 

Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. -
Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. -
koordinátora 

Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP -

zajištění BOZP 

Povrchová pracoviště 

Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb -

Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP -pracovních postupů, návodů k použití 

Požární ochrana 

Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., -požární ochraně 

Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 -
Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. -

prostředkům PO 

OŽP 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. -týkaiících se OŽP 

Neodstranění závad z Plán BOZP 300 /závada 

AS- PO 



P íloha . 2 smlouvy U-182-00/25ř č 

Pokyny pro vyplnění 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa 



DPH
DPH celkem %

Položkový rozpočet stavby 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro Základ pro základní 

sníženou DPH Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 17 



Rekapitulace dílů 
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