

SMLOUVA O DÍLO č. 213/2/2025

Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	IPSEN, s.r.o.
Sídlo:	Ke Kostelu 66, 434 01 Most-Vtelno
IČO:	28752082
DIČ:	CZ28752082
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 30852
Zastoupení:	Michal Prager, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	249027524/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Michal Prager, jednatel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta“ („**řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě výsledku řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta“, jehož předmětem je provedení stavebních úprav, nutných k instalaci evakuačního výtahu a vybudování chráněné únikové cesty. („**záměr**“).
- 1.4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení po uzavření smlouvy.
- 1.5. Příslušnou či projektovou dokumentací je zadání investora, včetně položkového výkazu výměr, které bylo přílohou zadávací dokumentace v řízení. („**soupis prací**“).
- 1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v provedení stavebních úprav, nutných k instalaci evakuačního výtahu a vybudování chráněné únikové cesty.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - b) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - c) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - e) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,

- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- g) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě
- i) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- j) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- k) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- l) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- m) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
- n) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí,
- o) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudováním do stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („**nabídka**“).

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto:

- a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatele,
- b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele;
- c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:

- a) text smlouvy,
- b) položkový rozpočet,
- c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,
- d) textová část zadávací dokumentace k řízení,
- e) projektová dokumentace,
- f) nabídka,
- g) ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatel, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty týkající se financování díla.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogramu prací podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatel:

- Předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště,
- Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště,
- Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací,
- Předání díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla.

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

4.3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):

- a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v

takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace

a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

- b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.

4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.

4.5. Místem plnění je DpS 17, ul. Jiřího Wolkera č.p. 404. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

5.2. Cena bez DPH: 10 672 923,89 Kč,

5.3. Sazba DPH: 21 %,

5.4. Výše DPH: 2 241 314,02 Kč,

5.5. Cena s DPH: 12 914 237,91 Kč.

5.6. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

5.7. Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.8. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („**vícepráce**“),

a) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („**méněpráce**“),

b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

5.9. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:

- a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 5.10. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních dnů po provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených víceprací formou v souladu s odst. 5.4., 5.5. této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.
- 5.12. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.7., má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě faktur.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Faktury budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Faktury budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s fakturou, včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) ve

strukturu podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH. DPH je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tedy zhotovitel.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál nebo výrobky.
- 6.7. Faktura, včetně všech požadovaných příloh bude zaslána objednateli v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: faktury@mesto-most.cz. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury.
- 6.9. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 6.10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.11. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZoDPH, se smluvní strany ve smyslu § 109a ZoDPH dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 249027524/0300
 - b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710 pod variabilním symbolem č. 28752082, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
 - c) Zhotovitel ujišťuje objednateli, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající

dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetím celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat oprávněného zástupce TDS objednatele a objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci.

- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („**AD**“), a případného správce stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS vykonává objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („**KBOZP**“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol oprávněný zástupce objednatele TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS, AD a oprávněným zástupcem objednatele.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.
- 8.11. TDS oprávněný zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla oprávněným zástupcem objednatele TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se oprávněný zástupce objednatele TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném oprávněným zástupcem objednatele TDS a předá je do 3 pracovních dnů oprávněnému zástupci objednatele TDS.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit oprávněného zástupce objednatele TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá.

V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o průběhu stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) plán údržby,
 - e) doklady o likvidaci odpadů,
 - f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu,
 - h) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené příslušnou autorizovanou osobou,
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké

zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“).
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

- 11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:
- a) prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,
 - b) které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele,
 - c) která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.
- 11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:
- a) škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
 - b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho užíváním,
 - c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),
- to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škodu způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky a těmito pracovníkům a pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, vše u UNIQA pojišťovna, a.s. č. smlouvy 2936846857 na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně

ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

- 13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční době, činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH.
- 13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.12. smlouvy činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.8. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.14. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.15. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.16. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 14.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.
- 13.17. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.18. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- 13.20. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 13.21. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.
- 13.22. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
- b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
- c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
- d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
- f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.


- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.
- 16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu.
- 16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.


- 16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.18. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut
 - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Mostě dne dle data elektronického
podpisu



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu
objednatel
_

V Mostě dne dle data elektronického
podpisu



Michal Prager
jednatel společnosti IPSEN, s.r.o.
zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most			
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha změnového listu č. ... – výpočet (Soupis prací)

Název akce: Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p.

404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotkov á cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
Datum:			změna ceny bez DPH					
			DPH %					
			změna ceny s DPH					

Datum:

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

PŘÍLOHA Č. 2

Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy dokončené stavby DpS 17, č.p. 404 v Mostě – Evakuační výtah a chráněná úniková cesta“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	KZ systém s.r.o.	25047752	Osvětlovací zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé rozvody
2.	Výtahy Vaněrka s.r.o.	25479296	Vyhrazená zdvihací zařízení (osobní výtahy)
3.	Radek Popelka, MBA	72352159	Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V Mostě dne dle data elektronického podpisu

.....
Podpis oprávněné osoby

PŘÍLOHA Č. 3

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1.000,- Kč za případ 1.000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1.500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5.000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5.000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5.000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1.000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5.000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5.000,- Kč u úrazu s hospitalizací. 15.000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou	2.000,- Kč za případ

	č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
--	---	--

1. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 406/2004 Sb.	5.000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5.000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1.000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1.000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1.000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5.000,- Kč za případ

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s odpady	3.000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5.000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5.000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3.000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1.500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5.000,- Kč za případ

3. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2.000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2.000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2.000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5.000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2.000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2.000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2.000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1.000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1.000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby

	chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10.000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PŘÍLOHA Č. 4

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/14/RM
Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
IPSEN, s.r.o.

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 672 923,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 672 923,89	2 241 314,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 914 237,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025/14/RM	Datum:	25.09.2025
Stavba:	DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	IPSEN, s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 672 923,89	12 914 237,91	
SO 01	Stavební část	7 784 880,92	9 419 705,91	STA
SO 02	Vzduchotechnika	1 077 956,44	1 304 327,29	STA
SO 04	Elektroinstalace	1 500 086,53	1 815 104,70	STA
SO 05	VRN	310 000,00	375 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt:
SO 01 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
IPSEN, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 784 880,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 784 880,92	21,00%	1 634 824,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 419 705,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 784 880,92

HSV - Práce a dodávky HSV	1 002 909,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	99 308,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	184 305,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	524 232,27
997 - Přesun sutě	136 175,64
998 - Přesun hmot	58 887,61
PSV - Práce a dodávky PSV	4 035 308,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	150 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	63 423,19
764 - Konstrukce klempířské	8 689,18
766 - Konstrukce truhlářské	483 232,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 588 892,88
771 - Podlahy z dlaždic	366 319,90
776 - Podlahy povlakové	9 832,50
781 - Dokončovací práce - obklady	36 284,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 906,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	309 727,30
M - Práce a dodávky M	1 918 840,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 360,00
OST - Ostatní	788 462,80
1 - Zemní práce	10 472,00
5 - Komunikace pozemní	36 148,00
767 - Konstrukce zámečnické	177 152,80

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	532 770,00
2 - Zakládání	31 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Datum: 25.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 784 880,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 002 909,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 308,90

1	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2			12 047,28	Cena 2025
	VV		Vyzdívky stoupaček					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		Součet					
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2			7 604,55	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225					
	VV		1.NP					
	VV		"B 0.03" (2,6+2,4)*2,525-1,4*2					
	VV		Součet					
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2			63 668,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272245					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 1,15*2					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		"m.č. A 0.01b" 3,2*2,525-1,45*2,525					
	VV		"m.č. A 0.63" 0,652*2,525+0,925*2,525					
	VV		"m.č. B 0.01" 3,665*2,525-1,45*2,525					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		"A 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		"B 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		"A 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		"B 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		"A 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		"B 1.01" 3,615*2,525-1,45*2,525					
	VV		Součet					
4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m			2 847,37	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291112					
	VV		tl. 100					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B 0.03" (2,6+2,4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		tl.150					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. A 0.01b" 3,2-1,45					
	VV		"m.č. A 0.63" 0,652+0,925					
	VV		"m.č. B 0.01" 3,665-1,45					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01" 3,615-1,45					
	VV		"B 1.01" 3,615-1,45					
	VV		3.NP					
	VV		"A 1.01" 3,615-1,45					
	VV		"B 1.01" 3,615-1,45					
	VV		4.NP					
	VV		"A 1.01" 3,615-1,45					
	VV		"B 1.01" 3,615-1,45					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m			13 141,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291131					
	VV		Vyzdívky stoupaček 50 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" 2*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" 2*2,525					
	VV		"B 3.18" 2*2,525					
	VV		Mezisoučet					
	VV		tl.100					
	VV		1.NP					
	VV		"B 0.03" 2*2,525					
	VV		Mezisoučet					
	VV		tl.150					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 2*2					
	VV		"det. A" 0,9*2					
	VV		"m.č. A 0.01b" 2*2,525					
	VV		"m.č. A 0.63" 2,525+2,525					
	VV		"m.č. B 0.01" 2*2,525					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" 0,9*2					
	VV		"A 1.01" 2*2,525					
	VV		"B 1.01" 2*2,525					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" 0,9*2					
	VV		"A 1.01" 2*2,525					
	VV		"B 1.01" 2*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" 0,9*2					
	VV		"A 1.01" 2*2,525					
	VV		"B 1.01" 2*2,525					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				184 305,45	
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			27 395,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131					
	VV		tl.100 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"B 0.03" 2*((2,6+2,4)*2,525-1,4*2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tl. 150 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 2*(1,15*2)					
	VV		"det. A" 2*((1,555*0,9)*2)					
	VV		"m.č. A 0.01b" (3,2*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"m.č. A 0.63" (0,652*2,525+0,925*2,525)*2					
	VV		"m.č. B 0.01" (3,665*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"A 0.01c" 1,2*0,6					
	VV		"A 0.26" 1,2*0,6+2*(0,8*2,05)					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		Součet					
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			47 747,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
	VV		Vyzdívky stoupaček tl. 50 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		tl.100 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"B 0.03" 2*((2,6+2,4)*2,525-1,4*2)					
	VV		tl. 150 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 2*(1,15*2)					
	VV		"det. A" 2*((1,555*0,9)*2)					
	VV		"m.č. A 0.01b" (3,2*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"m.č. A 0.63" (0,652*2,525+0,925*2,525)*2					
	VV		"m.č. B 0.01" (3,665*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"A 0.01c" 1,2*0,6					
	VV		"A 0.26" 1,2*0,6+2*(0,8*2,05)					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		Součet					
8	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m			609,08	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
9	M	59051470	profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou výstavbu a pórobeton	m			225,59	CS ÚRS 2025 02
10	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			111,10	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV Součet					
11	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			885,45	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
12	K	622241111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 40 do 80 mm	m2			10 882,51	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
13	M	63152235	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 80mm	m2			7 124,14	CS ÚRS 2025 02
			VV VV Součet					
14	K	622241121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 80 do 120 mm	m2			1 454,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV Součet					
15	M	63152234	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 100mm	m2			1 185,41	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			895,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002					
	VV		parapetní					
	VV		1.NP					
	VV		"det. A" 1,555*2					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" 1,555*2					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" 1,555*2					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" 1,555*2					
	VV		Součet					
17	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m			735,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		12,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
18	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2			1 203,99	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 1,15*1,47					
	VV		Součet					
19	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2			7 589,59	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022					
	VV		1.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		"det. C" 1,15*1,33					
	VV		"vnější strana A0.01c" 3*0,9					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" (1,555*0,9)*2					
	VV		Součet					
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus			49 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942111					
	VV		REV2					
	VV		"ozn. 9/L"6					
	VV		"ozn. 8/L"					
	VV		"A1.10"1					
	VV		"A2.10"1					
	VV		"Chodba do A3.18"1					
	VV		"B 2.11"1					
	VV		"B 3.17" 1					
	VV		"B 3.18"1					
	VV		Součet					
21	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			26 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		REV2					
	VV		"ozn. 9/L"6					
	VV		"ozn. 8/L"					
	VV		"A1.10"1					
	VV		"A2.10"1					
	VV		"Chodba do A3.18"1					
	VV		"B 2.11"1					
	VV		"B 3.17" 1					
	VV		"B 3.18"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				524 232,27	
22	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus			3 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
VV			Práškový 21A/113B/C					
VV			1.NP					
VV			"A0.01c"1					
VV			"A0.65"1					
VV			"B0.03a"1					
VV			"B0.24"1					
VV			2.NP					
VV			"B1.04"1					
VV			3.NP					
VV			"A2.10 - REV2"					
VV			"A2.15"1					
VV			"B2.04"1					
VV			4.NP					
VV			"A3.15"1					
VV			"B3.04"1					
VV			Práškový 55B/C					
VV			1.NP					
VV			"A0.01c"1					
VV			"B0.03a"1					
VV			2.NP					
VV			"B1.04"1					
VV			4.NP					
VV			"A3.15"1					
VV			REV.2 Práškový 21A/113B/C					
VV			"B 2.11" 1					
VV			"B 3.17" 1					
VV			"B 3.18" 1					
VV			Součet					
23	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus			13 440,00	CS ÚRS 2025 02
VV			Práškový 21A/113B/C					
VV			1.NP					
VV			"A0.01c"1					
VV			"A0.65"1					
VV			"B0.03a"1					
VV			"B0.24"1					
VV			2.NP					
VV			"B1.04"1					
VV			3.NP					
VV			"A2.10 - REV2"					
VV			"A2.15"1					
VV			"B2.04"1					
VV			4.NP					
VV			"A3.15"1					
VV			"B3.04"1					
VV			REV.2 Práškový 21A/113B/C					
VV			"B 2.11" 1					
VV			"B 3.17" 1					
VV			"B 3.18" 1					
VV			Součet					
24	M	44932111	přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE	kus			2 384,00	CS ÚRS 2025 02
VV			Práškový 55B/C					
VV			1.NP					
VV			"A0.01c"1					
VV			"B0.03a"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		"B1.04"1					
	VV		4.NP					
	VV		"A3.15"1					
	VV		Součet					
25	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus			11 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953993321					
	VV		"bezpečnostní značení"95					
	VV		"označení směů úniků" 65					
	VV		Součet					
26	M	735345R1	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční	kus			30 305,00	Cena 2025
27	M	735345R2	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční - směr úniku	kus			24 635,00	Cena 2025
28	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2			1 287,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133					
	VV		"1.NP m.č. A.0.02" 3,3*2,55					
	VV		Součet					
29	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3			5 005,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962052210					
	VV		"1.NP vyřezané otvory pro VZT v m.č. B.0.03" 0,5*0,1*0,25+2*(0,315*0,5*0,25)					
	VV		Součet					
30	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2			2 757,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962084130					
	VV		Demontáž stěn instalační šachty					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525					
	VV		Součet					
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			15 260,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046111					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		4.NP					
	VV		"A 3.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		Součet					
32	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2			83 631,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046119					
	VV		"celkový úběr 15 mm" 12*78,66					
	VV		Součet					
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			49 485,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		REV2					
	VV		"ozn. 9/L"6*(0,8*2)					
	VV		"ozn. 8/L"					
	VV		"A1.10"1					
	VV		"A2.10"1					
	VV		"Chodba do A3.18"1					
	VV		"B 2.11"1*(0,8*2)					
	VV		"B 3.17" 1*(0,8*2)					
	VV		"B 3.18"1*(0,8*2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			14 249,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072456					
	VV		"1.NP m.č. A0.02" 1,025*2,55					
	VV		"B 0.01" 1,1*2					
	VV		Součet					
35	K	96900R_01	Stavební úpravy u prostoru Det. C objektu A	kpl			49 000,00	Cena 2025
	VV		"vybourání stávajícího okap. chodníku 250x150x120 mm"					
	VV		"zrušení vpusti a nahrazení Faserfixem vloženým do okap. chodíku s odtokem do 2.NP					
	VV		Sjednotit se stávajícím okap. chodníkem 0,06 m3					
	VV		vytažení hydroizolace 300mm cca 3,2 m					
	VV		Posunutí zábradlí včetně dodání chemického tmelu a kotev, s vyvrtáním a úpravou zábradlí					
	VV		1					
	VV		Součet					
36	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			8 820,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973042241					
	VV		REV2					
	VV		"B 2.11"6					
	VV		"B 3.17" 6					
	VV		"B 3.18"6					
	VV		Součet					
37	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m			15 467,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974049132					
38	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m			170 898,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211112					
	VV		1.NP prostupy pro VZT					
	VV		"B0.03" (2*0,5+2*1)+2*(2*0,315+2*0,5)					
	VV		Součet					
39	K	97731R_01	Řezání stávajících ostění a podlah pro osazení nových výtahových dveří	m			23 046,40	Cena 2025
	VV		"ostění" 16*2,17					
	VV		"podlaha"8*1,2					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				136 175,64	
40	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			66 175,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			5 546,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
	VV		31,512*11 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			11 407,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			53 046,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				58 887,61	
44	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			58 887,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 035 308,25	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				150 000,00	
45	K	74192R_01	Ucpávka prostupů	kpl			150 000,00	Cena 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763 Konstrukce suché výstavby							63 423,19	
46	K	763111490	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2			41 876,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111490 "A 0.01b" 6,55*2,525 Součet			
47	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			735,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111717 1.NP 6,75*2,55-1,1*2 Součet			
48	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			4 804,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111771 1.NP (6,75*2,55-1,1*2)*2 Součet			
49	K	763164638	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15	m			5 555,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164638 "kaslík - ochrana rozvodů v m.č. A 0.01b" 3,2 Součet			
50	K	763172353	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus			1 590,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172353 "m.č.A1.18"1 "m.č. 2.18" 1 "m.č.3.18" 1 Součet			
51	M	59030712	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus			2 739,00	CS ÚRS 2025 02
52	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus			735,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763181311			
53	M	55331592	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus			2 120,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t			3 267,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763332			
D 764 Konstrukce klempířské							8 689,18	
55	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m			8 578,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764226443 Vyzdívky 1.NP "vyzdívka mezi A0.01 a A0.02 a B0.01 a B0.02 viz. Det. A" 1,555*2 "vyzdění otvoru u venkovního schodiště viz. Det. C" 1,15*2 2.NP "vyzdívka mezi A1.01 a A1.02 a B1.01 a B1.03 viz. Det. A" 1,555*2 3.NP "vyzdívka mezi A2.01 a A2.02 a B2.01 a B2.03 viz. Det. A" 1,555*2 4.NP "vyzdívka mezi A3.01 a A3.02 a B3.01 a B3.03 viz. Det. A" 1,555*2 Součet			
56	K	998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			110,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764123			
D 766 Konstrukce truhlářské							483 232,00	
57	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			19 080,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660021 REV2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
	VV		"ozn. 9/L"6									
	VV		"ozn. 8/L"									
	VV		"A1.10"1									
	VV		"A2.10"1									
	VV		"Chodba do A3.18"1									
	VV		"B 2.11"1									
	VV		"B 3.17" 1									
	VV		"B 3.18"1									
	VV		Součet									
58	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus							86 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		REV2									
	VV		"ozn. 9/L"6									
	VV		"ozn. 8/L"									
	VV		"A1.10"1									
	VV		"A2.10"1									
	VV		"Chodba do A3.18"1									
	VV		"B 2.11"1									
	VV		"B 3.17" 1									
	VV		"B 3.18"1									
	VV		Součet									
59	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			3 780,00	CS ÚRS 2025 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022									
	VV		"1.NP v SDK příčce 3/L" 1									
	VV		"dveře 6/L " 1									
	VV		Součet									
60	M	61162101	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm - dle popisu ve výpise prvků ozn. 3/L a 6/L	kus			18 440,00	CS ÚRS 2025 02				
	VV		"1.NP v SDK příčce 3/L" 1									
	VV		"dveře 6/L " 1									
	VV		Součet									
61	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus			2 020,00	CS ÚRS 2025 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660031									
	VV		"ozn. 7/DP"1									
	VV		Součet									
62	M	61165322	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm - dle popisu ve výpise prvků ozn. 7/DP	kus			18 227,00	CS ÚRS 2025 02				
	VV		"ozn. 7/DP"1									
	VV		Součet									
63	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus			4 620,00	CS ÚRS 2025 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660717									
	VV		"1.NP v SDK příčce 3/L" 1									
	VV		"dveře 6/L " 1									
	VV		"ozn. 8/L"2									
	VV		"ozn. 9/L"3									
	VV		"ozn. 7/DP"2									
	VV		REV2									
	VV		"B 2.11"1									
	VV		"B 3.17" 1									
	VV		"B 3.18"1									
	VV		Součet									
64	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus							22 308,00	CS ÚRS 2025 02
65	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus							32 032,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766664957									
	VV		vložky generálního klíče									
	VV		182									
	VV		Součet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
66	M	5496415R	vložka cylindrická - systém generálního klíče, vč vlastních klíčů	kus			230 412,00	Cena 2025	
67	K	76666R_01	Úprava dveří – zrušit rektifikaci – obrtlíky 2. křídla dveří a podélnou západku / U vstupních dveří do A 0.63	kpl			45 000,00	Cena 2025	
68	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			553,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766103						
D	767	Konstrukce zámečnické						2 588 892,88	
69	K	76700R_01	Dílenská výroba mříží a ost. zámečnických výrobků	hod			130 000,00	Cena 2025	
70	M	767MAT1	Pomocné zám výrobky pro nové osazení zábradlí	kg			26 500,00	Cena 2025	
VV			"cca 50 kg" 50						
VV			Součet						
71	K	76700R_02	Dílenská dokumentace	kpl			10 000,00	Cena 2025	
72	K	76700R_03	Úpravy zábradlí - demontáž, a nové osazení vč. pomocných zám. výrobků	hod		52 000,00	Cena 2025		
73	K	767114811	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2	m2		4 670,36	CS ÚRS 2025 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767114811						
VV			1.NP						
VV			"A 0.65" 1,745*2,525						
VV			Součet						
74	K	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 6 do 9 m2	m2		111 908,02	CS ÚRS 2025 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767114812						
VV			"1.NP m.č.A0.02" 2,775*2,525						
VV			"1.NP m.č. A0.63" 2,83*2,525+3,277*2,525						
VV			"1.NP B 0.02" 2,915*2,525						
VV			2.NP						
VV			"A 1.03"2,915*2,525						
VV			"A 1.15" 2,85*2,525+2,85*2,525						
VV			"B 1.03" 2,915*2,525						
VV			3.NP						
VV			"A 2.03" 2,95*2,525						
VV			"A 2.15" 2,85*2,525+2,85*2,525						
VV			"B 2.03" 2,915*2,525						
VV			4.NP						
VV			"A 3.03" 2,95*2,525						
VV			"A 3.15" 2,85*2,525+2,85*2,525						
VV			"B 3.03" 2,915*2,525						
VV			Součet						
75	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m		2 303,00	CS ÚRS 2025 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161811						
VV			2.NP						
VV			"A 1.03" 2*4,7						
VV			Součet						
76	K	767620234	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do betonu plochy přes 2,5 do 6 m2	m2		15 404,59	CS ÚRS 2025 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620234						
VV			Okna v sestavě						
VV			1.NP						
VV			"ozn.1"2*(1,555*1,625)						
VV			2.NP						
VV			"ozn.1"2*(1,555*1,625)						
VV			3.NP						
VV			"ozn.1"2*(1,555*1,625)						
VV			4.NP						
VV			"ozn.1"2*(1,555*1,625)						
VV			Součet						
77	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2		415 095,13	CS ÚRS 2025 02		
VV			Okna v sestavě						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		"ozn.1"2*(1,555*1,625)					
	VV		2.NP					
	VV		"ozn.1"2*(1,555*1,625)					
	VV		3.NP					
	VV		"ozn.1"2*(1,555*1,625)					
	VV		4.NP					
	VV		"ozn.1"2*(1,555*1,625)					
	VV		Součet					
78	K	767620233	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do betonu plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2			2 610,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620233					
	VV		"okno fix Al 4400 x 525 mm/ ozn. 2" 4,4*0,525					
	VV		Součet					
79	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			19 286,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		"okno fix Al 4400 x 525 mm/ ozn. 2" 4,4*0,525					
	VV		Součet					
80	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus			41 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640112					
	VV		1.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 1+1					
	VV		"2/L_1250/2000+525"2					
	VV		"2a/L_1250/2000+525" 1					
	VV		"8/L_1250/2000+525" 1					
	VV		2.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 1+1					
	VV		"2/L_1250/2000+525"1+1					
	VV		3.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 1+1					
	VV		"2/L_1250/2000+525"1+1					
	VV		4.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 1+1					
	VV		"2/L_1250/2000+525"1+1					
	VV		Součet					
81	M	5534R_01	dveře jednokřídle Al prosklené s nadsvětlíkem protipožární dle popisu ve výpisu prvků včetně příslušenství, vč. kotevnic prvků	m2			1 523 902,20	Cena 2025
	VV		1.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 2*(1,1*2,525)					
	VV		"2/L_1250/2000+525"2*(1,25*2,252)					
	VV		"2a/L_1250/2000+525" 1*(1,25*2,525)					
	VV		"8/L_1250/2000+525" 1,25*2,525					
	VV		2.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 2*(1,1*2,525)					
	VV		"2/L_1250/2000+525"2*(1,25*2,252)					
	VV		3.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 2*(1,1*2,525)					
	VV		"2/L_1250/2000+525"2*(1,25*2,252)					
	VV		4.NP					
	VV		"1/L_1100/2000+525" 2*(1,1*2,525)					
	VV		"2/L_1250/2000+525"2*(1,25*2,252)					
	VV		Součet					
82	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem vč. konzole	kus			6 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640222					
	VV		1.NP					
	VV		"5/DL_950+650/2000+525"1					
	VV		Součet					
83	M	5534R_02	dveře dvoukřídle Al prosklené, se zárubní, protipožární vč. příslušenství dle výpisu prvků, vč. kotevnic prvků a konzole	m2			146 618,83	Cena 2025
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5/DL_950+650/2000+525"1,7*2,525					
	VV		Součet					
84	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2			986,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646411					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" 1*(0,4*0,6)					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" 1*(0,4*0,6)					
	VV		"B 3.18"1*(0,4*0,6)					
	VV		Součet					
85	M	590307R1	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EW 15/DP1 400x600 mm	kus			11 208,00	Cena 2025
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" 1					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" 1					
	VV		"B 3.18"1					
	VV		Součet					
86	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			1 654,66	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767661811					
	VV		"1.NP" 1,025*2,55					
	VV		"2.NP"1,025*2,55*2					
	VV		Součet					
87	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2			1 967,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662120					
	VV		"mříž Z1" 1*1,337/2					
	VV		"mříž Z2"1,315*0,9/2					
	VV		Součet					
88	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2			7 540,78	CS ÚRS 2025 02
89	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2			7 314,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662210					
	VV		"Mříž M1"1,1*2,395					
	VV		"mříž M2" 1,1*2,395					
	VV		Součet					
90	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvíravá	m2			39 261,50	CS ÚRS 2025 02
91	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus			324,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767691822					
	VV		1.NP					
	VV		"dvoukřídle v m.č. A 0.63; 1,55*2,05"2					
	VV		"dvoukřídle v m.č. A 0.63; sestava 3,277*2,525" 2					
	VV		"dvoukřídle v m.č. A 0.63; sestava 2,83*2,525" 2					
	VV		"dvoukřídle v m.č. B 0.01; sestava 1,745*2,525" 2					
	VV		"jednokřídle v m.č. A 0.02" 1					
	VV		Součet					
92	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus			69,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767691823					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. A0.02; 1,025*2,55" 1					
	VV		Součet					
93	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			10 368,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767123					
	D	771	Podlahy z dlaždic				366 319,90	
94	K	77100R_01	Oprava a doplnění keramické dlažby u nových výtahových dveří (8x), pro kouřotěsné dveře (20x) a po osazení požárních stěn - dle popisu v TZ	m			77 821,60	Cena 2025
	VV		8*1,2+20*1+16*3,615					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
95	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			1 614,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		1.NP					
	VV		"A 0.01c"1,45*6+0,825*6,55					
	VV		"A 0.01b" 6,55*2,275					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		4.NP					
	VV		"A 3.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		Součet					
96	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2			47 372,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151021					
	VV		1.NP					
	VV		"A 0.01c"1,45*6+0,825*6,55					
	VV		"A 0.01b" 6,55*2,275					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		4.NP					
	VV		"A 3.01" 4,75*3,2					
	VV		"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		Součet					
97	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m			686,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161021					
	VV		"1.NP"3,2					
	VV		"2.NP"3,2					
	VV		"3.NP"3,2					
	VV		"4.NP"3,2					
	VV		Součet					
98	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m			6 152,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		12,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
99	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			18 664,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112					
	VV		1.NP					
	VV		"det.C"1,15					
	VV		"det. B"3,52-1,45+3,58-1,45					
	VV		"det.A"2*(1,69+0,15)					
	VV		"plocha vyznačená šedě"					
	VV		"A.0.01c"2*1,2-1,1+2*6-0,6*2-0,9+2*0,25+2*0,825+2*6,55-1,1-1,2					
	VV		"A0.01b"2*6,55+2*2,275-1,1-1,25*2-1,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.B 1.01 Det. A" 3,52-1,45+3,58-1,45+(1,69+0,15)					
	VV		"m.č. A 1.01 Det.A" 2*(3,62-1,45)+1,69+0,15					
	VV		"plocha vyznačená šedě" 1,5+2,4+0,51-0,8+1,69+2*0,25+5,55-2,85+1,75+1,45+0,3*3+1,05+0,8+0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.B 2.01 Det. A" 3,52-1,45+3,58-1,45+(1,69+0,15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. A 2.01 Det.A" 2*(3,62-1,45)+1,69+0,15					
VV			"plocha vyznačená šedě" 1,5+2,4+0,51-0,8+1,69+2*0,25+5,55-2,85+1,75+1,45+0,3*3+1,05+0,8+0,6					
VV			Mezisoučet					
VV			4.NP					
VV			"m.č.B 3.01 Det. A" 3,52-1,45+3,58-1,45+(1,69+0,15)					
VV			"m.č. A 3.01 Det.A" 2*(3,62-1,45)+1,69+0,15					
VV			"plocha vyznačená šedě" 1,5+2,4+0,51-0,8+1,69+2*0,25+5,55-2,85+1,75+1,45+0,3*3+1,05+0,8+0,6					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
100	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m			49 531,61	CS ÚRS 2025 02
101	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			80 318,09	Cena 2025
VV			1.NP					
VV			"A 0.01c"1,45*6+0,825*6,55					
VV			"A 0.01b" 6,55*2,275					
VV			2.NP					
VV			"A 1.01" 4,75*3,2					
VV			"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			3.NP					
VV			"A 2.01" 4,75*3,2					
VV			"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			4.NP					
VV			"A 3.01" 4,75*3,2					
VV			"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			Součet					
102	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2			76 033,34	CS ÚRS 2025 02
VV			107,665*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
103	K	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			8 124,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771123					
	D	776	Podlahy povlakové				9 832,50	
104	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			9 832,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811					
VV			2.NP					
VV			"A 1.01" 4,75*3,2					
VV			"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			3.NP					
VV			"A 2.01" 4,75*3,2					
VV			"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			4.NP					
VV			"A 3.01" 4,75*3,2					
VV			"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
VV			Součet					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				36 284,50	
105	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			838,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
VV			Vyzdívky stoupaček tl. 50 mm					
VV			3.NP					
VV			"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
VV			4.NP					
VV			"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
VV			"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
VV			Součet					
106	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2			15 364,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vyzdívky stoupaček tl. 50 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		Součet					
107	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2			11 197,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		17,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
108	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2			1 815,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472291					
109	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251					
	VV		Vyzdívky stoupaček tl. 50 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" "z kuchyně"2*2,525+"okolo rev. dvářek" 2*0,4+2*0,6+"koupelna"2*2,525					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" "z kuchyně"2*2,525+"okolo rev. dvářek" 2*0,4+2*0,6+"koupelna"2*2,525					
	VV		"B 3.18""z kuchyně"2*2,525+"okolo rev. dvářek" 2*0,4+2*0,6+"koupelna"2*2,525					
	VV		Součet					
110	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m			1 238,74	CS ÚRS 2025 02
	VV		36,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
111	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			611,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495211					
	VV		Vyzdívky stoupaček tl. 50 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"B 2.11" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		4.NP					
	VV		"B 3.17" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		"B 3.18" (2*0,9+2*0,5)*2,525-(0,4*0,6)-(0,4*2,525)					
	VV		Součet					
112	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t			681,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781122					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
113	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2			468,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783000225					
	VV		"B 0.01" 1*(1,1*2)					
	VV		"ozn. 9/L"3					
	VV		REV2					
	VV		"ozn. 8/L"					
	VV		"A1.10"1					
	VV		"A2.10"1					
	VV		"Chodba do A3.18"1					
	VV		"B 2.11"1*(0,8*2)					
	VV		"B 3.17" 1*(0,8*2)					
	VV		"B 3.18"1*(0,8*2)					
	VV		Součet					
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			2 318,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		nátěry zárubní _ nově osazených					
	VV		"1.NP" 0,25*(1,1+2*2)+0,25*(0,9+2*2)					
	VV		REV2					
	VV		"B 2.11"1*(0,25*4,8)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B 3.17" 1*(0,25*4,8)					
	VV		"B 3.18"1*(0,25*4,8)					
	VV		Součet					
115	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			5 158,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783813131					
	VV		Nátěry "olejové" omítek					
	VV		Vyzdívky 1.NP					
	VV		"m.č.A0.01" (3,2*1,5-1,25*1,5)*2					
	VV		"mezi m.č. A.06 a A 0.63" (3,28*1,5-1,7*1,5)*2					
	VV		"m.č.B 0.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"vyzdívka mezi A0.01 a A0.02 a B0.01 a B0.02 viz. Det. A" ((1,555*0,9)*2*1,5)*2					
	VV		"vyzdění otvoru u venkovního schodiště viz. Det. C" 1,15*2*1,5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. B1.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"m.č. A1.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"vyzdívka mezi A1.01 a A1.02 a B1.01 a B1.03 viz. Det. A" (1,555*0,9)*2*1,5					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. B2.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"m.č. A2.01"(3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"vyzdívka mezi A2.01 a A2.02 a B2.01 a B2.03 viz. Det. A" (1,555*0,9)*2*1,5					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č. B3.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"m.č. A3.01" (3,62*1,5-1,45*1,5)*2					
	VV		"vyzdívka mezi A3.01 a A3.02 a B3.01 a B3.03 viz. Det. A" (1,555*0,9)*2*1,5					
	VV		Součet					
116	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2			10 962,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783817121					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				309 727,30	
117	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			69 951,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		Stávající zdivo v 1.NP					
	VV		"A 0.01a"2*(29,23*1,33-(1,1*2,525)*10)+"odbočující chodbičky" 10*(2*(6*1,33-4*(0,6*0,8)))+10*(1,45*2,525-1,1*2,525)+"strop"29,23*3,2+10*(6*1,45)					
	VV		"B 0.01" 2*(27,5*1,33-10*(0,8*0,8))*1,1*0,8)-1,78*2,525+"strop"27,5*3,2					
	VV		"A 0.01c" 2*(6*2,525-2*(0,6*2)-0,9*2)+2*(1,45*2,525-1,1*2,525)+6,55*2,525-1,1*2,525+0,825*2,525+"strop"					
	VV		6*1,45+6,55*0,825					
	VV		"A 0.01b"6,55*2,525-1,1*2,525+2,275*2,525-1,25*2,525+"strop" 6,55*2,275					
	VV		"A 0.63" 3,25*2,525					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01strop" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 1.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 2.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		4.Np					
	VV		"A 3.01" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 3.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		Součet					
118	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			25 592,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
119	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			5 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161211					
	VV		"odhad množství" 60					
	VV		Součet					
120	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			7 888,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		"A 0.01a"29,23*3,2+10*(6*1,45)					
	VV		"B 0.01" 27,5*3,2					
	VV		"A 0.01c" 6*1,45+6,55*0,825					
	VV		"A 0.01b"6,55*2,275					
	VV		"A 0.63" 3,25*3,78					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01" 39,5*3,2					
	VV		"B 1.01" 27,5*3,2					
	VV		"A 1.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 39,5*3,2					
	VV		"B 2.01" 27,5*3,2					
	VV		"A 2.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		4.Np					
	VV		"A 3.01" 39,5*3,2					
	VV		"B 3.01" 27,5*3,2					
	VV		"A 3.15" 5,55*1,2+1,25*1,75+1,25*1,45+1,2*0,3					
	VV		Součet					
121	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2			2 381,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		986,086*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
122	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			4 930,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191007					
123	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			193 582,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		Nové konstrukce					
	VV		tl.100 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"B 0.03" 2*((2,6+2,4)*2,525-1,4*2)					
	VV		tl. 150 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"det. C" 2*(1,15*2)					
	VV		"det. A" 2*((1,555*0,9)*2)					
	VV		"m.č. A 0.01b" (3,2*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"m.č. A 0.63" (0,652*2,525+0,925*2,525)*2					
	VV		"m.č. B 0.01" (3,665*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"A 0.01c" 1,2*0,6					
	VV		2.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		3.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		4.NP					
	VV		"det. A" ((1,555*0,9)*2)*2					
	VV		"A 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		"B 1.01" (3,615*2,525-1,45*2,525)*2					
	VV		SDK					
	VV		"A 0.01b" (6,55*2,525-1,1*2)*2					
	VV		"kaslík - ochrana rozvodů v m.č. A 0.01b" 3,2*1,15					
	VV		Stávající zdivo v 1.NP					
	VV		"A 0.01a"2*(29,23*1,33-(1,1*2,525)*10)+ "odbočující chodbičky" 10*(2*(6*1,33-4*(0,6*0,8)))+10*(1,45*2,525-1,1*2,525)+ "strop"29,23*3,2+10*(6*1,45)					
	VV		"B 0.01" 2*(27,5*1,33-10*(0,8*0,8))*1,1*0,8)-1,78*2,525+"strop"27,5*3,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A 0.01c" 2*(6*2,525-2*(0,6*2)-0,9*2)+2*(1,45*2,525-1,1*2,525)+6,55*2,525-1,1*2,525+0,825*2,525+"strop" 6*1,45+6,55*0,825					
	VV		"A 0.01b"6,55*2,525-1,1*2,525+2,275*2,525-1,25*2,525+"strop" 6,55*2,275					
	VV		"A 0.63" 3,25*2,525					
	VV		2.NP					
	VV		"A 1.01strop" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 1.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		3.NP					
	VV		"A 2.01" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 2.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		4.Np					
	VV		"A 3.01" 39,5*3,2+"stěny" 2*(39,5*1,33)-13*(0,8*0,8)					
	VV		"B 3.01" 27,5*3,2+"stěny" 2*(27,5*1,33)-8*(0,8*0,8)-1,1*0,8					
	VV		Součet					
	D	M	Práce a dodávky M				1 918 840,00	
124	K	33000R_01	Přípravné, bourací práce, demontáže výtahu, drobné stavební práce	kpl			102 410,00	Cena 2025
	VV		Drobné zednické práce v šachtě a strojvně					
	VV		Demontáž původního zařízení výtahu					
	VV		Nátěr podlahy strojovny a podlahy prohlubni výtahové šachty protiprašným nátěrem					
	VV		Vyčištění a seřízení celého zařízení před předáním					
	VV		odvoz a ekologická likvidace demontovaného zařízení a sutí					
	VV		1					
	VV		Součet					
125	K	33000R_02	Dodávka a montáž kompletní výtahové kabiny včetně výtahového stroje a vybavení strojovny včetně vybavení šachty a PP výtahových dveří	kpl			1 604 064,00	Cena 2025
	VV		Pozn:					
	VV		Výtahový stroj a příslušenství ve strojvně					
	VV		trakční lanový typ MF94 - repase původního stroje					
	VV		rám stroje s odkláněcí kladkou - repase původního					
	VV		kryt trakčního kola - původní					
	VV		Vybavení šachty					
	VV		repase vodítek protiváhy, repase původní protiváhy					
	VV		1					
	VV		Součet					
126	K	33000R_03	Elektrovýzbroj výtahu	kpl			188 650,00	Cena 2025
127	K	33000R_04	Revize a zkoušky nového výtahu	kpl			23 716,00	Cena 2025
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				39 360,00	
128	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			39 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					
	VV		"demontáž akvária" 2*8					
	VV		"demontáže a zpětné osazení zařízeníovacích předmětů v m.č. B 2.11, B 3.17 a B 3.18" 2*16+2*24					
	VV		Součet					
	D	OST	Ostatní				788 462,80	
	D	1	Zemní práce				10 472,00	
129	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			6 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
	VV		rozebrání chodníku pro přeložení k provizorním výtahům					
	VV		2,8*5+2,8*5					
	VV		po ukončení pronájmu výtahů					
	VV		2,8*5+2,8*5					
	VV		Součet					
130	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2			4 032,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV D 5					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107111 po ukončení pronájmu výtahů 2,8*5+2,8*5 Součet					
			Komunikace pozemní				36 148,00	
131	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2			7 420,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566501111 přeložení chodníku k provizorním výtahům 2,8*5+2,8*5 Součet					
132	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			28 728,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110 přeložení chodníku k provizorním výtahům 2,8*5+2,8*5 po ukončení pronájmu výtahů 2,8*5+2,8*5 Součet					
			D 767				177 152,80	
133	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m			20 818,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767163122 zábradlí u ramp k výtahům 2*4 4,07+4,07+3+0,5 Součet					
134	M	553422R1	výroba a dodávka zábradlí z jeklu 40/40/2 v 900 mm vč. povrchové úpravy	m			156 334,40	Cena 2025
			D 33-M				532 770,00	
135	K	001.001R	Přeplepení otvorů v kanalizačních poklopech a mřížky odtokového žlabu	kpl			15 000,00	Cena 2025
			VV VV VV VV					
			poklop 1 ks žlab cca 2,5 m 1 Součet					
136	K	OST.002R01	Provizorní výtah pro 16 osob, nástupiště 1+3 Ks, výška 15 m, rozměr 1495 x 2300 x 2200 mm, montáž, demontáž, revize, doprava, chem. kotvy a pronájem 9 týdnů	kpl			262 350,00	Cena 2025
137	K	OST.002R02	Provizorní výtah pro 6 osob, nástupiště 3 Ks, výška 15 m, rozměr 1400 x 1700 mm, montáž, demontáž, revize, doprava, chem. kotvy a pronájem 9 týdnů	kpl			255 420,00	Cena 2025
			D 2				31 920,00	
138	K	291001R01	Doprava panelů na stavbu	km			3 360,00	Cena 2025
			VV VV					
			"Velebudice- Most" 6 Součet					
139	K	291001R02	Doprava panelů ze stavby	km			3 360,00	Cena 2025
			VV VV					
			"Velebudice- Most" 6 Součet					
140	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2			7 200,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291211111 pod výtahové šachty 2*(3*(1*2)) Součet					
141	M	5938113R	panel silniční 2,00x1,00x0,15m pronájem	týdnů			18 000,00	Cena 2025
			VV VV					
			9 Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt:
SO 02 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
IPSEN, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 077 956,44	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 077 956,44		21,00%	226 370,85
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 304 327,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 02 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 077 956,44
D1 - Přívod vzduchu do CHUC	438 004,55
D2 - Odvod vzduchu z CHUC	358 478,93
D3 - Prostor UPS	25 918,08
D4 - Klimatizace prostoru UPS	215 954,87
OST - Ostatní	39 600,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 02 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 077 956,44		
D D1 Přívod vzduchu do CHUC						438 004,55		
1	K	Pol1	Přívodní jednotka vnitřní vč.F,RK+2xtlum.vl.+R+M	ks		102 266,00	CÚ 2024	
2	K	Pol2	Přívodní jednotky venkovní vč.F+RK+TL.vl+RaM	ks		134 821,39	CÚ 2024	
3	K	Pol3	Žaluzie protidešťová PZDM 40 500x1000-.102 TPM 079/10	ks		4 115,25	CÚ 2024	
4	K	Pol4	Mřížka z tahokovu 315x500	ks		2 120,57	CÚ 2024	
5	K	Pol5	Mřížka z tahokovu 640x370	ks		1 273,94	CÚ 2024	
6	K	Pol6	Mřížka z tahokovu 640x340	ks		1 273,94	CÚ 2024	
7	K	Pol7	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2		53 213,78	CÚ 2024	
8	K	Pol8	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2		20 127,40	CÚ 2024	
9	K	Pol9	Tepelná izolace tl40mm s obalem ALU fólií	m2		20 351,12	CÚ 2024	
10	K	Pol10	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním pozink.plech	m2		98 441,16	CÚ 2024	
D D2 Odvod vzduchu z CHUC						358 478,93		
11	K	Pol11	Odvodní jednotka nástřešní vč.RK+TL.vl+Žaluzie+R+M	ks		125 953,56	CÚ 2024	
12	K	Pol12	Odvodní jednotka nástřeš. vč.RK+tl.vl.+Žaluzie+R+M	ks		125 953,56	CÚ 2024	
13	K	Pol13	Mřížka z tahokovu 640x310	ks		1 104,21	CÚ 2024	
14	K	Pol14	Mřížka z tahokovu 1000x500	ks		2 074,65	CÚ 2024	
15	K	Pol7	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2		23 741,53	CÚ 2024	
16	K	Pol8	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2		10 063,70	CÚ 2024	
17	K	Pol15	Tepelná izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink.plech	m2		69 587,72	CÚ 2024	
D D3 Prostor UPS						25 918,08		
18	K	Pol16	Ventilátor radiál do kruh.potr. typu RM 200 NK kovový	ks		7 076,56	CÚ 2024	
19	K	Pol18	Tlumič hluku MAA 200/600	ks		2 170,49	CÚ 2024	
20	K	Pol19	Výústka VNKM 1 625x85/200 TPM 034/04	ks		4 498,74	CÚ 2024	
21	K	Pol20	Požární klapka lamelová FDML 400x315-.40 B TPM 13017	ks		10 363,24	CÚ 2024	
22	K	Pol21	Spiro potrubí pozink D 200	bm		1 653,30	CÚ 2024	
23	K	Pol22	Koncový kryt na SPIRO D 200	ks		155,75	CÚ 2024	
D D4 Klimatizace prostoru UPS						215 954,87		
24	K	Pol23	Klimatizační jednotka nástěnná	ks		35 854,44	CÚ 2024	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
25	K	Pol24	Kondenzační jednotka, Qch=5,28kW	ks			76 568,26	CÚ 2024	
26	K	Pol25	Konzole pro kondenzační jednotku závěsná	ks			7 388,06	CÚ 2024	
27	K	Pol26	Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace (2x12m)	ks			18 689,71	CÚ 2024	
28	K	Pol27	Hadice pro svod kondenzátu včetně sifonu a příslušenství	ks			998,40	CÚ 2024	
29	K	Pol28	Montážní, těsnící a spojovací materiál, společný pro zař.1-4	ks			63 976,22	CÚ 2024	
30	K	Pol29	Úpravy připojovacích kusů podle skutečnosti	ks			12 479,78	CÚ 2024	
D OST Ostatní							39 600,01		
31	K	07100R_01	Náklady na dopravu	kpl			13 200,00	CÚ 2024	
32	K	07100R_02	Přesun strojů, zařízení a potrubí	kpl			3 696,00	CÚ 2024	
33	K	07100R_03	Podíl přidružených výkonů	kpl			4 752,00	CÚ 2024	
34	K	07100R_04	Zednické výpomoci	kpl			7 392,00	CÚ 2024	
35	K	07100R_05	Komlexní vyzkoušení	kpl			3 696,00	CÚ 2024	
36	K	07100R_06	Zaregulování VZT	kpl			5 280,00	CÚ 2024	
37	K	07100R_07	Zaškolení obsluhy	kpl			1 584,01	CÚ 2024	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
IPSEN, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 500 086,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 500 086,53	21,00%	315 018,17	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	1 815 104,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 500 086,53
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 381 322,28
RN1 - Rozváděč RN1		42 869,38
R83 - Rozváděč - R83_R82		132 666,52
DSR - Doplnění stávajících rozvaděčů		13 924,83
DOD - Dodávka zařízení včetně montáže		381 268,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		118 764,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 25.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 500 086,53	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					1 381 322,28	
1	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks			14 245,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
2	M	Pol42	kruhové svítidlo LED 28 W 6 modulů	ks			12 069,75	
3	M	Pol43	svítidlo LED 2x 22 W přisazené s lešt.mřížkou	ks			3 530,01	
4	M	Pol44	svítidlo LED 30 W přisazené prachotěsné	ks			6 905,36	
5	M	Pol44.1	svítidlo LED 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	ks			74 738,40	
6	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	ks			41 189,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372061					
7	M	Pol40	nouz. svítidlo 8 SE , 1x8W, 1 hod. záloh. IP42, autotest	ks			101 824,80	
8	M	Pol41	nouz. svítidlo 8 SE , 1x8W, 1 hod. záloh. IP65, autotest	ks			23 982,75	
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks			1 187,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210151					
10	M	59081458	hlásič konvenční tlačítkový červený, signalizační a výkonový kontakt 3A, prolamovací sklo	ks			3 176,80	CS ÚRS 2025 02
11	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			13 055,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511					
12	M	34571007	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm	m			3 901,51	CS ÚRS 2025 02
13	M	34571008	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x40mm	m			996,93	CS ÚRS 2025 02
14	M	34571004	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 20x20mm	m			484,88	CS ÚRS 2025 02
15	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	ks			527,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741231011					
16	M	563200	Svorka K12 ekvipotenciální	ks			542,84	
17	K	210950101	Označení kabelů nebo vodičů štítkem	ks			1 088,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210950101					
18	M	M001	Štítek označovací na kabel	ks			193,96	
19	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	ks			43 346,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112111					
20	M	34571499	krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm	ks			10 947,42	CS ÚRS 2025 02
21	M	KSK 100_PO	Krabice požárně odolná KSK 100_PO se svorkovnicí	ks			8 748,15	
22	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	ks			44 259,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	Pol5	příchytka kovová 6714 PO pro průměr 12 mm	ks			14 794,07	
24	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m			2 299,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122201					
25	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m			1 028,28	CS ÚRS 2025 02
26	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			7 870,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122601					
27	M	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2	m			7 607,60	CS ÚRS 2025 02
28	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m			14 512,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122211					
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			7 845,34	CS ÚRS 2025 02
30	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			69 714,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611					
31	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m			16 726,27	CS ÚRS 2025 02
32	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			1 378,88	CS ÚRS 2025 02
33	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m			31 755,46	CS ÚRS 2025 02
34	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			1 573,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122624					
35	M	34111575	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x25mm2	m			12 958,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m			287,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122231					
37	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m			281,11	CS ÚRS 2025 02
38	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			7 870,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122641					
39	M	34111585	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x2,5mm2	m			14 337,40	CS ÚRS 2025 02
40	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			2 650,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122643					
41	M	34111588	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm2	m			11 662,20	CS ÚRS 2025 02
42	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			331,27	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122644					
43	M	34111589	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x16mm2	m			2 555,03	CS ÚRS 2025 02
44	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m			317,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120501					
45	M	34113282	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm2	m			3 991,90	CS ÚRS 2025 02
46	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m			275,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120001					
47	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m			160,93	CS ÚRS 2025 02
48	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m			1 799,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120303					
49	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m			2 664,75	CS ÚRS 2025 02
50	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			3 977,27	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	34141039	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm2	m			240,96	CS ÚRS 2025 02
52	M	34140824	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m			18,64	CS ÚRS 2025 02
53	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	ks			8 020,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100252					
54	M	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks			5 879,17	
55	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	ks			2 575,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100001					
56	K	741330314	Montáž skříňka nástěnná s jedním otvorem pro tlačítko nebo signálku	ks			219,45	
57	M	216536	Skříňka (např. TITAN M22-IY1)	ks			584,66	
58	K	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	ks			83,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741330331					
59	K	741330337	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	ks			50,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741330337					
60	K	741330335	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-objímka se žárovkou	ks			141,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741330335					
61	M	132599	Signálka M22-L-R rudá do krabice	ks			107,08	
62	M	132611	Signálka M22-L-B modrá do krabice	ks			107,08	
63	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	ks			1 022,01	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112113					
64	M	KF 9255	Skříň KF 9255 svorková pro průměr 10 až 25 mm2	ks			1 249,74	
65	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	ks			376,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112071					
66	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	ks			116,20	CS ÚRS 2025 02
67	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový zapínací/vypínací se zapojením vodičů	ks			80,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310112					
68	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	ks			124,36	CS ÚRS 2025 02
69	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	ks			43,87	CS ÚRS 2025 02
70	M	34539059	rámeček jednonásobný	ks			102,74	CS ÚRS 2025 02
71	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	ks			242,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121					
72	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	ks			456,96	CS ÚRS 2024 02
73	M	34539050	kryt spínače dělený	ks			163,33	
74	K	741311005	Montáž relé časového pod spínač do krabice se zapojením vodičů	ks			247,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311005					
75	M	35826005	relé časové ventilátorové	ks			257,44	CS ÚRS 2025 02
76	K	215996542	připojení el. zařízení VZT a propojení s Frekv. měničem	ks			6 270,00	
77	K	215996531	připojení el. ventilátoru	ks			1 045,00	
78	K	Pol36	demontáž vyřazeného el. zařízení vč.části kabelů	sada			8 360,00	
79	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	ks			15 257,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810002					
80	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	ks			9 405,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741811011					
81	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	ks			3 762,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741812011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	ks			16 778,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741813001					
83	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	ks			45 771,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810011					
84	K	741820012	Měření zemnicí síť dl pásu přes 100 do 200 m	ks			6 238,65	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820012					
85	K	210280371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	ks			8 690,22	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280371					
86	K	741210102	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks			12 331,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210102					
		D RN1	Rozváděč RN1				42 869,38	
87	M	FWB31	Rozvaděč FWB31 nástěnný IP44	ks			4 297,93	
88	M	275413	Deska NBP-1000 krycí	m			169,65	
89	M	A01849	Svodič DA-275 V/3S+1	ks			3 729,12	
90	M	1SCA105338R1001	Přepínač OT63F3C sítě	ks			2 079,55	
91	M	263414	Jistič 50C/3 PL7	ks			1 406,55	
92	M	264839	Jistič 2B/1 PL7	ks			254,58	
93	M	PMRN1	Podružný materiál	kpl			627,00	
94	K	MORN1	Montáže a protokoly	kpl			30 305,00	
		D R83	Rozváděč - R83_R82				132 666,52	
95	M	831035	Rozvodnice AR043P13 (ARIA 43) univerzální	ks			12 018,21	
96	M	831037	Deska AR043M03 (ARIA 43) montážní	ks			1 038,86	
97	M	831040	Deska AR043S03 (ARIA 43) krycí	ks			3 962,39	
98	M	111280867340	Stykač C115.21 220-230V / 50Hz 3-pólový 100A	ks			21 179,06	
99	M	PMR83	Podružný materiál	kpl			2 508,00	
100	K	MOR83	Montáže a protokoly	kpl			91 960,00	
		D DSR	Doplnění stávajících rozvaděčů				13 924,83	
101	M	262674	Jistič 10B/1 PL7	ks			1 977,12	
102	M	262702	Jistič 10C/1 PL7	ks			537,87	
103	M	262704	Jistič 16C/1 PL7	ks			326,88	
104	M	263389	Jistič 16B/3 PL7	ks			427,36	
105	M	263393	Jistič 40B/3 PL7	ks			728,10	
106	M	PMOR	Podružný materiál	kpl			522,50	
107	K	MOOR	Montáže a protokoly	kpl			9 405,00	
		D DOD	Dodávka zařízení včetně montáže				381 268,25	
108	K	Pol37	UPS UPFD 413-250V-045 včetně rozvaděče RPO s protipožárním uzávěrem EI-S30 a skříňí pro UPFD-RPO s funkční integritou P60-R, v 1675xš895xh350	sada			381 268,25	
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				118 764,25	
109	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	kpl			33 962,50	
112	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl			3 918,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	kpl			38 038,00	
115	K	202R00	Zednické výpomoci	kpl			36 575,00	
116	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl			6 270,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)
Objekt:
SO 05 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
IPSEN, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			310 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	310 000,00	21,00%	65 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	375 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 05 - VRN

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	310 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	80 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DpS 17 Most (evakuační výtah a úniková cesta)

Objekt: SO 05 - VRN

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							310 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							310 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							60 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			60 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							90 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			90 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							80 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl			80 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							80 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			80 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								