32254/0/2021-HSPH
Cj.: UZSVM/0/18027/2021-HSPH

PRIKAZNi SMLOUVA
¢. 215/2021

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik“) a zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, na:

»Vykon technického dozoru stavebnika na provadéni stavby pro realizaci stavebni akce
Oprava fasady a stirechy na budové Korejska 875, Moravska Ostrava a Privoz“

Smluvni strany:

Pfikazce: Ceska republika — Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych

se sidlem: Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Mésto

za kterého

pravné jedna: Ing. Karel ToSenovsky, feditel Uzemniho pracovisté Ostrava, Lihovarska

1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice, na zakladé Prikazu ¢&. 6/2019,
v platném znéni

ICO: 69797111
DIC: CZ69797111 — neni platcem DPH
Bankovni spojeni:  Ceska narodni banka, &islo U&tu: XXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktni osoba ve véci pInéni smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(déle jen ,pfikazce")

a
Piikaznik: Ing. Jifi Hofinek

se sidlem: Na Plani 617/27, 724 00 Ostrava — Nova Béla
ICO: 064 53 457

DIC: CZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapis v zivnostenském rejstfiku: Magistrat mésta Ostravy

bankovni spojeni: mBank, €islo Uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,prikaznik®)

prikazce a pfikaznik spole¢né dale jako ,smluvni strany“ uzaviraji nize uvedeného dne, mésice
a roku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,smlouva®):
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Clanek I.
Preambule

Pfikazce prohlasuje, Ze je organizacni sloZkou statu zfizenou zakonem ¢&. 201/2002
Sb., o Ufradu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, s pfislusnosti hospodafit s majetkem statu nebo namisto organizac¢nich
slozek statu, které jsou pfislusné hospodafit s pfedmétnym majetkem statu, podle
zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovanim
v pravnich vztazich, ve znéni pozdéjSich predpis, a je opravnén tuto smiouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Pfikaznik prohlasuje, Zze spliuje vedkeré podminky a poZadavky v této smlouvé
stanovené a je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Smluvni strany prohladuji, Zze pokud tato smlouva nestanovi jinak, bude
postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, a
v souladu s dal$imi pravnimi pfedpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy.

Clanek II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je uplatné zajisténi odborného technického dozoru pro
pfikazce, ktery je investorem stavebnich praci na budové Korejska ¢. p. 875,
Ostrava.

2.2 Prikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynalozené
pfi pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

2.3 Vykon technického dozoru stavebnika pfikaznikem zahruje provéfovani souladu dodavek
vyrobku, praci a sluzeb s projektovou dokumentaci, kontrolu priibéhu stavby s ohledem na
kvalitu, vhodnost a spravnost provadénych praci, v€etné kontroly vykazovanych praci ve
vztahu k Cerpani financnich prostfedku.

Clanek III.
Rozsah ¢innosti

3.1 Rozsah ¢€innosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, obsahem smluv,
b) kontrola projektové dokumentace z hlediska Uplnosti a souladu s technickymi

standardy.

3.2 Rozsah €innosti zajiStovanych pfikaznikem v realiza¢ni fazi:

a)
b)

c)

prubézny vykon technického dozoru stavby,

organizacni zabezpeceni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, v€etné protokolarniho
zapisu,

odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby a zabezpeceni zapisu stavebniho deniku,



d) zabezpecleni souladu provadéni stavby s odsouhlasenym projektem a pFipadnymi
podminkami ve spravnich rozhodnutich,

e) cenova a vécna kontrola provadénych praci a zjiStovanych protokoll, porovnanim
s odsouhlasenym rozpoctem,

f) kontrola nad dodrzovanim v8ech dohod, podminek a termind uvedenych ve smlouvé
o dilo, podani navrhu na uplatnéni smluvnich pokut vic&i zhotoviteli stavby,

g) sledovani dodrzovani kvality praci, dodanych materialli, technologickych postupl
a technickych predpisu,

h) kontrola téch &asti praci a dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

i) pravidelna kontrola stavebniho deniku, provadéni zapist s vyjadfenim ke kvalité
provadénych praci a dodanych materialG. V pripadé zjisténi nedostatkl, vyzvani
zhotovitele k provedeni napravy do urleného terminu, nasledné kontrola splnéni
pozadavku stavebniho dozoru,

j) uplatnéni vlastnich navrhu, které povedou ke snizeni ceny stavby, avSak nesnizi
technicky jeji kvalitu,

k) zajisténi a uast na vSech jednanich s organy Cinnymi ve spravnim fizeni a dotéenymi
organy,

I) ucast na pfikazcem svolavanych kontrolnich dnech za ucelem podani informaci
0 prubéhu realizace a kontroly uloZzenych ukolu, a to minimalné 1x za 10 pracovnich
dnd,

m) spoluprace s pracovniky projektanta zabezpedcujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

n) spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu,

0) sledovani, zdali zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadani dokladu, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

p) uplatiovani namétli, sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokonc&ené stavby,

g) pofizovani fotodokumentace, popf. videozaznamu stavebnich praci,

r) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi,

s) kontrola postupu praci podle &asového planu stavby a ustanovenimi smiuv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pripravy podkladl pro uplatnéni
majetkovych sankci,

t) telefonické a emailové konzultace s pfikazcem a zhotovitelem stavby, pfipadné
subdodavateld,

u) poradenska ¢innost pfi vystavbé,

v) kompletace a kontrola dokumentace pro dokonéeni stavby,

w) technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavby, v€etné vyctu vad a nedodélkd,

X) soucinnost pisemnych reklamaci vad dila pod dobu trvani zaruéni lhity stanovené
zadavatelem vc€etné kontroly jejich odstranéni,

y) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby a pfevzeti prostor stavenisté.

3.3 Pokud ve vyctu Cinnosti pfikaznika neni uvedena €innost, ktera je nebo se stane pro fadny
vykon funkce technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby nutna nebo obvykla,
je pfikaznik povinen na to pfikazce upozornit a takovou cinnost po domluvé s pfikazcem
fadné provést. Jedna se o Cinnosti blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému vykonu cCinnosti technického dozoru stavebnika a o kterych, vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem, pfikaznik mél nebo mohl védét.
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Clanek IV.
Misto a Ihata plnéni

Mistem pInéni smlouvy je budova v majetku CR — Uradu pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Uzemniho pracovisté Ostrava, ulice Korejska &. p. 875, Ostrava — Pfivoz.

Smluvni strany se dohodly, Ze po nabyti u€innosti této smlouvy bude pfikaznik pfikazcem
vyzvan Kk zahajeni plnéni této smlouvy. Zacatek plnéni této smlouvy se predpoklada
zari-fijen 2021 a prfedpokladané ukonc&eni praci v fijnu 2022.

Pfikaznik je povinen provést a pfedat pfikazci jednotlivé Ukony v téchto terminech:

a) Dle ¢lanku lll. bodu 3.1, rozsahu Cinnosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi do
15.12.2021.

b) Dle ¢lanku lll. bodu 3.2 rozsahu Cinnosti zajiStovanych pfikaznikem v realiza¢ni fazi do 4
tydnu po ukon&eni udrzovacich praci stavby.

Smlouva je uzaviena na dobu urCitou, do ukonéeni v8ech praci, zajisténi souvisejicich
dodavek a sluzeb a do spInéni vSech zavazku ze smlouvy.

Clanek V.
Cena ukonu

Ceny za jednotlivé Ukony jsou stanoveny, jako ceny smluvni a €ini za ¢ast:

a) 20 000,- K¢ bez DPH, tj. 24 200,- K¢ s DPH pfi 21% sazbé DPH,
b) 50 000,- K& bez DPH, tj. 60 500,- K& s DPH pfi 21% sazbé DPH.

Celkova cena za komplexni realizaci vykonu technického dozoru stavebnika je stanovena
ve vySi 70 000,- K& bez DPH, tj. 84 700,- K& s DPH pfi 21% sazbé DPH.

V pfipadé zmény DPH bude aktualni sazba DPH uplatnéna podle zakon( platnych v dobé
fakturace.

Smluvni cena je podlozena nabidkovou cenou pfikaznika ze dne 01.09.2021.

Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna. Ve smluvni cené jsou zapocitany
veskeré naklady, vydaje, material, doprava, poplatky, pojisténi a jiné aktivity nebo Cinnosti
pfikaznika souvisejici s vykonem technického dozoru stavebnika dle této smlouvy.
Dohodnou-li se smluvni strany na zméné smlouvy a tato zména bude mit vliv na snizeni
smluvni ceny, bude tato skuteénost zapsana do stavebniho deniku.

VSechny prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty pfikazci ve
sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Pfikaznik neni opravnén ,douctovat®
pfikazci jakékoliv dodateéné prace, sluzby &i dodavky, které budou nezbytné pro fadné
splnéni pfedmétu této smlouvy, a to napf. i z divodu, ze zhotovitel chybné odhadl dil&i
cenu anebo poskytl nekvalitni praci, dodavku &i sluzbu, v jejichz disledku bylo nezbytné
poskytnout dalSi pInéni pro fadné spinéni predmétu této smlouvy.
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Clanek VL.
Platebni podminky a fakturace

Po ukonc&eni jednotlivych ukonl bude hrazena dil¢i faktura. Faktury za samostatna
zdanitelna pInéni budou pfikaznikem vystavovany do vySe celkové ceny za komplexni
realizaci vykonu technického dozoru stavebnika, a to do 70 000,- K¢ bez DPH, tj. 84 700,-
K& s DPH.

Faktura musi byt doruena pfikazci na adresu:

Qfad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,
Uzemni pracovisté Ostrava,
Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice,

a) do 10 pracovnich dnl po ukoncéeni pfipravné faze,
b) do 10 pracovnich dnl po podpisu protokolu o prevzeti dokonéené stavby.

Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu podle aktualni legislativy. Pfikazce si
vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi k opravé (doplnéni), pokud nebude faktura
takové nalezitosti obsahovat &i pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé bude
prerusen béh |haty splatnosti a nova lhuta splatnosti zaéne bézet okamzikem doruéeni
opravené (dopinéné) faktury pfikazci.

Faktura musi byt vystavena se splatnosti 21 kalendarnich dnu od prevzeti faktury
pfikazcem, popf. ode dne prokazatelného prevzeti pfikazcem opravené (doplnéné) faktury
ze strany pfikaznika.

Zalohy pfikazce neposkytuje.

Clanek VII.
Prava a povinnosti piikaznika

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét této smlouvy radné a vcas s vynalozenim veskeré
odborné péce v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
technologickymi postupy a zavaznymi stanovisky.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn pfikazce a pisemné ho
upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnymi pravnimi
pfedpisy, technickymi normami nebo vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Pfi provadéni cinnosti technického dozoru stavebnika se prikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavfeni smlouvy, pokyny
pfikazce a vyjadrenimi vefejnopravnich organu a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko prikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z€asti, provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika
tfeti osobé, odpovida vzdy jako by pinil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni €innosti
technického dozoru stavebnika tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce Ci
nezbytné nutné.
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Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pfipadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim d&i
dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této smlouvy tak, aby stavba byla
realizovana v terminu a co nejhospodarnéji. Také je povinen neprodlené pisemné
informovat pfikazce o v8ech okolnostech majicich vliv na fadné, v€asné a uplné provedeni
stavby a na splnéni vSech zavazku pfikaznika.

Prikaznik je povinen ucastnit se v pribéhu stavby pravidelnych kontrolnich dnli svolanych
pfikaznikem. Jejich frekvence bude podle potfeby stanovena pfikazcem, minimalné vsak 1x
za 10 kalendarnich dnu.

Pfikaznik je povinen vypracovat po kazdém kontrolnim dni postupovou zpravu a tuto predat
pfikazci.

Pfikazce je opravnén vznést namitky k postupové zpravé a pozadovat jeji Upravu,
vysvétleni Ci doplnéni. V takovém pfipadé je pfikaznik povinen takové zmény v postupové
zprave provést.

V postupové zpravé budou vzdy uvedeny:

a) Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi,
b) postupy praci pfi realizaci stavby a soulad s harmonogramem pinéni,
c) evidence zménovych fizeni.

Pfikaznik je povinen zkontrolovat, odsouhlasit a pfipadné pfipominkovat soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb, tzv. zjiStovaci protokol, obsahujici vycCet praci,
dodavek a sluzeb provedenych zhotovitelem stavby v pfisluSném kalendarnim mésici.

Pfedmét pInéni sjednany v této smlouveé je splnén fadnym vykonanim ¢innosti technického
dozoru stavebnika dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani &innosti technického
dozoru stavebnika.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skute€nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim ginnosti technického dozoru stavebnika. Ukonceni ucinnosti
této smlouvy z jakéhokoliv diivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho U&innost pretrva i
po ukonéeni ucinnosti této smlouvy.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy sjednano platné poijisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tfetim osobam s limitem pojistného pInéni ve vysi
plnéni minimalné 2 mil. KE a zaplacené pojistné.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat pfikazce ve vztahu ke stavbé a v souladu s touto smlouvou pfi jednanich
pfed organy statni spravy a samospravy a ve vSech dalSich zde nejmenovanych
pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné moci, vzdy vSak jen po dohodé
s pfikazcem,

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem projektanta a vzdy po odsouhlaseni
pfikazcem, vydavat souhlasy nebo pokyny ke stavebnim nebo technologickym upravam
a zménam stavby, které nevyzaduji zvlastniho souhlasu dle stavebniho zakona a které
vedou ke zlepSeni technického stavu, bezpecnosti, uzitné hodnoty stavby nebo uspofe
nakladu.
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Vysledky cCinnosti pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim pfikazce
a nemohou byt pouZzity bez vyslovného svoleni pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou
byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek ¢innosti pfikazce byl autorskym dilem &i
chranén jinym zplsobem, ma se za to, ze pfedanim takového vysledku &innosti udélil
pfikaznik pfikazci vyluénou, ¢asové neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uZiti
takoveého vysledku.

Bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 pracovnich dnd po ukonéeni vykonu
¢innosti technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby, pfikaznik shromazdi
zaznamy, vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni pfikazci rychlou orientaci a
preda prikazci veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje (v
tisténé nebo elektronické formé) tykajici se Cinnosti technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby podle této smlouvy, ledaZe jsou potfebné pro dalsi Cinnost pfikaznika
dle této smlouvy a pfikazce jejich ponechani v rukou pfikaznika odsouhlasi. Zaroven je
pfikaznik povinen vratit pfikazci veSkeré prfedméty a dokumenty, které od pfikazce v
souvislosti s pfislusnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené Ihuteé.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon ¢innosti dle této smlouvy nenahrazuji autorsky
dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové dokumentace
povinnosti a odpovédnosti provést stavbu fadné, v€as a v souladu s platnymi pravnim i
predpisy a technickymi Ci technologickymi normami.

Clanek VIII.
Prava a povinnosti prikazce

8.1 Pfikazce je povinen:

- umoznit pfikaznikovi pfistup na misto realizace stavby, aby mohl fadné a vcas plinit
tuto smlouvu,

- poskytnout pfikaznikovi kopii smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci,

- poskytnout pfikaznikovi kopii projektové dokumentace.

8.2 Pfikazce je opravnén:

8.3

- vyzadovat od pfikaznika neprodlenou informaci o stavu pfipravy a realizace stavby,
pficemz tato informace mu musi byt poskytnuta nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,

- kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych pfikaznikem,

- kontrolovat realizaci €innosti pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky,

- udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc pfikaznikovi
souvisejici s pfedmétem plnéni této smlouvy,

- pozadovat pfitomnost zastupce pfikaznika na stavbé po celou dobu provadéni
stavebnich praci, pficemz prfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost nejpozdéji
do 24 hodin od poZadavku pfikazce,

- reklamovat vady &i nedostatky Cinnosti poskytnutych pfikaznikem do 2 mésicu ode
dne uskutecnéni téchto Cinnosti. Pfikaznik je povinen reklamované vady €i nedostatky
odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé dusledky neni mozno
odstranit, nahradit pfikazci veSkerou vzniklou Skodu.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jenZ je souCasné pracovnikem pfikazce urCenou pro
poskytovani soucinnosti v béZzném rozsahu, je:

XXXXXXXKXXEXXEXXKXXXXXXKXK, €=Ml XHXXXXXXXXXXXXHXKXXXXXXXKXXX
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Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida pfikazci zejména za jakoukoliv Skodu vzniklou v dusledku:

- chybného pouziti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych pfikazcem,

- poruseni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce technického dozoru stavebnika
nad provadénim stavby anebo

- neplnéni jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Za Skodu se pro ucely této smlouvy povaZzuji i pokuty a jiné sankce vefejnopravni nebo
soukromopravni povahy, které musel pfikazce uhradit v disledku poruSeni povinnosti
pfikaznika pinit své povinnosti dle této smlouvy fadné a v€as.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce urCenych k plnéni této
smlouvy pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich osob v pribéhu pinéni svych
smluvnich povinnosti.

Clanek X.
Sankce

Pfikazce ma pravo za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti pfikaznika dle ¢l. VII. Odst.
7.1-7.4,7.6-7.8,7.12, 7.14 a 7.18 uplatnit vuci pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 500, -
- K& za kazdy zapocaty den prodleni, a to az do doby odstoupeni pfikazce od této
smlouvy nebo do doby, kdy poruSeni povinnosti pfikaznika prestane trvat.

Pro vylou€eni pochybnosti se sjednava, ze odstoupeni od smlouvy nema vliv na moznost
uplatnéni naroku na smluvni pokutu dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi z jakékoli neopravnéné neuhrazené Ccasti
faktury pfikaznika (v€etné DPH) urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady
¢. 351/2013 Sh., v platném znéni, za kazdy den prodleni vi¢i dnu splatnosti faktury.

V pfipadé, ze dojde k poruSeni povinnosti pfikaznika mit sjednano pojisténi v rozsahu dle
¢l. VII. odst. 7.15 této smlouvy, zavazuje se pfikaznik uhradit pfikazci smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K&.

Smluvni sankce jsou splatné do 30 kalendarnich dnd ode dne doruéeni vyzvy k Uhradé
povinné smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pfikazce je
opravnén, zejména v pfipadé, kdy pfikaznik ve stanovené Ih(ité neuhradi smluvni pokutu,
jednostranné zapodcist svoji pohledavku na Uhradu smluvni pokuty oproti pohledavkam
pfikaznika.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji do pfipadného naroku pfikazce na nahradu Skody
ve smyslu § 2050 ob&anského zakoniku. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo
pfikazce na nahradu Skody v pIné vysi, tedy i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu.
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Clanek XI.
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku):

- jestlize dojde k vaznému poruSeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby,

- jestlize pfikazci bude v souvislosti s realizaci ukonu opakované (tj. minimalné 2x)
zpusobena prikaznikem Skoda prevysSujici 10.000,- K&;

- jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolvenéniho soudu o upadku pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, Ze je pfikaznik v upadku.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku):

- jestlize se pfikazce dostane do neopravnéného prodleni s Uhradou faktury delSi nez
60 kalendarnich dni.

V pfipadé odstoupeni pfikazce od této smlouvy je pfikaznik povinen:

- zastavit svou €innost kromé praci za ucelem ochrany jiz realizovanych ¢asti stavby,
- vydat pfikazci veSkerou dokumentaci vypracovanou k datu odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je uc€inné okamzikem doruceni pisemného odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy.

V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoctu si pfikazce vyhrazuje pravo zastavit
pribéh plnéni, resp. smlouvy a rovnéz jednostranné smlouvu vypovédét, a to bez
jakékoliv sankce €i nahrady za nedokon&ené plnéni. Vypovéd je ucinna okamzikem jejiho
doruceni prikaznikovi. Pfikazce se zavazuje, ze dil¢i pIlnéni provedené ke dni ucinnosti
vypovédi uhradi v souladu se smlouvou.

Pfikazce muze smlouvu vypovédét z jakéhokoliv dlivodu, resp. bez udani divodu, ato s
vypovédni [h{itou 30 dnu s tim, ze vypovédni Ihidta zaéne bézet od prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, v némz bude pfikaznikovi vypovéd doruCena. Pfikazce se
zavazuje, ze dil€i pInéni poskytnuté pfed dnem ukonceni smlouvy, uhradi podle podminek
této smlouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, Zze vylu€uji u€inky celého ustanoveni dle § 2440 zakona
¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

Clanek XIlI.
Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni smluvni stranou.
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Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pfikaznik vyslovuje souhlas s tim, Ze pfikazce v ramci transparentnosti zvefejni smlouvu
(v€etné pripadnych dodatku) na profilu zadavatele.

Pfikazce zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vsak do 30 dnli od uzavieni smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém Uplném znéni byla
zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového
pfistupu. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Jakékoliv zmény ¢i doplnéni smlouvy je mozné Cinit vyhradné formou pisemnych a
Ciselné oznacenych dodatk(l ke smlouvé schvalenych obéma smluvnimi stranami, a to s
vyjimkou zmén kontaktnich osob v zahlavi smlouvy a v Cl. VIII. odst. 8.3, které se
povazuji za zménéné dnem doru€eni pisemného oznameni o takové zméné druhé
smluvni strané, tedy zména se neprovadi formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi pfikazce a
jedno pfikaznik.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, nikoliv z pfinuceni
nebo omylu, na dikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Nedilnou pfilohou této smlouvy je cenova nabidka pfikaznika.

...................... dne 30.9.2021 Voiiieedne o,

Ing. Karel ToSenovsky Ing Jifi Hofinek

feditel Uzemniho pracovité Ostrava pfikaznik



