Smlouva o dilo

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v Hustopedich dle § 2586 a nasledujicich
zdk. &. 89/2012 Sb., obfanského zdkoniku v platném zné€ni mezi smluvnimi stranami:

1. Tom4§ Hartmann

se sidlem 696 66 Sudoméfice 75

fyzicka osoba podnikajici podle Zivnostenského zdkona nezapsana v obchodnim rejstfiku
IC 05055911 DIC: CZ8501264695

déle jen zhotovitel

a -

2. Mésto Hustopece
se sidlem: Dukelské nam.2/2, 693 17 Hustopece
zapsané v rejstiku ekonomickych subjekti CSU Brno
IC 00283193 DIC CZ00283193,
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.W
Jjednajici ve vé&cech smluvnich PaedDr.
ve vécech technickych: Be. Karlem Svobodou
déle jen objednatel.

I. PFredmét smlouvy
1.1, Pfedmé&tem smlouvy je provedeni dila
»Rekonstrukce chodnikii na Masarykové namésti v Hustopedich*

za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a
nebezpedi ve sjednaném terminu pro objednatele dale specifikované dilo a objednatel se
zavazuje dokonc&ené dilo pievzit a zaplatit za n€ sjednanou cenu.

1.2 Bude provedena rekonstrukce chodniku na Masarykové namésti v Hustopecich pfed
domem &.p. 183 na pozemcich parc.€. 1221/3, 1226/53 a 1226/62 a pfed domem &,p. 166
na pozemcich parc. & 1226/41 1226/67 v k.G. Hustopete u Brna. Rozsah dila je
polozkovycm rozpodtem, ktery je jako Pfiloha €. 1 nedilnou sou¢ésti této smlouvy.

1.3 Zhotovitel splni pfedmét této smlouvy bezvadnym zhotovenim dila a jeho pfedanim
objednateli. Zhotovitel prohlasuje, Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi dilo
tak, aby mohlo byt Fadné uZivano k 0éelu, k némuZ mé byt provedeno, pfi¢emzZ si neni
viédom zadnych pFekazek, které by mu branily v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu
s¢ smlouvou.

1.4 Soudasti pfedmétu plnéni bude:

Likvidace vicch vzniklych odpadi, suti a piebyteéné zeminy v souladu s platnymi zakony
na povolené sklddce dle vybéru zhotovitele (doklady o ulozeni na sklddku budou pfi
predant dila zhotovitelem pedany objednateli).

Zaji¥téni potfebnych zkousek dle platnych norem, pravnich predpist platnych v dobé
vystavhy a pozadavk( vlastnik( a spraveu jednotlivych inZenyrskych siti.

Niklady na zaFizeni staveni$té, kompleta¢ni ¢innost

Cerifikaty o atesty na pouZité materialy 2x



Zajisténi el. energie a vody pro vystavbu

Zajisténi vytyceni (popiipadé¢ doCasné odstaveni z provozu, pokud je to nutné pro
provedeni praci dle téchto podkladi) veSkerych inzenyrskych siti, zajisténi kontroly
téchto siti pred zahozem a souhlasu se zdhozem a kolaudaci stavby se zipisem do
stavebniho deniku

Zajisténi v prib&hu vystavby odhalenych inZenyrskych siti proti poskozeni, ptfipadné
jejich vyskové tpravy vyvolané pracemi dle téchto podkladii, v souladu s vyjadfenimi
spravcu siti.

Zajiténi vytyCeni stavby

Uvedeni staveni$t¢ do pivodniho stavu a odstranéni pfipadnych $kod zplsobenych
zhotovitelem v prib&hu vystavby

Informovani ob&ani a organizaci dotéenych vystavbou o omezeni provozu a ptijezdu po
dobu vystavby.

1.5 Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni dila pouZit pouze materialy 1. jakosti a materialy,
které maji kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni dila a které musi vyhovovat
G&innym &eskym pravnim predpisim a normam nebo ekvivalentnim normam podle zemé&
ptivodu materidlu, vyrobku a technického vybaveni, které jsou zaroveri v souladu s
pravnim fadem Ceské republiky. Soulad pouZitych materialfi, vyrobkii a technického
vybaveni s vySe uvedenym zhotovitel prokaZze objednateli nebo technickému dozoru
objednatele dodacim listem, certifikitem nebo prohlasenim o shod€¢ od pouzivanych
materialll vystavenymi piislu§nym vyrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli pied zabudovanim pfisluSnych materiali do dila. Zhotovitel se
zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dob€ jeho uziti zndmo, Ze je $kodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materill, hmot,
surovin a dal§ich véci potiebnych pro plnéni pfedmétu smlouvy a vyzadovat od vyrobcii a
dodavatelli atesty, prohlaSeni o shod¢, certifikdty a zaruéni dokumentaci. PoruSeni
jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.

1.6 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouZit pouze materiadly, vyrobky a technické
vybaveni nezatizené pravy tietich osob s tim, Ze tyto musi byt atestované pro pouziti v CR
a tato skute¢nost musi byt prokazana ptedloZenim prislusného odpovidajiciho dokumentu.
Pokud nebudou materidly, vyrobky nebo technické vybaveni a jejich standard provedeni
tpln¢ specifikovany v projektové dokumentaci, musi byt tyto v kazdém ptipad€ vhodné
pro ucely smluvnich praci tak, jak je stanoveno ve smlouvé nebo jak z ni vyplyva a v
souladu s ové&fenou stavebni praxi a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a normami, Géinnymi
v dobé provadéni dila.

11. Cas pInéni
2.1 Smluvni strany se dohodly na téchto terminech pInéni pfedmétu smlouvy:

Zahijeni bezprostfedné po podpisu smlouvy o dilo

Ukongeni a piedani 31.10.2017

Ukonéenim se rozumi oboustranné odsouhlaseni pfedavaciho protokolu s ptihlédnutim na
technologické postupy stavebnich praci.

2.2 Zhotovitel mize dokoncit dilo jedt¢ pred uplynutim sjednané lhity (pfed¢asné plnéni
neni poru$enim smlouvy).

2.3 Lhata plnéni dila mbze byt prodlouzena o dobu rovnajici se dobé&, po kterou stavebni
prace na dile nemohly byt provadény dle technologickych pravidel (napf. technickych
norem apod.), vlivem okolnosti nezavislych na vili zhotovitele a nemajicich ptivod v jeho
¢innosti (napf. vy$§i moc, zejména klimatické podminky) a v disledku zastaveni praci na



dile nezavislym organem nebo organem statni spravy, pfipadné zhotovitelem pro vyskyt
skute¢nosti, které brani v plné&ni této smlouvy a jejichZ pfitina neni na strané zhotovitele.

I11. Cena dila

3.1 Za provedeni dila v rozsahu dle ¢l. 1 smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit
zhotoviteli cenu, kterd je v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zék. ¢. 526/1990 Sb., o
cenich v platném zn&ni, stanovéha dohodou smluvnich stran a v souladu scenovou
nabidkou zhotovitele ¢ini:

cena bez DPH 256.332,- K¢
DPH 21 % 53.830,- K¢
celkova cena véetné DPH 310.162,- K&

slovy: t#i sta deset tisic sto Sedesat dv& koruny Ceské.
3.2 Cena dila zahrnuje veskeré prace wrozsahu piedmétu dila dle ¢l. I této smlouvy o dilo.
3.3 Kazda zmé&na rozsahu a ceny dila v prib&hu vystavby bude dohodnuta mezi stranami a
pisemné stvrzena dodatkem ke smlouvé.
3.4 Podminky, pfi jejichZ splnéni je mozno prekrocit vysi nabidkové ceny:
- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni dila dojde ke zm&nam sazeb
DPH;
- v pfipad& uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo u praci souvisejicich nebo navazujicich na
pfedmét dila, ale nad jeho ramec, vyvolanych provadénim dila.
3.5 Prace ovliviiujici zm&nu ceny budou pisemné dohodnuty na kontrolnim dnu, pfi¢emz
pro urdeni jejich rozsahu budou pouZity ceny z nabidky zhotovitele. Pokud nabidka tyto
ceny neobsahuje, bude pouZit cenik stavebnich praci jako pro zpracovani nabidky.
Obdobnym zplisobem bude postupovano i pfi odpoctu nerealizovanych praci a dodavek
zahmutych do ceny dila, kde bude cena t&chto praci odeétena ve vysi, v jaké byla zahrnuta
do rozpoctu.

1V. Platebni podminky

4.1 Konedna cena za dilo je splatnd na zaklad& kone&né faktury po pievzeti celého dila.
Faktura bude uhrazena do vyse 90% ceny dila, poslednich 10% do 30 dnii po fadném
pfedani a pfevzeti dokon&eného dila a odstranéni pfipadnych zjevnych vad a nedodé&lkii.
4.2 Zhotovitel vystavi fakturu — dafiovy doklad s naleZitostmi uvedenymi v § 29 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich. Nedilnou soucasti faktury
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci.

4.3 Rozhodnym dnem pro posouzeni véasnosti platby je den, kdy objednatel dal ptikaz
bance k thrad® faktury. Zaplaceni faktury v dohodnuté thiit¢ je podstatnou naleZitosti
smlouvy. Dnem doruéeni faktury se rozumi den osobniho pfevzeti nebo v pfipadé, Ze je
faktura zasilana postou, den jejtho doruceni; v ptipadé pochybnosti je timto dnem tfeti
pracovni den po jejim odeslani.

4.4 Faktura bude zasldna na adresu objednatele, uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Objednatel miZe fakturu vrétit v pfipadg, jestlize:

e neobsahuje zakladni udaje dafiového dokladu,

¢ neobsahuje odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci,

e obsahuje nespravné cenové udaje,

e byla vystavena, aniZ doslo k pfevzeti dila.

4.5 Objednatel prohladuje, Ze ma pro tuto stavbu zajiSt€ny finan¢ni prostfedky a zavazuje
se, ze v pfipad&, Ze dojde z jeho strany k odstoupeni od smlouvy, uhradi ve Ihit€ 14 dni od
tohoto odstoupeni zhotoviteli vzniklé naklady dle soupisu provedenych a odsouhlasenych
praci (polozkového rozpottu). Toto ustanoveni nemd vliv na pfipadnou ndhradu jiné
kody, ktera by zhotoviteli vznikla, neni-li ve smlouv€ uvedeno jinak.



V. Stavenisté, prava a povinnosti smluvnich stran

5.1 Objednatel preda zhotoviteli k bezplatnému uzivani stavenité¢ odpovidajiciho rozsahu
a to s pfihlédnutim k provadéni dila. Pfedani bude provedeno nejpozdé&ji posledni pracovni
den pfed terminem, ve kterém zhotovitel zahdji prace. Zahdjenim praci se rozumi zahajeni
plnéni pfedmétu dila dle této smlouvy. V&asné piedan{ stavenist€ je podstatnou naleZitosti
smlouvy. Pozdni pfedani staveni§té nebo jeho &asti prodluZzuje lhiitu pln&ni dila o dobu
prodleni objednatele s ptedanim staveni3t¢. O pfedani staveniSt€ zhotoviteli bude sepsan
zZapis.

5.2 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenidt¢ je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy. PoruSeni této
povinnosti bude povazovano za podstatné porueni povinnosti zhotovitele podle smlouvy.
5.3 Zatizeni stavenistd, v&etn& zajisténi odbéru vSech potiebnych energii a vody, si po
dobu od predani stavenist® zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zp&t objednateli,
zajistuje a hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s
méfidly, ktera budou evidovat skutednou vysi zhotovitelem spotfebovanych energii a
vody. Objednatelem odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je zhotovitel
odpovida za ochranu zdravi a bezpe¢nost prace vSech osob v prostoru stavenidt€¢ b&€hem
provadéni dila po celou dobu od pievzeti staveni§t€ zhotovitelem do okamzZiku pievzeti
dila objednatelem, pfip. pfi odstrafiovani vad a nedodé€lkil i po dobu tohoto odstrafiovani.
5.4 Po celou dobu provad&ni dila zajisti zhotovitel bezpe¢nost prace a provozu, zejména
dodrzovani veskerych pravnich pfedpisi o bezpetnosti a ochran¢ zdravi pfi praci a
pozarni ochran& na pracovi§ti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za $kody
vzniklé jejich porusenim. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokézat, Ze ziskal
veskera povoleni, registrace nebo souhlasy, jejichz dosaZeni ukladaji s provadénim stavby
pFislusné pravni pfedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkerd bezpe¢nostni a hygienicka opatieni
a pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
pfislu§nymi ptedpisy.

5.6 Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na staveni$té a stejné tak i vystup
a vyjezd z n&j. Za provoz na staveni§ti odpovidd zhotovitel. Zhotovitel bude pro
staveni$tni dopravu vyuZivat vyhradné trasu stanovenou objednatelem.

5.7 Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi v3ech osob, které se s
jeho v&domim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami.

5.8 Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele
a jsou povinni dodrzovat bezpe&nostni pravidla a ptedpisy.

5.9 Zhotovitel je povinen v pfimé&feném rozsahu pravideln€¢ kontrolovat, zda sousedici
objekty netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

5.10 Zhotovitel na stavenisti odpovida za vykladku, pfemistovani a dopravu veskerého
materialu, technického vybaveni a vyrobki, pouzitych v souvislosti s provadénim dila.
5.13 Zhotovitel je povinen na staveni§ti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své
naklady odpady, netistoty vzniklé provadénim praci a je povinen staveniSt€ a za fizeni
stavenidté fadn& zabezpedit proti vniknuti tfetich osob. Zhotovitel je povinen provadét
pravidelng, nejméng viak jednou denng, tklid stavenist¢ a jeho zafizeni. Zhotovitel je
povinen pfeddvat objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych provadénim
dila v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdgjsich predpisi, a
jeho provad&cimi ptedpisy. Zhotovitel je rovn&z povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z
jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste.

5.11 Na stavenis$ti neni povoleno spalovani jakychkoli odpadi.

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni viech opatieni k omezeni hlu€nosti zpiisobené



jeho &innosti na stavenisti, kterd jsou regulovana pfislu§nymi u€innymi pravnimi pfedpisy
nebo spravnim rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi.
Nehled¢ na povinnosti zhotovitele vyplyvajici z takovych pravnich predpisi nebo
spravnich rozhodnuti, zhotovitel vynaloZi maximalni usili, aby provadéni dila co nejméné
zat&zovalo hlukem vlastniky a uZivatele nemovitosti v okoli stavenisté.

5.13 Zhotovitel je odpov&dny za ochranu stavajicich inZenyrskych siti pred vlivy
provadéni dila. Zhotovitel je povinen v dostateném predstihu oznamit spravcim siti
zahajeni vykopovych praci.

5.14 Zhotovitel je povinen u vSech &asti stavby, které budou dal$im postupem zakryty,
nebo se stanou neptistupnymi, zajistit odsouhlaseni a kontrolu TDI. Zhotovitel se zavazuje
objednatele vyzvat ke kontrole té€chto ¢asti stavby nejméné tfi dny pied jejich zakrytim.
Porugi-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se umoZznit objednateli kontrolu na svij
naklad v dodate¢né piimé&Fené [hiit€, stanovené objednatelem. O provedeni kontroly té€chto
&asti stavby se provede zdznam ve stavebnim deniku. Teprve po prohlidce &asti stavby a
po pisemném odsouhlaseni jejich fadného provedeni TDI mohou byt zakryty.

Objednatel je opravnén pozddat zhotovitele o kontrolu zakryvanych &asti stavby nebo
¢asti jinak nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole pfed tim fadn¢ vyzval.
V takovém pfipadé vSak naklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukéze, Ze
kontrolované &asti stavby nemaji vady. V opaéném pfipad€ nese néklady zhotovitel

5.15 Pokud nezapoé¢ne zhotovitel s provadénim dila v terminu, sjednaném ve smlouvé o
dilo, aniZ mu v tom brani klimatické &i jiné podminky, ma objednatel pravo po zhotoviteli
pozadovat sankci ve vy$i 5% zceny dila. Pokud neza¢ne s provadénim praci ani do
jednoho tydne od sjednaného terminu, bude objednatelem pisemné€ vyzvan k plnéni.
Pokud pfesto nezapoéne s provadénim dila do dvou tydnt od sjednaného terminu, miize
objednatel od smlouvy jednostranné& odstoupit.

5.16 Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli soustavnou kontrolu provadéného dila.
5.17 Zhotovitel je povinen umoznit objednateli, ptip. dal§im opravnénym osobam
provadéni kontroly dila a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou
soucinnost. Zjisti-li, Ze zhotovitel poru§uje svou povinnost vyplyvajici ze smlouvy nebo
pravnich pfedpisi, miZe objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél
dilo Fadnym zpiisobem. Neudini-li tak zhotovitel ani v dobé& stanovené objednatelem,
miiZe objednatel bez dal3iho odstoupit od smlouvy.

5.18 Nebezpeéi $kody na dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech,
uréenych ke zhotoveni dila nebo k zabudovéani do né&j nebo k instalaci v ném, majetku
objednatele nachézejiciho se na staveni§ti a majetku smluvnich partneri objednatele,
poskytujicich pln&ni na stavenisti nese od okamZiku pfevzeti staveni$t€ zhotovitel.
Nebezpeti $kody na dile pfechazi na objednatele okamzikem ptevzeti dila objednatelem,
resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkt, pokud bylo dilo pfedano s vadami nebo
nedod¢lky.

V1. Ukonéeni praci, zaruéni doba

6.1 Dilo bude zhotovitelem pfeddno nejpozd€ji do 31.19,2917, pokud se smluvni strany
nedohodnou s ohledem na nepfedvidatelné okolnosti jinak (napf. nepfiznivé pocasi,
apod.). O terminu pfedani dila uv&domi zhotovitel objednatele pisemné nejpozdé&ji 3 dny
pifedem. O pfedani dila bude objednatelem sepsan protokol, v némz bude podrobné popsan
stav pfedavaného dila a jeho pfipadné vady a nedodé€lky. Dilo bude pfevzato v¢etn€ vad a
nedodé&lku, které nebrani v uzivéani dila. Uvedené vady a nedod€lky budou odstranény ve
lhiitach, které budou uvedeny v pieddvacim protokolu.

6.2 Objednatel zah4ji pfejimku dila do 3 dnl od vyzvani k pfevzeti a je povinen provést
pievzeti dila do 5 dnli od zahéjeni pfejimky, pokud na ném nebudou zjevné vady branici



uzivani dila. Vady a nedodélky budou odstranény ve lhGtach, které budou uvedeny
v pfedavacim protokolu.

6.3 V ptipadé, Ze obecné zavazné pravni piedpisy, povoleni, souhlasy &i vyjadieni organt
vefejné spravy tykajici se dila nebo platné technické normy piedepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestii a méfeni &i zajidténi prohlaeni o shod¢€ tykajicich se dila, je
zhotovitel povinen zajistit jejich usp&§né provedeni pred pfedanim dila objednateli.

6.4 Zavazek zhotovitele provést dilo podle smlouvy je splnén jeho v€asnym dokoncenim a
pfedanim objednateli, v&etné¢ predani veSkerych dokladii nezbytnych k vydani
kolauda¢niho souhlasu pro dilo, k uzivani dila, k uvedeni dila do trvalého provozu, a
dokladii stanovenych smlouvou, pravnimi predpisy, stavebnim povolenim, Uzemnim
rozhodnutim, rozhodnutim o odstranéni stavby a rozhodnutimi organl vetejné spravy, tj.
zejména:

doklady o zajidténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadechs ve znéni pozdg&jich predpisi, a jeho provadécimi
predpisy;

doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkouSek a méfenich, atesty, certifikaty,
prohlaeni o shodé¢ pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy;

zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu praci;

6.5 Dilo bude pievzato v&etn¢ vad a nedod€lkii, které nebrani v uzivani dila. Uvedené
vady a nedodélky budou odstranény ve lhitach, které budou uvedeny v pfeddavacim
protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodélky, uvedené v preddavacim protokolu nebo v
zapise o nepievzeti dila ve lhit¢ dle pfedchédzejiciho odstavce neodstrani, je objednatel
opravnén zajistit jejich odstran&ni tfeti osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli
8kodu, kterd objednateli vznikla, zejména v podob& vynaloZeni nakladi na odstranéni
takovych vad a nedodélkt.

6.6 Po odstranéni vad a nedodé€lkii je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniSt€ a
vyklidit staveni$§t¢ do sedmi dnii po odstranéni posledni vady nebo nedod€lku.

6.7 Zhotovitel poskytne na provedené dilo zdruku v délce 60 mésici od predani
dokonéeného dila objednateli. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét plnéni bude mit po
dobu zaruéni lhity vlastnosti stanovené uzavienou SOD, pravnimi pfedpisy platnymi
v dob& realizace dila, ustanovenimi platnych CSN a predpisy vyrobcli zabudovanych
materiala.

6.8 Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v nevhodném uzivani pfedmétu dila,
uzivani v rozporu s ucelem, pro ktery byl vyprojektovéan, nebo které vznikly na zakladé
piimého piikazu objednatele zhotoviteli, a¢ zhotovitel objednatele na nevhodnost pfikazu
upozornil a déle za vady, které maji plivod v nedostatené udrzbg.

6.9 Objednatel je povinen zji§t¢né vady pisemné reklamovat bez zbyte¢ného odkladu.
V reklamaci musi byt vady popsdny a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, zda poZaduje vadu odstranit, nebo zda
pozaduje finanéni ndhradu. Zhotovitel je povinen nejpozdgji do péti pracovnich dnl po
obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda reklamaci uznavd, jakou lhitu
navrhuje k odstranéni vad, nelze-li dodrZet lhiitu uvedenou v tomto odstavci, nebo z
jakych diivodii reklamaci neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhiity,
pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéaru¢ni lhity se povazuje za
véas uplatnénou. Zhotovitel je povinen opravnéné reklamovanou vadu odstranit nejpozdéji
do deseti dnii po obdrZeni opravnéné reklamace, pokud se ob& smluvni strany nedohodnou
jinak.

6.10 Jestlize objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii,
je zhotovitel povinen zahdjit odstratiovani vad (havérie) nejpozdé&ji do 24 hodin od
oznameni vad objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkrat§im mozném terminu,



nejpozdgji viak do 48 hodin od oznameni vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli.
Neprovede-li zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihiit€, je objednatel opravnén
podle vlastniho uvaZzeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou
odborng zpusobilou osobou. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim vady
zpisobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Gi¢tovanou objednateli jinou odborn€ zpiisobilou osobou
6.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady
opravnéné ¢&i nikoli. Prokaze-li se™v3ak kdykoli pozdé&ji, Ze uplatnéni vady objednatelem
nebylo opravnéné, tj. Ze zhotovitel za vadu neodpovidal, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jim uéeln€ vynaloZené néklady v souvislosti s odstranénim vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstran€n vady.
6.12 O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel
potvrdi odstran&ni vady nebo uvede diivody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V
protokolu déle zhotovitel uvede zpiisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada
odstraiiovana.

6.13 Zaru¢ni doba se prodluZzuje o dobu poéinajici dnem ozndmeni kazdé zaruCni vady
objednatelem zhotoviteli a koné¢ici dnem fadného odstran€ni takové zarucni vady.

6.14 Z4adost o vydani kolauda¢niho souhlasu pro dilo zpracuje a poda objednatel. Smluvni
strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a
prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen piedloZit objednateli na jeho Zidost
veskeré dokumenty nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu a to ke dni zavéreiné
kontrolni prohlidky pro dilo.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvnimi stranami byly dohodnuty tyto smluvni pokuty:

a) P¥i prodleni s pfedanim dokonleného dila je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

b) za neodstran&ni vad a nedod&lki v daném terminu se sjednava smluvni pokuta ve vysi
1.000,-K¢& denné za kazdou vadu &i nedodélek.

¢) pro ptipad, Ze zhotovitel nedodrzi uvedenou lhiitu pro odstranéni zafizeni staveniSté a
vyklizeni stavenité, méa objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vy3i 1.000,-K&
denné za kazdy den prodleni.

d) zhotovitel ma pravo pozadovat po objednateli v pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti
faktury smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.
7.2 Uplatni-li jedna smluvni strana své pravo na thradu smluvni pokuty, je druhd smluvni
strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnii ode dne doruceni ptislusného vyrozumeni.

VII1. Odstoupeni od smlouvy

8.1 Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit s okamzitou uCinnosti z
prokazatelného diivodu nedodrzeni cenovych, kvalitativnich a pfedpokladanych ¢asovych
(tj. v prFipad® zcela evidentni a zdokladovatelné nelinnosti) parametrii vystavby
zhotovitelem, na které byl zhotovitel pisemné upozornén a pfesto nezajistil ve stanovené
Ihite napravu, nebo bude-li zhotovitel svym zavin€nim v prodleni se zahdjenim praci
oproti pocatku lhiity uvedené v €l. 2.1 o &trnact dnti nebo neukonéi-li zhotovitel svym
zavinénim dilo ani do ¢trnéacti dnli po uplynuti sjednané lhiity. Pokud objednatel odstoupi
od smlouvy z t&chto divodd, je povinen uhradit prace jiz provedené a materidly pro tuto
stavbu zajisténé dle této smlouvy o dilo v&etn€ dodatkii do 21 dnii od tohoto odstoupeni a
po piedloZeni zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud
provedenou ¢ast dila a dodaného materialu. V pfipad€ takového odstoupeni od smlouvy



ma pravo objednatel pozadovat po zhotoviteli sankci ve vysi 5% z ceny dila.

8.2 Zhotovitel ma pravo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s (thradou
n&kterého svého zavazku z této smlouvy vici zhotoviteli po dobu deldi neZz 14 dni,
nedohodnou-li se strany pisemng jinak. Objednatel je v pfipad€ takovéhoto odstoupeni
povinen uhradit zhotoviteli price jiz provedené a materialy pro tuto stavbu zajiSt€ne.

8.3 Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy i v piipadé opakovaného prodleni
objednatele s pfedanim staveniit&, na které byl objednatel pissmné€ upozornén, a pfesto
nezajistil ve stanovené lhit€ napravu.

8.4 Odstoupeni od smlouvy musi byt ucin€no pisemné, ucinek odstoupeni nastdva
doru¢enim pisemného oznameni druhé smluvni stran€. V piipad€ odstoupeni od smlouvy
je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby se zabranilo vzniku $kod na majetku
objednatele ¢&i téetich osob a pfipadnym ujmam na zdravi osob.

8.5 V ptipadé odstoupeni od smlouvy z viny objednatele mé zhotovitel narok na thradu
nakladi prokazatelné a opravnéné vynaloZenych na plnéni a pfipravu dila.

IX. Zavérecna ujednani

9.1 Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&€ma smluvnimi stranami.
9.2 Smluvni strany se dohodly, Ze zdlvodu nutnosti naplnéni zdkonné povinnosti
zvefejnit tuto smlouvu dle zékona ¢&. 340/2015 Sb., zékona o zvlas$tnich podminkéch
Gginnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv v platném znéni,
zveiejni tuto smlouvu objednatel.

9.3 Zvefejnénim této smlouvy nejsou dotéena prava druhé smluvni strany ve smyslu
zakona ¢&. 101/2000 Sb., o ochran& osobnich tdaji, v platném znéni a oprdvnénd smluvni
strana dava timto souhlas objednateli ke zpracovani a zvefejnéni svych osobnich udaji,
dle § 5 zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajti, v platném znéni.

9.4 Tato smlouva nabyvéd uginnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.
Nebude-li smlouva uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ani do tfi mésicti ode dne,
kdy byla uzaviena, plati, Ze je zruSena od po&atku.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Kazda ze stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

9.6 Tuto smlouvu lze zménit nebo zruit pouze pisemnym vzestupné Cislovanym
dodatkem potvrzenym statutdrnimi organy smluvnich stran.

9.7 Smluvni strany sjednaly pro tuto smlouvu, Ze pokud neni vyslovné ve smlouvé
uvedeno jinak, se veskeré vztahy vzniklé na zakladg této smlouvy Fidi zdkonem 89/2012
Sb.. ob&ansky zakonik v platném zné&ni.

9.8 Pokud oddélitelné ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢i
nevynutitelnym, nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této smlouvy. V takovém
pfipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit do 10 pracovnich dni od vyzvy druhé ze
smluvnich stran dodatek k této smlouvé nahrazujici odd¢litelné ustanoveni této smlouvy,
které je neplatné &i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim odpovidajicim
hospodaiskému ucelu takto nahrazovaného ustanoveni.

9.9 Dle § 1765 zék. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik na sebe ob€ smluvni strany pievzaly
nebezpeti zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy strany zvaZily pln¢ hospodaiskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pln¢ védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

9.10 Tuto smlouvu nelze dale postupovat, rovnéZz pohledavky z této smlouvy nelze dale
postoupit. Kvitance za &asteéné plnéni a vraceni dluznich upisi s t€inky kvitance jsou
vylouceny.

9.11 Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v upadku ani ve stavu hroziciho upadku, a Ze mu neni
znamo, Ze by vi¢i nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. RovnéZ prohlaSuje, Ze vici



nému neni v prdvni moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho,
dafiového ¢i jiného orgdnu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekuéniho
fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vii¢i nému takové fizeni bylo
zahéajeno.

9.12 Vsouladu s § 4 odst. zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, kdy se ma za to, ze
kazda svépravnd osoba mé rozum prumérného &lovéka i schopnost uZivat jej s b&znou
péci a opatrnosti a Ze to kazdy od ni miZe v prdvnim styku divodné ocekavat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshledévaji jej rozpornym, coZ stvrzuji svym podpisem.
Smlouva byla uzavfena na zdkladé jejich pravé a svobodné ville po peé€livém zvézeni
viech stran.

V!,gudoméh ggm dne lI 09 g{]l’? Hustopegich dne 11.09.2017
zemni AN pr wh . Mésto Hi !rtcpeée
08 ke leke nam, 212
693 17 HUSTOLECE
1C. 0028 3193

-
Dolozka

dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obeeni zFizeni) ve zné&ni pozdéjSich
predpisi

Mésto Hustopece ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni 0),
ve znéni pozdé&j3ich pfedpisi, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsaZenych v této smlouvé
byly splnény ze strany mésta Hustopece veskeré zakonem, ¢i jinymi obecné zavaznymi
prdvnimi pfedpisy stanovené podminky ve formé& pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni &i
odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jedndni.

V Hustope&ich dne 11.09.2017 Mé to Hustepede
g;‘ské .
893&7 ogg'.t'i{.zg =

e
e pr———

PaedDr, Hana Potmeésilova
starostka

Prilohy:
Polozkovy rozpocet
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