



## SMLOUVA O DÍLO

č.: .....

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

### Zpřístupnění důlního díla Johann II.

#### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

##### 1.1

Objednatel : Město Odry  
Sídlo : Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Helis, starosta obce  
b) ve věcech technických : Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 120, olga.veverkova@odry.cz  
: Ing. Jan Zezulka, technik správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 123, jan.zezulka@odry.cz  
IČ : 00298221  
DIČ : CZ00298221  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 27-1765068319/0800  
E-mail : podatelna@odry.cz

##### 1.2

Zhotovitel : EREBOS – podpovrchová výstavba, spol. s r.o.  
Sídlo : IDA 916, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Kapias, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Martin Kapias  
IČ : 15038246  
DIČ : CZ15038246  
Bankovní ústav : ČSOB a.s.  
Číslo účtu : 349299762/0300  
Tel./fax. : 775 627 581  
E-mail : ucetni@erebos.cz

1.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanovené jiným právním předpisem (zejm. vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“): „Zpřístupnění důlního díla Johann II.“. Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména:
- a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Zpřístupnění důlního díla Johann II.“,
  - b) touto smlouvou o dílo a
  - c) stavebním povolením.
- 2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.3 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele a pravomocným stavebním povolením.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.5 Objednatel má povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.6 V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést.
- 2.7 Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam poddodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen v dostatečném předstihu oznámit objednateli.
- 2.8 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na dílo dle této smlouvy zajistil.
- 2.9 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
- a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a trvalému provozování v souladu s jeho účelem.
- 2.10 Součástí díla je rovněž zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nezbytného pro užívání dokončeného díla a v této souvislosti i zastupování objednatele v kolaudačním řízení. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc potřebnou pro zastupování objednatele jakožto stavebníka v kolaudačním řízení a poskytne mu veškerou součinnost potřebnou pro získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

## 3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: **nejpozději do 7.9.2026**. Objednatel požaduje, aby v termínu do **30.06.2026** byl dokončen, předán a zkolaudován stavební objekt SO-01, vymezený položkami v příloze č. 1 této smlouvy.

- 3.2 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení stavebních prací.
- 3.3 Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k **prodlení** se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem v dolovém deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
- 3.4 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem ukončení plnění.

#### 4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena bez DPH	8 322 933,38 Kč
DPH	1 747 816,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 070 749,39 Kč

(slovy: deset milionů sedmdesát tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých třicet devět haléřů).

- 4.2 Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty, který poskytuje své DIČ: CZ00298221 při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim **přenesené daňové povinnosti** ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací. Cena v tomto případě bude účtována bez daně z přidané hodnoty na základě vystaveného daňového dokladu s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., s uvedením údaje „daň odvede zákazník“.
- 4.3 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.4 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
- 4.5 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
  - b) objednatel bude požadovat změnu rozsahu předmětu díla (méněpráce a vícepráce),
  - c) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.
- 4.7 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat **dílčí plnění** ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH. V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního měsíce, ve kterém plnění probíhalo. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla, bude hrazena objednatel na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
- 5.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 5.4 V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
- 5.5 Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Daňové doklady musí být označeny **číslem projektu**, bude-li přiděleno, a trvanlivě a nesmazatelně označeny textem: „*Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Zpřístupnění důlního díla Johann II. financovaný z programu Ministerstva pro místní rozvoj a prostředků Moravskoslezského kraje*“. Pokud daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené nebo náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit zhotoviteli k opravě.
- 5.6 Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.7 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 5.8 Bankovní záruka
- 5.8.1 Pro účely této smlouvy se jakoukoliv bankovní zárukou rozumí finanční záruka podle ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, vystavená tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky podle příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném a účinném znění, jejímž obsahem bude neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky poskytnout objednateli za dále stanovených podmínek plnění z bankovní záruky ve stanovené výši, a to bez jakýchkoliv námitek na první výzvu objednatele.
- 5.8.2 Nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazků zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy o dílo (dále jen „bankovní záruka za záruční dobu“). Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po celou záruční dobu stanovenou v článku 13. smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, že nastane některá z dále uvedených skutečností:
- zhotovitel bude v prodlení delším než 5 dnů se započítáním odstraňování reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení delším než 24 hodin se započítáním odstraňování havárie;
  - zhotovitel bude v prodlení delším než 10 dnů s odstraněním reklamované vady díla.
- 5.8.3 K uplatnění bankovní záruky za záruční dobu postačí písemná výzva objednatele adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna.
- 5.8.4 Části smlouvy o dílo týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut nejsou uplatněnou bankovní zárukou podle tohoto článku dotčeny. Uplatněním bankovní záruky tak nejsou nijak dotčena práva objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody z důvodu porušení příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

## 6. PRACOVIŠTĚ

- 6.1 Pracovištěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení **pracoviště (staveniště)** projektem a touto smlouvou. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno i v dolovém stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště. Pracoviště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat pracoviště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory pracoviště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
- 6.3 Zhotovitel je povinen si při převzetí pracoviště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na pracovišti a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.4 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod z pracoviště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení pracoviště nebo sousedních pozemků.
- 6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště do **5-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

## 7. DOLOVÝ (STAVEBNÍ) DENÍK, KONTROLNÍ DNY (KD)

- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí **pracoviště dolový deník (DD), nebo stavební deník** a ostatní provozní dokumentaci ve smyslu § 21 vyhlášky č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, resp. § 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Provozní dokumentace musí být archivována objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
- 7.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v dolovém, resp. stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
- 7.3 Zápisy v DD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu v DD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen bez zbytečného odkladu.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na pracovišti. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.

## 8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřených objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí zejména:
  - a) dolový deník a ostatní důlní dokumentace,
  - b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

- c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
  - d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
  - e) přehled a seznam provedených zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
- 8.3 Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný závodní/závodní dolu, zastavit práce v případech kdy:
- a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - c) je ohrožena bezpečnost díla,
  - d) hrozí výrazné zhoršení kvality díla.
- Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do dolového deníku.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen ke dni předání **pracoviště** jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění **prací při činnosti prováděné hornickým způsobem** (závodní/závodní dolu) v souladu s § 6 zákona č. 61/1988 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je závodní/závodní dolu a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání **pracoviště** seznámit objednatele s oprávněními, které závodnímu/závodnímu dolu udělil.
- 9.2 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 9.4 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.5 Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.6 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 **ObčZ**, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do dolového deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do dolového deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele v dolovém deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.7 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 **ObčZ**.

## 10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

- a) projekt v jednom vyhotovení v písemné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo,
- b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení,
- c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
- d) předání **pracoviště** ke dni zahájení provádění díla,

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Tato povinnost je splněna podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

11.2 Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem v dolovém deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla** nebo dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K příjemce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující **doklady**:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu,
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
- d) bankovní záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
- e) dolový deník (deníky),
- f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro řádné užívání díla,
- i) nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.3 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

11.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby pro celé dílo podle příslušného ustanovení této smlouvy.

11.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem v dolovém deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je závodní/závodní dolu zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

## 12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1 Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii **pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně možných škod způsobených svými pracovníky, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **8 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

## 13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 13.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.
- 13.3 Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
- 13.4 **Záruční lhůta** celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.
- 13.5 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
- 13.6 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
  - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
  - veškeré provedené práce a
  - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.9 Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatel schváleny.

## 14. REKLAMACE

- 14.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 14.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do **5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **15 pracovních dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 14.3 O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.4 V případě, že zhotovitel do **10 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.5 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

## 15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínech podle čl. 3.1 této smlouvy.
  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**,
  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 15.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
  - objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává na **15 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## 16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
- 16.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 16.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
  - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
  - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.
- 16.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním pracoviště a zařízení pracoviště větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
- 16.6 Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by nebyla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ.

## 17. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

## 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 19.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

## 20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídané nebo odvráceny.
- 20.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než **14 kalendářních dnů**, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

## 21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

## 22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

- 22.1 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.2 Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## 23. ARCHIVACE A SOUČINNOST

- 23.1 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky/projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 23.2 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, MSK, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## 24. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST

- 24.1 Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnění dle této smlouvy v souladu s dále uvedenými mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou.
- 24.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy dle Úmluv ILO:
- Úmluva č. 87 - Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb.);
  - Úmluva č. 98 - Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb.);
  - Úmluva č. 29 - Úmluva o nucené nebo povinné práci (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb.);
  - Úmluva č. 105 – Úmluva týkající se odstranění nucené práce, 1957 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb.);
  - Úmluva č. 138 - Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2008 Sb.m.s.);
  - Úmluva č. 182 – Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2002 Sb.);
  - Úmluva č. 100 – Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb.);
  - Úmluva č. 111 - Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.);
  - Úmluva č. 155 – Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.).
- 24.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci realizující plnění dle této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice, a že jejich

- zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, a dalšími platnými právními předpisy.
- 24.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 24.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci realizace plnění dle této smlouvy bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 24.6 Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedené nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
- 24.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## **25. SANKCE VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU**

- 25.1 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeních).
- 25.2 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
  - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
  - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
- 25.3 Bude-li kterékoliv z nařízeních v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 25.4 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
- 25.5 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
- 25.6 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## 26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 26.1 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit bez souhlasu objednatele svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 26.2 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 26.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
- 26.4 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
- 26.5 Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud bude smlouva uzavřena elektronicky, za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran ji podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
- 26.6 Zhotovitel i objednatel prohlašují, že zpracovávání osobních údajů provádějí dle platné legislativy na ochranu osobních údajů a mají zavedeny taková organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů, tak aby nedošlo při plnění smlouvy k porušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity osobních údajů, které jsou ve správě Města Odry jako správce osobních údajů. V případě porušení ochrany osobních údajů nahlásí zhotovitel toto jako incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonní číslo 556 768 103.
- 26.7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Odry na své 82. schůzi konané dne 04.12.2025 usnesením číslo RM/15/82/2025 b).
- 26.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 oceněný rozpočet.

V Odrách, dle elektronického podpisu

V Rtyni v Podkrkonoší, dle elektronického podpisu

.....  
Za objednatele:

*Ing. Libor Helis, starosta*

.....  
Za zhotovitele:

*Ing. Martin Kapias, jednatel společnosti*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ODRY2025  
Stavba: ETAPA JEN NSB

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 322 933,38</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>8 322 933,38</b>	<b>1 747 816,01</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 070 749,39</b>

---

Projektant Zpracovatel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ODRY2025

**Stavba:** ETAPA JEN NSB

Místo: Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 322 933,38</b>	<b>10 070 749,39</b>
SO-00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	1 027 725,00	1 243 547,25
SO-01	PORTÁL NSA, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	1 496 832,35	1 811 167,14
SO-02	ZAJIŠTĚNÍ B -23, J-01	5 150 463,29	6 232 060,58
SO-04	ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTI DOLU JOHANN II	529 118,11	640 232,91
SO-05	INSTALACE MĚŘICÍCH BODŮ A OSTATNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ	118 794,63	143 741,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

KSO:

Místo: FLASCHARŮV DŮL

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

002 98 221

DIČ:

CZ002 98 221

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Alois Kvěťák

IČ:

73249602

DIČ:

CZ6102151891

Zpracovatel:

Ing: ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

CZ6102151891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 027 725,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 027 725,00	21,00%	215 822,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 243 547,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

SO-00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: FLASCHARŮV DŮL

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: MĚSTO ODRY

Projektant: Ing. Alois Kvěťák

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing: ALOIS KVĚŤÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 027 725,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 027 725,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce geodetické zaměření	ks	2,000	30 000,00	60 000,00
2	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - realizační dokumentace	jedn.	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová)	Jedn.	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	jedn.	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 186 750,00

3	K	034103000	Energie pro staveniště - provoz elektrocentrály - pracovní osvětlení dolu, důlní svítilny, vybavení pro důlní činnost	hod	4 668,750	40,00	186 750,00
VV					50*20,75*4,5	4 668,750	

D VRN4 Inženýrská činnost 268 600,00

4	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory, závodní dolu	hod	144,000	750,00	108 000,00
VV					"1xtýdně" 2*36*2	144,000	

5	K	049002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost - předběžné prohlídky, předfárání	hod	166,000	600,00	99 600,00
VV					2*8*20,75*0,5	166,000	

6	K	049002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost - závěrečná zpráva pro investora	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy, prohlídka podzemních prostor HBZS	jedn.	2,000	30 000,00	60 000,00

D VRN5 Finanční náklady 250 000,00

8	K	053002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - hotovost HBZS	rok	1,000	250 000,00	250 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------------	------------

D VRN6 Územní vlivy 176 375,00

13	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	...	705,500	250,00	176 375,00
VV					4*20,75*8,5	705,500	

D VRN9 Ostatní náklady 36 000,00

9	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady - ohlášení zahájení a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem	ks	2,000	500,00	1 000,00
10	K	092103001	Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz	ks	1,000	35 000,00	35 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-01 - PORTÁL NSA, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE**

KSO:

Místo: FLASCHARŮV DŮL

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

002 98 221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Zpracovatel:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 496 832,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 496 832,35	21,00%	314 334,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 811 167,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

SO-01 - PORTÁL NSA, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

Místo: FLASCHARŮV DŮL

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: MĚSTO ODRY

Projektant: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 496 832,35**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 039 796,12

D 1 Zemní práce 516 239,80

3	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	50,00	2 500,00
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	198,00	594,00
42	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	35,000	404,00	14 140,00
55	M	58931963	<i>beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8</i>	m3	0,800	8 500,00	6 800,00
53	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	46,000	550,00	25 300,00
4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	33,000	12 500,00	412 500,00

VV 30\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	34,00	102,00
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,000	250,00	7 500,00
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,000	250,00	7 500,00
44	K	163333511	Vodorovné přemístění rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky dopravní trasy, do 200 m, horniny suché	m3	35,000	500,00	17 500,00
41	K	285371111	Kotvy tyčové do 6 m	m	20,000	1 040,00	20 800,00

VV 8\*1 8,000

VV 2\*3\*2 12,000

VV Součet 20,000

52	M	13021470	<i>ampule lepicí PE pro lepení kotevních tyčí D 24mm dl 800mm</i>	kus	14,000	71,70	1 003,80
----	---	----------	-------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	----------

VV 6+8 14,000

D 2 Zakládání 11 460,04

45	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky	m2	12,920	887,00	11 460,04
----	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 260 903,68

47	K	327211112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	7,072	25 000,00	176 800,00
48	M	58562035	<i>malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4</i>	kg	100,000	31,80	3 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*25		100,000		
46	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	7,072	2 690,00	19 023,68
	VV		8,84*0,8		7,072		
56	K	348501111R	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z prken	Jedn.	2,000	8 000,00	16 000,00
54	K	377451112	Výplňová injektáž štol za rubem ostění	hod	17,000	2 700,00	45 900,00
	VV		1*2*8,5		17,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				227 500,00
50	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	35,000	6 500,00	227 500,00
D	5		Komunikace pozemní				23 692,60
8	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1,500	850,00	1 275,00
9	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	0,135	1 200,00	162,00
	VV		20*1,5*0,05		1,500		
	VV		1,5*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,135		
10	K	561121102	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	21,760	850,00	18 496,00
11	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	3,133	1 200,00	3 759,60
	VV		136*2*0,08		21,760		
	VV		21,76*0,144 'Přepočtené koeficientem množství		3,133		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				122 786,23
D	762		Konstrukce tesařské				3 175,20
33	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,520	1 260,00	3 175,20
	VV		1,24*0,11+0,88+0,29		2,520		
	VV		Součet		2,520		
D	766		Konstrukce truhlářské				119 611,03
12	K	766660102	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
13	M	61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
15	M	54879440	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x380mm	kus	8,000	166,00	1 328,00
19	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	12,000	60,70	728,40
20	M	58931970	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22	m3	0,090	8 500,00	765,00
21	M	31412060r	hřebík kolářský 2,8x32mm	ks	154,000	1,60	246,40
	VV		140*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		154,000		
51	M	54912000	mříž pro stavení otvory otevíravá	m2	4,000	8 940,00	35 760,00
	VV		2*2		4,000		
22	M	30909181	šroub vratový 4.6 M8x80mm	100 kus	0,099	640,00	63,36
	VV		9/100		0,090		
	VV		0,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,099		
24	M	31140004	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x80mm	100 kus	0,066	608,00	40,13
	VV		6/100		0,060		
	VV		Součet		0,060		
	VV		0,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,066		
25	M	13511112R	ocel široká jakost S235JR 160x6mm	m	2,475	500,00	1 237,50
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 7,54 kg/m				
	VV		2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,475		
31	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	0,220	5 480,00	1 205,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,220		
32	M	24590815	prostředek impregnační na ochranu dřeva	kg	11,000	350,00	3 850,00
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000		
26	M	15422920	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 2mm 40x20x20mm	t	0,003	55 000,00	165,00
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 1,170 kg/m				
	VV		0,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
27	M	55241432	příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez	kus	1,000	358,00	358,00
28	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,376	35 000,00	13 160,00
	VV		"PAŽENÍ" 35*1,1*0,05*0,15		0,289		
	VV		Součet		0,289		
	VV		0,289*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,376		
30	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,631	35 000,00	22 085,00
	VV		"1.DVĚŘEJ" 6,3*3,14*0,25*0,25/4		0,309		
	VV		"2.DVĚŘEJ" 5,6*3,14*0,2*0,2/4		0,176		
	VV		Součet		0,485		
	VV		0,485*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,631		
16	M	HLT.2164508	Chemická patrona HVU2 M16x125	kus	8,000	141,08	1 128,64
29	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,114	35 000,00	3 990,00
	VV		"Dvěře" 23,65*0,032*0,150		0,114		
	VV		Součet		0,114		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				63 750,00
34	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	127,500	500,00	63 750,00
	VV		3*5*8,5		127,500		
	VV		Součet		127,500		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				270 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00
36	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	J	1,000	30 000,00	30 000,00
37	K	012144000	Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek	...	1,000	30 000,00	30 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				210 500,00
38	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	200 000,00	200 000,00
40	K	031303000	Náklady na zábor	...	1,000	5 000,00	5 000,00
39	K	034503000R	Informační tabule na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"Označení dolu na dřevěné desce" 1		1,000		
49	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	10,000	50,00	500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-02 - ZAJIŠTĚNÍ B -23, J-01**

KSO:

Místo: FLASCHARŮV DŮL

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

002 98 221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Zpracovatel:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 150 463,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 150 463,29	21,00%	1 081 597,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 232 060,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

SO-02 - ZAJIŠTĚNÍ B -23, J-01

Místo: FLASCHARŮV DŮL

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: MĚSTO ODRY

Projektant: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**5 150 463,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 529 294,21

D 1 Zemní práce 3 853 147,70

47	M	052171180R.1	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	1,574	15 000,00	23 610,00
	VV		"Ztracená v.stojka B-23, 1,8 m D 100" 0,184		0,184		
	VV		"Ztracená v. stojka J-01, 4,0 m D 100" 0,220		0,220		
	VV		"Provizor. v. B-23 1,8 m D 150"0,413		0,413		
	VV		"Provizor. v. J-04 4,0 m D 150"0,495		0,495		
	VV		Součet		1,312		
	VV		1,312*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,574		
2	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	146,000	550,00	80 300,00
35	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	146,000	12 500,00	1 825 000,00
48	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,677	45 000,00	30 465,00
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 16,00 kg/m				
	VV		0,564*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,677		
4	K	142164111	Ražení štol ruční, v hornině I. stupně ražnosti suché, bez použití trhavin délky štoly do 200 m, o průřezu TV přes 1,5 do 4 m2	m3	31,416	15 000,00	471 240,00
	VV		(5,64+7,45)*2,4		31,416		
5	M	49200522	výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný profil K21 horní	kus	33,000	2 030,00	66 990,00
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000		
6	M	49200524	výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný profil K21 boční A	kus	66,000	2 290,00	151 140,00
	VV		60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,000		
7	M	49208001	třmen pro důlní ocelovou výztuž se dvěma maticemi M 27x168x99mm	100 kus	1,320	5 310,00	7 009,20
	VV		30*4/100		1,200		
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320		
8	M	15920310	pažnice ocelová UNION	t	0,120	52 300,00	6 276,00
	P		Poznámka k položce: □ hmotnost: 8,4 kg/m				
9	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,010	29 800,00	298,00
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 0,89 kg/m				
28	M	15611635	drát černý žháný ČSN 42 6410 D 3,50mm	kg	22,800	42,80	975,84
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 0,076 kg/m				
	VV		300*0,076		22,800		
29	M	31412822	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 3,1x80mm	kg	30,000	55,40	1 662,00
30	M	31412906	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 5x150mm	kg	30,000	53,40	1 602,00
31	M	31412970	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 7,1x200mm	kg	30,000	61,00	1 830,00
32	M	31210013	elektroda E-B 121 2,5x350mm	100 kus	30,000	620,00	18 600,00
33	M	31211004	elektroda E-B 125 4x450mm	100 kus	30,000	2 100,00	63 000,00
12	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	3,244	35 000,00	113 540,00
	VV		"Stropnice podélná 50X250X2000"19,4*0,05		0,970		
	VV		"Boční výztuž 50X250X2000"(47,48*0,05)-0,1		2,274		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,244		
13	M	605561020R	řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	6,006	32 700,00	196 396,20
	VV		"Hráně J-01" 2,028		2,028		
	VV		"Hráně B-23" 2,34		2,340		
	VV		"Hráně B-23 kaskáda"12*0,15*0,26*1		0,468		
	VV		"Pražce zakládání nad výztuži"10*3*0,15*0,26*1		1,170		
	VV		Součet		6,006		
14	K	154064111	Pažení výrubu štol, ražených v hornině suché, dočasně zabudované délky štoly do 200 m zapažení fošny	m2	66,780	660,00	44 074,80
	VV		"Stropí VÝZTUŽ"19,4		19,400		
	VV		"Boční výztuž "47,48-0,1		47,380		
	VV		Součet		66,780		
46	M	605561001R	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	4,712	35 000,00	164 920,00
	VV		"Dveřej B-23, 1,8 m D 200" 3,165		3,165		
	VV		"Stropnice příčná 150x1130"0,593		0,593		
	VV		"Ztracená výztuž B-23, 1,8 m, D 150"0,459		0,459		
	VV		"Ztracená výztuž J-01, 4m, D 150"0,495		0,495		
	VV		Součet		4,712		
15	K	154064619	Pažení výrubu štol, ražených v hornině suché, dočasně zabudované Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 % sklonu přes 50 do 100 % štoly ražené dovrchně, pro pažení dočasně zabudované odpažení fošny	m2	66,780	15,00	1 001,70
	VV		"Stropí VÝZTUŽ"19,4		19,400		
	VV		"Boční výztuž "47,48-0,1		47,380		
	VV		Součet		66,780		
16	K	154066111	Nosná typová konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámu, z typových oblouků z profilové oceli "K" délky štoly, do 200 m, v hornině suché	kg	1 722,400	70,00	120 568,00
	VV		315,7+711,2+40,04+80,57+10,41+564,48		1 722,400		
19	K	154066121	Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámu, délky štoly, do 200 m, v hornině suché	kg	1 722,400	25,40	43 748,96
17	K	154165110	Nosná konstrukce výstroje štol z veřejí dřevěných dočasně zabudovaných o průřezu TV do 16 m2, délky štoly do 200 m, v hornině I. stupně ražnosti a lité skále montáž, v hornině suché	plm	16,700	8 000,00	133 600,00
	VV		7,5+9,2		16,700		
18	K	154274130	Zajištění výrubu štol ražených v hornině mokré, výplní za pažnicemi zakládkou z rubaniny délky štoly do 200 m	m3	65,000	2 920,00	189 800,00
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,000	250,00	11 500,00
20	K	167103211	Naložení rubaniny z nahodilého nezaviněného nadměrného výrubu na dopravní prostředek v hoře	m3	10,000	1 500,00	15 000,00
34	K	167111111	Nakládání rubaniny ručně z horniny suché	m3	46,000	1 500,00	69 000,00
D 2			Zakládání				94 402,81
1	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky	m2	43,630	887,00	38 699,81
21	K	281901112	Injektování pro zpevnění horniny nebo vyplnění dutin za rubem nosné obezdívky štol do 0,6 MPa, do svislých a šikmých vrtů, pro všechny druhy obezdívek při injektáži 1 vrtu	hod	10,000	3 090,00	30 900,00
22	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	2,918	8 500,00	24 803,00
	VV		5,21*3,5*0,1*1,6		2,918		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				476 212,50
23	K	377451112	Výplňová injektáž štol za rubem ostění	hod	176,375	2 700,00	476 212,50
	VV		1*20,75*8,5		176,375		
D 4			Vodorovné konstrukce				33 532,00
24	K	452181110	Montáž dřevěného prahu ocelové výstroje štol při průřezu TV do 4 m2 délky do 200 m	kus	35,000	854,00	29 890,00
	VV		28+7		35,000		
45	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	60,000	60,70	3 642,00
D 998			Přesun hmot				71 999,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m	t	120,400	598,00	71 999,20
	VV		43*2,8		120,400		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				121 631,58
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				121 631,58
26	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	417,538	239,00	99 791,58
	VV		379,58*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		417,538		
27	M	24599008	hmota nátěrová tixotropní s preventivním a sanačním účinkem proti hmyzu i houbám na dřevu	litr	80,000	273,00	21 840,00
	VV		2*40		80,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				387 125,00
36	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	22,500	550,00	12 375,00
	VV		15*1,5		22,500		
41	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	352,750	500,00	176 375,00
38	K	HZS4121	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů	hod	352,750	500,00	176 375,00
40	K	HZS4222	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista	hod	22,000	1 000,00	22 000,00
	VV		4*5,5		22,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				112 412,50
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				59 500,00
42	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	hod	50,000	850,00	42 500,00
43	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	...	17,000	1 000,00	17 000,00
	VV		2*8,5		17,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				52 912,50
44	K	041303000	Státní stavební dozor	hod	529,125	100,00	52 912,50
	VV		3*20,75*8,5		529,125		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-04 - ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTI DOLU JOHANN II**

KSO:

Místo: FLASCHARŮV DŮL

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

002 98 221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Zpracovatel:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**529 118,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 118,11	21,00%	111 114,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**640 232,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

SO-04 - ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTI DOLU JOHANN II

Místo: FLASCHARŮV DŮL

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: MĚSTO ODRY

Projektant: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

529 118,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				465 790,24
D	1		Zemní práce				257 869,20
2	M	605561001R	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	1,836	35 000,00	64 260,00
	VV		"J-02 plazivka 150X1000" 0,848		0,848		
	VV		"JK-01, JK1/1 150x2200"0,622		0,622		
	VV		"rám dveřeje 150x3000"0,212		0,212		
	VV		"J-03 stojka 150x2000"0,106		0,106		
	VV		"stropnice, půlkulatina 100x1000"0,024		0,024		
	VV		"J-04 stropnice 100x1000"0,024		0,024		
	VV		Součet		1,836		
3	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,084	35 000,00	2 940,00
	VV		"J-02 plazivka stropnice 50x150x1000"0,045		0,045		
	VV		"JK-01, JK1/1 fošna 20c250x2000"0,025		0,025		
	VV		Součet		0,070		
	VV		0,07*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,084		
4	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	6,000	60,70	364,20
5	M	31412970	hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 7,1x200mm	kg	5,000	61,00	305,00
6	K	154063111	Pažení výrubu štol pažnicemi, ražených v hornině suché, trvale zabudované ocelovými pažnicemi hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, délky štoly do 200 m	m2	50,000	3 800,00	190 000,00
D	2		Zakládání				11 779,36
1	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky	m2	13,280	887,00	11 779,36
	VV		"JK-01, J-1/1"3,2		3,200		
	VV		"J-02, J-03, JK-03, J-04, JK-04, j-05, JK-06"10,08		10,080		
	VV		Součet		13,280		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				196 141,68
12	K	327211112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	7,072	25 000,00	176 800,00
13	M	58562035	malt cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4	kg	10,000	31,80	318,00
14	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	7,072	2 690,00	19 023,68
	VV		8,84*0,8		7,072		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 827,87
D	783		Dokončovací práce - nátěry				20 827,87
7	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	47,330	239,00	11 311,87
8	M	24599008	hmota nátěrová tixotropní s preventivním a sanačním účinkem proti hmyzu i houbám na dřevu	litr	12,000	273,00	3 276,00
	VV		2*6		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	1,000	6 240,00	6 240,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				42 500,00
10	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	85,000	500,00	42 500,00
	VV		10*8,5		85,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-05 - INSTALACE MĚŘÍCÍCH BODŮ A OSTATNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ**

KSO:

Místo: FLASCHARŮV DŮL

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

002 98 221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Zpracovatel:

Ing. ALOIS KVĚŤÁK

IČ:

73249602

DIČ:

6102151891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**118 794,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 794,63	21,00%	24 946,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**143 741,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA JEN NSB

Objekt:

**SO-05 - INSTALACE MĚŘÍCÍCH BODŮ A OSTATNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ**

Místo: FLASCHARŮV DŮL

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: MĚSTO ODRY

Projektant: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. ALOIS KVĚŤÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**118 794,63**

D HSV Práce a dodávky HSV 44 300,00

D 1 Zemní práce 44 300,00

1	K	154063111	Pažení výrubu štol pažnicemi, ražených v hornině suché, trvale zabudované ocelovými pažnicemi hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, délky štol do 200 m	m2	10,000	3 800,00	38 000,00
2	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,180	35 000,00	6 300,00

VV "Signální stojky 3x JK1/1"3,14\*0,1\*0,1/4\*3\*4 0,094

VV "Signální stojky J-02"3,14\*0,1\*0,1/4\*6 0,047

VV "Signální stojky JK-4/3"3,14\*0,1\*0,1/4\*5 0,039

VV Součet 0,180

D PSV Práce a dodávky PSV 4 494,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 494,63

3	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	7,220	239,00	1 725,58
4	M	24599008	hmota nátěrová tixotropní s preventivním a sanačním účinkem proti hmyzu i houbám na dřevo	litr	10,000	273,00	2 730,00

VV 2\*5 10,000

5	M	54872216	skoba ocelová lisovaná dl 60mm	kus	11,000	3,55	39,05
---	---	----------	--------------------------------	-----	--------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 55 000,00

7	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	30,000	1 000,00	30 000,00
6	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	25,000	1 000,00	25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

8	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	...	10,000	1 500,00	15 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	----------	-----------