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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00345-2025-957

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený oblast povodí Moravy, na základě

pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

tel.: e-mail:

tel.: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

KLASIK — stavební společnost s.r.o.

se sídlem Za Mlýnem 595/44, 750 02 Přerov

IČO: 268 27 905
DIČ: CZ26827905
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C 27807, vložka

27807

ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Kleperlik

tel.: e-mail:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení ©MONETA Money Bank, a.s. pobočka Přerov

číslo účtu: 165490116/0600

datová schránka: jhbft9q

(dále jako „zhotoviteľ“) na straně druhé
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SMLOUVA 0 Dim
dle ustanoveni § 2586 a nésl. Zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle j en ,,obéar1sky zékonik“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny oblast povodi Moravy, na zékladé
povéfeni ze dne 30. 12. 2022
V6 Vécech technickych jedné:
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tel: e--mail:
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se sidlem Za Mlynem 595/44, 750 02 Pferov
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27807
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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P.

(objednatel a zhotovitel dále též společnč jako „smluvní strany“ a každý jednotlivč jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:

a) provádění stavby,

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a to vše pro stavbu: „Srní potok — PŠ 2024“

na vodním toku: Srní potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-119,

IDVT: 10206036, ř. km: 0,00-3,30,

katastrální území: Krásno nad Bečvou, Krhová,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též

„dilo“).

2. Projektovä &innost bude provedena dle ustanoveni $ 156 a $ 162 zäkona £. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle

ustanovení $ 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační

zákon).

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením $ 158

stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č.

429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu, vše ve znění pozdějších

předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha

č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na výstavbu.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání

a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva“):

I.
PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svfij néklad a nebezpeéi pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:
a) provédéni stavby,

(déle téi ,projektovd dokumentace“ nebo ,,d0kumentace“),

B) provédét AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem provédéné stavby s ovéfenou (schvélenou) projektovou dokumentaci

“ V'(déle téi ,,autorsk}'l dozor c1 ,,dozor“),

a to vée pro stavbu: ,,Srni potok — PS 2024“
na vodnim toku: Srni potok, éislo hydrologického pofadi: 4-11-01—119,
IDVT: 10206036, f. km: 0,00—3,30,
katastrélni fizemi: Krésno nad Beévou, Krhové,

v§e za podminek stanoveny’Ich pfisluénYmi prévnimi pfedpisy atechnickymi nonnami,
zadévacim fizenim, sprévnimi akty a touto smlouvou (Vée vy§e uvedené déle spoleéné téi
,,dz'lo“).

2. Projektové éinnost bude provedena dle ustanoveni § 156 a § 162 zékona é. 283/2021 Sb.,

stavebni zékon, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle téZ ,,stavebm’ zd/con“) a rovnéi dle
ustanoveni § 14 zékona é. 360/1992 Sb., 0 vilkonu povoléni autorizovanych architektfi

a 0 VYkonu povoléni autorizovanych inienyrfi a technikfi éinnych ve VYStavbé (autorizaéni
zékon).

3. Rozsah, obsah a postup zpracovéni projektové dokumentace je dén ustanovenim § 158
stavebniho zékona a déle vyhléékou é. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci staveb, vyhléékou é.
429/2024 Sb., 0 fonnuléfich iédosti pfedklédany’lch vodoprévnimu, Vée ve znéni pozdéjEich
pfedpisfi, touto smlouvou Véetné zadévaciho listu projekénich praci, ktery je jako pfiloha
6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy.

4. Projektové dokumentace bude splfiovat poiadavky na vystavbu dle vyhlééky é. 146/2024
Sb., 0 poiadavcich na vystavbu.

5. Projektové dokumentace bude zpracovéna v podrobnostech umoifiujicich zadéni

a provédéni stavby [dle zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéve’mi vefejnych zakézek, ve znéni
pozdéj §ich pfedpisfi (déle téi ,,ZZVZ“), a dle vyhlééky 6. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu

Str. 2z 13



LEVÉE

LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P.

10.

11.

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů].

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy).

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním,

a to včetně vypořádání jejich připomínek.

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro provádění stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, jakož 1 s dalšími právními

akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem

seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při

této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých

návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům,

které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu

nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel

vyzván objednatelem, a to alespoň 15 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon

autorského dozoru v době objednatelem stanovené.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu:

- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení,

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné — formát .pdf opatřené elektronickým

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg adgn ).
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10.

11.

dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi].

Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zaji§téni v§ech podkladfi,
pn‘izkumfi a zkouéek potfebnjrch pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a oprévnénou realizaci stavby, jei jsou specifikovény v zadévacim
listu projekénich praci (pfiloha 6. 1 smlouvy).

Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stavby se v§emi dotéenymi Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
orgény stétni sprévy, se samosprévou, s Vlastniky 6i sprévci inienyrskych siti a komunikaci
a s dal§imi fyzickymi a prévnickymi osobami dotéenymi stavbou nebo jejim provédénim,
a to véetné vypofédéni j ejich pfipominek.

Zhotovitel téi zajisti ve§keré doklady potfebné pro provédéni stavby.

Zhotovitel prohla§uje, ie je seznémen se v§emi fidaji potfebnymi pro rédné provedeni dila
dle této smlouvy a 28 se pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveni§té. ‘

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stavby
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén formou kontrolni éinnosti
projektanta na stavbé — fiéasti autorizované osoby na stavbé dle potfeb objednatele
(zpravidla pri kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkz’lch stavby, pfi pfedéni a pfevzeti
staveni§té, pri predéni a prevzeti dokonéené stavby apod.). V rémci vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby 5 jim
zhotovenou, ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, jakoi i s daléimi prévnimi
akty a vyjédrenimi, ktere' jsou pro realizaci stavby Zévazné a s nimii byl objednatelem
seznémen nebo s nimii se seznémil v prfibéhu realizace této smlouvy; zji§téni uéinéné pfi
této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené ve stavebnim deniku, a to véetné svych
rlévrhfi a poiadavkfi. Zhotovitel se ve stavebnim deniku Vidy vyjédri ke Véem zépisfim,
které mohou mit v1iv 11a shora uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu
nebo névrhu fiprav daléiho postupu. K vykonu éinnosti autorského dozoru bude zhotovitel
vyzvén objednatelem, a to alespofi 15 dnfi predem. Zhotovitel je povinen uéinit fikon
autorského dozoru v dobé objednatelem stanovené.

Projektové dokumentace bude vyhotovena v ti§téné podobé v poétu:
- pro provédéni stavby: 3 ks vyhotoveni,

a 2 x v elektronické podobé (1 x needitovatelné — formét .pdf opatrené elektronickym
autorizaénim razitkem, 1 x editovatelné - formét .docx, .xlsx, .dwg adgn ).
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II.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 25. 11. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky

objednatele nejpozději do 15. 5. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž

objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je

uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 15. 6. 2026.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto

článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 30. 6. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím

listu projekčních prací (příloha č. I smlouvy), uvedenjiný termín pro odevzdání dokončené

projektové dokumentace, závazným je termín uvedený v tomto odstavci.

5. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno,

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.
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II.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 25. 11. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky

objednatele nejpozději do 15. 5. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž

objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je

uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 15. 6. 2026.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto

článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 30. 6. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím

listu projekčních prací (příloha č. I smlouvy), uvedenjiný termín pro odevzdání dokončené

projektové dokumentace, závazným je termín uvedený v tomto odstavci.

5. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno,

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.
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Doba plnéni
Pfedpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: 25. 11. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotoveni projektové dokumentace V ti§téné podobé
azaslat téi elektronicky objednateli kodsouhlaseni aposouzeni shody spoiadavky

objednatele nejpozdéji do 15. 5. 2026. Tato Ihfita se prodluiuje opoéet dnfi, onéji
objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, nei je

uvedeno v odst. 1 tohoto élénku, nebude-li smluvnimi stranami pisemné dohodnuto j inak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k projektové dokumentaci a sledek posouzeni
nejpozdéji do 15. 6. 2026.

Zjisti—li objednatel v rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odevzdat fédné

dokonéenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5 tohoto
élz’mku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji do 30. 6. 2026. Tato lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini
zhotoviteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, nei je uvedeno v odst. 1

tohoto élénku, nebude-li smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Je—li v zadévacim
listu proj ekénich praci (pfiloha 5. 1 smlouvy), uveden jiny termin pro odevzdéni dokonéené
projektové dokumentace, zévaznym je termin uvedeny v tomto odstavci.

5. Projektové dokumentace (jeji éést/diléi plnéni) je provedena, je—li zpfisobilé slouiit svému
fiéelu a nevykazuje—li vady. Projektové dokumentace (jeji Eést/diléi plnéni) mé vadu,
neodpovidé-li smlouvé. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci (jeji

éést/diléi plnéni) vykazujici zjevné vady, popf. projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni) nezpfisobilou slouiit svému fiéelu, anebo projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi

plnéni), kterou zhotovitel nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo do nii nezapracoval
pfipominky objednatele ve smyslu odst. 3 éi odst. 4 tohoto élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat zmény/L’lpravy v projektové dokumentaci
vyplyvajici z poiadavkfi vzeélych pfi povolovéni stavby (zéméru). Zhotovitel je povinen

takové zmény/L’lpravy dokumentace provést nejpozdéji do 30 dnfi od doruéeni vyzvy

objednatelem. Cena téchto zmén/I'Jprav je zahrnuta v cené za dilo.

Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytovén 0d pfedéni a pfevzeti staveniété, po celou
dobu provédéni stavby, jei mé byt zhotovena dle projektové dokumentace, a to do
okamiiku vydéni kolaudaéniho rozhodnuti, resp. oprévnéného zaha’j eni uiivéni stavby, jei

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Neni-li kolaudaéni rozhodnuti poiadovéno,

konéi éinnost autorského dozoru pfevzetim fédné dokonéené stavby objednatelem.
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III.

Cena za dílo a platební podmínky

Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl.I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 335 000 Kč (slovy: tři sta třicet pět tisíc korun

českých) bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené

projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění)

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez

autorského dozoru).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 4 500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět

set korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě.

Vpřípadě, že zhotovitel je plátce DPH, bude kceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní

činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho

kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) anáhradu veškerých nákladů

zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné

ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. V rámci akce je

předpoklad 5 kontrolních dnů x cena jedné účasti 4 500 Kč by celková částka byla 22 500

Kč.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. I tohoto článku smlouvy bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění)

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. II. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy ačl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:

Lesy České republiky, s.p., U Skláren 781, 755 01 Vsetín. Přílohou daňového dokladu

(faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný

oběma smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí

plnění) bez vad.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl.I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 335 000 Kč (slovy: tři sta třicet pět tisíc korun

českých) bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené

projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění)

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez

autorského dozoru).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 4 500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět

set korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě.

Vpřípadě, že zhotovitel je plátce DPH, bude kceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní

činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho

kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) anáhradu veškerých nákladů

zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné

ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. V rámci akce je

předpoklad 5 kontrolních dnů x cena jedné účasti 4 500 Kč by celková částka byla 22 500

Kč.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. I tohoto článku smlouvy bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění)

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. II. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy ačl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:

Lesy České republiky, s.p., U Skláren 781, 755 01 Vsetín. Přílohou daňového dokladu

(faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný

oběma smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí

plnění) bez vad.
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Cena za dilo a platebni podminky

Za vyhotoveni projektové dokumentace (116 61. I. odst. 1, pism. A) smlouvy néleii
zhotoviteli cena za dilo v celkové v9.5.1 335 000 Ké (slovy: tf‘i sta tFicet pét tisic korun
éeskych) bez DPH.
1.1. Prévo na zaplaceni ceny za projektovou dokumentaci (popf. diléi plnéni) vzniké

zhotoviteli vystavenim potvrzeni (protokolu) objednatele o kontrole provedené
projektové dokumentace (diléiho plnéni), které nevykazuje zjevné vady. Uplatni—li
objednatel vpfiméfené lhfité 0d pfevzeti projektové dokumentace (popf. diléiho
plnéni) Vpotvrzeni o kontrole provedené projektové dokumentace (diléiho plnéni)
zjevné vady, vzniké zhotoviteli prévo na zaplaceni ceny projektové dokumentace
(dotéeného diléiho plnéni) ai p0 odstranéni téchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. fipadé, ie zhotovitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH ve vyéi dle
pfislu§ného prévniho pfedpisu.

1.3. Uvedené cena za projektovou dokumentaci zahmuje veékeré néklady zhotovitele na
provedeni (vyhotoveni) projektové dokumentace a poskytnuti v§ech prév a plnéni d1e
této smlouvy, s vyjimkou vykonu autorského dozoru (cena je stanovena bez
autorského dozoru).

Za vykonany autorsky dozor se sjednévé ééstka ve vy§i 4 500 KE (slovy: étyfi tisice pét
set korun éeskjrch) bez DPH, a to jako sazba za jednu fiéast zhotovitele na stavbé.
fipadé, ée zhotovitel je plétce DPH, bude kcené pfipoétena DPH ve V51§i dle
pfisluéného prévniho pfedpisu. Sazba za fiéast na stavbé zahrnuje odménu za kontrolni
éinnost vykonanou zhotovitelem dle (:1. I. odst. 10 smlouvy v prfibéhu jednoho
kalendéfniho dne (i opakovanou vrémci jednoho dne) anéhradu veékerych nékladfi
Zhotovitele s takovou éinnosti spojenSIch, véetné nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné
ubytovéni a je sjednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné. V rémci akce je
pfedpoklad 5 kontrolnich dnfi x cena jedné fiéasti 4 500 Ké by celkové ééstka byla 22 500
Ké.

Zélohy nebudou poskytovény.

Cena za projektovou dokumentaci (diléi plnéni) d1e odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude
objednatelem zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem po fédném dokonéeni projektové dokumentace (jednotlich diléich plnéni)
a jejim pfevzeti objednatelem, stvrzenym protokolem ve smyslu (“31. III. odst. 1, bod 1.1.
smlouvy a 51. V. odst. 3 smlouvy, a doruéeného objednateli ve 3 vyhotovenich na adresu:
Lesy Ceské republiky, s.p., U Skléren 781, 755 01 Vsetin. Pfilohou dafiového dokladu
(faktury) bude VZdy potvrzeni (protokol) o kontrole ve smyslu 61. III. odst. 1, bod 1.1.
smlouvy a 51. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (diléimu plnéni) podepsany
obéma smluvnimi stranami, z néjZ bude vyp13'rvat, Ze je projektové dokumentace (diléi
plnéni) bez vad.
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Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (dílčímu plnění)

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy ačl. V. odst.3 smlouvy podepsaný

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Jiří

Kleperlík,

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti

objednatele adalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části

a výkresy v elektronické podobě — formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před

konáním dokumentační komise).

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou

součinnost.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou
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Cena dle odst.2 tohoto élénku smlouvy (cena za vykonany autorsky dozor) bude
objednatelem zhotoviteli hrazena mésiéné za véechny fikony vykonu autorského dozoru

poskytnuté V obdobi jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendéfniho mésice, a to na

zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 15. due
kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, za néji cena néleii, a doruéeného
obj ednateli. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) za autorsky dozor bude pisemny mésiéni
soupis fiéasti dozoru na stavbé potvrzeny objednatelem.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez

proplaceni, anii by 58 dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje véechny néleiitosti dle pfislu§nych prévnich pfedpisfi éi této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji—li vady, a/nebo jsou-li fiétovény

neoprévnéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni)

protokol dle 61.111. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a (:1. V. odst. 3 smlouvy podepsany

obéma smluvnimi stranami stvrzujici, 27:6 je projektové dokumentace (vyfiétované diléi

plnéni) bez vad éi ve vztahu k autorskému dozoru soupis L'Iéasti dozoru na stavbé za
pfisluény kalendéf'ni mésic potvrzeny objednatelem.

IV.
Dal§i préva a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovanzi osoba v oboru stavby vodniho
hospodéfstvi a krajinného inienyrstvi nebo v oboru stavby pro plnéni funkci 165m
[Klenerlik

Zhotovitel projedné névrh technického fe§eni stavby na vjlrobnich vyborech, které
s dostateénym pfedstihem svolé v prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti
objednatele ada1§ich subjektfi dotéenych stavbou. Zépisy zvyrobnich vyborfi budou
souéésti dokladove’ éésti ve vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad vdokumentaéni komisi objednatele.
Zhotovitel poskytne pro jednéni dokumentaéni komise konané vprfibéhu zpracovéni
projektové dokumentace potfebné podklady (napf. fotodokumentaci, textové éésti

a Vykresy v elektronické podobé — formét pdf.) v terminu minimélné 14 dnfi pfedem (pfed
konénim dokumentaéni komise).

Zhotovitel se zfiéastni fistniho jednéni v rémci stavebniho fizeni aposkytne potfebnou

souéinnost.

Nedilnou souéésti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s vykazem Vymér (slepy rozpoéet) a poloikovy (kontrolni) rozpoéet s vykazem vy'rmér.
Soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem VSImér a poloikovy rozpoéet budou
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zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace

a rozbor každé takovéto položky.

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude

vypracován v cenové soustavě ÚRS avcenové úrovní platné k termínu odevzdání

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové
Por

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle

projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, podmínky uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel

nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu

s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření v uvedeném směru.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem

objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě

projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky
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Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude

vypracován v cenové soustavě ÚRS avcenové úrovní platné k termínu odevzdání

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové
Por

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle

projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, podmínky uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel

nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu

s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření v uvedeném směru.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem

objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě

projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky
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zpracované dle vyhlééky é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Vykaz vymér bude vypracovén také samostatné, jako souéést
kaidého vyhotoveni projektové dokumentace, pfiéemi u jednotlivych poloiek bude VZdy
uveden zpfisob a postup vypoétu a jejich popis. Postup vypoétu celkové vyméry bude
uveden s popisem odkazujicim na pfislu§nou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace tak, aby umoinil kontrolu celkové vyméry.

5.1. Souéésti soupisu praci budou ipoloiky vedlej§ich a ostatnich nékladfi vyplyvajici
ze zpracované projektové dokumentace a z poiadavkfi objednatele jako samostatny
stavebni objekt (Véetné pfipadného rozliéeni dle charakteru finanénich prostfedkfi).

5.2. Pokud budou souéésti soupisu praci a poloikového rozpoétu stavby stavebni préce
definované ,,R“ poloikou, bude V samostatné pfiloze/dokumentu provedena kalkulace
a rozbor kaidé takovéto poloiky.

Soupis praci bude stanovovat podrobny popis véech stavebnich praci, dodévek éi sluieb
nezbytnych k fiplné realizaci pfedmétu vefejné zakézky (smlouvy). Poloiky soupisu praci
budou popsény, v podrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah poiadovanYCh
stavebnich praci, dodévek éi sluieb. Soupis praci bude vypracovén v aktuélni cenové
soustavé URS. Elektronické podoba soupisu praci bude splfiovat poiadavky pro zadévéni
vefejné zakézky ve smyslu ZZVZ.

Poloikovy rozpoéet stavby (kontrolni rozpoéet), Véetné souhrnu akryciho listu bude
obsaien ve vyhotoveni E. 1 projektové dokumentace. Poloikovy rozpoéet stavby bude
vypracovén vcenové soustavé URS avcenové firovni platné kterminu odevzdéni
projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel V prodleni 5 £21a dokonéenim projektové
dokumentace ajejim pfedénim objednateli, pfedé objednateli fédné dokonéenou
projektovou dokumentaci Vpodobé s poloikovym rozpoétem vypracovanym v cenové
soustavé URS platné ke dni pfedéni fédné dokonéené proj ektové dokumentace obj ednateli.

Zhotovitel projedné s vlastniky pozemkfi (staveb), na nichi mé byt provedena stavba dle
projektové dokumentace vypracované na zékladé této smlouvy, podminky uzavfeni
smlouvy o smlouvé budouci kupni éi smlouvy kupni, na jejichi zékladé by objednatel
nabyl stavbou dotéenou éést pozemku (dotéené éésti pozemkfi) do vlastnictvi stétu
s prévem hospodafit pro objednatele, a zajisti jejich pisemné vyjédfeni v uvedeném sméru.
Zhotovitel se zavazuje sdélit objednateli vysledky projednéni véci s Vlastniky dotéenych
pozemkfi (staveb) a pfedat mu jejich vyjédfeni spolu s névrhem smlouvy, pfedem
objednatelem odsouhlasenjlm, podepsanym Vlastnikem dle véty prvni.

Zhotovitel projedné s uZivatelem rybéfského reviru podminky, za nichi uiivatel
rybéfského reviru provede sloveni rybi obsédky v misté stavby realizované na zékladé
proj ektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, véetné pofizeni protokolfi vysledku
sloveni (minimélné pfehled odchycenych druhfi s poétem odlovenych jedincfi auréeni
mista, kam budou pfemisténi; pokud bude toto misto dodateéné zménéno, protokol bude
odpovidajicim zpfisobem doplnén) a zajisti jejich vyjédfeni v uvedeném sméru. Vysledky
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10.

11.

12.

13,

14.

LS.

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem

dle věty první.

Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem,

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
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10.

11.

12.

13,

14.

LS.

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem

dle věty první.

Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem,

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

tohoto projednéni sdéli objednateli a zérovefi mu predé vyj édfeni podepsané uiivatelem
dle véty prvni.

Projektové dokurnentace dle této smlouvy bude obsahovat (v éésti Zésady organizace

Vystavby) posouzeni, zda préce a cinnosti vykonévané na stavbé budou podléhat
povinnosti zpracovat plén bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti a povinnosti
uréit potrebny pocet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (BOZP) ve fézi
pfipravy stavby. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel jej na Vlastni

néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.

Statické Vypocty, hydrotechnické VSIpoéty a vykazy vymér budou vypracovény tak, aby
byly kontrolovatelné. Vidy bude uveden postup Vypoctu a vstupni parametry, u vykazu

vymér s odkazujicim popisem na prisluénou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace.

Projekt bude clenén na stavebni objekty dle poiadavkfi objednatele a podle charakteru
finanénich prostredkfi. V§echny stavebni objekty budou zatfidény do druhu aoboru
stavebnictvi dle klasifikace stavebnich obj ektfi.

Originély v§ech dokladfi budou soucésti vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitcl se zavazuje V rémci lhfity pro podéni nabidek poskytnout obj ednateli soucinnost
pfi vyfizovéni iédosti o vysvétleni zadévaci dokumentace vefejné zakézky, jejimi
predmétem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem
dle této smlouvy (souéinnost zhotovitele pfi vysvétleni projektove’ dokumentace).

Zhotovitel souhlasi srozmnoiovénim projektové dokumentace zejména pro potfeby
zajiéténi pripravy stavby apro zadéni aprovédéni stavby. Projektové dokumentace je

autorskym dilem ve smyslu zékona é. 121/2000 8b., oprévu autorském, oprévech
souvisejicich s prévem autorskSIm a o zméné nékterSIch zékonfi (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi. Pfedénim projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli
oprévnéni k Vykonu préva uiit (licenci) proj ektovou dokumentaci, a to V souladu s ficelem,
pro ktery je urcena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako vyhradni, pro

v§echny zpfisoby uiiti, véetné rozmnoiovéni a rozéifovéni V§emi prostfedky

(i elektronickymi), fizemné a mnoistevne neomezené, s prévem dal§iho postoupeni

ziskaného préva éi udéleni podlicence 3. osobém bez predchoziho souhlasu zhotovitele éi
jinj/ch osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zésahu 3. osobé bez vyslovného souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu protokolu stvrzujiciho prevzeti projektové

dokumentace bez vad objednatelem stévé nositelem majetkovych autorskych prév
a veékerych prév se vzniklym dilem souvisejicich. Cena za poskytnuti licence je zahrnuta
v cené proj ektové dokumentace dle 51. III. odst. 1 smlouvy.
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V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky,

s.p., Správa toků oblast povodí Moravy.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy.

O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a

potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné

vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do

protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikací

zjištěných vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla

předána a ani objednatelem převzata.

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li

možné vadu odstranit opravou věci (díla).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode

dne doručení.
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V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky,

s.p., Správa toků oblast povodí Moravy.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy.

O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a

potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné

vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do

protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikací

zjištěných vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla

předána a ani objednatelem převzata.

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li

možné vadu odstranit opravou věci (díla).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode

dne doručení.
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V.
Pfedém’ a pfevzetl' dila, odpovédnost za vady, zéruka za jakost

Mistem odevzdéni projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy Ceské republiky,
s.p., Spréva tokfi oblast povodi Moravy.

Zjisti-li objednatel vrémci kontroly provédénych praci nedostatky, vyzve zhotovitele
k jejich odstranéni. Tim neni dotéena lhfita dle 61. II. odst. 5 smlouvy.

O pfedéni a pfevzeti projektové dokumentace bude uéinén datovany zépis do protokolu a
potvrzen obéma smluvnimi stranami. Bude—li projektové dokumentace vykazovat zjevné
vady, popf. nebude-li zpfisobilé slouiit svému fiéelu, vyznaéi objednatel tuto skuteénost do
protokolu, popf. do potvrzeni o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikaci
zjiéténych vad; v takovém pfipadé plati, is projektové dokumentace (diléi plnéni) nebyla
pfedéna a ani objednatelem pfevzata.

Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost afiplnost jim zpracované
projektové dokumentace, déle za sprévnost, celistvost, fiplnost abezpeénost stavby
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace arovnéi za proveditelnost
stavby podle jim zpracované projektové dokumentace, jakoi iza technickou
aekonomickou firovefi projektu technologického zafizeni, véetné vlivfi na iivotni
prostfedi. Zéruku za jakost V rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje
na dobu 5 let od vydéni kolaudaéniho rozhodnuti kuiivéni stavby, jei je pfedmétem
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle v§ak na dobu 10 let 0d
pfevzeti takové proj ektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozdéji do 10 dnfi
odjejiho (jejich) pisemného oznémeni objednatelem, nebude—Ii smluvnimi stranami
pisemné ujednéno jinak. Neuplatni—li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jiné prévo
zodpovédnosti za vady, plati, 2e poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel
pisemné zhotoviteli jinak, plati, 2e objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici
véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici véci, nebo opravou véci (dila), je-Ii
moiné vadu odstranit opravou Véci (dila).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel prévo
zodpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyfizeni
reklamace objednatel poiaduje, jakoi i potvrzeni 0 datu a zpfisobu vyfizeni reklamace
a déle potvrzeni o provedeni opravy a dobé jejiho trvéni, pfipadné pisemné odfivodnéni
zamitnuti reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli ve§keré néklady, j 6% obj ednatel fiéelné vynaloiil
vsouvislosti suplatnénim préva zodpovédnosti za vady a odstrafiovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotovitel na fiéet objednatele, a to ma zékladé objednatelem fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dn1°1 ode
dne doruéeni.
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Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě,

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvni pokuty

Vpřípadě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny za projektovou

dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 %

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne

jeho vystavení.

VII.

Odstoupeni od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
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Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě,

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvni pokuty

Vpřípadě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny za projektovou

dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 %

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne

jeho vystavení.

VII.

Odstoupeni od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
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Zhotovitel odpovidé za §kody vzniklé v dfisledku vad projektové dokumentace. V pfipadé,
ie objednateli vznikne v pfiéinné souvislosti s vadou projektové dokumentace §koda, je

zhotovitel povinen k pisemné Vyzvé objednatele tuto objednateli uhradit, véetné néhrady

fiéelné vynaloienych nékladfi, a to nejpozdéji do 10 dnfi od doruéeni vyzvy.

VI.
Smluvni pokuty

fipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim apfedénim projektové dokumentace dle
61. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dle 51. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,1 % z ceny za projektovou

dokumentaci bez DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, ie:

a) zhotovitel poméil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlaseni
a posouzeni shody s poiadavky objednatele dle 61, II. odst. 2 smlouvy, a to ve vyéi 2 %
z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel poruéil povinnost dle 51. I. odst. 10 smlouvy (nefiéast autorizované osoby na
stavbé dle potfeb objednatele), a to V6 V§I§i 5 000 Ké za kaidou nefiéast autorizované
osoby na stavbé dle potfeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil zévazky plynouci z této smlouvy a projektovou dokumentaci 6i jej i
éést z dfivodfi spoéivajicich na jeho strané fédné nedokonéil a nepfedal objednateli
v dfisledku éehoi nésledné do§10 k pfedéasnému ukonéeni smlouvy ze strany
objednatele, a to ve vyéi 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvni pokuty mohou bit kombinovény (tzn. ie uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Ujednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno 6i jinak omezeno
prévo objednatele na néhradu ékody, a to v plném rozsahu.

Smluvni pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospéch fiétu objednatele na zékladé
objednatelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se splatnosti 21 dnfi ode dne
jeho vystaveni.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

Kterékoli ze smluvnich stran je oprévnéna od této smlouvy pisemné odstoupit za podminek
a v pfipadech stanovenych obéanskyrn zékonikem anebo ujednanych touto smlouvou.

Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, ie:

a) zhotovitel provédi dilo V rozporu s touto smlouvou,
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II.

odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího plnění dle čl. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci, popř. za

autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II.

odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího plnění dle čl. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci, popř. za

autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,
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b) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim a pfedénim projektové dokumentace dle 61. II.

odst. 5 smlouvy o dobu deléi nei 2 mésice,
c) z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinjlch okolnosti nepochybné vyplyvé,

ie povinnost zhotovitele bude poru§ena zpfisobem, ktery zaklédé prévo objednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotovitele ve smyslu zékona

é. 182/2006 8b., 0 fipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfl.

Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutych
plnéni) rovnéi V pfipadé, ie se nepodafi zajistit uzavfeni pfisluénych smluV se
V§emi Vlastniky pozemkfi, jei maji byt dotéeny stavbou, jejii projektové dokumentace mé
byt zhotovena na zékladé této smlouvy tak, aby stavba byla realizovéna a zfistala
ve vlastnictvi stétu s prévem hospodaf'it objednatele, pfiéemi objednatel o této skuteénosti
pisemné informuje zhotovitele nejpozdéji spolu s odstoupenim. V takovém pfipadé néleii
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v dodateéné pfiméf‘ené lhfité souéinnost nezby’mou pro fédnou realizaci dila dle této
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VIII.
Zévazek a prohlé§eni zhotovitele
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jejichi sluieb pfi plnéni smlouvy vyuiije,

b) dodriovat ve§keré prévni pfedpisy, zejména pak z oblasti préva 2ivotniho prostfedi,
préva sociélniho éi pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zékon é. 435/2004
Sb, 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 Sb., zékonik
préce, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a to vfiéi v§em osobém éi subj ektfim, které se na
plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim
samotnjlm 5i jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, 26 na plnéni smlouvy se budou
podilet pouze osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a poiémi ochrany,
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a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvyu něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje,

že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

IX.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat 1 při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ecp).

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
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a jsou néleiité vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle fiéinné
legislativy. Souéasné je Zhotovitel povinen dodriovat veékeré podminky, které uj ednal
se svymi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je vfiéi nim
povinen fédné a Véas plnit své finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanského zékoniku.

Zhotovitel prohlaéuje, fie veiejn}? funkcionéf' uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, ve znéni pozdéjéich piedpisfi, nebo jim ovlédané
osoba nevlastni ve zhotoviteli ani V iédné z osob, jejichi prostfednictvim zhotovitel v fizeni
k zadéni vefejné zakézky, V rémci néhoi byla uzavfena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil pfedstavujici alespofi 25 % fiéasti spoleénika. V pfipadé, is prohlé§eni
zhotovitele uéinéné V piedchozi Vété je nebo se ukéie byt nepravdivym, je objednatel
oprévnén 0d smlouvy pisemné odstoupit.

Zhotovitel proh1a§uje, 2e ke dni uzavieni smlouvy u néj neexistuji podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci ve smyslu ustanoveni § 48a zékona ZZVZ, a souéasné se zavazuje,

ie tyto nebudou existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; v opaéném pfipadé je
objednatel oprévnén 0d smlouvy pisemné odstoupit.

IX.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, 26 v prfibéhu vyjednévéni o te’to smlouvé
vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi prévnimi
pfedpisy, a 2e takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, ie v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximélni fisili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena trestni odpovédnost podle pfisluénych
prévnich pfedpisfi.

Objednatel zachovévé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.lesycr.cz/ccp).

X.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neni V této smlouvé uj ednéno jinak, iidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéansky’rm zékonikem aprévnimi pfedpisy
souvisejicimi.

Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabjrvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uveiejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich piedpisfi, nabjrvé fiéinnosti dnem jejiho
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uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
/

MatLT so A [Z A LST V Peeveà

Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jiří Kleperlík

jednatel

KLASIK — stavební společnost s.r.o.
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uvefejnéni V souladu se zminénYm zékonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadfuji svfij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Smlouva ani jakékoliv préva apovinnosti zni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje—li kaidou ze smluvnich stran osoba oprz’wnéné 221 mi jednat, jei disponuje
platnym uznévanym elektronickym podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 8b.,
0 sluibéch vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,
je smlouva uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaviré v listinné
podobé a je vyhotovena v poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji, 2e 51 tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédfenirn jejich pravé, skuteéné,
svobodné a véiné ville, na dfikaz éehoi niie pfipojuj i, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedilnou souéésti této smlouvy je tato pfiloha:

Pfiloha é 1 — Zadévaci list projekénich praci spolu s nabidkovym rozpoétem

/ 0/ r 2/ “/fl //i/;7/ /' I / ‘ ’7'

C////....... ,dne:.Z/....’.Z<....I'("5 IQWVé ,dne:.../(.(:.'.[.z:..‘.’7"9"F

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiri Kleperfik
_ jednatel

Lesy Ceské republiky, s.p. KLASIK — staveni spoleénost s.r.o.
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Název akce: Srní potok — PŠ 2024

Název firmy nebo jméno podnikatele: KLASIK - stavební společnost s.r.o.

Ic: 26827905

Sidlo nebo misto podnikani: Přerov, Za Mlýnem 595/44

Adresa pro doručování: Přerov, Za Mlýnem 595/44

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Kleperlik - jednatel

Telefon:

E-mail: klasik-jk@seznam.cz
 

 

Fäze projektovych praci Cena bez DPH Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Projektová dokumentace pro územní řízení (včetně inženýrské činnosti) 0

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby (včetně inženýrské činnosti) 335000

Cpd 335000

Autorský dozor

Cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby (Cdoz) 4500

Celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 5 kontrolních dnů) x cena 20500

jedné účasti (Cdoz*Pdoz)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz) 357500 
 

V: Přerově Dne: 27.10.2025

Zpracoval: Ing. Jiří Kleperlik

(razítko, podpis)
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Název firmy nebo jméno podnikatele: KLASIK - stavební společnost s.r.o.

Ic: 26827905

Sidlo nebo misto podnikani: Přerov, Za Mlýnem 595/44

Adresa pro doručování: Přerov, Za Mlýnem 595/44

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Kleperlik - jednatel

Telefon:

E-mail: klasik-jk@seznam.cz
 

 

Fäze projektovych praci Cena bez DPH Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Projektová dokumentace pro územní řízení (včetně inženýrské činnosti) 0

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby (včetně inženýrské činnosti) 335000

Cpd 335000

Autorský dozor

Cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby (Cdoz) 4500

Celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 5 kontrolních dnů) x cena 20500

jedné účasti (Cdoz*Pdoz)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz) 357500 
 

V: Přerově Dne: 27.10.2025

Zpracoval: Ing. Jiří Kleperlik

(razítko, podpis)

 

KRYCi LIST NABiDKY (projektové préce)

Nézev akce:

Nézev firmy nebo jméno podnikatele:

If:

Sl'dlo nebo misto podnikém’:

Adresa pro doruéova’m’:

Oprévnénv zéstupce:

Telefon:

E-mail:

Srnl’ potok — P§ 2024

KLASIK - stavebnl’ spoleEnost s.r.o.

26827905

PFerov, Za Maem 595/44

Pferov, Za MIVnem 595/44

Ing.JiF1’Kleperlik -jednate|

klasik-‘nseznamlcz

Fa’ze projektovflch praci Cena bez DPH KE

Projektové dokumentace pro dzemm' Fizem’ (vEetné inieny'lrské éinnosti) 0

Projektové dokumentace pro ohlééenf a provédénl’ stavby (véetné iniem'lrské Einnosti) 335000

d 335000

Autorsk? dozor

Cena za jeden autorskV dozor projektanta pFi realizaci stavby (Cdoz) 4500

Celkovv poéet Uéasti na stavbé dle zadévaciho listu PD (pFedpoklad 5 kontrolnich dnfl) x cena 22500

jedné GEasti (Cdoz*Pdoz)

NABI’DKOVA CENA CELKEM Nc = d + (Pdoz x Cdoz) 357500

V : PFerové

Zpracoval: Ing. JiFI’ Kleperlik

Dne: 27.10.2025

(razitko, podpis)



Výočet nabídkové ceny
Předpokládané IN díla (dle zadání):

Otatné náklady

Srní potok - PŠ 2024
4 893 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Ichtyologický průzkum 32 000 Kč

Přírodovědecký průzkum 35 000 Kč

Rrozbor sedimentu 50 000 Kč

Dotacec -zjištění aktuálních podmínek DP 30 000 Kč

Celkem 147 000 Kč

PD 125 000 Kč

Rozpočet 21 000 Kč

IC 42 000 Kč

[Nabízená cena PD DSP+DPS 335 000 Kč|

Autorský dozor

Cena za jeden autorský dozor při realizaci 4 500 Kč

Celkový počet účastí (předpoklad) 5

[Nabízená cena za autorský dozor 22 500 Kč|

[Celkem nabízená cena díla 357 500 Kč|
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Výočet nabídkové ceny
Předpokládané IN díla (dle zadání):

Otatné náklady

Srní potok - PŠ 2024
4 893 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Ichtyologický průzkum 32 000 Kč

Přírodovědecký průzkum 35 000 Kč

Rrozbor sedimentu 50 000 Kč

Dotacec -zjištění aktuálních podmínek DP 30 000 Kč

Celkem 147 000 Kč

PD 125 000 Kč

Rozpočet 21 000 Kč

IC 42 000 Kč

[Nabízená cena PD DSP+DPS 335 000 Kč|

Autorský dozor

Cena za jeden autorský dozor při realizaci 4 500 Kč

Celkový počet účastí (předpoklad) 5

[Nabízená cena za autorský dozor 22 500 Kč|

[Celkem nabízená cena díla 357 500 Kč|
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VVoéet nabidkové Germ
Pfedpoklédané IN dila (dle zada’ni):

Otatné néklady

Srni potok - PS 2024
4 893 000 K6

lchtyologicky prDzkum 32 000 Ké
Pfirodovédecky prlilzkum 35 000 Kc":
Rrozbor sedimentu 50 000 K6

Dotacec — zjiéténi aktuélnich podminek DP 30 000 Ké
Celkem M7 000 KC

PD 125 000 KC

Rozpoéet 2'1 000 K6

IC 42 000 KC

INabizené cena PD DSP+DPS 335 000 Kb]

Autorsky dozor
Cena za jeden autorsky dozor pFi realizaci 4 500 Kt":

Celkovy poéet L'Jéasti (pfedpoklad) 5

lNabizené cena za autorsky dozor 22 500E

filkem nabizené cena dila 357 500 Kg
Ceny jsou uvedeny bez DPH




