1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dohumentu
1.4
Pravo
1.7

|.a Datovy standard staveb (DSS)

Il. PoZadavky na Spole¢né datové prostredi (CDE)
M. PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»Spolecné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostiedi (CDE)".

JInformacéni model stavby“ jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho pfilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace"” a souvissjicich pfiloh.”

Pod-¢lanek 1.3 zni:

»Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s pofadim uvedenym v Piiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Pod-&lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanovenli, kterd jsou v této Smlouvé upravena odchying.”

Socialni odpovédnost

Za Pod-¢lanek 1.6 se vklada novy Pod-&lanek 1.7 [Socidlni odpovédnost]:
.Zhotovitel musf v pribéhu provadeni Dila:

a) siednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu plnéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smlouve,

b) véas plnit finanéni zéavazky svwwm Podzhotovitellm, kdy za fadné a véasné pl-
néni se povazuje pIné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pInéni poskytnuta podle Smilouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v prabéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zakladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné studentl vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu prace.

Objednatel

2.4

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dni musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi UGastnit rovnéz zastupci téch Podzhotoviteld, jejichz Gcasti si zastupce
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Obecné povinnosti

4141

Objednatele vyzada prostfednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zéle-
Zitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Ucastnikiim
kontrolniho dne. V zépise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-&lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provest Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mahou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vys$si moc.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit piislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své &innosti a vybrané &innosti ve vystavbé musf
zabezpecit fyzickymi osobami, kieré ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zvlasgtnich predpist a to v poétu, o zkudenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verfejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zaddvacim fizeni vefejné zakazky proka-
zano splnéni kvalifikace, miZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem spliiujicim poZa-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vy3i uvedeng
v Priloze,

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
madni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udaji uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz naleZitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona &. 309/2006 Sb., a to
podle podkiadl pfedanych mu k tomuto Gcelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkd EU v ramci Operacéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavk(m Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v Citelném a aktudinim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych poZadavkl a podminek stanovenych pravormocnym tGzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.
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Subdodavky

41.7

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji vSak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doc¢asny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento sviij zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi orgény, viast-
niky a uZivateli pozemki a

(b)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroGeni piislugnych trvalych nebo docasnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkiadu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, miize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby sv(jj poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihiity a dalsi ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadeéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecénosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi |hiity a dalsi casova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného vefejnopravniho orgénu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je wluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve
vysi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti pdvodce odpa-
du podle zékona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnost! i ze strany
piipadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribéZné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplUsobech nakladani s nimi ke

- kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-&lanek 4.3 se doplfiuje nasleduijicim textem:

»Pri porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve wsi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitelll stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.
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Zajisténi spInéni smlouvy
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JestliZze z objektivnich divodl neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokédzal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteGnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznédmeni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni pfedpoklad mlze prokézat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve wsi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Glanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaji$téni spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smilouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi splinéni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zaijisténi spinéni smlouvy musi byt
dcinné nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zajisténi spinéni smlouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokondi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-&lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smiouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl
pfed datem ukonc¢eni platnosti Zajisténi spinéni smilouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smlouvy, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipadé, Ze:

()  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smiouvy tak, jak je popsanc
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plinou ¢astku Zajisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnll po dohodé nebo ureni,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnll po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porugené smiuvni povinnosti nebo

(d  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepindni zhotovitele). V takovém piipadé mize Objednatel nérokovat
plnou ¢astku Zajisténi spinéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zajisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dni poté, co obdrZel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi spinéni smlou-
vy finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.
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Zajistént jakosti

4.6

V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi spinéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi spinéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zajisténi spinéni smlouvy v plat-
nosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [ZajiSténi jakosti).

WZhotovitel pfedlozi do 10 dnli po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeCovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Zaruka za odstranéni vad Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zdruka za odstranéni vady.

~Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydéna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, kiery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti v8ech Zarucnich dob, véetné jejich pfipadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokoné&i veskeré k datu dokong&eni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnli pfed datem ukondceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou v8echny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadsé, Ze:

{a)  Zhotovitel neprodiouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Gastky Zaruky za odstranéni vad,

{b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli ndleZi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnd po dohodé nebo uréent,

{c)  Zhotovitel nedokoncCi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynt Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznémeni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pripadé maZze Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.
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Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximaliné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym wyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukondeni
data jejf platnosti za pfedpokladu, Ze véechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby).”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

LZhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zugastnit.”

Pridava se novy Pod-Elanek 4.8 [Bezpednost a ochrana zdravi pri praci]:
~Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni pfedpisy,

b dbat o bezpecnost vech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

{c)  vynalozZit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozZeni téchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli docasné dilo (vGetné cest, chodnikl, ochrannych prostiedkd
a plotl), které mize byt nezbyiné z diivodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnik(l a uZivatel(l sousednich pozemkd.

.

Zajisténi téchto bezpetnostnich postupd daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajicl se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zatizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné progkolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistuijicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
Vytyceni stavby

4.10

Archeologické nalezy

(6) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem préace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze piistroje nebo jinych v&ci, jichZ bylo pfi pinéni zavazk(l ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zékladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vOozZU.

Porusovani pfedpisti bezpecnosti préce a technickych zafizeni a predpisli o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit viéi Zhotoviteli préavo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Piiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatki."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiydeni stavby]:

LZhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technicke infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a docasnych zabort) podie hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi v8ech Casti Dla a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vyty&eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich bodUl, pokud budou v pribéhu
provadeéni Dila zni¢eny &i poskozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
primérend preventivni opatieni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélez(.

Zhotovitel musi dat po cbjeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

~Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predlozit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divod(. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potiebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”



Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstraniuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Cérkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 8.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

L) ziraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem PredZasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (Pfed&asné uzivani).”

Za pod-odstavec {r) se vklada novy pod-odstavec (s):
.8} nalezy fosilif, minci, cennych nebo staroZitnych prfedmétl a konstrukei &i jinych

pozustatkd nebo pfedmétl geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dob# pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram
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Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Ploze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihiité stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele {je-li néjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,

{b)  odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o&ekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

{c}  posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouvé,

(d)  privodni zpravu obsahuiici:
0] struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad poc¢tu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Podrobné nalezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Pflloze.

Zhotovitel rovnéZ musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihdité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby].



7.3

Prodlouzeni doby

7.5 o —mswsasessses

Postupne zavazné milniky

7.6

Predcasné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-c¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Podle Pod-Clanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpoZzdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
parné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokoncen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazneho milniku
tak, jak je to vhodné.

Divody pro pfipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonceni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.*

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

~Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokongeny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny minik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [ProdiouZeni doby).

O spinéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepséan protokol.
Sepsani protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze."

Pridava se novy Pod-¢lanek 7.6 [Preddasné uzivani):

~Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce {podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predéasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed&asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Pfed&asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mesic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (v&et-
né zejména Udajl urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych néleZitosti Zadosti o Pred€asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim;

(c)  vykondavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim Ufadem
rozhoduijicim o vydani povoleni k Pfed¢asnému uzivani Dila nebo Sekce pied
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Pravzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzet ¢asti Dila

jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel mlze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dnl pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nédzoru dokoncéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vCetné ndzvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujictho znénr:

»Objednatel do 28 dn(i po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a) vydé Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s wyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému tcelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokondeny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divod( a specifikovénim préace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydéno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokonéit pred vydanim dal$iho oznémeni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti casti Dilaj:

,Objednatel miize podle viastniho uvaZeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipad(, Ze jde o dotasné opatieni podle Pod-&léan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Preddasné uZivani). Jestlize bylo vy-
déno Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajictho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

QOdstraneni vad
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Pod-&lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim  pfislusné Zarucni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokonéené prace. Zhotovitel musi



(a) dokongit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové pfiméfené Ih(ty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

{b)  provést vedkeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pifslugné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladi ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakeékali vady jsou zapricinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(© musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve thiité objektivné co nejkrat$i po oznémeni vady oznamit, jakym
zptsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasf
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smiluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfloze."

Variace a claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LStrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakézek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potifebnou soucinnost za ucelem napinéni
pozadavk( zéakona o zadavani verejnych zakézek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zékona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfic¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3.”

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LVariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZku tedy musi byt takova
cena, kterd (v nasledujicim pofadi priority):

(&) e specifikovana ve Smlouvé,
(b}  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,
{c)  je stanovena na zékladé ceny pfislusné poloZzky (vzhledem k rozsahu technicke

specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukei (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé pfislusného stavebniho
objektu uvedeného ve VWkazu vymeér, platnych ke dni pfedloZeni ndvrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepfipoéitava pfirdazka pfimé-
feného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie, protoZe je jiz v téchto cenéch
zahrnuta,

(d) musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérfenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdZkou pfiméfeného zisku ve vydi 5% primych nékladi prislusné polozky,
pfirazkou na vyrobnf rezii ve vysi 5 % piimych néaklad(l pfislugné polozky a pfi-
razkou na spravni reZii ve wsi 5% primych naklad( pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvni cena a platba

111

Ocenovani dila

11.2

Mesicni vyuctovani

11.3
Prubézné platby
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Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutec¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Gisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢élanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
wZhotovite!l je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctl a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formuldrich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-&lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vylctovani nejsou pravdive, spravné nebo Gpiné
nebo jestlize jejich spravnost nemulze byt Objednatelem ovéfena z dlivodu nedosta-
te¢nych podplrnych dokumentd, Objednatel tuto skute¢nost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyuctovani nepfihlizi a



11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

115 -- e

Platba druhe poloviny
zadrzného

L - R ——

Zaveérecna platba

(ii) Zhotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyUctovani spolu se v8emi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuicétovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@)  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi plnéni smlouvy podle Pod-&lan-
ku 4.4 [Zajisteni spinéni smiouvy],

(o)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-&lén-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci),

(c)  nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredloZ nebo neudrZuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clénku 14 [Pojis-
teni],

mUZe byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli PribéZné platby az do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.*

Pod-¢lanek se odstrafuje bez nahrady.

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-c¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»B&hem 42 dnii od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavéreéné vylctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z diivodu
nedostatecnych podpdrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutecnost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

0} k zavéreénému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predioZit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavérecneé vyUctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize véak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zméndach néavrhu zavére€ného vylctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
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11.9

Zalohova platba

20

natel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vylitovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podie Clanku 15 [Reseni
sporti], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavéreného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére¢ném vyucto-
vani do 30 dnl od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavérecného vylctovani.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zélohova platbal:

,Objednatel mUze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢&lanku. Zhotovitel miZe o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamZiku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zélohové platby je pfedioZeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, Ze:

(@)  Zaruka za zélohu musi byt U¢inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelng a bezpodminecna,
pficemZ subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnénégho.

(c)  Original Zaruky za zélohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zéruky aZ do vraceni zlohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mlze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovani.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pfed vydéanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pfed odstoupenim podle Cldnku 12 [Nepinéni] nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [Wssi moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, kiery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

() V pripadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vysi nevréacené &asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, maze Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zélohu na dosud ne-
vracenou ¢éastku.

() Objednatel musi Zaruku za zalohu vréatit Zhotoviteli:

(i) do 30 dn(l ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodtu
¢astky potvrzené v potvrzenich vyucétovani v plné vysi, nebo

(i do 30 dnl ode dne obdrzeni Castky ve wsi nevracené Easti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

{iii) do 30 dnli poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zélohu v pné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpodtu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou nasledovat po vydétovani, v némz soucet viech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekro¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiuvni
Gastky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v pIné wyai ve vSech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-&lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zélohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhéni

12.2

Neplnéni objednatele

Platba po odstoupeni

1256 -

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-¢lanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

«Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smlouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-¢lanek, popisuijici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni napraveno
b&hem 7 dnd potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dni potom, co Objednatel obdrzel oznéa-
meni Zhotovitele, mlze Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicli od Zakladniho data Smlouvy, mUze Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

.(C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-élanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele ndhradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi néklady na dokonceni Dila po zapocitani vsech
obnosl naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [VW$si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ita 28 dni nahrazena IhGtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-&lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu]:
»Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi In(ity (a dalsi Gasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

Zhotovitel porudi povinnost podle Pod-clanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni podie Clanku 7 [Doba pro dokondeni;

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Piiloze;

{e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani),

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes predchozi pisemné upozornéni ne-
spini podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ih(ité pfi préci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v ure-
né Ihité poruseni pravnich predpist upravujicich bezpecnost préace nebo tyto
predpisy porusi opakované.
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Dopadaji-i na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvySSi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni porudeni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu Uhrady smiluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zdkonny Urok z prodleni z dluzné ¢éstky smiuvni pokuty za
kazdy zapoCaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim neza-
nikd povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zaji$téno.
Zaplacenim smluvni pokuty nenf dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiluvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porugeni Smiouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.*

Riziko a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojist&hi

14.1
Rozsah kryti

14,8 —

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 znf:
+Zhotovitel musi pievzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pFevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu ha ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodnég, zaplavy ¢i
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
pfisluenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobk(, zafi-
zeni, dokumentll souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (déle jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi dila do fadného a tiplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni



pojistovny (tzv. wluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucuijicich i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urcitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pgjisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto Elanku a

(a) 7e jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni {opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila ozna&en Objednatel, nebo

(b)  Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smiouvach uzavienych na Pajisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montézniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavell tohoto Pod-¢lanku se nepouZie.

Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za $kodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tietim osobam v ddsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Gcelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalngé 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoluticasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Ujmu zpu-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCuijici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.
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14.3

Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smilouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseni spord

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15,3 -

Rozhodd&i fizen

VARIANTA B

151 -
Adjudikace

15,2

Oznameni o nesouhlasu

153 ==

Rozhod¢! fizeni

Zplsob rozhodovani spordl podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-&lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem” nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky.”

Pod-¢&lanek je odstranén veetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(”

~opory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-&lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(*

~Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeseny pfed
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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