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SMLOUVA O DÍLO
„Odstřel budovy těžní věže jámy ČSA 3 - lokalita ČSA“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: Metrostav TBR a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zástupce:  obchodní náměstek

IČO:
na základě plné moci ze dne 24. 11. 2025
09884572

obchodní rejstřík:
DIČ:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26059
CZ09884572, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: dhh5kbf

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 45111211-0 CZ-CPA: 43.11.10
CPV: 71322000-1 CZ-CPA: 71.11.10

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Odstřel budovy těžní věže jámy ČSA 3 - lokalita ČSA“ (dále též jen
„výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrové řízení.
Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán nabídkou podanou ve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1. závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklad

a nebezpečí dílo v tomto rozsahu:
2.1.1. vypracování dokumentace trhacích prací pro trhací práce velkého rozsahu, tedy

technického projektu odstřelu, ve kterém se stanoví postup při provádění
trhací práce z hlediska požadované úrovně práce a zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to pro odstřel stavby -
budovy bez č.p./č.ev. (jedná se o SO 03 Šachetní budova Jámy č. 3 - skip),
která je součástí pozemku pare. č. 1797/23 v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,
v areálu bývalého dolu ČSA (dále jen „technický projekt odstřelu“), přičemž:

i. technický projekt odstřelu, jeho obsah a rozsah bude vypracován v souladu
s vyhláškou č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších
předpisů, se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
a na podkladě:

a) dokumentace bouracích prací „Demoliční výměry objektů v BP jámy
ČSA 3“ z října 2023, kódové označení L-B-1678, kterou zpracoval
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, zodpovědný
projektant  autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT: 1003815 (dále jen „dokumentace bouracích prací“),

b) rozhodnutí odstranění stavby Dopravního a energetického
stavebního úřadu, odboru energetických staveb č. j.
DESU/212/008445/25, sp. zn. SZ DESU/006662/24 ze dne
7. 4. 2025, kterým bylo povoleno odstranění stavby nazvané
„Demoliční výměry objektů v BP jámy ČSA 3“, SO 01 Hlavní
ventilátory - j. č. 3, SO 02 Sklad u jámy č. 3, SO 03 Šachetní budova
jámy č. 3 - skip v areálu dolu ČSA o.z. DARKOV Karviná
na pozemcích pare. č. 1797/23, 1797/36 a 1797/34 v k. ú. Karviná-
Doly, obec Karviná, a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne
24. 4. 2025 - pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení
odstranění SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip (dále jen
„rozhodnutí o odstranění stavby“),

ii. technický projekt odstřelu bude vypracován osobami, které disponují
oprávněním technického vedoucího odstřelů pro destrukce,

iii. technický projekt odstřelu bude vypracován v českém jazyce:
a) v listinné (tištěné) podobě v 6 vyhotoveních, která budou všechna

řádně označena a podepsána osobou disponující oprávněním
technického vedoucího odstřelů pro destrukce,

b) v elektronická podobě ve formátu PDF na digitálním nosiči (USB
flash disk),

s tím, že jak listinná, tak elektronická podoba technického projektu odstřelu
bude věcně i formálně shodná,

2.1.2. výkon inženýrské činnosti, který spočívá zejména ve zpracování žádosti
o povolení trhacích prací (pro odstřel SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip)
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v souladu zejména se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v provedení všech
souvisejících úkonů, v podání kompletní žádosti o povolení trhacích prací (tj.
včetně všech příloh, kdy jednou z příloh bude technický projekt odstřelu)
na místně příslušný obvodní báňský úřad a ve vyřízení pravomocného
rozhodnutí o povolení trhacích prací, kterým byl odstřel SO 03 Šachetní budova
jámy č. 3 - skip povolen (dále též jen „rozhodnutí o povolení trhacích prací“),
tj. včetně provedení všech souvisejících úkonů v rámci správního řízení, přičemž
za výkon inženýrské činnosti dle tohoto odstavce se považuje také vyřízení
pravomocného rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení trhacích
prací, avšak pouze tehdy, pokud podklady zpracované a podané zhotovitelem
či jeho postup a úkony v rámci správního řízení nebyly důvodem, proč rozhodnutí
o povolení trhacích prací nebylo vydáno (ujednání smlouvy o místu plnění, době
plnění, předání a převzetí týkající se rozhodnutí o povolení trhacích prací platí
obdobně i ve vztahu k rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení
trhacích prací z důvodu uvedeného v tomto odstavci),

2.1.3. odstranění (demolici) SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip odstřelem
na základě pravomocného rozhodnutí o povolení trhacích prací, přičemž
tato část díla:

i. bude dále provedena v souladu s/se:
a) provozními předpisy pro použití otevřeného ohně v podzemí

a na povrchových pracovištích,
b) studií dopadu realizace na životní prostředí (EIA), volně přístupnou

na webové stránce
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9220?lang=cs,

ii. zahrnuje zejména (nikoli však výlučně):
a) inženýrskou a jinou činnost (např. odborné vedení stavby

s požadovanou kvalifikací, stálý dozor, požární hlídky po ukončení
práce s otevřeným ohněm),

b) přípravné práce (např. odstranění konstrukcí odstřelované budovy
SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip v rámci výšky destrukčního
řezu, plnění požadavků plánu BOZP, školení BOZP, zpracování
provozní dokumentace, dočasné mobilní oplocení staveniště, zřízení
zařízení staveniště, přeprava techniky na místo výkonu práce),

c) provedení organizačních opatření k zajištění důsledné ochrany ploch
před znečištěním a prašností jak na staveništi, tak i u přilehlých
pozemků, staveb, technické infrastruktury a pozemních komunikací,

d) všechny vedlejší podružné práce vyplývající z vydaných vyjádření
dotčených orgánů (např. zajištění ochrany práv všech účastníků
řízení, zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb
a pozemků po dobu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy),

e) vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, odpojení,
zaslepení, ochrana anebo přeložení inženýrských sítí v potřebném
rozsahu (na základě vydaných vyjádření vlastníků inženýrských sítí),

f) koordinaci prací při zhotovení náspu v místě dopadu odstřelované
budovy SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip v případě potřeby
objednatele,

g) odstranění (demolici) nadzemní části SO 03 Šachetní budova jámy
č. 3 - skip odstřelem tak, aby po odstřelu zůstalo max. 5 m výšky
nadzemní části předmětné budovy,
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budovy SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip v případě potřeby
objednatele,

g) odstranění (demolici) nadzemní části SO 03 Šachetní budova jámy
č. 3 - skip odstřelem tak, aby po odstřelu zůstalo max. 5 m výšky
nadzemní části předmětné budovy,



Smlouva o dílo Strana 4 (celkem 20)
DIAMO, s. p. - Metrostav TBR a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00326/25/00 Č. smi. pro daňové doklady: 4520067672

h) řízení průběhu části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy včetně zajištění
technicky kvalifikovaného dozoru a vedení veškeré předepsané
dokumentace,

i) průběžné čištění použitých, v rámci provádění části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy, vozidel a pozemních komunikací,

j) odstranění zařízení staveniště, resp. vyklizení pozemků, na nichž se
staveniště nachází, před předáním části díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy objednateli dle smlouvy,

k) dopravu vhodnými vozidly včetně času stráveného na cestě,
l) zajištění ostrahy staveniště v rozsahu dočasného oploceného

staveniště,
iii. nezahrnuje:

a) zhotovení náspu v místě dopadu odstřelované budovy
dle technického projektu odstřelu,

b) odstrojení či jakýkoli jiný zásah do budovy SO 03 Šachetní budova
jámy č. 3 - skip nad rámec činností uvedených v čl. II. odst. 2.1.3
bodu ii. smlouvy,

c) odstranění (likvidaci) odpadů vzniklých odstřelem budovy SO 03
Šachetní budova jámy č. 3 - skip, tj. sutin (beton, cihla, železo, sklo,
aj.),

(dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a
2.2. závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj

cenu dle smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě

a srozumitelně určeno.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase

a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,

práce nebo služby ve smlouvě, v dokumentaci bouracích prací či v rozhodnutí o odstranění
stavby výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se
smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl,
nebo vědět měl a mohl.

7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a technickou úroveň technického projektu odstřelu,
jakož i za bezpečnost a proveditelnost vlastního odstřelu podle jím vypracovaného
technického projektu odstřelu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět
a že dílo není plněním nemožným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
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h) řízení průběhu části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy včetně zajištění
technicky kvalifikovaného dozoru a vedení veškeré předepsané
dokumentace,

i) průběžné čištění použitých, v rámci provádění části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy, vozidel a pozemních komunikací,

j) odstranění zařízení staveniště, resp. vyklizení pozemků, na nichž se
staveniště nachází, před předáním části díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy objednateli dle smlouvy,

k) dopravu vhodnými vozidly včetně času stráveného na cestě,
l) zajištění ostrahy staveniště v rozsahu dočasného oploceného

staveniště,
iii. nezahrnuje:

a) zhotovení náspu v místě dopadu odstřelované budovy
dle technického projektu odstřelu,

b) odstrojení či jakýkoli jiný zásah do budovy SO 03 Šachetní budova
jámy č. 3 - skip nad rámec činností uvedených v čl. II. odst. 2.1.3
bodu ii. smlouvy,

c) odstranění (likvidaci) odpadů vzniklých odstřelem budovy SO 03
Šachetní budova jámy č. 3 - skip, tj. sutin (beton, cihla, železo, sklo,
aj.),

(dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a
2.2. závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj

cenu dle smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě

a srozumitelně určeno.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase

a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,

práce nebo služby ve smlouvě, v dokumentaci bouracích prací či v rozhodnutí o odstranění
stavby výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se
smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl,
nebo vědět měl a mohl.

7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a technickou úroveň technického projektu odstřelu,
jakož i za bezpečnost a proveditelnost vlastního odstřelu podle jím vypracovaného
technického projektu odstřelu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět
a že dílo není plněním nemožným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
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Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je:
a) pro předání a převzetí technického projektu odstřelu (část díla dle čl. II. odst. 2.1.1

smlouvy) lokalita objednatele Darkov na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
b) pro předání a převzetí originálu rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou právní

moci (část díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy) bud’ lokalita objednatele Darkov na adrese
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, a to tehdy, bude-li předmětné správní rozhodnutí
vydáno v listinné (tištěné) podobě či bude-li sice vydáno v elektronické podobě,
ale zhotovitel jej předá na digitálním nosiči (USB flash disk), nebo e-mailové adresy

 popř. datová schránka objednatele, a to tehdy,
bude-li předmětné správní rozhodnutí vydáno v elektronické podobě,

c) pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy pozemek pare. č. 1797/23 v k. ú. Karviná-
Doly, obec Karviná, jehož součástí je stavba, a to budova bez č.p./č.ev. (budova SO 03
Šachetní budova jámy č. 3 - skip), a okolní pozemky (např. pozemky pare. č. 1797/1,
1797/34, 1797/36 v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná) v rozsahu stanoveném
na základě technického projektu odstřelu, pravomocného rozhodnutí o povolení trhacích
prací, dokumentace bouracích prací a rozhodnutí o odstranění stavby (viz čl. VI. odst. 1
písm. d) smlouvy),

(dále též jen „místo plnění“ bez rozdílu a v případě místa plnění dle písm. c) také jen
„staveniště“). Jsou-li pojmy „místo plnění“ či „staveniště“ ve smlouvě použity v čl. II. smlouvy,
platí, že jejich význam je totožný s významem a smyslem zkratek definovaných v předchozí
větě.

2. Dílo bude prováděno po částech. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo
a předat jej objednateli, takto:
2.1 do 2 měsíců od účinnosti smlouvy zhotovitel objednateli předá technický projekt

trhacích prací dle čl. XI. odst. 2 písm. a) smlouvy,
2.2 do 10 měsíců od účinnosti smlouvy zhotovitel objednateli předá rozhodnutí

o povolení trhacích prací s doložkou právní moci dle čl. XI. odst. 2 písm. b) smlouvy,
2.3 do dne 15. 12. 2026 zhotovitel dokončí část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy a předá ji

objednateli, přičemž s prováděním této části díla zhotovitel započne bez zbytečného
odkladu od převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy.

3. Zhotovitel si do 5 dnů od dojití písemné výzvy objednatele (učiněné např. e-mailem)
převezme staveniště v souladu s čl. VI. odst. 1 písm. d) smlouvy; o předání a převzetí
staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, a dále bude
o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy. Objednatel učiní výzvu
k převzetí staveniště dle předchozí věty až poté, kdy od zhotovitele v souladu se smlouvou
převezme pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích prací, kterým byl povolen odstřel
budovy SO 03 Šachetní budova jámy č. 3-  skip.

4. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace),
a to z jakéhokoliv důvodu. Dá-li objednatel zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení prací
na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout,
bez zbytečného odkladu práce zastavit a postupovat tak, aby nedošlo k poškození
či znehodnocení díla, a v případě části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy postupovat
při provádění zabezpečovacích prací na staveništi dle pokynů objednatele. Objednatel má
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele
vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit,
se lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání, resp. lhůty dohodnuté pro dokončení
a předání jednotlivých částí díla, které ještě nebyly objednatelem převzaty dle smlouvy,
prodlouží písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem ke smlouvě) v souladu s čl. XVI.
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Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je:
a) pro předání a převzetí technického projektu odstřelu (část díla dle čl. II. odst. 2.1.1

smlouvy) lokalita objednatele Darkov na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
b) pro předání a převzetí originálu rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou právní

moci (část díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy) buď lokalita objednatele Darkov na adrese
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, a to tehdy, bude-li předmětné správní rozhodnutí
vydáno v listinné (tištěné) podobě či bude-li sice vydáno v elektronické podobě,
ale zhotovitel jej předá na digitálním nosiči (USB flash disk), nebo e-mailové adresy

datová schránka objednatele, a to tehdy,
bude-li předmětné správní rozhodnutí vydáno v elektronické podobě,

c) pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy pozemek pare. č. 1797/23 v k. ú. Karviná-
Doly, obec Karviná, jehož součástí je stavba, a to budova bez č.p./č.ev. (budova SO 03
Šachetní budova jámy č. 3 - skip), a okolní pozemky (např. pozemky pare. č. 1797/1,
1797/34, 1797/36 v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná) v rozsahu stanoveném
na základě technického projektu odstřelu, pravomocného rozhodnutí o povolení trhacích
prací, dokumentace bouracích prací a rozhodnutí o odstranění stavby (viz čl. VI. odst. 1
písm. d) smlouvy),

(dále též jen „místo plnění“ bez rozdílu a v případě místa plnění dle písm. c) také jen
„staveniště“). Jsou-li pojmy „místo plnění“ či „staveniště“ ve smlouvě použity v čl. II. smlouvy,
platí, že jejich význam je totožný s významem a smyslem zkratek definovaných v předchozí
větě.

2. Dílo bude prováděno po částech. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo
a předat jej objednateli, takto:
2.1 do 2 měsíců od účinnosti smlouvy zhotovitel objednateli předá technický projekt

trhacích prací dle čl. XI. odst. 2 písm. a) smlouvy,
2.2 do 10 měsíců od účinnosti smlouvy zhotovitel objednateli předá rozhodnutí

o povolení trhacích prací s doložkou právní moci dle čl. XI. odst. 2 písm. b) smlouvy,
2.3 do dne 15. 12. 2026 zhotovitel dokončí část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy a předá ji

objednateli, přičemž s prováděním této části díla zhotovitel započne bez zbytečného
odkladu od převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy.

3. Zhotovitel si do 5 dnů od dojití písemné výzvy objednatele (učiněné např. e-mailem)
převezme staveniště v souladu s čl. VI. odst. 1 písm. d) smlouvy; o předání a převzetí
staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, a dále bude
o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy. Objednatel učiní výzvu
k převzetí staveniště dle předchozí věty až poté, kdy od zhotovitele v souladu se smlouvou
převezme pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích prací, kterým byl povolen odstřel
budovy SO 03 Šachetní budova jámy č. 3 - skip.

4. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace),
a to z jakéhokoliv důvodu. Dá-li objednatel zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení prací
na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout,
bez zbytečného odkladu práce zastavit a postupovat tak, aby nedošlo k poškození
či znehodnocení díla, a v případě části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy postupovat
při provádění zabezpečovacích prací na staveništi dle pokynů objednatele. Objednatel má
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele
vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit,
se lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání, resp. lhůty dohodnuté pro dokončení
a předání jednotlivých částí díla, které ještě nebyly objednatelem převzaty dle smlouvy,
prodlouží písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem ke smlouvě) v souladu s čl. XVI.
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odst. 5 smlouvy. O sistaci a jejím ukončení se v případě části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
provede také zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

5. Jednotlivé termíny dokončení a předání částí díla uvedené v čl. III. odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy
mohou být prodlouženy písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem ke smlouvě) v souladu
s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností
vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), anebo z důvodu nevhodných klimatických
podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně znemožňují zhotoviteli dílo, resp. příslušnou
část díla, řádně provést), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek.
Na prodloužení termínů dokončení a předání částí díla z důvodů výše uvedených nemá
zhotovitel právní nárok.

6. Objednatel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín dokončení a předání části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy uvedený v čl. III. odst. 2.3 smlouvy z důvodu nebo důvodů, jehož/jejichž
vznik v průběhu provádění díla objednatel ke dni uzavření smlouvy nemohl předpokládat
či očekávat. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku dle předchozí věty (i) zhotovitel
nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku a (ii) cena díla zůstane uvedenou změnou
nedotčená, není-li ve smlouvě ujednáno jinak (viz čl. IV. odst. 6 smlouvy). O změně dle tohoto
odstavce smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné
výši 1 601 700,00 CZK bez DPH (slovy: jeden milion šest set jedna tisíc sedm set korun
českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, a vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých částí díla (dílčí plnění):
a) cena za vypracování technického projektu odstřelu dle čl. III. odst. 2.1 smlouvy činí:

96 100,00 CZK (slovy: devadesát šest tisíc jedno sto korun českých) bez DPH,
b) cena za výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 2.2 smlouvy činí:

48 100,00 CZK (slovy: čtyřicet osm tisíc jedno sto korun českých) bez DPH,
přičemž tato cena bude zaplacena pouze v případě vyřízení pravomocného rozhodnutí
o povolení trhacích prací, popř. pravomocného rozhodnutí o nevyhovění žádosti
o povolení trhacích prací specifikovaného v čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy,

c) cena za odstranění (demolici) budovy SO 03 Šachetní budova jámy č. 3- skip odstřelem
dle čl. III. odst. 2.3 smlouvy činí:
1 457 500,00 CZK (slovy: jeden milion čtyři sta padesát sedm tisíc pět set korun
českých) bez DPH.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku (např. náklady na dopravu včetně času
stráveného na cestě, správní poplatek, odměna za poskytnutí licence dle čl. XV. odst. 8
smlouvy). Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené
nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, nebo vědět měl a mohl.

4. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené
vícepráce zhotovitel.
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s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností
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nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku a (ii) cena díla zůstane uvedenou změnou
nedotčená, není-li ve smlouvě ujednáno jinak (viz čl. IV. odst. 6 smlouvy). O změně dle tohoto
odstavce smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné
výši 1 601 700,00 CZK bez DPH (slovy: jeden milion šest set jedna tisíc sedm set korun
českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, a vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
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96 100,00 CZK (slovy: devadesát šest tisíc jedno sto korun českých) bez DPH,
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6. Dojde-li v důsledku uplatnění čl. III. odst. 4, 5 nebo 6 smlouvy k provedení a převzetí části díla
dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy (tj. zhotovitel dokončí tuto část díla a předá ji objednateli
a objednatel ji od zhotovitele převezme) až v roce 2027 či později (nikoli tedy do dne
15. 12. 2026), je zhotovitel oprávněn v rámci daňového dokladu, vystaveného dle smlouvy
na zaplacení ceny za část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, zvýšit cenu za tuto část díla,
uvedenou v čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy, o částku odpovídající průměrné roční míře inflace
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI - Consumer Price
Index) za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je míra inflace vyhlašována
Českým statistickým úřadem (ČSŮ) - dále jen „roční míra inflace“, popř. o částku nižší,
přičemž součástí daňového dokladu bude uvedení částky/hodnoty navýšení a výpočtu
zvýšené ceny. Pro vyloučení nejasností se konstatuje, že cenu za část díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy, uvedenou v čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy, lze zvýšit maximálně o roční míru inflace
vyhlašovanou ČSÚ v kalendářním roce, v němž objednatel převzal od zhotovitele část díla
dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena za dílo bude hrazena po částech dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem po řádném dokončení, předání a převzetí příslušné části díla (dílčí plnění)
dle smlouvy. Dílčí plnění převzaté objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné v den převzetí příslušné části díla objednatelem.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• rozsah a předmět plnění „Odstřel budovy těžní věže jámy ČSA 3 - lokalita ČSA“, případně

CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí příslušné části díla podepsaný oběma smluvními stranami

včetně soupisu provedených prací a uskutečněných dodávek, odsouhlasený a podepsaný
oběma smluvními stranami, v němž budou sepsány a oceněny práce a dodávky
provedené/uskutečněné zhotovitelem (zjišťovací protokol), popř. potvrzení objednatele
v případě uvedeném na konci odst. 9 čl. XI. smlouvy, které nahrazuje předávací protokol
při předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy,

• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí příslušné části díla objednatelem
dle doloženého zápisu.

6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určení
daňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými
a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je  ode dne jeho doručení objednateli.
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8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

 a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží Ihúta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel cenu za dílo (část díla). V případě, že v okamžiku splatnosti
ceny za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně
písemně oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo (část díla)
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
a) předání dokumentace bouracích prací, rozhodnutí o odstranění stavby a dalších

dokumentů a nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli v jednom vyhotovení,
případně jejich zpřístupnění,

b) vstupy na cizí pozemky a přístupové pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu,
dočasné užívání cizích pozemků v nezbytném rozsahu a předání podmínek spojených
s jejich užíváním zhotoviteli,
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8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel cenu za dílo (část díla). V případě, že v okamžiku splatnosti
ceny za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně
písemně oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo (část díla)
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
a) předání dokumentace bouracích prací, rozhodnutí o odstranění stavby a dalších

dokumentů a nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli v jednom vyhotovení,
případně jejich zpřístupnění,

b) vstupy na cizí pozemky a přístupové pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu,
dočasné užívání cizích pozemků v nezbytném rozsahu a předání podmínek spojených
s jejich užíváním zhotoviteli,
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c) zhotovení náspu v místě dopadu odstřelované budovy dle technického projektu
odstřelu v případě splnění podmínky pro realizaci části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,
kterou je získání pravomocného rozhodnutí o povolení trhacích prací,

d) předání staveniště zhotoviteli:
- o předání a převzetí staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude

mimo jiné datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen
zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran
a v souladu se smlouvou, technickým projektem odstřelu, pravomocným rozhodnutím
o povolení trhacích prací, dokumentací bouracích prací a rozhodnutím o odstranění
stavby,

- součástí zápisu o předání a převzetí staveniště bude:
• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími na staveništi, včetně informace o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,

• uvedení osoby, která bude vykonávat činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to
provedení části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,

e) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost v těchto úkonech:

a) proškolení všech osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy interním
školením BOZP a PO,

b) proškolení vybraných osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
z provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových
pracovištích,

c) proškolení vybraných osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
s obsluhou přenosných měřících přístrojů pro kontinuální zjišťování výskytu důlních
plynů a pronajmutí 3 ks měřící techniky na kontrolu koncentrace (dle ceníku
objednatele),

d) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště
objednatele,

e) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V - na odběr elektrické energie bude
se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Po dobu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy je zhotovitel povinen staveniště
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá za případné škody na majetku
na staveništi.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy a jejich prokazatelné seznámení s místními podmínkami ve vztahu
k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím
provozované činnosti.
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c) zhotovení náspu v místě dopadu odstřelované budovy dle technického projektu
odstřelu v případě splnění podmínky pro realizaci části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,
kterou je získání pravomocného rozhodnutí o povolení trhacích prací,

d) předání staveniště zhotoviteli:
- o předání a převzetí staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude

mimo jiné datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen
zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy,

- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran
a v souladu se smlouvou, technickým projektem odstřelu, pravomocným rozhodnutím
o povolení trhacích prací, dokumentací bouracích prací a rozhodnutím o odstranění
stavby,

- součástí zápisu o předání a převzetí staveniště bude:
• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) platícími na staveništi, včetně informace o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,

• uvedení osoby, která bude vykonávat činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to
provedení části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,

e) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost v těchto úkonech:

a) proškolení všech osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy interním
školením BOZP a PO,

b) proškolení vybraných osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
z provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových
pracovištích,

c) proškolení vybraných osob provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
s obsluhou přenosných měřících přístrojů pro kontinuální zjišťování výskytu důlních
plynů a pronajmutí 3 ks měřící techniky na kontrolu koncentrace (dle ceníku
objednatele),

d) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště
objednatele,

e) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V - na odběr elektrické energie bude
se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

3. Po dobu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy je zhotovitel povinen staveniště
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá za případné škody na majetku
na staveništi.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy a jejich prokazatelné seznámení s místními podmínkami ve vztahu
k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím
provozované činnosti.
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5. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru stavebníka řádně vykonávat jeho činnosti
při provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy a poskytovat jim potřebnou součinnost,

6. Zhotovitel bude část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy provádět tak, aby nedošlo
k nadměrnému obtěžování okolí a vlastníků sousedních nemovitých věcí.

7. Dojde-li v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy na staveništi ke vzniku
mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit
na dispečerské pracoviště objednatele -  Mimořádnou událostí se rozumí
zejména poškození zdraví, poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích
osob, včetně příslušných složek životního prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události
v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy na staveništi.

8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

ve vztahu k částem díla dle čl. II. odst. 2.1.1 a 2.1.2 smlouvy a s ročním
pojistným plněním minimálně ve výši  ve vztahu k části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy, udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti
a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány
(zejména v rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o povolení trhacích prací a dalších
rozhodnutích vztahujících se na dílo či vydaných v souvislosti s dílem), zajistit jejich splnění
a uhradit případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.

10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.
12. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní závěrečného kontrolního dne.

Článek Vlil.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bude průběžně (např. e-mailem) a rovněž na objednatelovo vyžádání informovat
objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1 bod první smlouvy) o průběhu provádění díla,
rozpracovanosti a stavu díla.

2. Zhotovitel je vlastníkem technického projektu odstřelu a nese nebezpečí škody na něm až
do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

3. Zhotovitel není, vyjma za účelem vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací, oprávněn
bez písemného souhlasu objednatele poskytnout technický projekt odstřelu jiným osobám.
Objednatel je oprávněn užít technický projekt odstřelu i k jinému účelu než účelu vyplývajícímu
ze smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy neprodleně:
a) písemně (např. e-mailem) vyrozumět objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1

bod první smlouvy) o podání žádosti o povolení trhacích prací na místně příslušný
obvodní báňský úřad,
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5. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru stavebníka řádně vykonávat jeho činnosti
při provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy a poskytovat jim potřebnou součinnost,

6. Zhotovitel bude část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy provádět tak, aby nedošlo
k nadměrnému obtěžování okolí a vlastníků sousedních nemovitých věcí.

7. Dojde-li v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy na staveništi ke vzniku
mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit
na dispečerské pracoviště objednatele Mimořádnou událostí se rozumí
zejména poškození zdraví, poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích
osob, včetně příslušných složek životního prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události
v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy na staveništi.

8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

ve vztahu k částem díla dle čl. II. odst. 2.1.1 a 2.1.2 smlouvy a s ročním
pojistným plněním minimálně ve výši ve vztahu k části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy, udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platností
a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány
(zejména v rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o povolení trhacích prací a dalších
rozhodnutích vztahujících se na dílo či vydaných v souvislosti s dílem), zajistit jejich splnění
a uhradit případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.

10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.
12. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní závěrečného kontrolního dne.

Článek Vlil.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bude průběžně (např. e-mailem) a rovněž na objednatelovo vyžádání informovat
objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1 bod první smlouvy) o průběhu provádění díla,
rozpracovanosti a stavu díla.

2. Zhotovitel je vlastníkem technického projektu odstřelu a nese nebezpečí škody na něm až
do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

3. Zhotovitel není, vyjma za účelem vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací, oprávněn
bez písemného souhlasu objednatele poskytnout technický projekt odstřelu jiným osobám.
Objednatel je oprávněn užít technický projekt odstřelu i k jinému účelu než účelu vyplývajícímu
ze smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy neprodleně:
a) písemně (např. e-mailem) vyrozumět objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1

bod první smlouvy) o podání žádosti o povolení trhacích prací na místně příslušný
obvodní báňský úřad,
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b) písemně (např. e-mailem) vyrozumět objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1
bod první smlouvy) o vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací, nebo o vydání
rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení trhacích prací, a o nabytí právní
moci příslušného rozhodnutí a předat jej objednateli v souladu s čl. XI. smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy tak, aby nepoškodil okolní
budovy a zpevněné plochy.

6. Trhací práce v rámci části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy smí být zahájeny až poté, kdy
ktomu byl osobou určenou zhotovitelem, tj. technickým vedoucím odstřelů, vydán písemný
příkaz a kdy bylo příslušné pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem
a pomůckami stanovenými v technickém projektu odstřelu. O zahájení trhacích prací
se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. každou část díla, v souladu a za podmínek
stanovených smlouvou, dokumentací bouracích prací, rozhodnutím o odstranění stavby,
technickým projektem odstřelu, pravomocným rozhodnutím o povolení trhacích prací a dalšími
případnými rozhodnutími správních orgánů týkajících se díla, příslušnými obecně závaznými
právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN),
dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen
dle čl. VI. odst. 1 písm. e) smlouvy, a to vše, s ohledem na návaznost jednotlivých částí díla,
v rozsahu vztahujícím se k příslušné části díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně obecně
závazných právních předpisů České republiky a technických a jiných norem (zejména ČSN
a ČSN EN), které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (část díla), upraví dílo (část díla)
tak, aby odpovídalo platným a účinným obecně závazným právním předpisům České republiky
či technickým a jiným normám.

9. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky, rozhodnutí správních orgánů týkajících se díla, technických a jiných norem,
vzniklých při provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou
uplatňovány vůči objednateli.

10. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky, požadavky a pokyny objednatele, jakož i osob
vykonávajících technický dozor stavebníka, dále respektovat připomínky a požadavky správců
inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné
prostřednictvím objednatele.

11. Zhotovitel nejpozději při převzetí staveniště odevzdá objednateli ke schválení specifikaci rizik,
resp. bude objednatele písemně informovat o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením v rámci provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla
nebo týkající se staveniště, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

14. Změny materiálů a způsobu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy stanoveného
dokumentací bouracích prací a zejména technickým projektem odstřelu musí být jednak
v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby a pravomocným rozhodnutím o povolení
trhacích prací, jednak předem písemně odsouhlaseny technickým vedoucím odstřelů
a objednatelem.

15. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění
na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

16. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho vybudováním nevznikly
žádné škody, a vyklidit a vyčistit staveniště dle čl. XI. odst. 12 smlouvy.
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b) písemně (např. e-mailem) vyrozumět objednatele (viz osoby uvedené v čl. XII. odst. 1
bod první smlouvy) o vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací, nebo o vydání
rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení trhacích prací, a o nabytí právní
moci příslušného rozhodnutí a předat jej objednateli v souladu s čl. XI. smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy tak, aby nepoškodil okolní
budovy a zpevněné plochy.

6. Trhací práce v rámci části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy smí být zahájeny až poté, kdy
ktomu byl osobou určenou zhotovitelem, tj. technickým vedoucím odstřelů, vydán písemný
příkaz a kdy bylo příslušné pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem
a pomůckami stanovenými v technickém projektu odstřelu. O zahájení trhacích prací
se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. každou část díla, v souladu a za podmínek
stanovených smlouvou, dokumentací bouracích prací, rozhodnutím o odstranění stavby,
technickým projektem odstřelu, pravomocným rozhodnutím o povolení trhacích prací a dalšími
případnými rozhodnutími správních orgánů týkajících se díla, příslušnými obecně závaznými
právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN),
dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen
dle čl. VI. odst. 1 písm. e) smlouvy, a to vše, s ohledem na návaznost jednotlivých částí díla,
v rozsahu vztahujícím se k příslušné části díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně obecně
závazných právních předpisů České republiky a technických a jiných norem (zejména ČSN
a ČSN EN), které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (část díla), upraví dílo (část díla)
tak, aby odpovídalo platným a účinným obecně závazným právním předpisům České republiky
či technickým a jiným normám.

9. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky, rozhodnutí správních orgánů týkajících se díla, technických a jiných norem,
vzniklých při provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou
uplatňovány vůči objednateli.

10. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky, požadavky a pokyny objednatele, jakož i osob
vykonávajících technický dozor stavebníka, dále respektovat připomínky a požadavky správců
inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné
prostřednictvím objednatele.

11. Zhotovitel nejpozději při převzetí staveniště odevzdá objednateli ke schválení specifikaci rizik,
resp. bude objednatele písemně informovat o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením v rámci provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla
nebo týkající se staveniště, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

14. Změny materiálů a způsobu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy stanoveného
dokumentací bouracích prací a zejména technickým projektem odstřelu musí být jednak
v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby a pravomocným rozhodnutím o povolení
trhacích prací, jednak předem písemně odsouhlaseny technickým vedoucím odstřelů
a objednatelem.

15. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění
na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

16. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho vybudováním nevznikly
žádné škody, a vyklidit a vyčistit staveniště dle čl. XI. odst. 12 smlouvy.
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17. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám objednatele uvedeným v čl. XII.
odst. 1 smlouvy a ze strany zhotovitele pouze osobám na základě vydaného povolení
v souladu s čl. VI. odst. 2 písm. d) smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen
jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy.
Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy se budou po staveništi pohybovat pouze v místech nezbytných
k provedení této části díla.

18. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí
proškolení všech pracovníků provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy z těchto
předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále
se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména
stavebních, hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochrany životního prostředí
a ochrany vod před ropnými látkami.

19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy až do převzetí této
části díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně
uplatněné škody v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy v dohodnutém
nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí
tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

20. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání
a převzetí staveniště nebojsou obsažena v dokumentaci bouracích prací či v technickém
projektu odstřelu, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem
upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit i příslušnou pokutu stanovenou
správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

21. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

22. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

23. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,
případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí
části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy. Deník musí být v době provádění díla oprávněným
osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
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17. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám objednatele uvedeným v čl. XII.
odst. 1 smlouvy a ze strany zhotovitele pouze osobám na základě vydaného povolení
v souladu s čl. VI. odst. 2 písm. d) smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen
jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy.
Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy se budou po staveništi pohybovat pouze v místech nezbytných
k provedení této části díla.

18. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí
proškolení všech pracovníků provádějících část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy z těchto
předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále
se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména
stavebních, hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochrany životního prostředí
a ochrany vod před ropnými látkami.

19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy až do převzetí této
části díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně
uplatněné škody v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy v dohodnutém
nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí
tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

20. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání
a převzetí staveniště nebojsou obsažena v dokumentaci bouracích prací či v technickém
projektu odstřelu, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem
upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit i příslušnou pokutu stanovenou
správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

21. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel"), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

22. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se ktomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

23. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Zpúsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy,
případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí
části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy. Deník musí být v době provádění díla oprávněným
osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
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3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího) zapisovat denně
do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky části
díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění
části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu s ujednanými
podmínkami, s dokumentací bouracích prací, rozhodnutím o odstranění stavby, část díla
dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy také v souladu s technickým projektem odstřelu a pravomocným
rozhodnutím o povolení trhacích prací, dalšími případnými příslušnými rozhodnutími správních
orgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
upozorní zhotovitele zápisem do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v příslušném místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí
vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem
a zhotovitel předá objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho
dokončením nebo jinak se vztahující kdílu. Vzhledem ktomu, že zhotovitel dílo provádí
po ucelených částech v souladu s čl. II. odst. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a čl. IV. odst. 2 písm. a), b)
a c) smlouvy, platí, že zhotovitel objednateli předá každou takovou část díla samostatně,
přičemž pro předání a převzetí ucelené části díla a pro práva z vadného plnění platí příslušná
ujednání smlouvy obdobně.

2. Zhotovitel předá objednateli:
a) technický projekt odstřelu (viz čl. II. odst. 2.1.1 smlouvy) v místě plnění uvedeném

v čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy v souladu s bodem iii. odst. 2.1.1 čl. II. smlouvy,
b) originál rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou právní moci (viz čl. II. odst. 2.1.2

smlouvy), popř. originál rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení trhacích
prací, s doložkou právní moci, v místě plnění uvedeném vč l. III. odst. 1 písm. b)
smlouvy,

c) část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy v místě plnění uvedeném v čl. III. odst. 1 písm. c)
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, připraveno k předání,

Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - Metrostav TBR a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00326/25/00

Strana 13 (celkem 20)

Č. smi. pro daňové doklady: 4520067672

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího) zapisovat denně
do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění části díla dle čl. II.
odst. 2.1.3 smlouvy a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky části
díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění
části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu s ujednanými
podmínkami, s dokumentací bouracích prací, rozhodnutím o odstranění stavby, část díla
dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy také v souladu s technickým projektem odstřelu a pravomocným
rozhodnutím o povolení trhacích prací, dalšími případnými příslušnými rozhodnutími správních
orgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy
upozorní zhotovitele zápisem do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v příslušném místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí
vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem
a zhotovitel předá objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho
dokončením nebo jinak se vztahující kdílu. Vzhledem ktomu, že zhotovitel dílo provádí
po ucelených částech v souladu s čl. II. odst. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a čl. IV. odst. 2 písm. a), b)
a c) smlouvy, platí, že zhotovitel objednateli předá každou takovou část díla samostatně,
přičemž pro předání a převzetí ucelené části díla a pro práva z vadného plnění platí příslušná
ujednání smlouvy obdobně.

2. Zhotovitel předá objednateli:
a) technický projekt odstřelu (viz čl. II. odst. 2.1.1 smlouvy) v místě plnění uvedeném

v čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy v souladu s bodem iii. odst. 2.1.1 čl. II. smlouvy,
b) originál rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou právní moci (viz čl. II. odst. 2.1.2

smlouvy), popř. originál rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o povolení trhacích
prací, s doložkou právní moci, v místě plnění uvedeném vč l. III. odst. 1 písm. b)
smlouvy,

c) část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy v místě plnění uvedeném v čl. III. odst. 1 písm. c)
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, připraveno k předání,
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kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele si smluvní
strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

4. Zhotovitel k předání díla, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, zajistí
přítomnost:

• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z předání díla vyplývající,
• technického vedoucího odstřelů,
• zástupce svých poddodavatelů, je-li jejich přítomnost k řádnému předání nutná.

5. Objednatel k předání a převzetí díla, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy, zajistí přítomnost:

• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z převzetí díla vyplývající,
• technického dozoru stavebníka,
• zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

6. Smluvní strany k předání a převzetí díla přizvou či zajistí přítomnost dalších nezbytných osob.
7. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním

objednateli (technický projekt odstřelu, pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích prací,
u části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy např. protokol o realizovaném odstřelu a deník). Jejich
konkrétní seznam si smluvní strany případně upřesní.

8. Při předání díla provede objednatel kontrolu předávaného díla, včetně předávaných listin
a dokladů.

9. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo, resp. příslušnou část díla, podepsáním zápisu
o předání a převzetí (části) díla (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou
bude zejména:

• soupis provedených prací a uskutečněných dodávek,
• příslušné listiny a doklady dle čl. XI. odst. 7 smlouvy,
• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
• prohlášení objednatele, že předávanou část díla přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
Při předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 2 písm. b)
smlouvy může být zápis o jejím předání a převzetí dle výše uvedeného nahrazen písemným
potvrzením objednatele o obdržení originálu rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou
právní moci v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v čl. III. odst. 1 písm. b)
smlouvy či do datové schránky.

10. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla (části díla).

11. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů
o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem
podklady zpracovány.

12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před předáním části díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy objednateli v souladu se smlouvou, tj. s výjimkou uvedenou v čl. II. odst. 2.1.3
bodu iii. písm. c) a odst. 3 smlouvy.
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kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele si smluvní
strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

4. Zhotovitel k předání díla, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy, zajistí
přítomnost:

• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z předání díla vyplývající,
• technického vedoucího odstřelů,
• zástupce svých poddodavatelů, je-li jejich přítomnost k řádnému předání nutná.

5. Objednatel k předání a převzetí díla, zejména to platí pro část díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy, zajistí přítomnost:

• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z převzetí díla vyplývající,
• technického dozoru stavebníka,
• zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

6. Smluvní strany k předání a převzetí díla přizvou či zajistí přítomnost dalších nezbytných osob.
7. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním

objednateli (technický projekt odstřelu, pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích prací,
u části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy např. protokol o realizovaném odstřelu a deník). Jejich
konkrétní seznam si smluvní strany případně upřesní.

8. Při předání díla provede objednatel kontrolu předávaného díla, včetně předávaných listin
a dokladů.

9. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo, resp. příslušnou část díla, podepsáním zápisu
o předání a převzetí (části) díla (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou
bude zejména:

• soupis provedených prací a uskutečněných dodávek,
• příslušné listiny a doklady dle čl. XI. odst. 7 smlouvy,
• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
• prohlášení objednatele, že předávanou část díla přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
Při předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 2 písm. b)
smlouvy může být zápis o jejím předání a převzetí dle výše uvedeného nahrazen písemným
potvrzením objednatele o obdržení originálu rozhodnutí o povolení trhacích prací s doložkou
právní moci v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v čl. III. odst. 1 písm. b)
smlouvy či do datové schránky.

10. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla (části díla).

11. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů
o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem
podklady zpracovány.

12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před předáním části díla dle čl. II. odst. 2.1.3
smlouvy objednateli v souladu se smlouvou, tj. s výjimkou uvedenou v čl. II. odst. 2.1.3
bodu iii. písm. c) a odst. 3 smlouvy.
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Článek XII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění díla, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení a podepsání soupisů provedených
prací a dodávek, odsouhlasení faktur):
- 
- 
a 

• v záležitostech BOZP: 
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• bez omezení rozsahu: 
• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění denních záznamů do deníku

dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání díla, přijímání
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
- 

• v záležitostech BOZP: 
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti

uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s dokumentací bouracích prací, technickým projektem odstřelu,
rozhodnutím o odstranění stavby, pravomocným rozhodnutím o povolení trhacích prací,
obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména
ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky
a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na každou část díla provedenou podle smlouvy bezplatnou
záruku za jakost v délce od převzetí příslušné části díla objednatelem dle smlouvy,
přičemž záruční doba u částí díla dle čl. II. odst. 2.1.1 a 2.1.2 smlouvy neskončí před
převzetím části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy objednatelem, a to v případě, kdy v rámci
části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích
prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu stanovené
vlastnosti.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí příslušné části díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady

zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí příslušné části díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen

odstranit do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem,
nedojde-li po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává,
že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty
záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel
je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
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Článek XII.
Oprávněné osoby

Za objednatele jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění díla, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení a podepsání soupisů provedených
prací a dodávek, odsouhlasení faktur):

a ________
• v BOZP:

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

1.

2.
bez omezení rozsahu:
ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění denních záznamů do deníku
dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání díla, přijímání
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):

v záležitostech BOZP:
Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti
uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s dokumentací bouracích prací, technickým projektem odstřelu,
rozhodnutím o odstranění stavby, pravomocným rozhodnutím o povolení trhacích prací,
obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména
ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky
a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na každou část díla provedenou podle smlouvy bezplatnou
záruku za jakost v délce |od převzetí příslušné části díla objednatelem dle smlouvy,
přičemž záruční doba u částí díla dle čl. II. odst. 2.1.1 a 2.1.2 smlouvy neskončí před
převzetím části díla dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy objednatelem, a to v případě, kdy v rámci
části díla dle čl. II. odst. 2.1.2 smlouvy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení trhacích
prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu stanovené
vlastnosti.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí příslušné části díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady

zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí příslušné části díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen

odstranit do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem,
nedojde-li po projednání k dohodě o jiné Ihútě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává,
že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty
záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel
je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
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budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí části díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí části díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla (části díla), má se za to,
že požaduje jejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude
trvat odstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla
(části díla) objednatelem. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo
dodáním chybějící věci začíná běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla (části díla), je povinen provedenou opravu či jinou podobu
odstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání
a převzetí díla (části díla) po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením (tj. s dokončením a předáním objednateli) kterékoli
části díla v příslušné lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla uvedené v čl. IV.
odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla (části díla) ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 CZK za každý
započatý den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XI. odst. 12 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly,
a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
započatý den prodlení.

6. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání a převzetí
staveniště dle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. d) smlouvy, se sjednává
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo (část díla) pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 21 a 22 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.

8. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících zč l. Vlil,
odst. 21 a 22 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIL odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1 500 CZK za každý započatý den prodlení.
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budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí části díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí části díla.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla (části díla), má se za to,
že požaduje jejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude
trvat odstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla
(části díla) objednatelem. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo
dodáním chybějící věci začíná běžet nová záruční doba.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla (části díla), je povinen provedenou opravu či jinou podobu
odstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání
a převzetí díla (části díla) po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením (tj. s dokončením a předáním objednateli) kterékoli
části díla v příslušné lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla uvedené v čl. IV.
odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla (části díla) ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 CZK za každý
započatý den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XI. odst. 12 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly,
a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
započatý den prodlení.

6. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání a převzetí
staveniště dle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. d) smlouvy, se sjednává
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo (část díla) pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 21 a 22 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.

8. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících zč l. Vlil,
odst. 21 a 22 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIL odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1 500 CZK za každý započatý den prodlení.
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10. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele v rámci provádění části díla
dle čl. II. odst. 2.1.3 smlouvy: a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného
požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ, b) nepoužívá
při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK
za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli pracovník BOZP).

11. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)
zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý
jednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.

12. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

13. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 bodl i ,  smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1
smlouvy.

14. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
15. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
16. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
Zánik smlouvy, prohlášení, licence a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dne
dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,
a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením a předáním objednateli) kterékoli
části díla v příslušné lhůtě uvedené vč l . III. odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy o více než
15 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
IV. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VIL odst. 8 smlouvy o více
než 3 dny,

VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 21 a 22 smlouvy,
Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,

na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
X. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.
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požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ, b) nepoužívá
při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK
za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli pracovník BOZP).

11. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)
zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý
jednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.

12. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

13. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 bodl i ,  smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1
smlouvy.

14. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
15. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
16. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
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1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dne
dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,
a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením a předáním objednateli) kterékoli
části díla v příslušné lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy o více než
15 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
IV. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 8 smlouvy o více
než 3 dny,

VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 21 a 22 smlouvy,
Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,

na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
X. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.
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2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na objednatelem nepřevzatých částech díla, je-li toho třeba. Za účelem
úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu. Došlo-li již
k předání a převzetí staveniště, zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy staveniště
vyklidí.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní

strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým
podpisem oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, bud’ na e-mailovou adresu
druhé smluvní strany - objednateli na e-mailovou adresu , zhotoviteli
na e-mailovou adresu ebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

8. Je-li v rámci plnění předmětu smlouvy objednateli ze strany zhotovitele poskytnuto plnění,
které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo je chráněno právem z jiného duševního vlastnictví, poskytuje
zhotovitel objednateli ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní
oprávnění (dále jen „licence“) užívat takovéto dílo či jeho části v neomezeném množstevním,
územním a časovém rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby; dále je objednatel
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva
z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně
souhlasí. Přitom platí, že odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla dle smlouvy.

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

10. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.
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do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
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5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na objednatelem nepřevzatých částech díla, je-li toho třeba. Za účelem
úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu. Došlo-li již
k předání a převzetí staveniště, zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy staveniště
vyklidí.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní

strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým
podpisem oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu
druhé smluvní strany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli
na e-mailovou adresi ebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
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9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

10. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
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Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran,
jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny v písemné podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, věznění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - Metrostav TBR a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00326/25/00

Strana 19 (celkem 20)

Č. smi. pro daňové doklady: 4520067672

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran,
jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny v písemné podobě (listinné,
či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, věznění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,



Smlouva o dílo Strana 20 (celkem 20)
DIAMO, s. p. - Metrostav TBR a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00326/25/00 Č. smi. pro daňové doklady: 4520067672

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Praze dne

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 15.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

/ ------y 
Digitální podpis:

'-------1 16.12.2025 08:27:50

obchodní náměstek
na základě plné moci ze dne 24. 11. 2025

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu
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