Cislo objednatele:101/0I-PD/17-Za
Cislo zhotovitele: 2017-3-08
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské Cinnosti ktéto dokumentaci
CASTA
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel:
Spréava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : Ing. Tomas Bohm - feditel SSMSK

ICO : 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Povéreni k jednani ve vécech

technickych:
1) - obchodné-investicni nameéstek
2) -vedouci TSU strediska Frydek-Mistek
3) -pracovnik stfediska Frydek-Mistek
4) - pracovnik feditelstvi

(dale jen v Casti ,,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pfikazce)

Zhotovitel: Ing. Pavel Kurecka MOSTY s. r. 0.
Se sidlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zabreh
Zastoupen : Ing. Pavel Kurecka, jednatel
Ing. Katefina KureCkova, jednatelka
ICO 27764613
DIC: CZ27764613
Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 29142

Bankovni spojenit:
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: Ing. Pavel KureCka, Ing. Katefina Kureckova

(dale jen v Casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obdansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Gdaje uvedené v él. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutec¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pii zméné identifikacnich
Gdaja smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze bankovni ti¢et uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Gcet viak musi byt zvefejnénym ucétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/4732 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2 pies Porubsky potok v obci Bruzovice”

CAsSTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (déle
projektové dokumentace i PD) stavby Silnice 111/4732 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2
pfes Porubsky potok v obci Bruzovice (déale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
orgdny statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”).

2. Dilo ma nasledujici €asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni véetné
dokladl o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Fizeni tak, aby mohlo byt vydano
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pravomocné Uzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovnéi veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace

a7

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladd o vysledcich jednani s pfisluSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcéastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
prislusnych organ a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikl spravnich fizeni vcetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakon €.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubori ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocéet naklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladt
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborq.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizSi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového tzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i sloZka)

- Pasport stavajicich objekti a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)
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Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.
Plan BOZP

* Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vC. vystupu v *.xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zdvérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI €.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvéleného. MD-0SI pod &.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢.
137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlaskou .
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4, Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) ) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich naklada)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zirovenn *.pdf. Didle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim tfadem - paré ¢.
1;

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladu)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zdaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazeéi
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zfetelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vys$si nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektovéd dokumentace bude zpracovdna v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peélivém zvazeni véech moznych disledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplisoblm uZiti autorského
dila (déale jen ,licence”) ve smyslu zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢&asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméieni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy do 5 tydnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €&l. 11. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 11. 2017,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 55 tydnll ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 70 tydnt
ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodieni se spinénim casti dila dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody
1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano vterminech uvedenych

v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélka. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v preddvacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dn( od predloZeni prislusné casti dila v rdmci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skuteénost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeéi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

¢ v plvodni nebo zpracované i jinak zménéné podobé,
e viemi zplsoby uziti,

* v Uuzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smiuvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, v€as a za pouiiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravct siti a dot¢enych orgdnl statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele v3ech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodleng, nejpozdéji néasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skute¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péti,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnikd zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek na
poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

. e-mail: nebo
. adresu:U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zabreh

3. Pokud v prdbéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pIlnéni nebo na navySeni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute€nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajl, upFesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a in:

Casti dila CenabezDPH DPH21% Cena vCetné
(v Kg) (v K¢) DPH (v Kc¢)
1. C4st  Zaméreni (polohopis
vyskopis) 18 000,- 3 780,- 21 780,-
(€l. 1, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:
63 000,- 13 230,- 76 230,-
1. Cast celkem 81000,- 17 010,- 98 010,-

2. Céast Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo

. 94 500,- 19 845,- 114 345,-
zafizeni (DUR)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. ¢ast celkem 94 500,--| 19 845,-- 114 345,

3. &ast | PD pro stavebni Fizeni (DSP)

(€l. 1IN odst. 2 bod 2.2. 148 500,--| 31185,-- 179 685,--
smlouvy)
3. ¢ast celkem 148 500,--| 31185,-- 179 685,--

4. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 54 000,-- 1 340,-- 65 340,--
(€l. Il odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. ¢ast celkem 54 000,--| 11 340,-- 65 340,--

~ cCenacelkem 5 ‘3:‘78 000,-- “ 457 380,--

2. Soudlasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrodit {(mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera Cast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V piipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

¢ Po predani zaméfeni, prizkumu dle ¢l. lll odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢dst
dila dle ¢l. ViI. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného Gzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle €l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
cast dila dle ¢l. VIl odst.1 této smiouvy,
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e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 za treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou cast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a €isla Gétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od &isla uvedeného v €l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho ¢ést)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) lhatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vySe ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto €lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnil od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu ufadu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pFipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésicti od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihity.

7. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.
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10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet ptvodni Ihita splatnosti. Celd IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim tizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penalea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, t;j.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zéaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonéeni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za 3kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximaini
spoluticasti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkll na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roéni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavktim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel md pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpQsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |h(ité dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfisluiné
¢asti dila, sjejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodlent.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIi odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢&l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vietné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kaidy i zapoCaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.
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6. V ptipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS*) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, v&etné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich viei
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych €ésti zanikne pred fadnym

terminem plnéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské éinnosti

X1t
Predmét pinéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou €¢innost pro stavbu ,Silnice 111/4732 — rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2
pres Porubsky potok vobci Bruzovice” za Uclelem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zékladé kterych bude mozno
stavbu provést (dale jen ,inZenyrska cinnost”). InZzenyrska cinnost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. Vradmci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfisiusného rozhodnuti ve smysiu stavebniho zdkona a
souvisejicich pfedpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projedndni
s prislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
udastniky fizenf,

b) udast na jednénich a dalsi dkony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik pfeda ptikazci neprodiené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
$titkem ,stavba povolena” a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému Gradu.
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5. Pokud vprub&hu provédéni inZenyrské Cinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih(it vystavby, popfipadé dalSich Gdajd
a ukazatelu,

e) &innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfrictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoizstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) uéast na kontrolnich dnech stavby,

i) udast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji €asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto pInéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a pfedat pFislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:

e %4dost o vydani tzemniho rozhodnuti do 20 tydnt ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,
¢ predani uzemniho rozhodnuti do 40 tydnl ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

o 7adost o vydani stavebniho povoleni do 55 tydnu ode dne nabyti Géinnosti smlouvy,

» piedani stavebniho povoleni do 65 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
poddni, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfrislusného stiediska
objednatele.
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XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

~ Casti inZenyrské &innosti | Cena bez DPH [DPH 21 %] Cena vEetné
: ‘ S r vkKy | (VKO DPH (v Ké')“ ‘
UR InZenyrska Sinnost pro zajiténi “ | | |
tizemniho rozhodnuti 39 600.-- 8 316.-- 47 916.--
SpP InZenyrska innost pro zajisténi .
stavebniho povoleni stavby 22 000,-- 4 620,-- 26 620,--
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 30 000,-- 30 000,--
. Cenacelkem | 916004-| 12936 104536,
Vkon autorského dozoru (K¥/hod) | 15300,-| 3213.| 18513

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pFi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji pFekroéit. (vyjma €l. XIil odst.5)

4. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
Gctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vySe uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovidéa za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVIL.
Platebni podminky

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro Uhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy pfikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky,
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b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4732 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2 pres Porubsky potok v obci Bruzovice”

c) oznadeni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢&isla uvedeného v él. |, je pfikaznik povinen o této skuteCnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuétovana Uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vrétit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pfistusné ¢astky z uctu prikazce.

Ptikazce uplatni institut zvlaStniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urCeny k thradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni hradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

XVil.
Prava a povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen ptizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad, dopliujicich Udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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XViil.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze pfikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pfedat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zédvazné préavni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odklad(i oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt ptikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se mize odchylit od pokyn( pfikazce jen je-li to nezbytné v zéjmu pfikazce a
pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vSak pfikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo piikazcem.

3. Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XiX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcdanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Pfikaznik odpovidd za Skodu, ktera pfikazci vznikne v dUsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za 3kodu se povazuje i Gjma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dusledku poruseni povinnosti ptikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusnad rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusnad rozhodnuti a povoleni ve lhité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané aplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro ptipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obéanskopravnimi predpisy.
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3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisie na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodieni s plnénim.

CASTD
Spole¢nad ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovite! je povinen ziskat od vSech nositell prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho c¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smiouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,oblansky zakonik“) a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vidi
objednateli Zadné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSem zplisobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho G&elu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smiuvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k tcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odmeénu za uziti dila
k icelu, ke kterému si nechavd objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vy3i 10 000,-KE za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida

XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn(1”.

V piipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou souéasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Uéinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvidtnich podminkéch G&innosti nékterych
smiuv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a Ucinnosti uverejnénim v registru smluv.
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7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sbh., o zvlaStnich podminkach dcinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéniv souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urgité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Ostravé dne: 12.09. 2017 V Ostrave dne:
Ing. Tomas Bohm Ing. Pavel KureCka
feditel organizace jednatel
SPRAVA silnic
moravskoslezského
kraje

_ prispévkova organizace
-Uprkové 795/1, 702 23 Ostrava
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