Smlouva o dílo
č. 1062/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.
zastoupen:

Ing. Tomášem Blábolilem, jednatelem společnosti
sídlo:

Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


280 66 987
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15269
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Blábolil, jednatel
ve věcech technických: xxxx
ve věcech realizace a předání díla: xxxx
stavbyvedoucí: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 18. 11. 2025.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec zpracovaná Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1128 z 03/2023.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1128 z 03/2023 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat a to ve formátu *.dgn (*.dwg), včetně souřadnic ve formátu *.txt a technické zprávy podepsané AZI (autorizovaný zeměměřičský inženýr). Pro potřeby DTM ve formátu *.jvf.xml včetně uvedení editora, kterým je pro Město Jindřichův Hradec společnost COMAPCT DATA, s.r.o. (povinný údaj = SUBJ- 00015031),
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je k.ú. Jindřichův Hradec na pozemku p.č. 4022/1, p.č. 4022/2 a p.č. 4026 a na k.ú. Otín u Jindřichova Hradce na pozemku p.č. 1258/1.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 621 610,81 Kč

DPH 21 %



760 538,27 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

4 382 149,08 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 3. 2026
Dokončení prací: 
15. 12. 2026
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 832/33R/2025 ze dne 22. 10. 2025 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 977/38R/2025 ze dne 3. 12. 2025.
V Jindřichově Hradci, dne 22. 12. 2025

V Jindřichově Hradci dne 17. 12. 2025
(dle elektronického podpisu)



(dle elektronického podpisu)

...........................................................

   ................................................................

za zhotovitele:




       za objednatele:
Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
          Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	1128
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	18.11.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	28066987
	
	
	 

	 
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ28066987
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63906601
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 621 610,81
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	3 621 610,81
	
	
	
	
	
	760 538,27
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 382 149,08
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	1128
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	18.11.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 621 610,81
	4 382 149,08
	 

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	247 500,00
	299 475,00
	 

	 
	
	101
	
	Vozovka a zpevněné plochy
	1 655 253,10
	2 002 856,25
	 

	 
	
	301
	
	Vodovod
	255 004,38
	308 555,30
	 

	 
	
	302
	
	Splašková kanalizace
	358 049,10
	433 239,41
	 

	 
	
	303
	
	Dešťová kanalizace
	595 980,58
	721 136,50
	 

	 
	
	304
	
	Přípojky vodovodu a kanalizace
	300 482,39
	363 583,69
	 

	 
	
	401
	
	Veřejné osvětlení
	209 341,26
	253 302,92
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28066987
	
	 

	 
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	DIČ:
	CZ28066987
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	247 500,00
	
	 


	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	247 500,00
	
	
	21,00%
	51 975,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	299 475,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	247 500,00
	
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	247 500,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	125 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	50 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	37 500,00
	
	 

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	15 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	20 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	247 500,00
	
	 

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	247 500,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	125 000,00
	
	 

	 
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geologický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek bez VO" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních, bez VO" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	50 000,00
	
	 

	 
	5
	K
	032403000
	Provizorní komunikace
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Provizorní komunikace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kp
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	37 500,00
	
	 

	 
	7
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	kpl
	5 000,000
	2,50
	12 500,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	kpl
	5 000,000
	3,00
	15 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	10000
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	15 000,00
	
	 

	 
	11
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	20 000,00
	
	 

	 
	12
	K
	091003000w
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Vozovka a zpevněné plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 27 72
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28066987
	
	 

	 
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	DIČ:
	CZ28066987
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 655 253,10
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 655 253,10
	
	
	21,00%
	347 603,15
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	2 002 856,25
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Vozovka a zpevněné plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 655 253,10
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 655 253,10
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	615 331,01
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	70 148,41
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	2 017,05
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	790 026,70
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	12 359,27
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	114 715,10
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	50 655,56
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Vozovka a zpevněné plochy
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 655 253,10
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 655 253,10
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	615 331,01
	
	 

	 
	1
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	129,110
	21,00
	2 711,31
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 129,11
	
	129,110
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	121151125
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně
	m2
	676,330
	21,00
	14 202,93
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.3 m dle výk. výměr" 676,33
	
	676,330
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	23,664
	710,40
	16 810,91
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 5% odkopávky" 473,27*0,05
	
	23,664
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	122252514
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
	m3
	473,270
	143,60
	67 961,57
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 31,68
	
	31,680
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 441,59
	
	441,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	473,270
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	24,540
	176,40
	4 328,86
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro drenáž š. 0.5, prům. hl. 0.6, délka dle výk. výměr" 0,5*0,6*81,80
	
	24,540
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	132254201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	9,108
	176,40
	1 606,65
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky ul. vpustí  šířka rýhy 0,9 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hl. prům. 1,1m pod plání " 9,2*0,9*1,1
	
	9,108
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	133254101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	2,160
	1 684,00
	3 637,44
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,50m pod plání " 1,2*1,2*1,5*1
	
	2,160
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	7,200
	18,00
	129,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*1,5*1
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	7,200
	7,73
	55,66
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 7,2
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	180,373
	121,20
	21 861,21
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponii stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(129,11*0,1)+(676,33*0,3)-((286,31+68,06)*0,1)
	
	180,373
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	407,372
	68,80
	28 027,19
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů, 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 473,27
	
	473,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 24,54+9,108
	
	33,648
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachty" 2,16
	
	2,160
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -5,876
	
	-5,876
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -95,83
	
	-95,830
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	407,372
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	733,270
	44,59
	32 696,51
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina dle přepravy" 407,372*1,8
	
	733,270
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	171152112
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
	m3
	95,830
	53,60
	5 136,49
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 95,83
	
	95,830
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	363,570
	74,90
	27 231,39
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"násyp, dle výk.výměr" 17,73
	
	17,730
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"násyp výměny zeminy Az, tl.500 mm, dle výk.výměr" 345,84
	
	345,840
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	363,570
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	583442290
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	727,140
	405,00
	294 491,70
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/125
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"materiál pro násyp a výměnu zeminy, dle uložení" 363,57*2,0
	
	727,140
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	5,876
	136,80
	803,84
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh do 2 m" 9,108
	
	9,108
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop šachet" 2,16
	
	2,160
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -4,14
	
	-4,140
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*1,5*1
	
	-0,424
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,9*9,20*0,1
	
	-0,828
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,876
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	3,851
	687,20
	2 646,41
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přípojky De 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,20+0,3)*0,9*9,2
	
	4,140
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím De 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-(0,1*0,1)*3,14*9,2
	
	-0,289
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,851
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	7,702
	385,50
	2 969,12
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 3,851*2,0
	
	7,702
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	181351103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	286,310
	110,00
	31 494,10
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 286,31
	
	286,310
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	68,060
	148,40
	10 100,10
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu dle výk.výměr" 68,06
	
	68,060
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	286,310
	29,20
	8 360,25
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 286,31
	
	286,310
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	68,060
	45,10
	3 069,51
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" 68,06
	
	68,060
	
	
	
	 

	 
	23
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	10,631
	126,80
	1 348,01
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(286,31+68,06)*0,03
	
	10,631
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	286,310
	7,80
	2 233,22
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 286,31
	
	286,310
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	1 469,200
	14,60
	21 450,32
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha  pláně a parapláně, dle výk. výměr" 734,60*2
	
	1 469,200
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	182201101
	Svahování násypů strojně
	m2
	68,060
	59,80
	4 069,99
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu, dle výk. výměr" 68,06
	
	68,060
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	35,437
	166,40
	5 896,72
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(286,31+68,06)*10*10*0,001
	
	35,437
	
	
	
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	70 148,41
	
	 

	 
	28
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	16,360
	1 428,80
	23 375,17
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro drenáž komunikace DN100 dle výk. výměr, uvažována fr.4/16
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752101
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh" 0,5*0,6*81,80
	
	24,540
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kubatura" -81,80*0,1
	
	-8,180
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,360
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	212752101
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	81,800
	571,80
	46 773,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"drenáž dle výk.výměr" 81,80
	
	81,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	součástí položky je obsyp kamenivem v množstí 0.1m3/m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 017,05
	
	 

	 
	30
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,828
	1 416,00
	1 172,45
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 0,9*9,2*0,1
	
	0,828
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	452112121
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
	kus
	1,000
	664,80
	664,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	32
	M
	592238640
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	1,000
	179,80
	179,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	790 026,70
	
	 

	 
	33
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	443,450
	203,50
	90 242,08
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 411,32
	
	411,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na straně krajnice" 107,1*0,30
	
	32,130
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	443,450
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm
	m2
	504,425
	215,50
	108 703,59
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  vozovky v tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/63, ochranná vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 411,32
	
	411,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na straně krajnice" 107,1*0,62
	
	66,402
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pod siln. obrubníky" 62,1*0,43
	
	26,703
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	504,425
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	183,535
	265,00
	48 636,78
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  park. ploch v tl. min 150 mm, prům 200 mm, ŠDa 0/63, ochranná vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 62,3
	
	62,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pod siln. obrubníky" 31,5*0,49
	
	15,435
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro vozovku s krytem z MZK, dle výk. výměr" 105,8
	
	105,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	183,535
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	564952114
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm
	m2
	105,800
	402,26
	42 559,11
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vozovka s krytem z MZK, dle výk. výměr" 105,80
	
	105,800
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	419,888
	485,79
	203 977,39
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACP16+, tl. 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 411,32
	
	411,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na straně krajnice" 107,1*0,08
	
	8,568
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	419,888
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	567921111
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm
	m2
	62,300
	550,96
	34 324,81
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  park. ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 62,3
	
	62,300
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	52,920
	122,00
	6 456,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová plocha krajnice/sjezdy, dle výk výměr" 52,92
	
	52,920
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	573211106
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
	m2
	411,320
	23,28
	9 575,53
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PS-B, pod ACO v množství 0,2 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky, dle výk. výměr" 411,32
	
	411,320
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	411,320
	450,19
	185 172,15
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11, tl. 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 411,32
	
	411,320
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	596412211
	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
	m2
	62,300
	487,11
	30 346,95
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha parkovacích stání dle výk. výměr" 62,3
	
	62,300
	
	
	
	 

	 
	43
	M
	59245035
	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní
	m2
	62,809
	429,09
	26 950,71
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha parkovacích stání, přírodní, dle kladení" 62,30
	
	62,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha VDZ V10b, červená, dle výkaz výměr" -1,32
	
	-1,320
	
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,980
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	60,98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	62,809
	
	
	
	 

	 
	44
	M
	59245005
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	m2
	1,360
	473,48
	643,93
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha VDZ V10b, dle výk.výměr" 1,32
	
	1,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,360
	
	
	
	 

	 
	45
	M
	58343810
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	t
	2,741
	889,25
	2 437,43
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	62,30*0,275*0,08*2,0
	
	2,741
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	12 359,27
	
	 

	 
	46
	K
	871355241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200
	m
	9,200
	532,79
	4 901,67
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De200, SN12, dle výk. výměr" 9,2
	
	9,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	1,000
	743,20
	743,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	48
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	1,000
	323,40
	323,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	1,000
	719,20
	719,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	50
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	1,000
	284,20
	284,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	1,000
	729,60
	729,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	52
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	1,000
	414,70
	414,70
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	53
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 150,40
	1 150,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	54
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	1,000
	598,90
	598,90
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	55
	M
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	1,000
	2 494,00
	2 494,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	114 715,10
	
	 

	 
	56
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	93,500
	498,96
	46 652,76
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 93,50
	
	93,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně zaoblených obrubníků
	
	
	
	
	
	 

	 
	57
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	93,500
	180,51
	16 877,69
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 93,50
	
	93,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně obloukových obrubníků dle výk. výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	58
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	18,500
	477,50
	8 833,75
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení chodníkových hobrubníků ,dle výk.výměr" 18,50
	
	18,500
	
	
	
	 

	 
	59
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	18,500
	145,00
	2 682,50
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"chodníkový obrubník, dle osazení" 18,50
	
	18,500
	
	
	
	 

	 
	60
	K
	919726202
	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
	m2
	881,520
	45,00
	39 668,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	separační geotextilie na parapláň
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle plochy pláně dle výk. výměr" 734,6
	
	734,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přičtou se svislé plochy (cca 20%)" 734,60*0,20
	
	146,920
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	881,520
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	50 655,56
	
	 

	 
	61
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	810,489
	62,50
	50 655,56
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	301 - Vodovod
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 11 12
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28066987
	
	 

	 
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	DIČ:
	CZ28066987
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	255 004,38
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	255 004,38
	
	
	21,00%
	53 550,92
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	308 555,30
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	301 - Vodovod
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	255 004,38
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	255 004,38
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	94 686,54
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	13 304,71
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	138 109,52
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	402,48
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	8 501,13
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	301 - Vodovod
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	255 004,38
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	255 004,38
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	94 686,54
	
	 

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	160,000
	118,40
	18 944,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro přečerpávání spodní vody 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8
	
	160,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	88,490
	176,40
	15 609,64
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro řad A dle výkazu výměr" 88,49
	
	88,490
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	4,425
	710,40
	3 143,52
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 5% z výkopu rýhy dle výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	88,49*0,05
	
	4,425
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	286,190
	18,00
	5 151,42
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 286,19
	
	286,190
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	286,190
	7,73
	2 212,25
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 286,19
	
	286,190
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	32,649
	68,80
	2 246,25
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 88,49
	
	88,490
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -55,841
	
	-55,841
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,649
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	58,768
	44,59
	2 620,47
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina dle přepravy" 32,649*1,8
	
	58,768
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	55,841
	136,80
	7 639,05
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro zásyp použít vytěženou zeminu dle doporučení geotechnického průzkumu 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"celkový výkop rýh" 88,49
	
	88,490
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -25,986
	
	-25,986
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se lože pod potrubí řadu" -0,1*0,8*83,29
	
	-6,663
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	55,841
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	25,456
	687,20
	17 493,36
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řad A, De 90" 0,80*(0,09+0,3)*83,29
	
	25,986
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 90  
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-3,14*0,045*0,045*83,29
	
	-0,530
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,456
	
	
	
	 

	 
	10
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	50,912
	385,50
	19 626,58
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp" 25,456*2,0
	
	50,912
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	13 304,71
	
	 

	 
	11
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	6,503
	1 770,00
	11 510,31
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"lože pod potrubí " 0,1*0,8*83,29
	
	6,663
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"lože v místě DTŽ A MTŽ hydrantu, 2 ks" -0,1*0,8*1,0*2
	
	-0,160
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,503
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
	m3
	0,200
	3 204,00
	640,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3  
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 2*0,1
	
	0,200
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	452353101
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	m2
	2,000
	576,80
	1 153,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1 m2/blok" 2*1
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	138 109,52
	
	 

	 
	14
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
	m
	83,010
	108,80
	9 031,49
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řad A  bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 83,01
	
	83,010
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy st. potrubí v místech napojení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub na st. potrubí z PE,  De 110
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže slepých přírub
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy stávajícího potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	28613556
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m
	m
	84,255
	191,21
	16 110,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 83,01
	
	83,010
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	83,01*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	84,255
	
	
	
	 

	 
	16
	M
	550010011016
	PŘÍRUBA ISO 100/110
	kus
	1,000
	4 184,40
	4 184,40
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PŘÍRUBA ISO 100/110
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	550008009016
	PŘÍRUBA ISO 80/90
	kus
	2,000
	2 955,92
	5 911,84
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PŘÍRUBA ISO 80/90
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	800008000016
	PŘÍRUBA SLEPÁ 80
	kus
	1,000
	979,44
	979,44
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PŘÍRUBA SLEPÁ 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80
	kus
	1,000
	472,80
	472,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přírubové koleno s patkou před hydrantem, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	20
	M
	504908000010
	4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY
	kus
	1,000
	2 822,16
	2 822,16
	 
	 

	 
	
	PP
	
	4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	857244122
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80
	kus
	1,000
	684,80
	684,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"T kus DN80/80, dle klad. schéma 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	22
	M
	851008008016
	TVAROVKA T KUS 80-80
	kus
	1,000
	3 537,60
	3 537,60
	 
	 

	 
	
	PP
	
	TVAROVKA T KUS 80-80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"T kus DN80/80, dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	871275811
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150
	m
	5,000
	239,60
	1 198,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění st. potrubí vodovodu v kolizi s novým potrubím
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	1,000
	937,60
	937,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN80, dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	25
	M
	400208000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
	kus
	1,000
	8 757,76
	8 757,76
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	26
	M
	950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	kus
	2,000
	2 224,64
	4 449,28
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupata DN80  dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupě reduk. DN100/80  dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	891261112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	1,000
	1 176,80
	1 176,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šoupě reduk. DN100/80  dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	28
	M
	415010008016
	ŠOUPĚ E2/E3 PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 100/80
	kus
	1,000
	10 762,40
	10 762,40
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPĚ E2/E3 PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 100/80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	891247111
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	1,000
	427,20
	427,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hydrant dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	30
	M
	D49008012516
	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m
	kus
	1,000
	31 352,64
	31 352,64
	 
	 

	 
	
	PP
	
	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže nových hydrantů, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	891241811
	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	1,000
	777,60
	777,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"demontáž hydrantu, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	83,290
	55,60
	4 630,92
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A" 83,29
	
	83,290
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	83,290
	25,80
	2 148,88
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A" 83,29
	
	83,290
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	1,000
	10 136,00
	10 136,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1x" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	2,000
	699,20
	1 398,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu šoupat" 1+1
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	36
	M
	422913520
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	2,000
	1 143,12
	2 286,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	37
	M
	00040504
	Betonová deska pod poklop - šoupátková
	 
	2,000
	296,56
	593,12
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Betonová deska pod poklop - šoupátková
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	1,000
	1 313,60
	1 313,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nový hydrant, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	39
	M
	42291452
	poklop litinový hydrantový DN 80
	kus
	1,000
	3 177,68
	3 177,68
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový hydrantový DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení, nový hydrant" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	40
	M
	000452200
	Betonová deska pod poklop - hydrantová
	kus
	1,000
	872,08
	872,08
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Betonová deska pod poklop - hydrantová
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení, nový hydrant" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	899713111
	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém
	kus
	2,000
	1 675,50
	3 351,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu hydrantů a šoupat, bere se 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	86,290
	35,47
	3 060,71
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu + vyvedení" 83,29
	
	83,290
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle požadavku správce vodič CY 6 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přičte se dl. vyvedení do poklopů šoupat" 2*1,5
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	86,290
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	83,290
	18,81
	1 566,68
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu" 83,29
	
	83,290
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	402,48
	
	 

	 
	44
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	0,017
	17 232,00
	292,94
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii do 5 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný hydrant" 0,017
	
	0,017
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	0,068
	1 610,90
	109,54
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii do 5 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný hydrant" 0,017*(5-1)
	
	0,068
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 501,13
	
	 

	 
	46
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	52,606
	161,60
	8 501,13
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	302 - Splašková kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28066987
	
	 

	 
	
	
	TB BUILDING s.r.o.
	DIČ:
	CZ28066987
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	358 049,10
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	358 049,10
	
	
	21,00%
	75 190,31
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	433 239,41
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	302 - Splašková kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	358 049,10
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	358 049,10
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	110 775,58
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	8 960,00
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	17 528,08
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	205 622,84
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	15 162,60
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	302 - Splašková kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	358 049,10
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	358 049,10
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	110 775,58
	
	 

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	160,000
	118,40
	18 944,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro přečerpávání spodní vody 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8
	
	160,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	83,770
	176,40
	14 777,03
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro stoku B dle výkazu výměr" 83,77
	
	83,770
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	4,189
	710,40
	2 975,87
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 5% z výkopu rýh
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	83,77*0,05
	
	4,189
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	215,920
	18,00
	3 886,56
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 215,92
	
	215,920
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	215,920
	7,73
	1 669,06
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 215,92
	
	215,920
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	54,789
	68,80
	3 769,48
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh tř. těž. I" 83,77
	
	83,770
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -28,981
	
	-28,981
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,789
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	98,620
	44,59
	4 397,47
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 54,789*1,8
	
	98,620
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	28,981
	136,80
	3 964,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro zásyp použít vytěženou zeminu dle doporučení geotechnického průzkumu 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy dle výk. výměr" 83,77
	
	83,770
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -42,46
	
	-42,460
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí De 250 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač B" -0,1*1,0*(80,0-2,8)
	
	-7,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečtou se tělesa šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"DN100, prům. hl. 1.23 m pod plání" -0,62*0,62*3,14*1,23*3
	
	-4,454
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"DN600, prům. hl. 2.44 m pod plání" -0,3*0,3*3,14*0,55*1
	
	-0,155
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,981
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	38,672
	687,20
	26 575,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí z PVC De 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stoka B" 1,0*(0,25+0,3)*(80-2,8)
	
	42,460
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím z PVC De 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stoka B" -3,14*0,125*0,125*(80-2,8)
	
	-3,788
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,672
	
	
	
	 

	 
	10
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	77,344
	385,50
	29 816,11
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle obsypání" 38,672*2,0
	
	77,344
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8 960,00
	
	 

	 
	11
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	80,000
	112,00
	8 960,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamerová prohlídka dle délky stok" 80,0
	
	80,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 528,08
	
	 

	 
	12
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	7,720
	1 770,00
	13 664,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože pod potrubí De 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stoka B" 0,1*1,0*(80,0-2,8)
	
	7,720
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	452112111
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
	kus
	5,000
	476,00
	2 380,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet, pro stoku B" 2+2+1
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	14
	M
	59224012
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
	kus
	2,000
	287,21
	574,42
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	59224011
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	kus
	1,000
	249,92
	249,92
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	16
	M
	59224013
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	kus
	2,000
	329,67
	659,34
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	205 622,84
	
	 

	 
	17
	K
	871360320
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250
	m
	75,920
	57,10
	4 335,03
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí PVC De250, stoka B, dle výk. výměr" 80,0-2,8
	
	77,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se délka odboček" -4*0,32
	
	-1,280
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,920
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	28611252
	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN16
	m
	77,059
	758,66
	58 461,58
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN16
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže potrubí" 75,92
	
	75,920
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,920
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	75,92*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	77,059
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	877365221
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
	kus
	4,000
	211,60
	846,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odbočky 250/160 dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	20
	M
	28612224
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16
	kus
	4,000
	1 844,34
	7 377,36
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	892362121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	3,000
	849,60
	2 548,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"včetně ucpávek přípojek" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	894411121
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	kus
	3,000
	16 480,00
	49 440,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro bet. prefa šachty, dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	23
	M
	59224024w1
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	kus
	3,000
	10 915,51
	32 746,53
	 
	 

	 
	
	PP
	
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovat na potrubí z PVC, De 250, SN16, viz. tabulka šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro stoku B" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	24
	M
	59224066
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
	kus
	2,000
	1 033,01
	2 066,02
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro stoku B" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	25
	M
	59224056
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	kus
	1,000
	1 808,62
	1 808,62
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro stoku B" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	26
	M
	000592241300
	Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z
	ks
	2,000
	4 104,98
	8 209,96
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro stoku B" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	894812323
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T
	kus
	1,000
	6 526,60
	6 526,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na stoce B
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	894812331
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm
	kus
	1,000
	1 790,90
	1 790,90
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na stoce B
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na stoce CB
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	894812377
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
	kus
	1,000
	8 863,40
	8 863,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na stoce B
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	3,000
	1 150,40
	3 451,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	32
	M
	28661935
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	3,000
	5 583,48
	16 750,44
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použít poklopy dle požadavků správce
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	15 162,60
	
	 

	 
	33
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	93,828
	161,60
	15 162,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
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	303 - Dešťová kanalizace
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	Cena bez DPH
	
	
	
	595 980,58
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	595 980,58
	
	
	21,00%
	125 155,92
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	303 - Dešťová kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	595 980,58
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	595 980,58
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	253 291,94
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 376,00
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	23 477,15
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	284 387,93
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	29 447,56
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	303 - Dešťová kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	595 980,58
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	595 980,58
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	253 291,94
	
	 

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	160,000
	118,40
	18 944,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro přečerpávání spodní vody 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8
	
	160,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	73,600
	176,40
	12 983,04
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro sběrač C dle výkazu výměr" 67,26+6,34
	
	73,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	136,020
	126,40
	17 192,93
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno z úrovně  odhumusovaného povrchu pro vsak. objekt
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr, sk. 3 uvažováno 100%" 136,02
	
	136,020
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	10,481
	710,40
	7 445,70
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 5% z výkopu rýh a jámy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(73,6+136,02)*0,05
	
	10,481
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	163,070
	18,00
	2 935,26
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýh pro sběrače dle výk. výměr" 163,07
	
	163,070
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně pažení v místech šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	163,070
	7,73
	1 260,53
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 163,07
	
	163,070
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	7,360
	18,00
	132,48
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýh pro sběrače dle výk. výměr" 7,36
	
	7,360
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně pažení v místech šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	7,360
	7,73
	56,89
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 7,36
	
	7,360
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	62,880
	18,00
	1 131,84
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zapažení jámy pro vsakovací galerii
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"prům. hl. 1.4 m" (6+18)*2*1,31
	
	62,880
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	62,880
	7,73
	486,06
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 62,88
	
	62,880
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	151101401
	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m2
	62,880
	18,00
	1 131,84
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení pažení" 62,88
	
	62,880
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	151101411
	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m2
	62,880
	7,73
	486,06
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení pažení" 62,88
	
	62,880
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	134,720
	68,80
	9 268,74
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh" 73,60
	
	73,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop jámy" 136,02
	
	136,020
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -74,90
	
	-74,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	134,720
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	242,496
	44,59
	10 812,90
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 134,72*1,8
	
	242,496
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	74,900
	136,80
	10 246,32
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh a jam těž.tř. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro zásyp použít vytěženou zeminu dle doporučení geotechnického průzkumu 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 73,60
	
	73,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"jámy" 136,02
	
	136,020
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -26,738
	
	-26,738
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí bez šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"DN250" -0,1*1,0*(48,0-1,9)
	
	-4,610
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečtou se tělesa bet. šachet DN 1000, 1 ks, hl. 2.73 m pod plání
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 -0,62*0,62*3,14*(2,73*1)
	
	-3,295
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečtou se tělesa plast. šachet DN 600, 2 ks, prům. hl. 1.26 m pod plání
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 -0,3*0,3*3,14*1,26*2
	
	-0,712
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp tělesa vsak. objektu, dle výk. výměr" -62,76
	
	-62,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se těleso vsak. objektu" -16,8*4,8*0,32
	
	-25,805
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se lože tělesa vsak. objektu" -18,0*6,0*0,1
	
	-10,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	74,900
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	86,661
	687,20
	59 553,44
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí DN 250, odečteny šachty a protlaky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač C" 1,0*(0,28+0,3)*(48,0-1,90)
	
	26,738
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250  
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač C" -3,14*0,14*0,14*(48,0-1,90)
	
	-2,837
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se obsyp vsakovacích boxů z oblázk. štěrku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 62,76
	
	62,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	86,661
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	47,802
	385,50
	18 427,67
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp potrubí sběračů" (86,661-62,76)*2,0
	
	47,802
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	58337401
	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16
	t
	125,460
	644,00
	80 796,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp tělesa vsak. objektu" 62,73*2,0
	
	125,460
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 376,00
	
	 

	 
	19
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	48,000
	112,00
	5 376,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamerová prohlídka dle délky sběrače C" 48,0
	
	48,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	23 477,15
	
	 

	 
	20
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	4,610
	1 770,00
	8 159,70
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože pod potrubí DN250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,1*1,0*(48,0-1,9)
	
	4,610
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	10,800
	1 357,00
	14 655,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože vsak. boxů dle požadvků výrobce (uvažovat oblázkový štěrk tl. 0.1 m)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha dle situace s přesahem 0.6 m" 6,0*18,0*0,1
	
	10,800
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	452112111
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
	kus
	1,000
	476,00
	476,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet, šachta ŠD2" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	23
	M
	59224184
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
	kus
	1,000
	185,85
	185,85
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	284 387,93
	
	 

	 
	24
	K
	871360420
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250
	m
	44,400
	57,10
	2 535,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí DN 250, sběrač C, dle výk. výměr" 48,0
	
	48,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečtou se šachty" -1,9
	
	-1,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se délka odboček" -(1+4)*0,34
	
	-1,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	44,400
	
	
	
	 

	 
	25
	M
	28617268
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12
	m
	45,066
	445,32
	20 068,79
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 44,4
	
	44,400
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	44,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	45,066
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	877360420
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250
	kus
	5,000
	211,60
	1 058,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odbočky PP 250/PVC 160, dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odbočky PP 250/PVC 200, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	27
	M
	28617367
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	kus
	1,000
	1 899,88
	1 899,88
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, pro potrubí SN12" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	28
	M
	28617361
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	kus
	4,000
	986,33
	3 945,32
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, pro potrubí SN12" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	892362121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	2,000
	849,60
	1 699,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"včetně ucpávek přípojek, uvažují se 2 úseky" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	894411121
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	kus
	1,000
	16 480,00
	16 480,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachta s prefabrik. dnem (bez odtoku, s usuz. prostorem), vtok a výtok ve skruži - viz. tab. šachet na potrubí DN 250 dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	31
	M
	59224024w1
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	kus
	1,000
	10 915,51
	10 915,51
	 
	 

	 
	
	PP
	
	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovat na korugované potrbí z PP, SN12, viz. tabulka šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bez přítoku i odtoku (usazovací prostor šachty ŠD2)
	
	
	
	
	
	 

	 
	32
	M
	59224068
	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
	kus
	1,000
	1 835,00
	1 835,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro ŠD2" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	33
	M
	59224070
	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
	kus
	1,000
	6 833,20
	6 833,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro ŠD2" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	34
	M
	59224056
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	kus
	1,000
	1 808,62
	1 808,62
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet pro ŠD2" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	894118001
	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí
	kus
	1,000
	2 380,00
	2 380,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výšky pref. šachet, dle tab. šachet bez poklopů a prstenců, bere se 1x" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	894812321
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné
	kus
	1,000
	5 809,40
	5 809,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ŠD3, 1 kus" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	894812323
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T
	kus
	1,000
	6 526,60
	6 526,60
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ŠD4, 1 kus" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	894812332
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm
	kus
	2,000
	3 589,00
	7 178,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ŠD3 a ŠD4, 2 kusy" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	kus
	2,000
	400,00
	800,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ŠD3 a ŠD4, 2 kusy" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	894812376
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
	kus
	2,000
	8 530,60
	17 061,20
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ŠD3 a ŠD4, 2 kusy" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	897171112
	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3
	m3
	25,800
	6 370,35
	164 355,03
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se zasakovací galerie z plast. boxů výšky 0.32 m 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha 80.64 m2, objem 25.8 m3" 25,8
	
	25,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně dodání a obalení boxů filtrační geotextilií (200g/m2)
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	897173115
	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy zatížené osobními automobily v přes 1400 do 1750 mm
	kus
	1,000
	4 465,06
	4 465,06
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod dopravními plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 1 400 do 1750 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	větrací a revizní šachta s funkcí bezp. přepadu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle situace 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 150,40
	1 150,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"poklopy revizních šachet DN 1000, D400, dle tabulky poklopů" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	44
	M
	55241017
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz
	kus
	1,000
	5 583,48
	5 583,48
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	29 447,56
	
	 

	 
	45
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	182,225
	161,60
	29 447,56
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	304 - Přípojky vodovodu a kanalizace
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	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	300 482,39
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	300 482,39
	
	
	21,00%
	63 101,30
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	363 583,69
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
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	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
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	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	304 - Přípojky vodovodu a kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	300 482,39
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	300 482,39
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	97 809,61
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	11 267,82
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	182 377,50
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	9 027,46
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	304 - Přípojky vodovodu a kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	18.11.2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	300 482,39
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	300 482,39
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	97 809,61
	
	 

	 
	1
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	71,770
	176,40
	12 660,23
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 21,01
	
	21,010
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 50,76
	
	50,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 100% z celkového výkopu tř. těž. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečné tř. těžitelnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,770
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	133254101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	19,200
	1 684,00
	32 332,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	hloubení šachet pro vodoměrné šachty, 5 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	cca hloubka 1.5 m, půdor 1.6x1.6 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,6*1,6*1,5*5,0
	
	19,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažováno 100% z celkového výkopu tř. těž. 3"
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečné tř. těžitelnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	213,320
	18,00
	3 839,76
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	plocha pažení rýh vodovodních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr dle výkopu" 52,52
	
	52,520
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	plocha pažení rýh kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr dle výkopu" 112,80
	
	112,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se pažaní vodoměrných šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,5*1,6*4*5
	
	48,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	213,320
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	213,320
	7,73
	1 648,96
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 213,32
	
	213,320
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	37,825
	68,80
	2 602,36
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy a šachty tř.3 na deponii" 71,77+19,20
	
	90,970
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -53,145
	
	-53,145
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,825
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	68,085
	44,59
	3 035,91
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 37,825*1,8
	
	68,085
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	53,145
	136,80
	7 270,24
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh" 71,77
	
	71,770
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop šachet" 19,20
	
	19,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -24,629
	
	-24,629
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,1*0,8*22,20
	
	-1,776
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,1*0,9*51,0
	
	-4,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečtou se tělesa šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vodoměrných"-3,14*0,5*0,5*1,5*5,0
	
	-5,888
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kan. revizních"-3,14*0,2*0,2*1,5*5,0
	
	-0,942
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se zemina z rýh tř.3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	53,145
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	23,604
	687,20
	16 220,67
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De160" 0,8*0,46*51,0
	
	18,768
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De32" 0,8*0,33*22,20
	
	5,861
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,629
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím kan. přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De160" -3,14*0,08*0,08*51,0
	
	-1,025
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,604
	
	
	
	 

	 
	9
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	47,208
	385,50
	18 198,68
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp" 23,604*2,0
	
	47,208
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	11 267,82
	
	 

	 
	10
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	6,366
	1 770,00
	11 267,82
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	 lože pod potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,1*0,8*22,20
	
	1,776
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože pod potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,1*0,9*51,0
	
	4,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,366
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	182 377,50
	
	 

	 
	11
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	22,200
	45,00
	999,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu kubatur" 22,20
	
	22,200
	
	
	
	 

	 
	12
	M
	28613524
	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m
	m
	22,533
	25,64
	577,75
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 22,20
	
	22,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	22,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,533
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	871315241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150
	m
	51,000
	304,71
	15 540,21
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí přípojek z PVC De160, SN 12, dle výk. výměr" 51,0
	
	51,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně dodání trub, tvarovek 
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	891249111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80
	kus
	5,000
	1 924,00
	9 620,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek na potrubí HDPE, De 90" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	532009003400
	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 90/34
	kus
	5,000
	3 266,56
	16 332,80
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 90/34
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	navrtávací pas pro potrubí z plastů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek na nový řad dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	16
	M
	281003203416
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	kus
	5,000
	3 859,68
	19 298,40
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	960113018004
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
	kus
	5,000
	1 416,80
	7 084,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	22,200
	37,40
	830,28
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek dle výkazu výměr" 22,20
	
	22,200
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	22,200
	25,80
	572,76
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek dle výkazu výměr" 22,20
	
	22,200
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	893811252
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m
	kus
	5,000
	4 496,00
	22 480,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	21
	M
	56230562
	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,0/1,5m
	kus
	5,000
	11 073,40
	55 367,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,0/1,5m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení vč. zákl. poklopu" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	894811133
	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm
	kus
	5,000
	5 009,70
	25 048,50
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"revizní šachty kan. přípojek, dle počtu přípojek dle výk. výměr" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně poklopu
	
	
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	899401111
	Osazení poklopů litinových ventilových
	kus
	5,000
	522,40
	2 612,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových ventilových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	24
	M
	42291402
	poklop litinový ventilový
	kus
	5,000
	906,40
	4 532,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový ventilový
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	25
	M
	56230636
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	5,000
	296,56
	1 482,80
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 027,46
	
	 

	 
	26
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	55,863
	161,60
	9 027,46
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	209 341,26
	
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	10 184,00
	
	 

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	10 184,00
	
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	185 157,26
	
	 

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	121 066,00
	
	 

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	64 091,26
	
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	14 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	401 - Veřejné osvětlení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
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	Ing.Jakub Kašparů
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	TB BUILDING s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jakub Kašparů
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	209 341,26
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	10 184,00
	
	 

	 
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	10 184,00
	
	 

	 
	1
	K
	460791112
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm
	m
	134,000
	59,00
	7 906,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabelová chránička, 50/41 mm, dle výk. výměr" 134,0
	
	134,000
	
	
	
	 

	 
	2
	M
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	m
	134,000
	17,00
	2 278,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 134,0
	
	134,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	185 157,26
	
	 

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	121 066,00
	
	 

	 
	3
	K
	210203902
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"svítidla VO, LED 15 W," 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	4
	M
	34774021w
	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm
	kus
	3,000
	7 831,00
	23 493,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"LED 15W, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stožárů VO, žárově zinkovaných, dle výk. výměr 3 ks" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	6
	M
	31674065
	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m
	kus
	3,000
	4 472,00
	13 416,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	210204202
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
	kus
	3,000
	1 300,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu stožárů VO" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	8
	M
	ELST2951
	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální
	kus
	3,000
	750,00
	2 250,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	210220022
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě
	m
	151,000
	65,00
	9 815,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"drát FeZn 10 mm, dle výk. výměr" 151,0
	
	151,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 3 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	M
	1561082
	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
	kus
	3,000
	9,00
	27,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže 3 ks" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	11
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	151,000
	65,00
	9 815,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	drát D 10mm FeZn
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 151,0
	
	151,000
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby
	kus
	6,000
	60,00
	360,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"svorka hromosvodní typ SR02, dle výk. výměr 6 ks" 6,0
	
	6,000
	
	
	
	 

	 
	13
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus
	6,000
	45,00
	270,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 6,0
	
	6,000
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	210812011
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	15,000
	35,00
	525,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 15,0
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	15,000
	15,00
	225,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabel CYKY 3C x 1.5 mm2, dle montáže" 15,0
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	210812033
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	150,000
	60,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 150,0
	
	150,000
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	34111076
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
	m
	150,000
	131,00
	19 650,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabel CYKY 4 x 10 mm2, dle montáže" 150,0
	
	150,000
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	210100097
	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2
	kus
	22,000
	100,00
	2 200,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 22,0
	
	22,000
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	210950201
	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů
	m
	134,000
	30,00
	4 020,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 134,0
	
	134,000
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	2109102.R
	Připojení a zatažení do stávajícího pilíře VO
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Připojení a zatažení do stávajícího pilíře VO
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Připojení na stávající rozvaděč VO (úprava)
	
	
	
	
	
	 

	 
	21
	M
	3411001.M
	Podružný materiál
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Podružný materiál
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	210280002
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"revize dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	64 091,26
	
	 

	 
	23
	K
	460010024
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	km
	0,150
	5 000,00
	750,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 0,150
	
	0,150
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	460131113
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3
	m3
	1,500
	900,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stožáry, dle výk.výměr" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	460080013
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
	m3
	1,500
	1 500,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení jam" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vč. osazení stožárového pouzdra
	
	
	
	
	
	 

	 
	26
	M
	OSM.225010
	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pouzdrový základ pro stožár VO" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	460371111
	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3
	m3
	5,770
	300,00
	1 731,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"naložení přebytečné zeminy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ze základových šachet pro stožáry
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"z rýh místo pískového lože
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,35*0,1*122
	
	4,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,770
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	460171172
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	122,000
	190,00
	23 180,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 122,0
	
	122,000
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	460661111
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm
	m
	122,000
	60,00
	7 320,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pískové kabelové lože včetně dodávky písku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabelové lože tl.0,1m š. 0,35 m, dle výk. výměr" 122,0
	
	122,000
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	460451182
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	122,000
	160,00
	19 520,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hloubení rýh š.0,35m" 122,0
	
	122,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	460671113
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm
	m
	122,000
	6,00
	732,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle celkové délky kabel. rýh" 122,0
	
	122,000
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
	m3
	5,770
	20,00
	115,40
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"jámy pro stožáry" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy - přebytečná zemina místo lože" 0,35*0,1*122
	
	4,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,770
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	460341121
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	34,620
	50,00
	1 731,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodor. přemístění" 5,77*(7-1)
	
	34,620
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	460361121
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	10,386
	10,00
	103,86
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 5,77*1,8
	
	10,386
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	460581131
	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
	m2
	42,700
	40,00
	1 708,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Provizorní úprava terénu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle celková délky a šířky kabelových rýh
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 42,7
	
	42,700
	
	
	
	 

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	14 000,00
	
	 

	 
	36
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro objekt 401, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Ing. Vladimír Zadák
	Profesní kvalifikace – autorizace
	0,55 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	U Nádraží 694, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	090 26 291
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
	Asfaltové povrchy
	16,87 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Poříčská 282, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	251 61 601
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                        (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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