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SMLOUVA 0 DiLO 
L_--------------------------------------------------------1. 

SMLUVNISTRANY 

Objednatel: M~sto Zd'l\r nad Sl!zavou 
Sidle: Zizkova 227/1, 591 31 Zd'l\r nad Sazavou 
IC: 00295841 
DIG: CZ00295841 
Bankovni ustav: KB Praha, pobocka Zdar nad Sazavou 
Cislo uctu:  
Osoby opravnene jednat ve vecech smluvnich: Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 
Tel.: 566 688 111 
E-mail: meu@zdarns.cz 
(dale jen .,Objednatel") 

Zhotovitel: lng. arch. Rudolf Grimm 
Sidle: Haskova 1273/2, 591 01, Zdar nad Sazavou 
IC: 75613611 
DIG: CZ 7608244776 
Bankovni ustav: CSOB 
Cislo uctu:  
Osoby opravnene jednat ve vecech smluvnich: ing. arch. Rudolf Grimm 
Tel. :  
E-mail: rudolf@grimmarch.cz 
(dale jen .,Zhotovitel") 

1.1. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, i:e rna veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil 
zavazky, vyplyvajicf z uzavrene Smlouvy a i:e neexistuji zadne pravni plekazky, ktere by branily ci 
omezovaly plneni jeho zavazku. 

1.2. Zhotovitel tfmto prohlasuje, ze rna veskera prava a zpusobilost k tomu, aby splnil zavazky, vypl)ivajicf 
z uzavrene smlouvy a ze neexistuji zadne pravni plekazky, ktere by branily, ci omezovaly plneni 
jeho zavazku a ze uzavlenim smlouvy nedojde k poruseni zadneho obecne zavazneho pledpisu. 
Zhotovitel soucasne prohlasuje, i:e se dostatecnym zpusobem seznamil se zamery Objednatele 
ohledne plipravy a vyhotoveni projektove dokumentace akce specifikovane v nasledujicfch 
ustanovenich tete Smlouvy a i:e na zaklade tohoto zjiSteni pristupuje k uzavleni predmetne 
Smlouvy. 

2. IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTOVANE STAVBY (DiLAl 

2.1. Pledmetem Smlouvy je vyhotoveni projektove dokumentace pro uzemni rozhodnutf, vykon inzenyrske 
cinnosti za ueelem vydani rozhodnuti o umisteni stavby, vyhotoveni projektove dokumentace pro 
stavebni povolenr, vykon ini:enyrske cinnosti za ucelem vydani stavebniho povoleni, vyhotovenr 
projektove dokumentace pro provadeni stavby, ostatnr cinnosti die obchodnich podminek a autorsky 
dozer pri provadeni stavb~{ 
Nazev stavby: NADRAZNI- MESTSKA TRIDA 
Misto stavby: Mesto Zdar nad Sazavou 

Podklady pro zpracovani projektove dokumentace byly vsem vyzvanym ueastnikum zadavaciho lizeni 
predany v ramci soutiii:e o navrh. Pro ucely zpracovani projektove dokumentace priklada zadavatel k tete 
vyzve i informativni dokumenty zpracovane v ramci jine stavby (PO na vodovod a kanalizaci, zpracovane 
pro Svaz vodovodu a kanalizacf). 

3. LH0TY A TERMINY 
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3.1. Termfny zahajenf jednollivych cinnostf jsou definovany obchodnfmi podmfnkami. 

3.2. Lhuty pro dokoncenf jednolliv)lch cinnostf ve smyslu obchodnfch podmfnek: 

Maximalnf lhuta pro dokoncenf clnnosti v 
Druh cinnosti kalendarnich dnech od okamziku 

deflnovaneho obchodniml podmfnkaml 

Vyhotovenf projektove dokumentace pro uzemnf 
90 kalendarnfch dnu rozhodnutf 

Vyhotovenf projektove dokumentace pro 
150 kalendalnfch dnu stavebnf povoleni 

Vyhotovenf projektove dokumentace pro 
180 kalendalnfch dnu provad~nf stavby 

Vykon inzenyrske cinnosti za ueelem vydanf 
30 kalendarnfch dnu rozhodnulf o umfstiinf stavby 

Vykon inzenyrske cinnosli za ueelem vydanf 
30 kalendarnfch dnu stavebnfho povolenf 

Autorsky dozor pri provad~nf stavby Po dobu 12 mesfcu 

Ostatnf cinnosli die obchodnfch podmfnek definovano obchodnfmi podmfnkami 

4. CENA DiLA 
4.1. Za ladn~ zhotovene a bezvadne dflo v rozsahu cl. 2. teto smlouvy se smluvnf strany dohodly na 

cen~ za jednollive faze ve vy~i: 

Sjednana cena v Kc 

Druh cinnosti 
bez DPH vy~e DPH 21% veetn~ DPH 

Vyhotovenf projektove dokumentace 
155.872,- 32.733,12 188.605,12 pro uzemnf rozhodnutf 

Vykon inzenyrske cinnosti za ueelem 
12.000,- 2.520,- 14.520,-vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby 

Vyhotovenf projektove dokumentace 
173.951,- 36.529,71 210.480,71 pro stavebnf povolenf 

Vykon inzenyrske cinnosti za ueelem 
10.000,- 2.100,- 12.100,-vydanf stavebnfho povolenf 

Vyhotovenf projektove dokumentace 
119.758,- 25.149,20 144.907,18 pro provadenf stavby 

Ostatnf cinnosti die obchodnfch 
podmfnek 55.419,- 11.637,99 67.056,99 

Autorsky dozor pri provadenf stavby 73.000,- 15.330,- 88.330,-
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Sjednana cena celkem 600.000,- 126.000,- 726.000,-

5. OSTATNi UJEDNANi 

5.1. Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta Zhotovitel projektova dokumentace vyslovne 
prohlasuje, ze je s touto skutecnostl obeznamen a souhlasi se zpracovanfm svych udaju mestem s 
ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pifstupu k informacfm, ve zneni pozdej§fch 
piedpisu, a rovnez se zverejnenfm smluvnich podminek obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za 
podminek vyplyvajfcich z pffslusnych pravnich piedpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb., o 
svobodnam pifstupu k informadm, ve zneni pozdejsich predpisu. 

5.2. Zhotovitel PD souhlasf se shromazdovanfm, uchovanfm a zpracovanfm svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (prip. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely vedeni evidence 
a projednanf v organech mesta a zveiejneni rozhodnutf techto organu, uzavrenf smluv, apod., ve 
kter)ich jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenim osobnich udaju predejit zamene 
ucastnfku pravnfho vztahu. Tanto souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele vsak do 
okamziku, kdy pomine ucei, pro kter)i budou uvedene osobni udaje zpracovany, s vyjimkami 
stanovenymi zvlastnfmi zakony. Zhotovitel PD si je zaroven vedom svych prav upravenych 
piislusnymi ustanovenimi zakona c. 10112000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekter)ich 
zakonu, ve znenf pozdejsich piedpisu. 

5.3. Zhotovitel PD dale souhlasf s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pii dodrzeni podmfnek 
stanovenych zakonem c. 10112000 Sb., o ochrane osobnfch udaju a o zmene nekter)ich zakonu, ve 
znenf pozdejMch predpisu, zverejnena tato smlouva, jeji cast nebo dilcf informace tykajlcf se teto 
smlouvy a jejfho plnenl. 

5.4. Zhotovitel souhlasf s tim, aby smlouva uzavrena na tuto verejnou zakazku, vcetne pffpadnych 
dodatku, muze byt za ueelem provadenf zasady transparentnosti uverejnena na profilu zadavatele 
nebo v registru smluv v ramci informad o v)ise uvedene veiejne zakazce. 

5.5. Tato smlouva nab)iva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zverejneni v informacnim systemu 
veiejne spravy- Registru smluv. 

5.6. Smluvnf slrany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiuv vedena 
Objednatelem, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, piedmetu smlouvy, ciselna 
oznacenf teto smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvnf strany vyslovne souhlasi, ze jejich osobni 
udaje uvedene v teto smlouve budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale v:,isiovne 
souhlasf se zverejnenfm celeho textu teto smlouvy vcetne podpisu v informacnim systemu verejne 
spravy - Registru smluv. Dale prohlasuji, ze skutecnosti uvedene v teto smlouve nepovazuji za 
obchodni tajemstvf a udeluji svoleni k jejich uziti a zverejneni bez stanovenf jakychkoli dalsich 
podminek. 

5.7. Smluvnf strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona o registru smluv splnf 
Objednatel. Soueasne berou smluvni strany na vedomi, ze v pripade nesplnenf zakonne povinnosti 
po 1. 7. 2017 je smlouva do 3 (trf) mesicu od jejiho podpisu bez dalsiho zrusena od samaho 
pocatku. 

5.8. Prava a povinnosti obou smluvnich stran v tato smlouve neuvedene se rfdi obchodnimi podminkami 
pro vyhotovenf projektove dokumentace, ktere tvoif prilohu 1 tato Smlouvy. Ustanovenf Smlouvy 
maji piednost pled ustanovenim obchodnich podminek. 

5.9. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzf dve vyhotovenf, 
Objednatel obdrzf rovnez dve vyhotoveni. 

Pfflohy: 
Pifloha 1 - Obchodni podminky pro vyhotovenf projektove dokumentace 
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Za Objednatele: 

Ve Zcfare nad Sazavou dna 1 3 -09- 2017 

Za Zhotovitele: 

V Zd'are nad Sllzavou dne 13, .2017 
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Pi'iloha c. 1 • Obchodni podminky pro vyhotoveni projektove dokumentace 

OBCHODNf PODM(NKY PRO 
VYHOTOVEN(PROJEKTOVE 

DOKUMENTACE 

Preambule: 

Tyto obchodni podmfnky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho 
vztahu mezi zadavatelem vei'ejne zakazky a vybranym dodavatelem. Obchodni 
podminky popisuji zakladni prava a povinnosti smluvnich stran, ktere se u 
vei'ejnych zakazek na projekcni sluzby standardne vyskytuji. Odchylky nebo 
zvlastni ujednani vztahujici se ke specifikum konkretni projektove 
dokumentace jsou obsahem smlouvy o dilo, jejiz ustanoveni majf pi'ednost 
pi'ed temito obchodnimi podminkami. Tyto obchodni podminky se pouzivaji v 
pi'ipade vei'ejnych zakazek na sluzby, jejichz pi'edmetem je zpracovani 
pi'islusne dokumentace v rozsahu stanovenem vyhlaskou c. 169/20126 Sb., 
v podrobnosti pro provadeni stavby se soupisem stavebnich praci, dodavek a 
sluzeb s vykazem vymer. 



/1. POJMY 

1.1. Pojmy obchodnfch podmfnek 
1.1.1. Vramci obchodnfch podminek jsou pouzita oznaceni a nazvy obvykle v procesu 

vystavby. Pro jednoznacnost pouzitych pojmu se pod jednotliyYmi pojmy rozumf: 
1.1.1.1. Smlouvou dokument podepsany opravnenYffii zastupci Objednatele a 

Zhotovitele, v nemz jsou obsazeny vsechny podstatne nalezitosti podle 
zvlastnfho pravnfho predpisu, vcetne vsech jeho prfloh, jakoz i veskere jeho 
zmeny a dodatky, ktere budou uzavreny v souladu s ustanovenfmi Smlouvy. 

1.1.1.2. Objednatelem osoba oznacena ve Smlouve jake Objednatel. 
1.1.1.3. Zhotovltelem osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dflo jake Zhotovitel. 
1.1.1.4. Smluvnf stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele 
1.1.1.5. Termfnem zahajenf pracf den, v nemz se predpoklada, ze Zhotovitel zahajf 

prace na vypracovanf Projektove dokumentace. 
1.1.1.6. Lhutou pro dokoncenf pracf doba mezi Termfnem zahajenf pracf a 

Termfnem predanf a prevzetf dokonceneho dfla, do nfz sa zapocftavajf oba 
krajnf termfny. 

1.1.1. 7. Vlcepracemi sluzby, ktere jsou nezbytne pro dokonceni projektove 
dokumentace a nejsou zahrnute v predmetu dila die Smlouvy a ani jejich 
cena nenf zahrnuta ve sjednane cene a Zhotovitel sa s Objednatelem dohodl 
na jejich provedenf. 

1.1.1.8. Menepraceml sluzby, ktere nejsou nazbytne pro Mdne dokoncenf projektove 
dokumentace a jsou zahrnute v predmetu dfla a jejich cena je zahrnuta ve 
sjednane cene a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedenf. 

1.1.1.9. Dodate~nyml sluzbami sluzby, ktere vznikly pri zpracovavanf projektove 
dokumentace v dusledku nepredvidatelnych objektivnfch okolnostf, ktere 
nezavinil ani nezpusobil Objednatel ani Zhotovitel a jejichz provedenf je pro 
vypracovanf projektove dokumentace nezbytne nabo je od sjednanych 
projekcnfch sluzeb nelze technicky nebo ekonomicky oddelit. 

1.1.1.10. Soupisem stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb podrobny popis vsech 
stavebnich pracf, dodavek ci sluzeb nezbytnych k dplnemu zhotovenf stavby, 
ktera ja pledmetem projektove dokumentace, vcetne popisu dalsich pracf, 
dodavek a sluzeb nezbytnych k plnenf pozadavku Objednatela s vymezenYm 
rozsahem druhu, kvality a kvantity pozadovanych stavebnfch pracf, dodavak 
a sluzeb. 

1.1.1.11. yYkazem vymer matematicky a verbalnf popis zpusobu stanoveni mnozstvf 
pozadovanych stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb s uvadenfm postupu 
vypoctu as odkazem na konkretnf yYkresovou cast projektove dokumentace. 

1. 1.1.12. Polozkovym rozpo~tem Zhotovitelem oceneny soupis stavebnich pracf, 
dodavek a sluzeb v rozsahu soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb se 
specifikacf obvyklych jednotkovych can stavebnich pracf, dodavek a sluzeb a 
jejich celkove ceny za stanovene mnozstvf mernych jednotek vcetne 
potlebnych souctu a mezisouctu. 

1.1.1.13. Predpokladanou hodnotou celkove naklady projektovane stavby nutne 
k jejfmu zhotovenf. Pledpokladana hod nota je stanovena podle poloZkovych 
rozpoctu vsech stavebnfch a inzenYrskych objektu a provoznfch souboru 
vcetne ostatnfch a vadlejSfch nakladu. Pledpokladana hodnota ja stanovena 
podle teoretickych cen stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb vydavanych 
specializovanymi organizacami. 

1.1.1.14. Vadou odchylka v kvalite, obsahu, rozsahu nebo paramatrech projektove 
dokumentaca ci jejf casti, proti podmfnkam stanovenych Smlouvou nebo 
technickYffii norm ami ci obecne zavaznymi pledpisy. 

1.1.1.15. Nedodelkem nedokoncene nebo neprovedene casti projektove dokumentace 
proti rozsahu stanovenemu Smlouvou. 

1.1.1.16. Autorskym dozorem osoba Zhotovitele ve fazi, kdy zajist'uje odbornou 
kontrolni cinnost pli plfprave, zhotovovanf a dokoncenf stavby pro 
Objednatele v rozsahu, zda stavba ci provadene prace odpovfda projektove 
dokumentaci. 
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1.1.1.17. Poddodavatelem pravnicka nebo fyzicka osoba provadejfcl dllcf 
podnikatelskou cinnost pro Zhotovitele na zaklade samostatne smlouvy 
uzaviene mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem. 

1.1.1.18. Harmonogramem dokument, kte,.Y vyjadfuje prubeh zpracovanl projektove 
dokumentace v case, kde na vecne ose jsou definovany nejmene vsechny 
stupne projektove dokumentace die Smlouvy a ukony inzenyrske cinnosti 
Zhotovitele ana casove ose je podrobnost definovana nejmene na tydny. 

2. VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1. Vzajemny styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
2.1.1. Pfsemnosti touto smlouvou pledpokladane (napl. zmeny odpovednych osob, navrh na 

zmeny smlouvy, odstoupenl ad smlouvy, ruzne v)lzvy k plnemf ci placenf) budou druhe 
smluvnf strane zasflany: 
2.1.1.1. plsemne a pledavany osobne (proti potvrzenl), poslany doporucenou postou 

nebo ku,.Yrem (proti potvrzenf), plfpadne efektronickou postou, 
2.1.1.2. doruceny, zaslany nebo pleneseny na adresu druhe smluvnl strany uvedenou 

ve Smlouve. Pokud nektera ze smluvnfch stran oznaml zmenu sve adresy, 
budou pfsemnosti ad obdrzenf teto zmeny dorucovany na tuto novou adresu, 

2.1.1.3. pro vzajemnou komunikaci a sdelenf t)lkajfcf se technickych zalezitostf stavby 
lze pouzft i stavebnf denfk. 

2.1.2. Vyzaduje-li pfsemnost po nektere ze smluvnfch stran schvalenf, potvrzenf ci souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutf vyzadovaneho ukonu bez objektivnf pifciny 
zadrzovano nebo zpozdovano. 

2.1.3. Nebude-li na adrese definovane Smlouvou zasilka prevzata druhou smluvnf stranou 
nebo nebude-li lata zasilka vyzvednuta v uloznf dobe a drzitel postovnl licence zasilku 
vratf zpet, buds za uspesne dorucenf, se vsemi pravnfmi dusledky, povazovan tfetl den 
ode dne prokazatelneho odeslanf zasilky. 

2.1.4. Jakekoliv plsemnosti nenazvane Dodatek ke Smlouve se nepovazujf za zmenu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah. 

I 3. PREDMET DiLA 

3.1. Rozsah predmetu plnenf 
3.1.1. Pledmetem dfla je vyhotovenf projektove dokumentace vcetne provedenl cinnostf 

nezbytnych pro jejl radnost a uplnost. Vyhotovenfm projektove dokumentace se rozumf: 
3.1.1.1. vyhotovenf projektove dokumentace pro uzemnf rozhodnutf 
3.1.1.2. v)lkon inzenyrske cinnosti za ucelem vydanf rozhodnutl a umfstenf stavby, 
3.1.1.3. vyhotovenl projektova dokumentace pro stavebnf povolenl 
3.1.1.4. v)lkon inzenyrske cinnosti za ucelem vydanl stavebnlho povolenf 
3.1.1.5. vyhotovenl projektove dokumentace pro provadenf stavby 
3.1.1.6. vyhotovenf projektove dokumentace interieru 
3.1.1. 7. autorsky dozor pli provadenf stavby 
3.1.1.8. ostatnf cinnosti (nalezitosti) 

3.1.2. Rozsah pozadovanych projekcnlch sluzeb a vycet pozadovanych castf projektove 
dokumentace ci inzenyrske cinnosti je definovan Smlouvou. 

3.2. Projektova dokumentace pro uzemnf rozhodnutf (OUR) 
3.2.1. Projektova dokumentace pro uzemnf rozhodnutf musl bY! vypracovana v i':lenenl a 

rozsahu die Plflohy c. 4 vyhlasky 503/2006 Sb., a zakona cfslo 183/2006 Sb., 
0 uzemnlm planovanf a stavebnfm radu. 

3.2.2. V ramci vypracovanf projektove dokumentace pro uzemnl rozhodnutf je Zhotovitel 
povinen zajistit: 
3.2.2.1. zpracovanr vsech potlebnych pruzkumu, zkousek, mefenf potlebnych pro 

zpracovanf tohoto stupne projektove dokumentace, zejmena pak geologicky a 
hydrogeologicky pruzkum staveniste, radonovy pruzkum, hfukova studie, 
rozptyfova studie apod.; 
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3.2.2.2. zpracovani a uplatnenf pozadavku na ochranu proti pifpadnym zaplavam 
s vyhodnocenfm rizik; 

3.2.2.3. posouzenf vlivu stavby na zivotnf prostredi (EIA), je-li pozadovana; 
3.2.2.4. shromazdenf a zapracovanf pripom fnek tlcastnfku spravnfch lfzenf a 

tlcastnfku v)lrobnfch v)lboru do projektove dokumentace, 
3.2.2.5. stanovenf celkovych nakladu akce v clenenf na jednotlive stavebnf objekty, 

inzenyrske objekty a provoznf soubory, kazdy stavebnf objekt, inzenyrsky 
objekt ci provoznf soubor bude obsahovat mernou jednotku, pocet mernych 
jednotek a celkovou cenou s DPH a bez DPH, pocet mernych jednotek musf 
bYt v souladu s projektovou dokumentacf, vcetne vedlejsfch a ostatnfch 
nakladu potrebnych na pifpravu a zhotovenf stavby a uvedenf stavby do 
provozu, 

3.2.2.6. prezentaci projektove dokumentace pro tlzemni rozhodnuli, bude-li 
Objednatelem pozadovana. 

3.2.3. Definuje-li Smlouva pozadavek Objednatele na variantnf resenf nekterych casli stavby, 
ktere je piedmetem projektove dokumentace, je povinnostf Zhotovitele pracovat 
varianlnf iesenf pro Smlouvou definovanou cast ci casli vcetne vyhodnocenf, 
ekonomicke analyzy, zduvodnenf a doporuceni nejvhodnejSfho iesenf. Po odsouhlaseni 
varianty Objednatelem bude odsouhlasena varianta iesenf zapracovavana do 
projektove dokumentace pro uzemnf rozhodnutf. 

3.3. Wkon inzenyrske cinnosti za ucelem wdanf rozhodnutf o umfstenf stavby 
3.3.1. V)lkon inzenyrske cinnosti za tlcelem vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby, ma za ell 

zajislit pifslusna pravomocna spravnf rozhodnuli a dalsi doklady, nutne pro rozhodnutf o 
umfstenf stavby. 

3.3.2. Pli v)lkonu inzenyrske cinnosti za ucelem vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby ma 
Zhotovitel za povinnost zejmena: 
3.3.2.1. zajistenf pifslusnych spravnfch rozhodnutf organu a subjektu, dotcenych v 

budoucfch spravnfch rfzenfch ohledne realizace akce, ktere bude slouzit jako 
piflohy pro podani zadosti o vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby, napi. 
Oznameni podlimitnfho zameru die prrlohy 3 a zakona c. 100/2001 Sb., apod, 

3.3.2.2. vypracovanf vsech dokladu ktere budou slouzit jako prrloha k zadosti pro 
rozhodnutf o umfsteni stavby, 

3.3.2.3. veskera cinnost nutna v ramci spravnfch ifzenf, vedoucf k vydani zadosti 0 

vydanf rozhodnuli o umfstenf stavby, 
3.3.2.4. tlhrada poplatku spojenych s vydanfm rozhodnutf o umfstenf stavby, 
3.3.2.5. zabezpeeenf vyjadienf vsech ucastnfku spravnich iizenf, 
3.3.2.6. vyplnenf zadosti o vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby vyplnenf formul8ie die 

Piilohy c. 3 zakona 503/2006 Sb. a piedlozeni zadosti, vcetne pifloh 
k podpisu zastupcum Objednatele, 

3.3.2. 7. podanf zadosti o vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby na pifslusny stavebnf 
urad a predlozenf Objednateli dokladu o podanf na pifslusny stavebnf Iliad, 

3.3.2.8. zpracovani vsech pozadavku stavebniho tliadu a subjektu dotcenych 
spravnfm lfzenim na doplnenf zadosti o vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby 
a zabezpeceni vydanf rozhodnutf o umfsteni stavby, 

3.3.2.9. provedenf vesker)lch cinnostf nutnych v ramci spravnfch iizenf, vedoucf k 
vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby. 

3.4. Projektova dokumentace pro stavebnf povolenf (DSP) 
3.4.1. Projektova dokumentace pro stavebnf povolenf musf bYt vypracovana v cleneni a 

rozsahu die Piflohy c. 1 vyhlasky 499/2006 Sb. a zakona cfslo 183/2006 Sb., 
o tlzemnfm planovanf a stavebnfm iadu. 

3.4.2. V ramci vypracovanf projektove dokumentace pro stavebnf povolenf je Zhotovitel 
povinen zajislit: 
3.4.2.1. zpracovani vsech potlebnych pruzkumu, zkousek, meleni potrebnych pro 

zpracovanf projektove dokumentace, 
3.4.2.2. zapracovani pozadavku technickeho reseni budov pro splnenf pozadavku 

zatifdenf die energeticke narocnosti do tiidy, die vyhlasky cfslo 148/2007 Sb., 
o energeticke narocnosti budov vcetne navrhu na oplimalizaci stavby 
z hlediska investicnfch a provoznfch nakladu a vcetne zpracovani prukazu 
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energelicke narocnosti budovy s protokolem a energetickym stitkem obalky 
budovy (zakon 177/2006 Sb. a vyhlaska 148/2007 Sb. v platnem zneni), 

3.4.2.3. vypracovani vsech dokladu, ktere budou slouzit jako prrloha k zadosli pro 
stavebni povoleni, 

3.4.2.4. zapracovanf pfipomfnek UCastnfku spravnfch ffzenf a UCastnfkU VYfObnfch 
vyborll do projektove dokumentace, 

3.4.2.5. vypracovanf vsech zmen a dodatku k pledlozene dokumentaci, ktere budou 
vyzadovany velejnopravnfmi organy a subjekty v techto lfzenfch dotcenYini, 

3.4.2.6. zamereni a kontrola dokumentace stavajiciho stavu vsech dotcenych objektU, 
3.4.2.7. provedenf stavebne statickeho prllzkumu objektu dotcenych vystavbou jeho 

vyhodnocenf (vcetne pifpadnych sand a zkousek), bude li zapotrebf, 
3.4.2.8. provedenf inzenyrsko-geologickeho prllzkumu podlozf - pruzkumy budou 

provedeny v dostatecne reprezentativnfm rozsahu, 
3.4.2.9. kontrola vyskopisneho a polohopisneho zamelenf vcetne stavajfcfch 

inzenyrskych sftf, resenych objektu a dotcene lokality, 
3.4.2.1 o. pruzkum a posouzenf stavajiciho stavu dotcenych inzenyrskych sftf 

(kamerove zkousky apod.), 
3.4.2.11. technicka pomoc Objednateli a ucast na jednanfch, tykajfcfch se stavby, ktera 

je pledmetem zpracovanf projektove dokumentace, 
3.4.2.12. zpracovanf propoctu celkovych ocekavanych nakladu stavby v clenenf na 

jednotlive stavebnf objekty, inzenyrske objekty a provoznf soubory, a to 
vcetne vedlejsfch a ostatnfch nakladu, 

3.4.2.13. projednanf a odsouhlasenf projektove dokumentace s Objednatelem 
3.4.2.14. prezentace projektove dokumentace pro stavebnf povolenf, bude-li 

pozadovana. 

3.5. Wkon inzenyrske cinnosti za ucelem wdanf stavebnfho povolenf 
3.5.1. VYkon inzenYiske cinnosti za ucelem vydanf stavebnfho povolenf bude vykonavan s 

cflem zajistit plfslusna pravoplatna spravnf rozhodnutf pro realizaci stavby (stavebnf 
povolenf). 

3.5.2. Pli VYkonu inzenYiske cinnosli za ucelem vydanf stavebnfho povolenf rna Zhotovitel za 
povinnost zejmena: 
3.5.2.1. vypracovanf vsech dokladu ktere budou slouzit jako pifloha k zadosti pro 

stavebnf povolenf, a ktere budou nezbytne pro vydanf stavebnfho povolenf, 
3.5.2.2. uhradu poplatku spojenych s vydanfm stavebnfho povolenf, 
3.5.2.3. zabezpecenf vyjadlenf vsech ucastnfku spravnfho lfzenf, 
3.5.2.4. vyplnenf zadosti pro stavebnf povolenf a pledlozenf zadosti vcetne plfloh 

k podpisu zastupcum Objednatele, 
3.5.2.5. po podpisu zadosti o stavebnf povolenf zastupcem Objednatele podanf 

zadosli 0 stavebnf povolenf na pifslusny stavebnf urad a pledlozenf dokladu 0 

podanf na pifslusny stavebnf urad Objednateli, 
3.5.2.6. zpracovani vsech pozadavku stavebniho uradu na doplnenf zadosti na 

stavebnf povolenf a zabezpecenf vydanf stavebniho povoleni, 
3.5.2. 7. veskere cinnosti nutne v ramci spravnfch ffzeni, vedoucf k vydanf stavebnfho 

povolenf. 

3.6. Projektova dokumentace pro provadenf stavby 
3.6.1. Projektova dokumentace pro provedenf stavby (PDPS) musf bYt vypracovana v clenenf 

a rozsahu die prrlohy c. 2 vyhlasky c. 499/2006 Sb. 
3.6.2. Zhotovitel bere na vedomf, ze tato cast projektove dokumentace slouzf soueasne jako 

podklad pro vypracovanf nabfdek v ramci zadavacfho ffzenf na velejnou zakazku podle 
zakona c. 134/2016 Sb., o velejnych zakazkach ve znenf pozdejSfch predpisu a ze je 
tedy povinen pli jejfm vypracovanf respektovat a dodrzet podmfnky citovaneho zakona 
a jeho provadecfch predpisu vztahujfcfch se k projektove dokumentaci. 

3.6.3. V ramci vypracovanl projektove dokumentace pro provedenf stavby je Zhotovitel 
povinen zajistit: 
3.6.3.1. zpracovanf soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb ve smyslu a za 

podmfnek definovanych vyhlaskou c. 169/2016 Sb.; 
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3.6.3.2. zpracovani kontrolniho rozpottu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek 
a sluzeb a zpracovani celkove pledpokladane hodnoty velejne zakazky 
formou rekapitulace vsech zpracovanych soupisu; 

3.6.3.3. zpracovanf technickych podminek pro provadeni projektovane stavby a 
zpracovani technickych pozadavku na rozhodujfcf materialy ci vyrobky; 

3.6.3.4. zpracovanf vsech potlebnych pruzkumu, zkousek a mereni potlebnych pro 
zpracovanf projektove dokumentace pro provedenf stavby. 

3.6.4. Zhotovitel je povinen jake soucast projektove dokumentace pro provedeni stavby 
zpracovat a pledat Objednateli i soupis stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb, v jehoz 
ramci je povinen respektovat nasledujlcf zasady: 
3.6.4.1. kazdy stavebnf objekt, inzenYisky objekt nebo provoznf soubor definovany 

projektovou dokumentaci pro proved en[ stavby musf mit zpracovan svuj 
vlastni soupis stavebnfch pracf dodavek a sluzeb (dale jen soupis pracf); 

3.6.4.2. vsechny stavebnf objekty a inzenyrske objekty ci provoznf soubory musf bY! 
zatlfdeny do druhu a oboru stavebnictvf die klasifikace stavebnich objektu. 
Pro ucely klasifikace bude pouzita klasifikace JKSO. Aktualnf stav tlfdnfku je 
volne dostupny na strankach www.cenovasoustava.cz 

3.6.4.3. polozky soupisu pracf musf bYt popsany v podrobnostech vymezujicich obsah 
a kvalitu pozadovanych stavebnfch pracf, dodavek nebo sluzeb a 
umoznujfcich stanovit jejich jednotkovou cenu. Polozky soupisu budou 
popsany v cenove soustave, ktera musf bY! v soupisu pracf jasne 
identifikovana a ktera musi mit zabezpecen neomezeny dalkovy plfstup; 

3.6.4.4. polozka soupisu praci musf obsahovat poladove cfslo polozky, tiselne 
zatlfdeni polozky die pouzite cenove soustavy a oznaceni cenove soustavy, 
popis polozky jednoznacne vymezujfci druh a kvalitu prace, dodavky nebo 
sluzby, s plfpadnym odkazem na jine dokumenty, zejmena technicke a 
cenove podmfnky, dale memou jednotku a pozadovane mnozstvf v meme 
jednotce. U kazde polozky musf bYt i vYkaz vYiner k uvedenemu mnozstvi tj., 
verbalnf a matematicky popis vypoctu mnozstvf memych jednotek. U polozek 
u nichz se YyPocet mnozstvf shoduje lze vYkaz vYiner nahradil odkazem; 

3.6.4.5. vedlejSi a ostatni naklady budou popsany v samostatnem soupise souhrnne 
pro celou stavbu; 

3.6.4.6. nebude-li nektera z polozek v pouzite cenove soustave obsazena, musf bYt 
jeji popis zpodrobnen natolik, aby vylucoval jakykoli nejednoznacny vYklad, 
takova polozka pak musf bYt zletelne oznacena, ze neni soucasti pouzite 
cenove soustavy; 

3.6.4.7. soupis praci nesmf obsahovat obchodnf jmena konkretnich vyrobku nebo 
materialu a musf obsahovat jejich zakladnf technicke parametry tak, jak jsou 
pledpokladany v projektove dokumentaci pro provedeni stavby; 

3.6.5. Zhotovitel je povinen jake soucast projektove dokumentace pro provedenf stavby 
zpracovat a pledat Objednateli i souhrnny rozpocet stavby, v jehoz ramci je povinen 
pledlozit souhrnny list s definicf vsech soupisu jednotlivych stavebnfch a inzenYiskych 
objektu a provoznfch souboru vcetne soupisu vedlejsfch a ostatnfch nakladu. 

3.7. Autorsky dozor (AD) 
3. 7.1. Autorsky dozer je vykonavan Zhotovitelem po dobu zhotovovanf stavby az do jeji 

kolaudace a musi bY! vykonavan s nalezitou odbomou petf. 
3. 7.2. Autorsky dozer kontroluje v prubehu provadenf stavby, a to zda stavba je zhotovovana 

v souladu s projektovou dokumentacf Zhotovitele (dale take Autora). V ramci 
Autorskeho dozoru je Aut or povinen zabezpecit zejm em a: 
3. 7.2.1. ucast na pledanf a plevzetf Staveniste mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

stavby; 
3.7.2.2. prubeznou kontrolu provadeni stavby z hlediska technickeho a 

technologickeho a zejmena z hlediska souladu provadenf s projektovou 
dokumentaci; 

3. 7.2.3. prubezna kontrola provademf stavby z hlediska podmfnek stavebniho 
povolenf, popffpade podminek vyplyYajfcfch z vyjadleni dotcenych organa 
nebo organizacf; 
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3. 7.2.4. dopracovanf ci upravy projektove dokumentace stavby v pffpadech, kdy je pro 
pokracovanf stavby nezbytne ci v pffpadech, kdy je v predane projektove 
dokumentaci pro provedeni stavby zrejma vada; 

3. 7.2.5. poskytovani vysvetleni a rad pri vypracovavani dflenske a vyrobnl 
dokumentace Zhotovitelem stavby; 

3. 7.2.6. vydavanf odbornych stanovisek ke vsem pozadavkum ucastnfku vystavby, 
zejmena pak Technickeho dozoru a Zhotovitele stavby; 

3. 7.2. 7. kontrolu stavebnfho denfku vcetne zaps ani stanovisek Autora k zapisum 
Zhotovitele stavby nebo Technickeho dozoru ve stavebnfm denfku; 

3. 7.2.8. ucast na kontrolnfch dnech stavby; 
3. 7.2.9. poskytovani stanovisek k pozadavkum Zhotovitele stavby na zvysenf rozsahu 

pracf nebo dodavek popifpade na zameny materialu a kontrola ceny 
nabfzene Zhotovitelem stavby za navrhovane zmeny stavby; 

3. 7.2.10. \least na predanf a prevzetf dokoncene stavby mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby; 

3. 7.2.11. ucast na kolaudacnfm ffzenf. 
3. 7.3. Zhotovitel je povinen vykonavat Autorsky dozor jako pravldelny a obcasny, tj. je povinen 

provadet kontroly zhotovovani stavby prubezne tak, aby kontrolu proved! nejmene 2x 
v kalend8fnfm mesfci. 

3.8. Ostatni nalezitosti obchodnich podminek 
3.8.1. Krome specifickych cinnosti popsanych v)ise je Zhotovitel povinen zabezpecit i dalsf 

cinnosti a sluzby, a to v prubehu cele sve cinnosti, a to zejmena: 
3.8.1.1. v)ikon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci na 

stavenisli v rozsahu § 14 zakona c. 309/2006 Sb., a narfzeni vlady c. 
591/2006 Sb., ve fazi prfpravy stavby; Zhotovitel je povinen na pozadanf 
dolozit doklad o odborne zpusobilosti osoby vykonavajici funkci koordinatora, 

3.8.1.2. organizace kontrolnfch vyboru k prubehu postupu praci pri zpracovavanf 
projektove dokum enlace ci pri vykonu inzenyrske cinnosti; 

3.8.1.3. veskere dalsf prfpadne sluzby souvisejfci a nezbytne pro vypracovani 
kterehokoliv stupne projektove dokumentace nebo kterekoliv faze inzenyrske 
cinnosti. 

3.8.2. V prubehu zadavacfch ffzenf na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interieru ci na v)ikon 
funkce Technickeho dozoru, ktera Objednatel vyhlasuje podle zakona c. 134/2016 Sb., 
o verejnych zakazkach v platnem znenf je soucasti pfedmetu dlla i: 
3.8.2.1. zpracovani odpovedi na dotazy k projektove casti zadavacf dokumentace 

v ramci vyjasi\ovanf zadavaci dokumentace zajemci o vefejnou zakazku, a to 
ve lhute do 3 dnu po jejich obdr:Zeni, 

3.8.2.2. ucast na jednanich hodnotfcf komise ve funkci odborneho poradce hodnotfcf 
komise, bude li pozadovana, 

3.8.2.3. vypracovanf porovnanf cenovych nabfdek jednotlivych uchazecu o verejnou 
zakazku, vymezenf odchylek od ceny podle projektove dokumentace, bude li 
pozadovano, 

3.8.2.4. posouzenf pifpadnych zduvodneni mimoradne nizke nabfdkove ceny, bude li 
pozadovano. 

14. POCTY A PODOBA PROJEKTOVE DOKUMENTACE 

4.1. Pocet Wtisku projektove dokumentace 
4.1.1. Zhotovitel je povinen predat jako vysledek sve cinnosti Objednateli 3 vyhotovenf 

kompletnf projektove dokumentace pro uzemni rozhodnuti, 5 vyhotovenf projektove 
dokumentace pro stavebnf povoleni a 6 vyhotovenf projektove dokumentace pro 
provadenf stavby v listinne podobe. 

4.1.2. Objednatel rna pravo pozadovat a Zhotovitel rna povinnost vyhotovit i ve!Si pace! v}ltisku 
projektove dokumentace (kazdeho jejfho stupne}, za uhradu reprodukcnfch nakladu. 
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4.2. Elektronicka podoba projektove dokumentace 
4.2.1. Zhotovitel je povinen predat jako vysledek sve cinnosti Objednateli vzdy soucasne 

s listinnou podobou i 1 vyhotovenf projektove dokumentace (kazdeho jej(ho stupne) 
v elektronicke podobe. Elektronicka podoba je sjednana ve formatu PDF. 

4.3. Elektronicka podoba soupisu stavebnfch pracf 
4.3.1. Zhotovitel je povinen predat jako soucast projektove dokumentace pro provedenf stavby 

i elektronickou podobu soupisu stavebnich pracf, dodavek a sluzeb vcetne v)fkazu 
v)fmer. 

4.3.2. Elektronickou podobou soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb se rozumf format 
•.xml. Dokumentace tohoto formatu je k dispozici na informacnfm syst<\mu Ministerstva 
pro m istni rozvoj. 

I 5. TERMINY, LHOTY A MISTO PLNENI 

5.1. Termfn zahajenf projektoWch pracf 
5.1.1. Termfnem zahajeni projektov)fch pracf se rozumf den, v nemz dojde k podpisu 

Smlouvy. 
5.1.2. Zhotovitel je povinen ad tohoto Term fnu zahajeni aktivne zahajit plipravu na zpracovanf 

projektove dokumentace studiem podkladu a shromazdovanim nezbytnych podkladu. 
Do 1 o kalendarnfch dnu pate je Zhotovitel povinen zahajit vlastni projekcni prace. 

5.1.3. VYkon inzenyrske cinnosti za ucelem vydani rozhodnuti a umisteni stavby zahajf 
Zhotovitel soucasne se zahajenfm projekcnich pracf, v)fkon inzenyrske cinnosti za 
ucelem vydanf stavebnfho povolenf zahajf Zhotovitel ihned po nabytf pravnf moci 
uzemniho rozhodnutf. 

5.1.4. V)fkon autorskeho dozoru zahajf Zhotovitel ihned po uzavreni smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

5.1.5. Pokud Zhotovitel projekenf prace ci v)fkon inzen)lrske cinnosti ci autorsky dozor 
nezahajf ani ve fhute do 30 dnu ode dne, kdy mel zahajit, je Objednatel opravnen ad 
Smlouvy odstoupit. 

5.2. Lhuta pro dokoncenf jednotlivYch stupnu projektove dokumentace 
5.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit jednotlive stupne projektove dokumentace ve lhutach 

stanovenych Sm louvou. 
5.2.2. Pro vyhotovenf projektove dokumentace pro uzemnf rozhodnutf je lhuta pro dokoncenf 

stanovena v kalendamfch dnech ode dne podpisu Smlouvy do dne, kdy dojde 
k protokolarnfmu predani tohoto stupne projektove dokumentace mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem v pozadovanem poctu vyhotoveni a v pozadovane podobe. 

5.2.3. Pro vyhotovenf projektove dokumentace pro stavebnf povolenf je pocatek lhuty pro 
dokonceni vazan na pisemnou v)fzvu Objednatele ke zpracovanf tohoto stupne 
projektove dokumentace a lhuta pro dokoncenf je stanovena v kalendarnich dnech ode 
dne obdrzenf pfsemne v)lzvy Zhotovitelem do dne, kdy dojde k protokolarnimu predanf 
tohoto stupne projektove dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
v pozadovanem poctu vyhotovenf a v pozadovane podobe. 

5.2.4. Pro vyhotovenf projektove dokumentace pro provedeni stavby je pocatek lhuty pro 
dokoncenf vazan na pisemnou v)fzvu Objednatele ke zpracovanf tohoto stupne 
projektove dokumentace a lhuta pro dokonceni je stanovena v kalendalnfch dnech ode 
dne obdrzenf pfsemne v)lzvy Zhotovitelem do dne, kdy dojde k protokolarnfmu predanf 
tohoto stupne projektove dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
v pozadovanem poctu vyhotovenf a v pozadovane podobe. 

5.2.5. Pro vyhotovenf projektove dokumentace interieru je pocatek lhuty pro dokonceni vazan 
na pfsemnou vyzvu Objednatele ke zpracovanf tohoto stupne projektove dokumentace 
a lhuta pro dokonceni je stanovena v kalendafnich dnech ode dne obdrzenf pfsemne 
v)fzvy Zhotovitelem do dne, kdy dojde k protokolarnimu pledanf tohoto stupne 
projektove dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v pozadovanem poctu 
vyhotoveni a v pozadovane podobe. 
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5.3. Lhuta pro dokonceni jednotlivYch fazi inzenyrske cinnosti 
5.3.1. Zhotovitel je povinen dokoncit jednotlive faze inzenyrske cinnosti ve lhutach 

stanovenych Smlouvou. 
5.3.2. Pro vykon inzen)lrske cinnosti za ucelem vydani rozhodnuti o umisteni stavby je lhuta 

pro dokonceni stanovena v kalendllrnfch dnech ode dne podpisu Smlouvy do dne, kdy 
bude vydano pfislusn)lm organem uzemnf rozhodnuti (doba pro nabytf pravni moci 
uzemnfho rozhodnuti se do teto lhuty nepocfta). 

5.3.3. Pro vykon inzenyrske cinnosti za ucelem vydani stavebnfho povoleni je pocatek lhuty 
pro dokonceni vazan na pfsemnou vyzvu Objednatele ke zpracovani projektove 
dokumentace pro stavebni povolenf a lhuta pro dokoncenf je stanovena v kalendarnfch 
dnech ode dne obdrzeni pfsemne vyzvy Zhotovitelem do dne, kdy bude vydano 
pfislusn)lm organem stavebni povoleni (doba pro nabyti pravnf moci uzemnfho 
rozhodnutf se do teto lhuty nepocfta). 

5.4. Lhuta pro dokoneeni autorskeho dozoru 
5.4.1. Zhotovitel je povinen dokoncit cinnosti autorskeho dozoru v den, kdy dojde k vydanf 

kolaudacniho souhlasu pro stavbu, na nfz je autorsky dozor vykonavan. 
5.4.2. Zhotovitel je povinen seznamit se s obsahem smlouvy mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby, z niz vyplyne predpokladana doba realizace stavby a tim i 
predpokladana doba v)lkonu funkce autorskeho dozoru na stavbe. Zhotovitel nese rizika 
pro pffpady, kdy by v dusledku nepredvfdatelnych okolnostf doslo k prodlouzeni terminu 
dokoncenf stavby. 

5.5. Lhuta pro dokonceni ostatnich cinnosti (nalezitosti) 
5.5.1. Ostatnf cinnosti, ktere tvofi predmet plnenf Zhotovitele, provadf Zhotovitel prubezne 

v celem procesu zpracovanf projektove dokumentace a pri v)lkonu inzenyrskych 
cinnosti. 

5.5.2. Ostatni cinnosti, ktere jsou predmetem plnenf Zhotovitele a vztahuji se k zadavacim 
ffzenim podle zakona c. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach v platnem znenf, ktere 
zabezpecuje Objednatel, provede Zhotovitel ve lhutach 
5.5.2.1. zpracovani odpovedf na dotazy k projektove casti zadavacf dokumentace 

v ramci vyjasnovani zadavacf dokumentace zajemci o verejnou zakazku ve 
lhUte do 3 dnu po jejich obdrzenf od Objednatele, 

5.5.2.2. ucast na jednanfch hodnotfci komise ve funkci odbomeho poradce hodnotici 
komise vzdy v terminu stanovenem procesnimi pravidly zadavacfho rfzenf za 
predpokladu, ze Zhotovitel bude na jednanf pfsem ne pozvan alespoli 5 dnu 
predem, 

5.5.2.3. vypracovanf porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecu o verejnou 
zakazku a vymezenf odchylek od ceny podle projektove dokumentace do 7 
dnu ode dne obdrzeni pfsemne zadosti Objednatele, 

5.5.2.4. posouzeni prfpadnych zduvodneni mimoradne nizke nabidkove ceny do 5 
dnu ode dna obdrzenf pfsemne zadosti Objednatele, 

5.5.3. Lhuta pro dokoncenf kazdeho stupne projektove dokumentace ci v)lkonove faze 
inzenyrske cinnosti, autorskeho dozoru ci ostatnich cinnosti je zavisla na radnem a 
vcasnem splneni soucinnostf Objednatele dohodnutych ve Smlouve. Po dobu prodlenf 
Objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnostf neni Zhotovitel v prodleni s 
plnenfm zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jine dohode, prodluzuje se Lhuta pro 
dokoncenf vzdy o dobu shodnou s prodlenfm Objednatele v plnenf jeho soucinnosti. 0 
tomto prodlouzeni Lhuty pro dokoncenf predmetu plneni bude uzavren pisemny 
dodatek ke Smlouve. 

5.5.4. Prodlenf Zhotovitele proti kterekoliv lhute pro dokoncenf sjednane Smlouvou deiSi jak 
30 dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy, ale pouze v plipade, ze prodlenf 
Zhotovitele nevzniklo z duvodu na strane Objednatele. 

5.5.5. Den, ve kterem dojde k oboustrannemu podpisu protokolu o predanf a prevzetf 
pfislusne casti projektove dokumentace se naz)lva Termfn predani a prevzetf prfslusne 
casti projektove dokumentace. 
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5.6. Harmonoqram provadeni pracf. 
5.6.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouve pfilozit i harmonogram provadeni projektovych praci a 

inzenyrskych cinnostf po jednotlivych tydnech, a to nejpozdeji do 15 dnu ode dna 
podpisu Smlouvy. 

5.6.2. Projektove prace a vykon inzen)lrske cinnosti musi bY! provaden v souladu 
s Harmonogramem, ktery je piilohou a nedllnou soucastf Smlouvy nebo se ji stane po 
jeho vyhotoveni. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen prubezne Harmonogram aktualizovat, nejmene 1x za 4 tydny, a to 
podia skutecneho stavu postupu zpracovanf projektove dokumentace a v)lkonu 
inzenyrskych cinnosti. Aktualizovany harmonogram predlozf Zhotovitel na pozadani 
Objednateli na kontrolnfch v)lborech. 

5.7. Podminky pro zmenu sjednanych terminu ci lhut 
5.7.1. Pokud Zhotovitel zjisti, ze pro radne dokoncenf dlla je nezbytne prodlouzit lhutu pro 

dokonceni kterekoliv casti projektove dokumentace nebo inzenyrske cinnosti, predlozf 
svuj navrh na zmenu pfislusne Lhuty pro dokoncenf Objednateli k projednanf. 

5.7.2. Prodlouzeni Lhuty pro dokonceni je mozne jen v dusledku objektivne nepredvfdatelnych 
okolnostf, ktere nemaji svuj puvod v cinnosti Zhotovitele. 

5. 7.3. 0 pifpadnem prodlouzenf kterekoliv Lhuty pro dokoncenf musi bY! sjednan pfsemny 
dodatek ke smlouve, jinak je nepatne. 

5.7.4. Plfpadny zvyseny rozsah projekcnfch praci nebo inzenyrskych cinnostf, jejichz celkovy 
financnf objem nepresahne 10% z hodnoty ceny sjednane die Smlouvy, nemajf vliv na 
zadnou Lhuty pro dokoncenf a vsechny casti projektove dokumentace a faze inzenyrske 
cinnosti budou dokonceny ve sjednanych lhutach. 

5.8. Misto plneni 
5.8.1. Veskere v)lsledky cinnosti Zhotovitele vcetne zaverecneho predanf a prevzeti 

dokoncene prfslusne casti projektove dokumentace se uskutecnf v sf die Objednatele. 

I 6. CENA ZA DiLO A PODMfNKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY 

6.1. Wse sjednane ceny 
6.1.1. Gena za splnemi predmetu plnenf je definovana ve Smlouve. 

6.2. Obsah ceny 
6.2.1. Gena za dflo je stanovena podle nabfdky Zhotovitele podane v ramci zadavacfho fizenf 

na verejnou zakazku. 
6.2.2. Sjednana cena i vsechny jeji casti obsahujf veskere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne 

k fadnemu a vcasnemu provedeni vsech Smlouvou sjednanych cinnostf. Sjednana cena 
obsahuje i pfedpokladane naklady vznikle v)lvojem cen v narodnfm hospodarstvf, a to 
az do konce poslednfho dne Lhuty pro dokonceni. 

6.2.3. Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dflo seznamit se vsemi okolnostmi a 
podminkami sveho plnenf, ktere mohou mit jak)lkoliv vliv na sjednanou cenu. Veskere 
naklady Zhotovitele vypf)lvajfci z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve 
sjednane cene. 

6.3. Doklady urcujici cenu 
6.3.1. Gena je stanovena podle podmfnek zadavacfho ffzenf. Pro obsah sjednane ceny je 

rozhodujici popis vsech sluzeb a cinnosti obsazeny v obchodnich podmfnkach a ve 
Smlouve. 

6.3.2. Gena je dolozena rozpisem na dflci ceny jednotlivych castf projektove dokumentace a 
faze inzenyrske cinnosti a plfpadne i daiS[ SOlibory cinnostf, ktere jsou Objednatelem 
vyzadovany. Tento rozpis na dflci ceny slouzi k nasledne fakturaci. 
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6.4. Podmfnky pro zmenu ceny 
6.4.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pffpustnou a muze bY! zml'mema pouze z objektivnfch 

a nepledvfdatelnych duvodu, a to za nfze uvedenych podmfnek. 
6.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pled uplynutfm Lhuty pro dokoncenf predmetu 

plnanf dojde ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmene prenesena dar'\ove 
povinnosti; 

6.4.1.2. pokud se pri projektovanf nebo pri vykonu inzenYI'ske cinnosti vyskytnou 
skuteenosti, ktere nebyly v dobe sjednanf Smlouvy znamy, a Zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl predvfdat a tyto skutecnosti majf prokazatelny vliv na 
sjednanou cenu. 

6.5. Zpusob sjednanf zmeny ceny 
6.5.1. Nastane-li nektera z podmfnek, za kter}lch je mozna zmena sjednane ceny je Zhotovitel 

povinen proves! v}lpocet zm eny nabfdkove ceny a predlozit jej Objednateli 
k odsouhlaseni. 

6.5.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvysenf sjednane ceny teprve v prfpade, ze zmena buds 
odsouhlasena Objednatelem. 

6.5.3. Objednateli vznika pravo na snfzenf sjednane ceny teprve v prfpade, ze zmena bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. 

6.5.4. Zhotoviteli zanika jak}lkoliv narok na zvysenf sjednane ceny, jestlize pfsemne neoznamf 
nutnost jejlho plekroceni a vysi pozadovaneho zvysenf ceny bez zbytecneho odkladu 
pate, kdy se ukazalo, ze je zvysenf ceny nevyhnutelne. Toto pfsemne oznamenf vsak 
nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednane ceny. Zvysenf sjednane ceny je 
mozne pouze za podmfnek danych temito obchodnfmi podmfnkami nebo Smlouvou. 

6.5.5. Jsou-li k ilhrade sjednane ceny pouzity financni prostredky poskytnuta Objednateli 
form au dotaci (zejmena z financnich prostledku Evropske unie), je nezbytnou 
podmfnkou pro zmenu sjednane ceny souhlas poskytovatele financnfch prostledku. 

11. PLATEBNI PODMINKY 

7.1. Zalohv 
7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu. 

7.2. Postup plateb 
7.2.1. Gena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou cinnost hrazena 

prubezne na zaklada dar'\ovych dokladu (dale jen ,faktur") vystavenych Zhotovitelem 
vzdy po dokonceni prfslusne casti projektove dokumentace nebo po dokoncenf 
sjednane faze inzenyrske cinnosti. 

7.2.2. Gena za vykon autorskeho dozoru bude hrazena prubezne na zaklade dar'\ov}lch 
dokladu (dale jen ,faktur'') vystavenych Zhotovitelem 1x mesfcne, pricemz datem 
zdanitelneho plneni je poslednf kalendarnf den prfslusneho mesfce. Vyse masfcni 
ilhrady bude vypoctena jako alikvotnf cast odpovfdajicf podflu ceny za autorsky dozor a 
poctu mesfcu lhuty v}lstavby sjednane mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

7.2.3. Gena za ostatnf cinnosti (nalezitosti) vztahujfcfch se ke zpracovanf projektove 
dokumentace bude uhrazena soucasne s ilhradou plfslusne casti projektova 
dokumentace a cena za ostatnf cinnosti (nalezitosti) vztahujfcfch se k zadavacfmu 
rizenf na Zhotovitele stavby nebo Dodavatele interieru bude uhrazena jednorazove 
podle skutecne vykonaneho rozsahu pracf, a to po uverejnenf vysledku zadavacfho 
rfzenf na Zhotovitele stavby ve Vestnfku verejnych zakazek. 

7 .3. Lhuty splatnosti 
7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdeji do 30 dnu ode dne 

nasledujfciho po dni odeslanf faktury. 

7.4. Nalezitosti danoWch dokladu (faktur) 
7.4.1. Faktura musf mft nalezitosti dar'\oveho dokladu podle zakona a DPH. 
7.4.2. Jsou-li predmetem plnenf prace spadajfcf do rezimu prenesene dai\ove povinnosti, musf 

bY! faktura vystavena v souladu s ustanovenfmi §92a - §92e zakona a DPH. Faktura 
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musf zaroven obsahovat sdefenf, ze vysi dane je povinen doplnit a priznat objednatel, 
tedy ze je faktura vystavena v rezimu prenesene danove povinnosti. 

7.4.3. Sazba DPH a vyse DPH poprfpade povinnostf spojene s prenesenou danovou 
povinnosti budou sjednany formou dodatku ke smlouve. 

7.4.4. Jsou-li predmetem plneni prace, na ktere se nevztahuje prenesena danova povinnost 
die zakona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, ze: 
7.4.4.1. nema v umyslu nazaplatit dan z pridane hodnoty u zdanitelneho plneni podle 

smlouvy, 
7.4.4.2. mu nejsou znamy skutecnosti, nasvedcujfci tomu, za se dostane do 

postavenf, kdy nemuze dan zaplatit a ani sa ke dni podpisu teto smlouvy 
v takovem postavenf nenachazi, 

7.4.4.3. nezkratf dan nebo nevylaka danovou v)ihodu. 

7.5. Termfn splnenf povinnosti zaplatit 
7.5.1. Penezity zavazek (dluh) se povazuje za splneny v den, kdy ja dluzna castka pripsana 

na ucet veritele. 

I 8. SMUVNf POKUTY 

8.1. Smluvnf pokuta za neplnenf dohodnutych termfnu ci lhut ve zpracovanf 
projektove dokumentace 
8.1. 1. Pokud buds Zhotovitel v prodleni proti sjednane Lhute pro dokonceni ktarekoliv casti 

projektove dokumentaca ja povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,15% 
ze sjednane ceny plfslusne casti projektove dokumentace, a to za kazdy i zapocaty den 
prodlenf. 

8.1.2. Pokud prodleni Zhotovitele proti Lhute pro dokoneenf kterekoliv casti projektove 
dokumentace presahne 14 kalandarnich dnu, ja Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
je§te daliH smfuvnf pokutu ve vysi 0,05% ze sjednane ceny, a to za 15. a kazdy dalsf i 
zapocaty den prodleni. 

8.1.3. Prodlenf Zhotovitele proti sjednane Lhute pro dokoncenf kterehokoliv stupne projaktove 
dokumantace del§! jak 30 dnu sa povazuje za podstatne porusenf smlouvy. 

8.2. Smluvnf pokuta za neplnenf dohodnutych termfnu ci lhut pi'i Wkonu 
inzenyrskych cinnostf 
8.2.1. Pokud buda Zhotovitel v prodlenf proti sjednane Lhute pro dokoncenf kterekoliv faze 

inzenyrske cinnosti je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,15% ze 
sjednane ceny prislusne casti inzenyrske cinnosti, a to za ka2dy i zapoeaty den 
prodleni. 

8.2.2. Prodlenf Zhotovitele proti Lhute pro dokoncenf kterekoliv faze inzenyrske cinnosti delsi 
jak 30 dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy. 

8.3. Smluvnf pokuta za neplnenf dohodnutych povinnostf pi'i Wkonu autorskeho 
dozoru 
8.3.1. Pokud Zhotovitel nesplnf nekterou Smlouvou sjednanou povinnost, ktera mu vypf)iva 

z v)ikonu funkce autorskeho dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve 
vysi 1.000,- Kc za kazdou nesplnenou povinnost. 

8.4. Smluvnf pokuta za neplnenf dohodnutych povinnostf pi'i Wkonu ostatnfch 
cinnostf 
8.4.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti sjednane LhUte pro dokonceni u kterekoliv 

ostatnf cinnosti definovane Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve 
v)isi 1.000,- Kc za kazdy i zapoeaty den prodleni. 
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8.5. Smluvnf pokuta za neodstranenf vad ci nedodelku zjistenych v projektove 
dokumentaci 
8.5.1. Pokud Zhotovitel neodstranf vady nebo nedodelky v projektove dokumentaci zjistene po 

jejfm predanf Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu 5.000,- Kc za 
kaidy nedodelek ci vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovene lhute. 

8.6. Orok z prodlenr a smluvnr pokuta za prodlenf s uhradou 
8.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlenl s uhradou faktury proti sjednanemu termfnu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodlenf ve vysi o, 05% z dluzne castky za kazdy i 
zapocaty den prodlenf. 

8.7. Smluvnf pokuta za nepi'edanf Seznamu poddodavatelu 
8.7.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlenf s predanfm Seznamu poddodavatelu Objednateli proti 

sjednane lhute je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 
50.000,- Kc a dale smluvnf pokutu ve vysi 1.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni. 
Pokud v dusledku nesplnenf teto povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vymerena 
sankce ci Objednateli vzniknou jine naklady ci skoda je Zhotovitel povinen ji v pine vysi 
uhradit Objednateli. 

8.8. Zpusob wuctovanf smluvnf pokuty 
8.8.1. Smluvnf pokutu nebo urok z prodlenf vyllctuje opravniina strana strane povinne 

pfsemnou formou. Ve vyuctovani musi bYt uvedeno to ustanovenf smlouvy, ktere 
k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje a zpusob vypoctu celkove vyse smluvni pokuty. 

8.8.2. Strana povinna se musf k vyuctovanf smluvnf pokuty vyjadlit nejpozdeji do 10 dnu ode 
dne jeho obdrzenf, jinak se rna za to, ze s vyuctovanfm souhlasf. Vyjadrenfm se v tomto 
pffpade rozumi pfsemne stanovisko strany povinne. 

8.8.3. Nesouhlasf-li strana povinna s vyuctovanfm smluvnf pokuty je povinna pfsemne ve 
sjednane lhute sdelit opravnene strane duvody, pro ktere vyuctovanf smluvni pokuty 
neuznava. 

8.9. Lhuta splatnosti smluvnfch pokut 
8.9.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctovane smluvnf pokuty nejpozdeji do 14 dnu od 

dne obdrzenf plfslusneho vyuctovanf. 
8.9.2. Stejna lhUta se vztahuje i na uhradu uroku z prodlenf. 

8.1 O.Ostatnf nalezitosti vztahujfcf se ke smluvnfm pokutam 
8.10.1. Zaplacenfm smluvnf pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu skody 

zpusobene mu porusenfm povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje. 

9. KONTROLNf VYBORY 

9.1. Ucel kontrolnfch Wboru 
9.1.1. Pro ucely kontroly prubehu zpracovavanf projektove dokumentace porada Objednatel 

Kontrolni v)1bory v termfnech nezbytnych pro radne provadenf kontroly. Objednatel je 
povinen oznamit konanf Kontrolnfho vyboru pfsemne a nejmene 5 dnu pred jeho 
konanfm, pokud se na termfnu Kontrolnfho vyboru nedohodly zucastnene strany na 
pledchozfm jednanf. 

9.1.2. Kontrolnfch ryboru jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetne osoby 
vykonavajfcfch funkci Technickeho dozoru a zastupci Zhotovitele. 

9.1.3. Obsahem Kontrolniho ryboru je zejmena zprava Zhotovitele o postupu projekcnfch 
pracf a 0 postupu pli v)1konu inzenyrskych cinnostf, kontrola casoveho plnenf provadenf 
pracf, pripominky a podnety osob vykonavajfcfch funkci Technickeho dozoru a 
stanovenf plipadnych napravnych opatreni a ukolu. Na kontrolnfm ryboru predklada 
Zhotovitel Objednateli seznam dokoncenych i':astf projektove dokumentace, poplfpade 
pfedklada k projednanf alternativy mozneho projekcnfho resenf. 

9.1.4. Vedenfm Kontrolnfch vyboru je poveren Objednatel. 
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9.1.5. Objednatel porizuje z Kontrolnfho v)iboru zapis o jednanf, kter}' preda nejpozdeji do tif 
pracovnich dnu ode dne konanf Kontrolnfho vyboru vsem zucastnen)lm. 

9.2. Cetnost kontrolnfch Wbon} 
9.2.1. Kontrolni vybor se uskutecni nejmene 3x za dva tydny. 
9.2.2. Objednatel rna pravo stanovit i vyssf cetnost Kontrolnfch vyboru, pokud to VyZadujf 

okolnosti pri zpracovanf projektove dokumentace nebo pri vykonu inzenyrske cinnosti, 
zejmena prodleni v plneni Zhotovitele nebo pri nutnosti zmeny v navrzenem resenf 
apod. Pokud Objednatel rozhodne o cash3jsfm konani Kontrolnich v)lboru, je Zhotovitel 
povinen na tuto cetnost pristoupit. 

9.2.3. Kontrolni cinnost koncf predanfm posledniho Smlouvou sjednaneho stupne projektove 
dokumentace. 

9.2.4. Na Kontrolnim v)lboru je povinen se zucastnit vzdy vedoucf projekcniho tymu nebo 
osoba s obdobn)lmi kompetencemi. 

9.2.5. V prubehu zhotovovani stavby se Zhotovitel ucastnf Kontrolnlch dnu stavby. 

10.PROVADENi DiLA A BEZPECNOST PRACE 

1 0.1. Pokyny Objednatele 
1 0.1.1. Pri projektovanf postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel se vsak zavazuje 

respektovat veskere pokyny Objednatele tykajfcf se projektovanf a upozornujicf na 
mozne porusovani smluvnfch povinnostf Zhotovitele. 

10. 1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecneho odkladu na nevhodnou 
povahu vecf prevzatych od Objednatele nebo pokynu danych mu Objednatelem 
k zpracovani projektove dokumentace nebo k v)lkonu inzenY,.ske cinnosti, jestlize 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pri vynalozenf odborne pete. 

1 0.2. Pouzite materialy a Wrobky 
10.2.1. Veci, ktere jsou potrebne k vyhotovenf projektove dokumentace je povinen opatrit 

Zhotovitel. 
1 0.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi projektovanf nenavrhne a nevyprojektuje 

zadny material, o kterem je v dobe jeho uzitf znamo, ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel 
ucini je povinen na pisemne vyzvani Objednatele provest okamzite napravu a veskere 
naklady s tim spojene nese Zhotovitel. Stejne tak se Zhotovitel zavazuje, ze do 
projektove dokumentace nezahrne materialy, ktere nemajf pozadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich pouzitr nezbytna podle pifslusnych predpisu. 

1 0.3. Dodrzovanf bezpecnosti a hygieny prace 
1 0.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi vsech svych cinnostech dodrzenf vesker}'ch 

bezpecnostnfch opatrenf, a to zejmena pfi v)lkonu cinnosti, pfi kter}'ch se Zhotovitel 
pohybuje na Stavenisti. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provest pro vsechny sve zamestnance pracujfcf na vyhotovenf 
projektove dokumentace nebo pri v)lkonu ostatnfch Smlouvou sjednanych cinnostf 
vstupni skolenf o bezpecnosti a ochrane zdravf pri praci. Zhotovitel je rovnez povinen 
prubezne znalosti svych zamestnancu o bezpecnosti a ochrane zdravf pfi praci a o 
pozarni ochrane obnovovat a kontrolovat. 

1 0.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho skolenf o bezpecnosti a ochrane 
zdravf pri praci a o pozarnf ochrane i u svych Poddodavatelu. 

1 0.4. Dodrzovanf zasad ochrany zivotnfho prosti'edf 
1 0.4.1. Zhotovitel pfi projektovani musf respektovat a dodrzet veskera potrebna opatreni, ktera 

zamezf nezadoucfm vlivum stavby na okolnf prostredf a je povinen v projektove 
dokumentaci zohlednit veskere podminky vypl)lvajicf z pravnich predpisu resicich 
problematiku vlivu stavby na zivotnf prostredf. 

1 0.5.Dodrzovanf podmfnek rozhodnutf dotcenych organu a organizacf 
10.5.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi projektovanf veskere podminky a 

pripomfnky vypl)lvajfcf z uzemniho rozhodnutf a stavebniho povoleni. Pokud 
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nesplnemim teto povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli skoda, hradi ji Zhotovitel v 
plnem rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze skode nemohl zabninit ani 
v plipade vynalozenf veskere mozne pece, kterou na nem lze spravedlive pozadovat. 

1 0.6.Kvalifikace pracovnfku zhotovitele 
10.6.1. Veskere projektove prace musl vykonavat pracovnfci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelu majfci prfslusnou odbornou kvalifikaci. 

10.7.0dpovednost Zhotovitele za skodu a povinnost nahradit skodu 
10.7.1. Zhotovitel ruci za spravnost a uplnost kazdeho stupne projektove dokumentace. 
10.7.2. Pokud cinnostf Zhotovitele nebo v dusledku nespravne ci neuplne projektove 

dokumentace dojde ke zpusobenf skody Objednateli nebo tretim osobam z titulu 
opomenutr, nedbalosti nebo neplnenfm podmfnek vypiY>Jajicich ze zakona, technickY<;h 
nebo jinych norem nebo vypiY>Jajfcich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytecneho 
odkladu tuto skodu odstranit a nenf-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady s 
tim spojene nese Zhotovitel. 

10.7.3. Zhotovitel odpovfda i za skodu zpusobenou cinnostf tech, kteli pro naj casti projektove 
dokumentace provadeji. 

10.7.4. Za skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro 
provedenf stavby nespravna nebo neuplna a po jejfm predanf Objednateli budou 
zjiSteny vady yYkresove ci textove casti projektove dokumentace nebo soupisu 
stavebnich pracf, dodavek a sluzeb, ktere budou m ft za nasledek zvysenf ceny za 
zhotovenf stavby. V takovem prfpade je povinnosti Zhotovitele uhradit Objednateli 
smluvnf pokutu ve vysi rovnajfci se 10% z hodnoty, o nfz se cena za zhotovenf stavby 
zvysila. 

10. 7.5. Za skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele buds projektova dokumentace pro 
provedenf stavby nespravna nebo neuplna a po jejfm predani Objednateli budou 
zjisteny vady vYkresove ci textove casti projektove dokumentace nebo soupisu 
stavebnich pracf, dodavek a sluzeb, kten~ budou mit za nasledek zarazeni nakladu 
stavby do neuznatelnych nakladu (ma se na mysli do nakladu na ktere se neposkytuje 
dotace). V takovem pripade je povinnosti Zhotovitele uhradit Objednateli smluvnf pokutu 
ve vysi rovnajfci se 1 0% z hodnoty takto definovanych neuznatelnych nakladu. 

11. PODDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) 

11.1.Podmfnky, za kterich je mozne povei'it provedenfm casti projektove 
dokumentace jinou osobu 
11.1.1. Poverit provadenfm casti projektove dokumentace nebo casti VYkonu inzenyrske 

cinnosti ci ostatnich cinnostf Poddodavatele je Zhotovitel opravnen pouze v pripadech, 
kdy takove Poddodavatele definoval ve sve nabidce v ramci zadavaciho rrzenf. 
V ostatnfch plipadech je Zhotovitel opravnen poverit provedenfm casti predmetu plneni 
poddodavatele jen se souhlasem Objednatele. 

11.1.2. Zhotovitel odpovfda za cinnost svych poddodavatelu tak, jako by dilo provadel sam. 
11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splneni vsech 

povinnosti vypiY>Jajicich Zhotoviteli ze Smlouvy, a to prim Blane k povaze a rozsahu 
jejich poddodavky. 

11.1.4. Pozada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli udaje o vsech 
svych poddodavatelich, kterr se provadenf predmetu plneni podfleji nebo podfleli. 

11.2.Zmena poddodavatele 
11.2.1. Zmena Poddodavatele, jehoz prostrednictvfm Zhotovitel prokazoval v zadavacfm rfzenf 

kvalifikaci, je mozna pouze po predchozfm schvaleni ze strany Objednatele, a to za 
predpokladu, ze navy Poddodavatel prokaze pred uzavrenfm smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci ve shodnem rozsahu, jak kvalifikaci 
prokazoval puvodni Poddodavatel. 

11.2.2. Objednatel schvalenf noveho Poddodavatele pfi splneni vsech smluvenych podmfnek 
bez zavazneho duvodu neodepre. 
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11.2.3. Objednatel rna pravo odrnitnout plneni casti pfedrnetu plnenf Poddodavatelern 
v pfipadech, kdy Zhotovitelern uvazovany Poddodavatel prokazatelne v rninulosti 
poskytl Objednateli vadne plnenf. 

11.3.Vecne omezenf praci provadenych poddodavatelsky 
11.3.1. Objednatel rna pravo ve Srnlouvli stanovit, ze nektere druhy projekcnfch pracf nebo 

inzenyrskych cinnostf ci autorskeho dozoru nesrnf bYt provadeny Poddodavatelern. 
11.3.2. Pokud Objednatel tohoto sveho prava vyuzlje, je Zhotovitel povinen provadet takto 

stanovene druhy praci prostfednictvfrn osob, ktere jsou vuci nernu v pracovnepravnirn 
vztahu. 

12.PREDANi A PREVZETi cAsTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE 

12.1.0rganizace pi'edanf dfla 
12.1.1. Zhotovitel je povinen oznarnit Objednateli predern, kdy bude jednotliva cast projektove 

dokurnentace pfipravena k pfedanf a pfevzetf. Objednatel je pak povinen nejpozdeji do 
3 dnu od terrnfnu stanoveneho Zhotovitelern zahajit pfejfrnacf fizenf. 

12.1.2. Mfstern pfedanf a pfevzetf dfla je sidlo Objednatele. 
12.1.3. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzetf pffslusne casti projektove dokurnentace 

prizvat na pozadanf Objednatele i sve Poddodavatele. 

12.2.Protokol o pi'edanf a pi'evzetf dfla 
12.2.1. 0 prubiihu pfedavacfho a prejfrnacfho rizenf pofidf Objednatel zapis (protokol). 
12.2.2. Povinn)lm obsahern protokolu jsou: 

12.2.2.1. udaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
12.2.2.2. popis konkretnf casti projektove dokurnentace, ktera je pfedrnetern pfedanf 

a pfevzetf, 
12.2.2.3. prohlasenf Objednatele, zda projektovou dokurnentaci pfejirna nebo 

nepfejfrna. 
12.2.3. V pfipade, ze Ob]ednatel odrnita prislusnou cast projektove dokurnentace pfevzft, 

uvede v protokolu o pfedani a pfevzetf i duvody, pro ktere odrnfta prfslusnou cast 
projektove dokurnentace dflo pfevzft. 

12.3.0dpovednost Zhotovitele 
12.3.1. Zhotovitel bere na vedorni, ze Objednatel neni osobou odborne zpusobilou a neni 

schopen ani pri vynalozeni veskere sve odborne pece zkonlrolovat pfi predani a 
pfevzetf veskere udaje v projektove dokurnentaci. Za tohoto stavu odpovida Zhotovitel 
za spravnost a uplnost projektove dokurnentace a nernuze se v budoucnu dovoli!wat 
toho, ze prfslusny stupeii projektove dokurnentace byl Objednatelern prevzat bez 
jakychkoliv v)lhrad. 

13.ZARUKA ZA JAKOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE 

13.1.0dpovednost za vady dfla 
13.1.1. Zhotovitel odpovfda za Vady, jez rna projektova dokurnentace nebo jejf cast po celou 

dobu zivotnosti stavby, ktera byla projektovou dokurnentaci navliena. 
13.1.2. Zhotovitel odpovida za kvalitu a radnost a uplnost provedenych projekcnich praci jak 

vlastnirni pracovnfky, tak i za kvalitu projekcnfch pracf provadenych jeho Poddodavateli. 

13.2. Delka zarucni lhuty 
13.2.1. Zarucnf lhuta na projektovou dokurnentaci ani jine cinnosti Zhotovitele sa nesjednava. 
13.2.2. Zarucni lhuta na projektovou dokurnentaci by rnohla zahmovat jen zan.1ku za citelnost 

zhotoveneho projektu, coz nenf nutne. V rarnci odpovednosti Zhotovitele za spravnost 
a uplnost projektove dokurnentace, ruci Zhotovitel po celou dobu zivotnosti 
projektovane stavby. 
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13.3.Podmfnky odstraneni zjistenych Vad 
13.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 1oti dnu po obdrzeni pfsemneho upozornenf 

Objednatele zahajit prace na odstranemi zjistene vady projektove dokumentace tj., musi 
zahajit opravu tech i':aslf dokumentace, kde byla vada zjistena. 

13.3.2. Opravou se rozumi vypracovanf zmeny projektove dokumenlace, v nfz bude Vada 
odslranena a bude vyprojeklovan novy bezvadny slav. 

13.3.3. Nezahajf-li Zholovitel odslraneni Vady ve sjednanem lerminu, je Objednalel opravnen 
poveril odslranenfm Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskere 
laklo vznikle naklady uhradi Objednaleli Zholovilel. Zholovilel souhlasf s tim, ze tfmlo 
smluvenY~n poslupem Objednalele nejsou narusena aulorska prava Zholovilele. 

13.3.4. 0 odslranenf vady sepise Objednatel prolokol, ve klerem polvrdf odslranenl vady nebo 
uvede duvody, pro klere odm fta opravu prevzft. 

14.ZMENY PROJEKTOVE DOKUMENTACE 

14.1. Okolnosti vzniku zmeny projektove dokumentace 
14.1.1. Zholovilel v ramci Aulorskeho dozoru bude konlroloval a vyjadroval se ke vsem 

ZmenovYin listUm vi':elne konlroly mnozslvf mernych jednolek pozadovanych mene 
nebo vfce pracf ve vztahu k soupisu slavebnich pracf, dodavek a sluzeb, klerY 
vypracoval Zholovilel. 

14.2.Zmeny projektove dokumentace 
14.2.1. Za zmeny v projektove dokumenlaci se povazuje slav, kdy dochazf k novemu leseni 

nebo zmene rozsahu projeklovane slavby nebo ke zmenam jednotlivych dokumentU ci 
vYkresu v jiz zpracovane projeklove dokumenlaci. 

14.2.2. Za zmeny projeklove dokumenlace se povazujf zejmena: 
14.2.2.1. prfpady, kdy Zholovilel odslrariuje prokazalelne vady projeklove 

dokumenlace, klere byly zjisleny v prubehu zadavacfho lfzeni na zholovilele 
slevby nebo v prlibehu provadeni slavby; 

14.2.2.2. plfpady, kdy Zholovilel na zadosl objednalele zpracovava zmeny 
projekloveho resenf oproti puvodnimu a predanemu projeklovemu resenf. 

14.2.3. Za zmeny projeklove dokumenlace se nepovazujf zasahy Objednalele do Zholovilelem 
navrzeneho resenf v prlibehu zpracovavanf projeklove dokumenlace, kdy Objednalel 
pozaduje jine, nez navrzene reseni nebo rozsah projeklove dokumenlace. 

14.2.4. Za zmeny projeklove dokumenlace se nepovazuji zasahy do Zholovitelem navr:Zeneho 
lesenf v prlibehu zpracovavani projeklove dokumenlace, pokud vyplynou z rozhodnuti 
nebo podmfnek prislusnych organu i':i organizacf. 

14. 3. Uhrada nakladu Zmen projektove dokumentace 
14.3.1. Pokud Zholovilel odslrariuje prokazalelne vady projeklove dokumenlace, klere byly 

zjisleny v prlibehu zadavacfho !fzenf na zholovilele slavby nebo v prubehu provadenf 
slavby, pak lyto Zmeny provede Zholovilel bezplalne. 

14.3.2. Pokud Zholovitel na zadosl Objednalele zpracovava zmeny projekloveho lesenf oproli 
puvodnimu a predanemu projeklovemu reseni, zpracuje Zholovilel dodalky projeklove 
dokumenlace na llcel a naklady Objednalele. 

15. UZITI PROJEKTOVE DOKUMENT ACE 

15.1. Uziti projektove dokumentace 
15.1.1. Pledanfm plfslusne casti projeklove dokumenlace Objednaleli, dava Zholovitel 

Objednaleli souhlas s uzitfm a uzfvanfm projeklove dokumenlace pro llcely, ke klefYrn 
je projektova dokumenlace urcena. 

15.1.2. Objednalel rna pravo projeklovou dokumenlaci neomezene mnozil pro vlaslnf polrebu 
a predaval kopie projektove dokumenlace nebo jejich casti tretfm osobam za ucelem 
zabezpeceni zadavacfch lfzeni podle zakona c. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach 
ve zneni pozdejsfch pledpisu, ci za ucelem zholovenf slavby nebo jeji casti. 
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16. POJISTENi 

16.1. Pojistenf Zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen bYt pojisten proti skodam zpusobenYn'l jeho cinnostf vi':etne 

moznyeh skod praeovnlku zhotovitele, a to do vyse min. 5 mil. Ki':. 
16.1.2. Pojistenf odpovednosti za skodu z v)lkonu podnikatelske i':innosti musl pokr)lvat skody 

na veeeeh (vznikle poskozenfm, znii':enfm nebo pohfesovanfm) a na zdravl (urazem 
nebo nemocf): 
16.1.2.1. zpusobene provoznl cinnostf Zhotovitele, 
16.1.2.2. zpusobene vadnYm projektem, 
16.1.2.3. vznikle v souvislosti s poskytovanYrrli praeemi a sluzbami, 
16.1.2.4. vznikle na veeeeh zamestnaneu. 

16.1.3. vyse pojistne hodnoty je definovana Smlouvou. Pokud Smlouva vysi pojistne hodnoty 
nedefinuje rna se na mysli minimalnf hodnota odpovfdajlcf nove eene, tedy hodnote 
Smlouvou sjednane celkove eeny. 

16.2.Pojistenf zamestnancu 
16.2.1. Zhotovitel je povinen bY! po celou dobu vyhotovovanl projektove dokumentaee a po 

eelou dobu v)lkonu inzenyrske cinnosti nebo autorskeho dozoru pojisten pro pffpad sve 
odpovednosti za skodu pfi praeovnlm urazu nebo nemoci z povolanl sv)leh 
zamestnaneu. 

16.3. Pojistenf Poddodavatelu 
16.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpecit pred zahajenfm poddodavatelskyeh pracf, aby shodne 

povinnosti souvisejlcf s pojistenlm splnili i jeho Poddodavatele, a to alespon v rozsahu 
jejieh poddodavky. 

16.4.Doklady o pojistenf 
16.4.1. Dokladem o pojistenl je platna a ui':inna pojistna smlouva. 
16.4.2. Doklad o pojistenf je Zhotovitel povinen na pozadanl pfedlozit Objednateli. 

Nepredlozenf kterehokoliv dokladu o pojistenl nejpozdeji do 1 o kalendarnleh dnu ode 
dne vyzvy Objednatele, opravnuje Objednatele k odstoupenl od Smlouvy. 

16.5. Povinnosti obou stran pri vzniku pojistne udalosti 
16.5.1. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpei':uje veskere ukony vui':i svemu pojistiteli Zhotovitel. 
16.5.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalostf Zhotoviteli veskerou 

soui':innost, ktera je v jeho moznosteeh 
16.5.3. Naklady na pojistenf nese Zhotovitel a rna je zahrnuty ve sjednane eene. 

17. VYSSI MDC 

17.1. Definice wssf moci 
17.1.1. Za vyssl moe sa povazujl okolnosti majfcf vliv na dflo, ktere nejsou zavisle na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a ktere ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se 
napf. o valku, mobilizaei, povstanl, zivelne pohromy apod. 

17.2.Prava a povinnosti pri vzniku wssf moci 
17.2.1. Pokud se provadenf pfedmetu plnenf za sjednanyeh podmlnek stane nemoznYrrl v 

dusledku vzniku vyssl moci, strana, ktera se bude ehtft na vyssl moe odvolat, pozada 
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmetu, eene a dobe plneni. Pokud 
nedojde k dohode, rna strana, ktera se duvodne odvolala na vyssf moe, pravo odstoupit 
od smlouvy. Ui':innost odstoupenf nastava v tom to pflpade dnem dorui':enl oznamenf. 
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18.ZMENA SMLOUVY 

18. 1. Forma zmeny Smlouvy 
18.1.1. Jakakoliv zmena Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi b)il podepsana osobami 

opravnenymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocnenY"mi. 

18.1.2. Zmeny Smlouvy se sjednavaji jako Dodatek ke smlouve s ciselnY'm oznacenfm podle 
poradoveho cfsla pfislusne zmeny Smlouvy. 

18.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu Smlouvy, ale slouzf jako podklad 
pro vypracovani pfislusnych Dodatku ke smlouve. 

18.1.4. Predlozf-li nektera ze smluvnfch stran navrh na zmenu Smlouvy formou pfsemneho 
Dodatku ke smlouve, je druha smluvnf strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdeji do 
patnacti dnu ode dne nasledujfcfho po doruceni navrhu Dodatku ke smlouve. 

18.2.Pi'evod pn1v a povinnosti ze smiQUVY 
18.2.1. Zhotovitel je opravnen prevest svoje prava a povinnosti z teto smlouvy vyplyovajici na 

jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. 
18.2.2. Vzhledem k tomu, ze tyto obchodnf podmfnky se vztahujf ke stavbam ci stavebnim 

pracim, ktere byly i':i jsou pfedmetem vefejne zakazky ve smyslu zakona c. 134/2016 
Sb., o vefejnych zakazkach nenf Objednatel opravnen prevest svoje prava a povinnosti 
z teto smlouvy vyplyovajici na jinou osobu. 

19.0DSTOUPENi OD SMLOUVY 

19.1.Duvody opravnujfci k odstoupenf od Smlouvv 
19.1.1. Nastanou-li u nektere ze smluvnfch stran skutecnosti branicf fadnemu plneni Smlouvy 

je tato smluvnf strana povinna to bez zbytecneho odkladu oznamit druhe smluvnf strane 
a vyvolat jednanf zastupcu opravnemych k popisu Smlouvy. 

19.2.Podmfnky pro zmenu rozsahu pozadovanych sluzeb 
19.2.1. Zhotovitel bare na vedomi, ze stavba, pro nfz se projektova dokumentace zpracovava, 

rna b)il hrazena z verejnych prostredku. Vzhledem k teto skutecnosti je postup pfi 
zpracovanf projektove dokumentace ci pri vy-konu inzenyrske cinnosti ovlivnen i nutnostf 
souhlasu pfislusnych organu i':i organizacf k uvolnenf finani':nfch prostredku pro uhradu 
projekcnfch praci ci inzenyrskych cinnosti. 

19.2.2. Pokud Objednatel pred zahajenim zpracovanf nebo v prubehu zpracovani projektove 
dokumentace nebo vy-konu inzenY"rskych cinnosti zjistf, ze stavba, ktere se projektova 
dokumentace ty-ka, realizovana nebude nebo bude realizovana v jinem, nez puvodne 
sjednanem rozsahu, popffpade pokud Objednatel zjisti, ze na uhradu projeki':nich pracf 
nebo inzenyrske cinnosti mu nebudou poskytnuty financnf prostredky, jejichz poskytnutf 
predpokladal, rna Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit. 

19.2.3. Pokud by se v budoucnu ukazalo, ze nastaly takove skutecnosti, ktere bran[ zpracovanf 
dalsfch stupM projektove dokumentace nebo vy-konu inzenyrske cinnosti, rna 
Objednatel pravo odstoupit od Smlouvy. 

19.3.Zpusob odstoupenf od Smlouyy 
19.3.1. Chce-li nektera ze stran od Smlouvy odstoupit na zaklade ujednanf ze Smlouvy 

vyplyovajfcfch je povinna svoje odstoupenf pisemne oznamit druhe smluvnf strane 
s uvedenfm terminu, ke kteremu od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi b)il dale 
uveden duvod, pro ktefY' strana od smfouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu 
smlouvy, ktery ji k takovemu kroku opravriuje. Bez techto nalezitostf je odstoupenf 
neplatne. 

19.3.2. Nesouhlasf-li jedna ze smluvnich stran s duvodem odstoupeni druhe smluvni strany 
nebo popira-li jeho existenci je povinna to pfsemne oznamit nejpozdeji do deseti dnu po 
obdrzenf oznamenf o odstoupenf. Pokud tak neucini, rna se za to, ze s duvodem 
odstoupenf souhlasf. 

19 



19.4.Den ucinnosti odstoupenf 
19.4.1. Odstoupenf od smlouvy nastava dnem nasledujfcfm po dni, ve kterem byfo pfsemne 

oznamenf o odstoupenf od smlouvy doruceno druhe strane, pokud druha strana 
nepople ve stanovene lhute duvod odstoupenf. V opacnem prfpade je dnem ucinnosti 
odstoupenf od smlouvy den, na kterem se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne 
z rozhodnutf prfslu§neho organu. 

19.5.Dusledky odstoupenf od Smlouvy 
19.5.1. Odstoupf-li nektera ze stran od Smlouvy na zaklade ujednanf z tete smlouvy 

vypl)lvajicfch, pak povinnosti obou stran jsou nasledujfcf: 
19.5.1.1. Zhotovitel provede soupis v§ech provedenych projekcnfch pracf a 

inzenyrskych cinnostf oceneny shodnym zpusobem, jakym byla stanovena 
sjednana cena, 

19.5.1.2. zhotovitef provede financnf vycfslenf provedenych pracf, vycfslenf doposud 
uhrazenych castek, a zpracuje ,dflcf konecnou fakturu", 

19.5.1.3. zhotovitel vyzve objednatele k ,dflcfmu pledanf dfla" a objednatel je povinen 
do 3 dnu od obdrzenl vyzvanf zahajit ,dflcf plejfmacf lfzenl", 

19.5.1.4. po dllcfm pledanf provedenych pracf sjednajf obe strany pfsemne zrusenf 
Smfouvy, 

19.5.1.5. strana, ktera duvodne odstoupenf od Smlouvy zaplfcinila je povinna uhradit 
druhe strane ve§kere naklady jf vznikle z duvodu odstoupenf od Smlouvy, 
usfy zisk a navfc jednorazovou smluvnf pokutu ve vysi 1% ze sjednane ceny. 

20. RESENi SPORO 

20.1. Rozhodce 
20.1.1. Veskere spory vztahujicf se k plneni die Smlouvy budou smluvnf strany lesit predevsfm 

spolecnym jednanfm s cllem dosahnout smfrneho fe§eni. 
20.1.2. V pffpade, ze smluvnl strany nedosahnou vylesenf sporu smfrnou cestou, pozadajf o 

stanovisko rozhodce, kter)l bude spor leSit. Rozhodcem muze bYt jakakoliv fyzicka ci 
pravnicka osoba, na ktere se smluvnfm strany shodnou a ktera s tim souhlasi (zejmena 
nezavisly znalec, znalecky ustav nebo spolecnost s 'odbornostf v oblasti stavitelstvf -
ceny ve stavitelstvf, statika, poruchy konstrukcf, atd.). Pro kazdy spar je osoba rozhodce 
sjednavana samostatni'i. 

20.1.3. Pokud se smfuvnf strany dohodnou na osobe rozhodce nebo na instituci vykonavajfcf 
funkci rozhodcfho soudu je jejich rozhodnutf pro obe strany zavazne. 

20.1.4. Pokud se smluvnf strany nedohodnou na osobe rozhodce nebo na instituci vykonavajfcf 
funkci rozhodciho soudu, budou vsechny spory fe§eny prostrednictvim obecneho 
soudu. 

20.2.Pi'fslusnost soudu 
20.2.1. Jakykoliv spor vznikly ze Smlouvy, pokud se jej nepodaff urovnat jednanfm mezi 

smluvnfmi stranami nebo prostlednictvfm Rozhodce nebo Rozhodciho soudu, bude 
rozhodnut k tomu vecne pfislusnym soudem, pficemz soudem mistne pffslusnym 
k rozhodnutf je scud urceny podle sfdla Objednatele. 

20.3.Volba prava 
20.3.1. Pravnf vztahy, vcetne otazek platnosti a nasledku neplatnosti se ffdf cesk)lm pravem. 
20.3.2. Ve vecech Smlouvou ani obchodnimi podminkami v)lslovni'i neupravenych se bude 

smluvni vztah lfdit ustanovenfmi obecne zavaznych pravnich predpisu, zejmena 
Obcanskym zakonfkem a predpisy souvisejicfmi. 

21.D0VERNOST INFORMACi A DUSEVNi VLASTNICTVi 

21.1.Duverne informace 
21.1.1. Veskere informace a dokumenty tYkajicf se plneni predmi'itu Smlouvy, s nimiz bude 

Zhotovitel pfichazet v prubtlhu projektovani a inzenyrske cinnosti do styku, jsou 
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povazovany za duverne a nesmeji bYt sdelovany nikomu krome Objednatele a - podle 
dohody s nim - dalsfm povolanym osobam, napr. Poddodavatelum. Tyto inform ace 
nebudou pouzity k jinYm ucelum nez k vyhotovenf projektove dokumentace nebo 
k vYkonu inzenyrske cinnosti podia Sm louvy. 

21.1.2. Za duverne inform ace se nepovazuji infonnace, ktere: 
21.1.2.1. jsou verejne pffstupne nebo zname v dobe jejich uziti nebo zpfistupnenf, 

pokud jejich verejna pffstupnost ci znamost nenastala v dusledku porusenr 
zakonne (tj. ulozene pravnfmi pledpisy) ci smluvni povinnosti, nebo 

21.1.2.2. jsou poskytnuty smluvnr strane tretr osobou nijak nezueastnenou na 
vypracovanr projektove dokumentace ~~ na vykonu inzenyrske clnnostl, ktera 
rna pravo s takovou inform ad volne nakladat a poskytnout ji tretim osobam. 

21.1.3. V souvislosti s duvernosti infonnaci bere Zhotovitel na vedomf, ze je zakonnou 
povinnosti Objednatele uverejnit na Profilu zadavatele cele znenf Smlouvy vcetne vsech 
jejich prfpadnych dodatku a po splnenf Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu 
zadavatele uverejnit skutecne uhrazenou cenu a seznam poddodavatelu. Splneni teto 
zakonne povinnosti nenr porusenim duvernosti inform ad. 

21.1.4. Zhotovitel se zavazuje, ze v prllbehu zpracovavani projektove dokumentace ani 
v prubehu vYkonu inzenyrske cinnosti neposkytne infonnace tYkajlcf se projektovane 
stavby nebo informace tYkajicl se vysledku projektovani ci inzenyrske cinnosti tretim 
osobam, zejmena stavebnim dodavatelum. 

21 .2. Dusevnf vlastnictvf 
21.2.1. Pokud Zhotovitel pri projekcnfch praclch pouz1)e bez projednanr s Objednatelem 

yYSiedek cinnosti chraneny pravem prumysloveho ci jineho dusevniho vlastnictvi a 
uplatnl-li opravnena osoba z tohoto titulu sve naroky vuci Objednateli je Zhotovitel 
povinen proves! na sve naklady vyporadanr majetkoyYch ci financnfch dusledku. 

V dne 

Z'\>(1\.,\\< 

Za Objednate a
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