Kralovicky potok, F.km 10,4- 12,1, k.4. Hodyné u Drevce, vychovna probirka brehovych porostd SoD ¢&. PVL-2460/2025/SML

SMLOUVA O DiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z"), dale jen ,smlouva"

(::islo smlouvy objednatele: PVL-2460/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , feditel zavodu Berounka
opravnén jednat o vécech technickych: vedouci provozniho stfediska Horni Berounka
, Usekovy technik provozniho Useku Horni Berounka

IC: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

dislo Gctu: I

zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
o I o-oi: I

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: S&V corporation s.r.o.

sidlo: Butov C.ev. 96, 34901 Stiibro

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Miloslav Skala, jednatel spolecnosti
opravnén jednat o vécech technickych: Miloslav Skala, jednatel spolecnosti
ICO: 06359647

DIC: CZ06359647

bankovni spojeni: Komercni banka

Cislo Uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku:
o + N

(dale jen ,zhotovitel™)

]
vedeném krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 37071
e-mail: h

1. Uéel a predmét smlouvy
Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a

31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o

zadavani verejnych zakazek" nebo ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku s ndzvem ,Kralovicky potok, ¥.km 10,4-

12,1, k.. Hodyné u Dievce, vychovna probirka bfehovych porostd", ve kterém byla nabidka

zhotovitele akceptovana.

1. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy
nezbytné.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svdj naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim veSkeré
odborné péce, vyuZitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse
uvedené dilo.

3. Predmétem plnéni vefejné zakazky je udrzba bfeh( koryta vodniho toku, odstranéni kfovin a kaceni

stromu.

Misto provadeéni dila je dano zadavaci dokumentaci.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy a

jejich priloh, zejména dle:

a) pfislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,

vk
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b) nabidky zhotovitele ze dne 05.12.2025.

Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

o likvidace veskerého stavebniho odpadu a prebytecného materialu odpovidajicim zakonnym zplsobem
vCetné zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pfipadnych Skod na verejnych komunikacich, dalSich plochach a objektech dotCenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi v prlibéhu provadéni dila,

e protokolarni predani stavbou dotéenych pozemk( a komunikaci zpét jejich vlastnikim, vCetné uvedeni

do ptvodniho stavu,

dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnikd pozemkad,

pInéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organl a dotcenych subjektd,

provedeni pasportizace stavbou dotCenych ploch, objektl a komunikaci pred zahajenim praci,

veskeré prace vyplyvaijici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci,

provedeni vSech cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané kvalité a

terminu, napr. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfeni, nutna pojisténi apod.,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Uzavienim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,

souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutnd k provedeni dila, vcetné dopravniho inzenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v priibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkd objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

e zahdjeni praci: leden 2026

e predani a prevzeti dokonceného dila: do 31.03.2026

Termin dokonceni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIII.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi poZzadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi

splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb
a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:

367 080,00 K¢ bez DPH,

(slovy: tFi sta Sedesat sedm tisic osmdesat korun ceskych).

Cena dila se sjednava castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové

ceny vsech polozek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného

pInéni.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze soupisu praci

s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené

Vv soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych

dodatecnych praci (rozsiteni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a

sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu pinéni verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu,

které vyplyvaji ze zadavacich podminek a také:

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, vCetné stavenistniho zatizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotCenych ploch a staveniStni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
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10.

11.

opatieni nutnych k realizaci dila, vytyCeni vSech dotéenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotCenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
realizace a predani provozovateli, ostraha stavenisté, zajisténi bezpecCnosti pfi provadéni dila ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zzivotniho prostfedi, likvidace vytézeného materialu a odpadl jakymkoliv
odpovidajicim zakonnym zplisobem, napf. druhotnym vyuZitim, uloZenim na odpovidajici skladku
apod., likvidace prebytecného materialu odpovidajicim zplisobem a pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem treti osobg,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro dilo zajisténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasti nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zarizeni stavenisté apod.),

c) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi poZzadavky BOZP), zpracovani technologickych postupd a pland
kontrol, pasportizace dilem dotcenych ploch a objektd.

Cena se pfimérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocerovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsazeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu

a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond, vychazejicich z maximalnich jednotkovych cen

aktualniho ceniku URS.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilCich faktur a konecné zUctovaci faktury. Dilci

faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem

schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného meésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosaZeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendafnich dni ode dne uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a

opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a

prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna faktura

musi obsahovat prehled vSech vystavenych dil¢ich faktur, vyplacenych Castek a vylctovani ceny dila.

Prilohou konecné faktury bude zadpis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem

objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v piné vysi.

V pfipadé, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 %

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skutecnosti, ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10 % z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dariového — ucetniho dokladu

podle Gcinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,

prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pripadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platct DPH.

Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel v Registru

platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve

znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni

dosud splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovidad schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé

opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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10.
11.

12.

IV. Podminky provadéni dila
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén

kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahuijici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béznému standardu a poZadavkiim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na prfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahuijicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncéenych pracich, pozemcich a konstrukcich prop@jcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam poveérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalsim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zdaznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrZi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavateld. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pripadé nebyl
narusen plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet priibézné stavebni odpad, vytézeny material,
zpracovanou drevni hmotu a provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
prlbéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid
neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich
materiald, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfislusSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi
normami, predevsim v souladu se zakonem C. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdeéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni lékairské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému zneCiSténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k zadavacim
podminkam, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je
opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to ibez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli.
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Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZzeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dndi od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen si pred zahajenim praci zajistit veSkeré souhlasy se vstupy a vyuzitim
dotéenych pozemkud nutnych pro realizaci dila s jejich vlastniky Ci uzivateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniSté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcéetné vSech
nutnych pripojek zabezpeCuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem zhotovitele.
VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotCenymi organy statni spravy ci
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plvodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastniklm.
Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho pribéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisl a rozhodnuti opravnénych organti. Na nedostatky zjiSténé v
priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikd zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pripadné
Zivotni prostiedi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobkl pouZitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalSim postupem zakryty, anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do
jednoduchého zadznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplisobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, miZe zhotovitel po
marném uplynuti I|hGty 3 pracovnich dnl pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v ptipad€, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila
Pfedmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za UCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této
smlouve.
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Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuiji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

V pfipadé€, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ doru¢enim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem
predani dila. y

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodarit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebird zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro poufZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpeci Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 meésicl. Zarucni doba zacind bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéz neodpovidda za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplsob a redlny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnii od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ih{ity jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve IhGté do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predloZi na provedené
prace a spotfebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni doby, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.
ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy Ze vada neni kryta
zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem, resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini

den prodleni.
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Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni
dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazdd ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfimérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pti provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihdté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysSi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlvodd jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smiouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihdté do 12 mésicl ode dne uzavreni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu ndhrady skute¢né skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zptisobenou treti osobe.

Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vyse pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skutecné vznikla Skoda mdZze vysi pojisténi
pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1 je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit
jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ. Veskeré
naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XII. ReSeni sporii
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendainich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XIII. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smiouvy.
Smluvni strana, u které nastal pripad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
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Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji Cast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona C¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikanich Udajd a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni
po tom, co tato zména nastala.

Jakékoliv zmény nebo doplInéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou cislovanych pisemnych
dodatkd{, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a GpIné ujednani mezi

smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale

v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobg, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel
obdrzi dva stejnopisy a zhotovitel obdrzi jeden stejnopis. Toto ustanoveni se neuplatni, pokud se smlouva
podepisuje elektronickym podpisem zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis.
Smiuvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl, zajisti objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti v souladu se zakonem

¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz tohoto pripojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je:

Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

objednatel: zhotovitel:

s Miloslav Skala

feditel zavodu Berounka jednatel spolecnosti
Povodi Vltavy, statni podnik S&V corporation s.r.o.
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