



	
	Rekapitulace nákladů  
	cena bez DPH 
	DPH 21% 
	cena s DPH 

	IO 700 
	Přeložka přípojka parkovacího domu 
	367 839,50 
	77 246,30 
	445 085,80 

	IO 700 
	Dočasná přeložka slaboproudu do objektu R před zbouráním objektu H 
	1 459 954,46 
	306 590,44 
	1 766 544,89 

	IO 700 
	Trvalá přeložka slaboproudu do objektu R po zbourání objektu H 
	194 124,36 
	40 766,11 
	234 890,47 

	
	CELKEM 
	2 021 918,32 
	424 602,85 
	2 446 521,16 








PD Dětská nemocnice 
Rozpočet ze stádia dokumentace DPS 
Slaboproude elektroinstalace přeložka přípojka parkovacího domu 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Certifikační měření 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
30 653,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 30 653,00 Kč 

 (
52 414,00 Kč
 
51 450,00 Kč
 
334 083,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 52 414,00 Kč 
51 450,00 Kč 
334 083,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	30 653,00 Kč 
10 816,00 Kč 
52 414,00 Kč 
51 450,00 Kč 
188 750,00 Kč 
11 616,00 Kč 
5 040,00 Kč 
1 103,51 Kč 
1 834,49 Kč 
2 469,60 Kč 
11 692,91 Kč 

	
	Celkem 
	
	367 839,50 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	367 839,50 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	77 246,30 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	445 085,80 Kč 











	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
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	 (
1.1	
Instalační materiál
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Instalační materiál 
1.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
1.8 
[image: ][image: ]1.9 
[image: ]1.10 
[image: ]1.11 
	19" FO vana komplet,12xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	2 
	kus 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]522,00 Kč	30,00 Kč	1 044,00 Kč	60,00 Kč	1 104,00 Kč 

	
	19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex 
	8 
	kus 
	190,00 Kč	30,00 Kč	1 520,00 Kč	240,00 Kč	1 760,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	5,00 Kč	780,00 Kč	150,00 Kč930,00 Kč 
[image: ]3,00 Kč	2,00 Kč	144,00 Kč	96,00 Kč240,00 Kč 
[image: ]272,00 Kč	0,00 Kč	13 056,00 Kč13 056,00 Kč 
[image: ]31,00 Kč	15,00 Kč	1 488,00 Kč	720,00 Kč	2 208,00 Kč 
[image: ]5 027,00 Kč	2 640,00 Kč	5 027,00 Kč	2 640,00 Kč	7 667,00 Kč 
[image: ]287,00 Kč	126,00 Kč	2 296,00 Kč	1 008,00 Kč	3 304,00 Kč 
[image: ]138,00 Kč	54,00 Kč	276,00 Kč	108,00 Kč384,00 Kč 

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	30 
	kus 
	

	
	Ochrana sváru  
	48 
	kus 
	

	
	svár vlákna 
	48 
	kus 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 
	48 
	kus 
	

	
	Telefonní rozvaděč MIS 
	1 
	kus 
	

	
	KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů 
	8 
	kus 
	

	
	Montážní rám. LSA +, LSA profil 
	2 
	kus 
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	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	30 653,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	37 090,13 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Certifikační měření
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Certifikační měření 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]2.1	Měření 
 (
certifikační měření metalika	
40	
kus	
40,00 Kč	
0,00 Kč	
1 600,00 Kč	
1 600,00 Kč
 
)[image: ][image: ]2.2 certifikační měření metalika	40	kus	40,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč 

	
	[image: ]
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ][image: ][image: ]Celková cena 
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Jedn. Cena 
montáž 
Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 


	[image: ]2.3 
	certifikační měření optika	96	kus 
	[image: ]96,00 Kč	0,00 Kč	9 216,00 Kč9 216,00 Kč 

	
	[image: ]
	[image: ]
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	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	10 816,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	13 087,36 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]3.3 
[image: ]3.4 
3.5 
[image: ]3.6 
[image: ][image: ]3.7 
[image: ]3.8 
[image: ][image: ]3.9 
[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
[image: ]3.12 
	Drobný instalační materiál 
	1 
	kus 
	[image: ][image: ][image: ][image: ]2 155,00 Kč	240,00 Kč	2 155,00 Kč	240,00 Kč	2 395,00 Kč 
[image: ][image: ]11,00 Kč	25,00 Kč	1 980,00 Kč	4 500,00 Kč	6 480,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	180 
	m 
	

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	700 
	m 
	[image: ]15,00 Kč	25,00 Kč	10 500,00 Kč	17 500,00 Kč	28 000,00 Kč 

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	venkovní sdělovací kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 
	200 
	m 
	57,00 Kč	26,00 Kč	11 400,00 Kč	5 200,00 Kč	16 600,00 Kč [image: ]42,00 Kč	25,00 Kč		4 200,00 Kč	2 500,00 Kč		6 700,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	41,00 Kč	11 700,00 Kč	18 450,00 Kč	30 150,00 Kč 
[image: ]4 668,00 Kč	600,00 Kč	4 668,00 Kč	600,00 Kč	5 268,00 Kč 
[image: ]3 591,00 Kč	240,00 Kč	3 591,00 Kč	240,00 Kč	3 831,00 Kč 
[image: ]1 320,00 Kč	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč 
[image: ]900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	1 800,00 Kč 

	
	Vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 
	100 
	m 
	

	
	Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž 
	450 
	m 
	

	
	Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	1 
	m2 
	

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
	1 
	kus 
	

	
	Ostatní práce a materiály 
	1 
	kus 
	

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kus 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
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	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	103 864,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	125 675,44 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
)Jedn. Cena 
montáž 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
)[image: ][image: ]Cena celkem  
materiál 

	 (
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ]Cena celkem	  
montáž 

	 (
Celková cena
 
)Celková cena 


	4.1 
[image: ][image: ]4.2 
4.3 
[image: ]4.4 
[image: ][image: ]4.5 
4.6 
[image: ][image: ]4.7 
[image: ]4.8 
4.9 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kus 
	1 440,00 Kč	0,00 Kč	1 440,00 Kč1 440,00 Kč 
[image: ]118,00 Kč	50,00 Kč	24 780,00 Kč	10 500,00 Kč	35 280,00 Kč 
[image: ][image: ]47,00 Kč	52,00 Kč	14 570,00 Kč	16 120,00 Kč	30 690,00 Kč 

	
	mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm 
	210 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	310 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Chránička Kopoflex 110MM 
	80 
	m 
	[image: ]49,00 Kč	41,00 Kč	3 920,00 Kč	3 280,00 Kč	7 200,00 Kč 

	
	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem 
	10 
	kus 
	
	54,00 Kč	0,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč 
[image: ][image: ]3 230,00 Kč	0,00 Kč3 230,00 Kč 

	
	Marker pro určení trasy kabelů HDPE 
	10 
	kus 
	323,00 Kč 
	

	
	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 
	20 
	kus 
	840,00 Kč	0,00 Kč	16 800,00 Kč16 800,00 Kč 
[image: ]720,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč7 200,00 Kč 

	
	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m 
	10 
	kus 
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	[image: ][image: ]4.10 
4.11 
[image: ]4.12 
[image: ]4.13 
[image: ]4.14 
[image: ][image: ]4.15 
[image: ]4.16 
[image: ]4.17 
[image: ]4.18 
[image: ]4.19 
[image: ]4.20 
[image: ]4.21 
[image: ]4.22 
[image: ][image: ]4.23 
4.24 
[image: ]4.25 
[image: ]4.26 
[image: ][image: ]4.27 
4.28 
[image: ]4.29 
[image: ]4.30 
[image: ][image: ]4.31 
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 
	210 
	m 
	[image: ][image: ]32,00 Kč	0,00 Kč	6 720,00 Kč6 720,00 Kč 

	
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 
	18 
	m3 
	
	1 080,00 Kč	0,00 Kč	19 440,00 Kč	19 440,00 Kč 
[image: ][image: ]356,00 Kč	0,00 Kč	32 040,00 Kč	32 040,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 
	90 
	m 
	
	

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000  
	30 
	m3 
	
	360,00 Kč	0,00 Kč	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč 
[image: ]60,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč 
[image: ]180,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč 
[image: ][image: ]78,00 Kč	0,00 Kč	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč 

	
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000  
	30 
	m3 
	
	

	
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 
	30 
	m3 
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 
	90 
	m 
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm 
	90 
	m 
	[image: ]8,00 Kč	7,00 Kč	720,00 Kč	630,00 Kč1 350,00 Kč 

	
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 
	0 
	bm 
	
	[image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných 
	0 
	m 
	
	
	

	
	multikanál 9W, včetně těsnění a spony 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen 
	0 
	kus 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen 
	0 
	kus 
	
	
	

	
	Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 
	5	0 
	kus 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč 

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	188 750,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	228 387,50 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kus 
	1 056,00 Kč	0,00 Kč	1 056,00 Kč1 056,00 Kč [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]1 056,00 Kč	0,00 Kč	1 056,00 Kč1 056,00 Kč 
[image: ]1 056,00 Kč	0,00 Kč	1 056,00 Kč1 056,00 Kč 
[image: ]528,00 Kč	0,00 Kč	528,00 Kč528,00 Kč 
[image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 
[image: ][image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kus 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kus 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kus 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kus 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kus 
	

	
	Plošiny 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kus 
	[image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 

	
	Zaučení obsluhy 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Autorský dozor projektanta 
	1 
	hod 
	[image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kus 
	3 840,00 Kč 
	3 840,00 Kč	0,00 Kč3 840,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	11 616,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	14 055,36 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1	kus 
[image: ][image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1	kus 
	3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč3 600,00 Kč 
[image: ]1 440,00 Kč	0,00 Kč	1 440,00 Kč1 440,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
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	[image: ][image: ]
	[image: ]
	5 040,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	6 098,40 Kč 
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PD Dětská nemocnice 
Rozpočet ze stádia dokumentace DPS 
Slaboproude elektroinstalace dočasná přeložka slaboproudu do objektu R před zbouráním objektu H 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Certifikační měření 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
69 202,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 69 202,00 Kč 

 (
13 201,00 Kč
 
9 495,00 Kč
 
1 370 154,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 13 201,00 Kč 
9 495,00 Kč 
1 370 154,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	69 202,00 Kč 
27 648,00 Kč 
13 201,00 Kč 
9 495,00 Kč 
1 250 608,00 Kč 
30 156,00 Kč 
8 280,00 Kč 
2 491,27 Kč 
462,04 Kč 
455,76 Kč 
47 955,39 Kč 

	
	Celkem 
	
	1 459 954,46 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	1 459 954,46 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	306 590,44 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	1 766 544,89 Kč 











	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Instalační materiál
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Instalační materiál 
1.2 

	Jedn. Cena [image: ]materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
1.8 
[image: ]1.9 
[image: ][image: ]1.10 
[image: ]1.11 
	19" FO vana komplet,12xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	0 
	kus 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	4 
	kus 
	1 044,00 Kč	552,00 Kč	4 176,00 Kč	2 208,00 Kč	6 384,00 Kč 
[image: ]189,00 Kč	30,00 Kč	1 512,00 Kč	240,00 Kč	1 752,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	5,00 Kč	260,00 Kč	50,00 Kč310,00 Kč 
[image: ]5,00 Kč	3,00 Kč	480,00 Kč	288,00 Kč768,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	39 168,00 Kč39 168,00 Kč 
[image: ][image: ]47,00 Kč	23,00 Kč	4 512,00 Kč	2 208,00 Kč	6 720,00 Kč 

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex 
	8 
	kus 
	

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	10 
	kus 
	

	
	Ochrana sváru  
	96 
	kus 
	

	
	svár vlákna 
	96 
	kus 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 
	96 
	kus 
	

	
	Stažení stávajícího optického kabelu 48vl.  z objektu R, do objektu F2 
V objektu F2 provaření nového kabelu, který povede z objektu F2 do  objektu R v dočasné trase po zbourání objektu H bude provedeno  přepojení objektu R ve finální trase která částečně povede protlakem  mezi objektem parkovacího domu a objektem R. Protlak je součástí  rozpočtu stavb 
	 (
1
 
)1 

	kus 
	
	14 100,00 Kč	0,00 Kč	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů 
	0 
	kus 
	
	

	
	Montážní rám. LSA +, LSA profil 
	0 
	kus 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	69 202,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	83 734,42 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Certifikační měření
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Certifikační měření 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]2.1	Měření 
 (
certifikační měření metalika	
0	
kus	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč
 
)[image: ][image: ]2.2 certifikační měření metalika	0	kus	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	[image: ]
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ][image: ][image: ]Celková cena 
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Jedn. Cena 
montáž 
Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 


	[image: ]2.3 
	certifikační měření optika	96	kus 
	[image: ]288,00 Kč	0,00 Kč	27 648,00 Kč27 648,00 Kč 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	27 648,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	33 454,08 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]3.3 
[image: ]3.4 
3.5 
[image: ]3.6 
[image: ][image: ]3.7 
3.8 
[image: ][image: ]3.9 
[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
[image: ]3.12 
	Drobný instalační materiál 
	1 
	kus 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1 436,00 Kč	240,00 Kč	1 436,00 Kč	240,00 Kč	1 676,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	250 
	m 
	[image: ]15,00 Kč	25,00 Kč	3 750,00 Kč	6 250,00 Kč	10 000,00 Kč 

	
	venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž 
	25 
	m 
	26,00 Kč	41,00 Kč	650,00 Kč	1 025,00 Kč	1 675,00 Kč 
[image: ]4 668,00 Kč	480,00 Kč	4 668,00 Kč	480,00 Kč	5 148,00 Kč 
[image: ]599,00 Kč	60,00 Kč	599,00 Kč	60,00 Kč659,00 Kč 
[image: ]898,00 Kč	240,00 Kč	898,00 Kč	240,00 Kč	1 138,00 Kč 
[image: ]1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč 

	
	Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	1 
	m2 
	

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
	1 
	kus 
	

	
	Ostatní práce a materiály 
	1 
	kus 
	

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kus 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	22 696,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	27 462,16 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
)Jedn. Cena 
montáž 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
)[image: ][image: ]Cena celkem  
materiál 

	 (
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ]Cena celkem	  
montáž 

	 (
Celková cena
 
)Celková cena 


	4.1 
[image: ][image: ]4.2 
4.3 
[image: ]4.4 
[image: ][image: ]4.5 
4.6 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kus 
	1 440,00 Kč	0,00 Kč	1 440,00 Kč1 440,00 Kč 
[image: ]83,00 Kč	35,00 Kč	20 750,00 Kč	8 750,00 Kč	29 500,00 Kč 
[image: ][image: ]32,00 Kč	40,00 Kč	1 600,00 Kč	2 000,00 Kč	3 600,00 Kč 

	
	mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm 
	250 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	50 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Chránička Kopoflex 110MM 
	0 
	m 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]54,00 Kč	0,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč 

	
	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem 
	10 
	kus 
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	[image: ][image: ]4.7 
[image: ]4.8 
[image: ]4.9 
[image: ]4.10 
4.11 
[image: ]4.12 
[image: ][image: ]4.13 
[image: ]4.14 
[image: ]4.15 
[image: ]4.16 
[image: ]4.17 
[image: ]4.18 
[image: ]4.19 
[image: ]4.20 
[image: ]4.21 
[image: ]4.22 
[image: ][image: ]4.23 
4.24 
[image: ]4.25 
[image: ]4.26 
[image: ][image: ]4.27 
4.28 
[image: ]4.29 
[image: ]4.30 
[image: ][image: ]4.31 
	Marker pro určení trasy kabelů HDPE 
	10 
	kus 
	323,00 Kč 
	[image: ][image: ]3 230,00 Kč	0,00 Kč3 230,00 Kč 

	
	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 
	20 
	kus 
	480,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00 Kč9 600,00 Kč 
[image: ]360,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč3 600,00 Kč 
[image: ][image: ]31,00 Kč	0,00 Kč	7 750,00 Kč7 750,00 Kč 

	
	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m 
	10 
	kus 
	

	
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 
	250 
	m 
	

	
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 
	18 
	m3 
	
	[image: ]1 440,00 Kč	0,00 Kč	25 920,00 Kč	25 920,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 
	80 
	m 
	8,00 Kč	348,00 Kč	640,00 Kč	27 840,00 Kč	28 480,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]14,00 Kč	420,00 Kč	1 820,00 Kč	54 600,00 Kč	56 420,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 
	130 
	m 
	

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000  
	168 
	m3 
	
	156,00 Kč	0,00 Kč	26 208,00 Kč	26 208,00 Kč 
[image: ]36,00 Kč	0,00 Kč	6 048,00 Kč	6 048,00 Kč 
[image: ]264,00 Kč	0,00 Kč	44 352,00 Kč	44 352,00 Kč 
[image: ]60,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč 
[image: ][image: ]180,00 Kč	0,00 Kč	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč 

	
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000  
	168 
	m3 
	
	

	
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 
	168 
	m3 
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 
	80 
	m 
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	130 
	m 
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm 
	210 
	m 
	8,00 Kč	7,00 Kč	1 680,00 Kč	1 470,00 Kč3 150,00 Kč 
[image: ]239,00 Kč	144,00 Kč	28 680,00 Kč	17 280,00 Kč	45 960,00 Kč 
[image: ][image: ]30,00 Kč	36,00 Kč	3 600,00 Kč	4 320,00 Kč	7 920,00 Kč 

	
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 
	120 
	bm 
	

	
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm 
	120 
	m 
	

	
	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných 
	120 
	m 
	
	330,00 Kč	0,00 Kč	39 600,00 Kč	39 600,00 Kč 
[image: ]221 280,00 Kč	0,00 Kč221 280,00 Kč 
[image: ]5 040,00 Kč	0,00 Kč	30 240,00 Kč	30 240,00 Kč 
[image: ]1 317,00 Kč	0,00 Kč	7 902,00 Kč	7 902,00 Kč 
[image: ]614 268,00 Kč	0,00 Kč614 268,00 Kč 
[image: ]5 400,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč 

	
	multikanál 9W, včetně těsnění a spony 
	120 
	m 
	1 844,00 Kč 
	

	
	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen 
	6 
	kus 
	
	

	
	Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen 
	6 
	kus 
	
	

	
	Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 
	5	6 
	kus 
	102 378,00 Kč 
	

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	1 250 608,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	1 513 235,68 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kus 
	4 200,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč4 200,00 Kč [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]3 360,00 Kč	0,00 Kč	3 360,00 Kč3 360,00 Kč 
[image: ]3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč3 600,00 Kč 
[image: ]1 056,00 Kč	0,00 Kč	1 056,00 Kč1 056,00 Kč 
[image: ]3 360,00 Kč	0,00 Kč	3 360,00 Kč3 360,00 Kč 
[image: ][image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kus 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kus 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kus 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kus 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kus 
	

	
	Plošiny 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kus 
	[image: ]3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč3 600,00 Kč 

	
	Zaučení obsluhy 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Autorský dozor projektanta 
	1 
	hod 
	[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč1 800,00 Kč 

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kus 
	8 160,00 Kč 
	8 160,00 Kč	0,00 Kč8 160,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	30 156,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	36 488,76 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1	kus 
[image: ][image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1	kus 
	6 600,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč6 600,00 Kč 
[image: ]1 680,00 Kč	0,00 Kč	1 680,00 Kč1 680,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	8 280,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	10 018,80 Kč 


































Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
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PD Dětská nemocnice 
Rozpočet ze stádia dokumentace DPS 
Slaboproude elektroinstalace dočasná přeložka slaboproudu do objektu R po zbourání objektu H 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Certifikační měření 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
60 756,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 60 756,00 Kč 

 (
8 539,00 Kč
 
7 690,00 Kč
 
155 433,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 8 539,00 Kč 
7 690,00 Kč 
155 433,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	60 756,00 Kč 
27 648,00 Kč 
8 539,00 Kč 
7 690,00 Kč 
50 800,00 Kč 
23 916,00 Kč 
6 480,00 Kč 
2 187,22 Kč 
298,87 Kč 
369,12 Kč 
5 440,16 Kč 

	
	Celkem 
	
	194 124,36 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	194 124,36 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	40 766,11 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	234 890,47 Kč 











	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Instalační materiál
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Instalační materiál 
1.2 

	Jedn. Cena [image: ]materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
1.8 
[image: ]1.9 
[image: ][image: ]1.10 
[image: ]1.11 
	19" FO vana komplet,12xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	0 
	kus 
	
	[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	19" FO vana komplet,24xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	0 
	kus 
	
	

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex 
	0 
	kus 
	
	

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	0 
	kus 
	
	

	
	Ochrana sváru  
	96 
	kus 
	5,00 Kč	3,00 Kč	480,00 Kč	288,00 Kč768,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	39 168,00 Kč39 168,00 Kč 
[image: ][image: ]47,00 Kč	23,00 Kč	4 512,00 Kč	2 208,00 Kč	6 720,00 Kč 

	
	svár vlákna 
	96 
	kus 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 
	96 
	kus 
	

	
	Stažení dočasně přeloženého optického kabelu 48vl.  z objektu R, d objektu F2. V objektu K2 provaření nového kabelu, který povede z  objektu F2 do objektu R ve finální trase po zbourání objektu H.trasa  povede multikanálem a částečně povede protlakem mezi objektem  parkovacího domu a objektem R. Protlak bude vybudován před  finálním položením optické trasy 
	 (
1
 
)1 

	kus 
	
	14 100,00 Kč	0,00 Kč	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů 
	0 
	kus 
	
	

	
	Montážní rám. LSA +, LSA profil 
	0 
	kus 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	60 756,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	73 514,76 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Certifikační měření
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Certifikační měření 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]2.1	Měření 
 (
certifikační měření metalika	
0	
kus	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč
 
)[image: ][image: ]2.2 certifikační měření metalika	0	kus	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	[image: ]
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ][image: ][image: ]Celková cena 
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Jedn. Cena 
montáž 
Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 


	[image: ]2.3 
	certifikační měření optika	96	kus 
	[image: ]288,00 Kč	0,00 Kč	27 648,00 Kč27 648,00 Kč 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	27 648,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	33 454,08 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]3.3 
[image: ]3.4 
3.5 
[image: ]3.6 
[image: ][image: ]3.7 
3.8 
[image: ][image: ]3.9 
[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
[image: ]3.12 
	Drobný instalační materiál 
	1 
	kus 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1 436,00 Kč	480,00 Kč	1 436,00 Kč	480,00 Kč	1 916,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
	250 
	m 
	[image: ]15,00 Kč	25,00 Kč	3 750,00 Kč	6 250,00 Kč	10 000,00 Kč 

	
	venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	0 
	m2 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
	0 
	kus 
	
	

	
	Ostatní práce a materiály 
	1 
	kus 
	2 633,00 Kč	240,00 Kč	2 633,00 Kč	240,00 Kč	2 873,00 Kč 
[image: ]720,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč	1 440,00 Kč 

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kus 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	16 229,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	19 637,09 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	 (
Jedn. Cena
 
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena 
materiál 

	 (
Jedn. Cena
 
montáž
 
)Jedn. Cena 
montáž 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
)[image: ][image: ]Cena celkem  
materiál 

	 (
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ]Cena celkem	  
montáž 

	 (
Celková cena
 
)Celková cena 


	4.1 
[image: ][image: ]4.2 
4.3 
[image: ]4.4 
[image: ][image: ]4.5 
4.6 
	Průrazy zdivem 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm 
	250 
	m 
	83,00 Kč	35,00 Kč	20 750,00 Kč	8 750,00 Kč	29 500,00 Kč 
[image: ]32,00 Kč	40,00 Kč	3 200,00 Kč	4 000,00 Kč	7 200,00 Kč 
[image: ][image: ]156,00 Kč	42,00 Kč	7 800,00 Kč	2 100,00 Kč	9 900,00 Kč 

	
	Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	100 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí 
	50 
	m 
	

	
	Chránička Kopoflex 110MM 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem 
	0 
	kus 
	
	
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
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	[image: ][image: ]4.7 
[image: ]4.8 
[image: ]4.9 
[image: ]4.10 
4.11 
[image: ]4.12 
[image: ][image: ]4.13 
[image: ]4.14 
[image: ]4.15 
[image: ]4.16 
[image: ]4.17 
[image: ]4.18 
[image: ]4.19 
[image: ]4.20 
[image: ]4.21 
[image: ]4.22 
[image: ][image: ]4.23 
4.24 
[image: ]4.25 
[image: ]4.26 
[image: ][image: ]4.27 
4.28 
[image: ]4.29 
[image: ]4.30 
[image: ][image: ]4.31 
	Marker pro určení trasy kabelů HDPE 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 
	0 
	kus 
	
	

	
	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m 
	0 
	kus 
	
	

	
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 
	0 
	m 
	
	

	
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 
	0 
	m3 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000  
	0 
	m3 
	
	
	

	
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000  
	0 
	m3 
	
	
	

	
	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 
	0 
	m3 
	
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny  
	0 
	m 
	
	
	

	
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 
	0 
	bm 
	
	[image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných 
	0 
	m 
	
	
	

	
	multikanál 9W, včetně těsnění a spony 
	0 
	m 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen 
	0 
	kus 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen 
	0 
	kus 
	
	
	

	
	Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 
	5	0 
	kus 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]4 200,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč 

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	50 800,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	61 468,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kus 
	2 640,00 Kč	0,00 Kč	2 640,00 Kč2 640,00 Kč [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]2 880,00 Kč	0,00 Kč	2 880,00 Kč2 880,00 Kč 
[image: ]3 120,00 Kč	0,00 Kč	3 120,00 Kč3 120,00 Kč 
[image: ]1 056,00 Kč	0,00 Kč	1 056,00 Kč1 056,00 Kč 
[image: ]3 360,00 Kč	0,00 Kč	3 360,00 Kč3 360,00 Kč 
[image: ][image: ]1 020,00 Kč	0,00 Kč	1 020,00 Kč1 020,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kus 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kus 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kus 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kus 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kus 
	

	
	Plošiny 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kus 
	[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč1 800,00 Kč 

	
	Zaučení obsluhy 
	0 
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Autorský dozor projektanta 
	1 
	hod 
	[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč1 800,00 Kč 

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kus 
	6 240,00 Kč 
	6 240,00 Kč	0,00 Kč6 240,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	23 916,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	28 938,36 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1	kus 
[image: ][image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1	kus 
	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč6 000,00 Kč 
[image: ]480,00 Kč	0,00 Kč	480,00 Kč480,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	6 480,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	7 840,80 Kč 


































Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
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