

Naše čj.: [REDACTED]
Naše sp. zn.: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. SML/2025/0919/OKS

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v jeho platném znění

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Evou Kosteckou**, 1. místostarostkou

Zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

KARETA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Zastoupené ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

62360213

CZ62360213

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Ing. Ladislavem Mořkou, ředitelem oblasti Olomouc

Komerční banka a.s., pobočka Bruntál

190776490297/0100

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy.

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebou péči provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na ul. Blanická v Šumperku**“ (dále jen dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu ZPD, zakázkové číslo 0605-25 a 0604/25 a výkazem výměr zpracovaným Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk, IČO 03938760, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je ul. Blanická p. č. 3084 a 1257/60, ul. Javoříčko p. č. 1346/10, 1346/5, 1346/6, 1346/9, 1257/60, 3084, 1257/88, 1346/7, 1346/19, 1346/18, 1346/11, 1346/4, 2111/1

Zhotovitel díla si před zahájením zemních prací vytyčí stávající podzemní inženýrské sítě.

V období realizace stavby může dojít ke stavebním pracem jiného zhotovitele-pokládka kabelů na pozemku parc. č. ul. Blanická p. č. 3084 a 1257/60, ul. Javoříčko p. č. 1346/10, 1346/5, 1346/6, 1346/9, 1257/60, 3084, 1257/88, 1346/7, 1346/19, 1346/18, 1346/11, 1346/4, 2111/1, kterého je Zhotovitel povinen strpět. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost a koordinovat realizaci stavby s ostatními zhotoviteli. Před zahájením zemních prací si zhotovitel vyžádá od objednatele informaci o případných investičních záměrech v dané lokalitě.

Zhotovitel pokládky kabelů bude poskytovat záruku na své stavební práce ve stejné lhůtě jako Zhotovitel zpevněných ploch.

Požadavky na provádění:

- Provádění denního úklidu staveniště
- Zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob
- Vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (příloha č.12) – po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele
- Poskytnutí záruk na celé dílo
- Ekologická likvidace suti a ostatních materiálů bude provedena na náklady zhotovitele
- Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN

- Veškeré dotčené prostory budou uvedeny do původního stavu
- Součástí předání dokončené stavby je dodání:
 - Dokladu o uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)
- Obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

Výkaz výměr, jeho uspořádání a členění je pro zpracování nabídkové ceny závazné, uchazeč ho nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele, tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, takto:

Cena bez DPH: 5 189 000,00 Kč

DPH 21%: 1 089 690,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 278 690,00 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

5. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů.

6. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

7. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

8. Změny jednotkových cen ve výkazu jsou vyloučeny.

V. Platební podmínky

1. Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije.

2. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel neposkytuje zálohu.

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatel. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatel. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatel.

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za více práce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba zhotovení díla

Doba plnění díla je v období **od 1. 4. 2026 nejpozději do 30. 6. 2026.**

Dílo bude prováděno ve dvou etapách, kdy I. etapa je oprava chodníku na ul. Blanická a následně II. etapa oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít v dřívějším termínu.

VII. Provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak

zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- Vyhl. Č. 48/1982 Sb., vyhl. Č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků
- Dále dle BOZP

VIII. Předání a převzetí díla.

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

3. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatel je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatel.

4. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělkami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatel. V tomto případě bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným způsobem bránící užívání díla. Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatel s místem provedení díla/pracovištěm a že byl objednatel dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX. Staveniště

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

3. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

4. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen před započatím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí díla Objednatel, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

X. Stavební deník

1. Povinnost vést stavební deník.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků – časovém postupu prací – kontrole jakosti provedených prací – opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví – opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí – událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

XI. Záruční doba – odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet předáváním bezvadného díla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatel s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

Případné zjištěné reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatel. Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů,

pokud se strany nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

XII. Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 2.000.000 Kč.

XIII Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením díla po dobu delší než 5 pracovních dnů.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou řádné faktury po dobu delší jak 30 dnů po termínu splatnosti.
5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.
7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový doklad rozpracovaného díla
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím, že může uplatnit své výhrady
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy

XIV. Smluvní pokuty.

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti konečnému termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové sjednané ceny bez DPH.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XV. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který bude obsahovat:

- přesné národně třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět
- I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

XVI. Závěrečné ujednání.

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č 3552/25 ze dne 24. 11. 2025
13. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.

Příloha: 1 Cenová nabídka zhotovitele

V Šumperku dne: viz. el. podpis

V Bruntále dne: viz. el. podpis

.....

Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....

Zhotovitel
KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA:

**„OPRAVA VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ NA UL.
JAVOŘÍČKO A OPRAVA CHODNÍKU
NA UL. BLANICKÁ V ŠUMPERKU“**

předkládá pro:

**Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk**



KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

Tel.: +420 606 839 987

E-mail: kareta@kareta.cz
www.kareta.cz

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

KB, a.s.
Č.ú. 19-776490297/0100

Zápis u KS v Ostravě,
oddíl C, vložka 8072

Obsah nabídky

□	Titulní list nabídky	1
□	Obsah nabídky	2
□	Krycí list nabídky	3
▪	Krycí list	4
□	Seznam poddodavatelů	5
•	ČP – vlastní kapacity	6
□	Prokázání kvalifikace	7
•	ČP – základní způsobilost	8
•	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	9 - 11
•	Seznam stavebních prací	12
•	Referenční listy	13 – 16
□	Návrh smlouvy o dílo	17
▪	Návrh smlouvy o dílo – viz samostatný soubor	
□	Oceněný výkaz výměr	18
▪	Oceněný výkaz výměr – viz samostatný soubor	
□	Čestná prohlášení	19
▪	ČP – seznámení se ZD	20
▪	ČP – mezinárodní sankce	21
▪	ČP – obchodní tajemství	22
▪	ČP – počet listů	23

Krycí list nabídky

- Krycí list

- Obsah nabídky

- Krycí list nabídky

- Seznam poddodavatelů

- Prokázání kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo

- Oceněný výkaz výměr

- Čestná prohlášení

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky:	Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na ul. Blanická v Šumperku
----------------	--

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	
Obchodní název	KARETA s.r.o.
IČO	62360213
DIČ	CZ62360213
Ulice a č.p.	Krnovská 1877/51
Místo	Bruntál
PSČ	792 01
telefon	
e-mail	
Malý - střední podnik	ANO
KONTAKTNÍ OSOBA	
titul	
jméno	
příjmení	
mobil	
e-mail	

NABÍDKOVÁ CENA V Kč	
Oprava veřejného prostranství ul. Javoříčko bez DPH	4 329 278,82 Kč
Oprava chodníku na ul. Blanická bez DPH	859 721,18 Kč
Celková nabídková cena díla bez DPH	5 189 000,00 Kč
DPH	1 089 690,00 Kč
Celková nabídková cena díla včetně DPH	6 278 690,00 Kč

Datum: dle el. podpisu

viz el. podpis
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Seznam poddodavatelů

- ČP – vlastní kapacity

- Obsah nabídky

- Krycí list nabídky

- Seznam poddodavatelů

- Prokázání kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo

- Oceněný výkaz výměr

- Čestná prohlášení

Pokud účastník nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů uvede do nabídky toto prohlášení.

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

**Veřejná zakázka: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na ul.
Blanická v Šumperku**

Účastník čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky nebudou podílet poddodavatelé.

viz el. podpis
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Prokázání kvalifikace

- ❑ ČP – základní způsobilost
- ❑ Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- ❑ Seznam stavebních prací
- ❑ Referenční listy

- Obsah nabídky

- Krycí list nabídky

- Seznam poddodavatelů

- Prokázání kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo

- Oceněný výkaz výměr

- Čestná prohlášení

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

**Veřejná zakázka: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na
ul. Blanická v Šumperku**

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle §74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., neboť není dodavatelem, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

viz el. podpis

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 30.09.2025

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

KARETA s.r.o.

1.2. Sídlo

Krnovská 1877/51
79201 Bruntál
Česká republika

1.3. IČO

62360213

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Marek Němec	jednatel

Způsob jednání

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Bruntál 1	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	07.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Bruntál 1	Projektová činnost ve výstavbě		07.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Bruntál 1	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		07.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Obecní úřad Oborná	Viz poznámka 1 za tabulkou		18.08.2014	
Oprávnění 45/2010	Obvodní báňský úřad v Ostravě	Viz poznámka 2 za tabulkou		19.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bruntál	Obráběčství		31.10.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bruntál	Hostinská činnost		31.10.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bruntál	Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin		31.10.2016	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Oprávnění k činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) a § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. 3

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Poskytování technických služeb

Potrubi a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Pronájem a půjčování věcí movitých

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Testování, měření, analýzy a kontroly

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Velkoobchod a maloobchod

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 29300	██████████ je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	07.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 29397	Ing. Marek Němec je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	28.03.2008	
Osvědčení o autorizaci 16071	██████████ je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 12.10.2009.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.03.2025.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 30.09.2025

Evidenční číslo: W25090006157



Elektronicky podepsáno
dne 30.9.2025
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

Čestné prohlášení

Prohlašuji tímto, že jsme v posledních 5 letech realizovali mimo jiné níže uvedené stavební zakázky.

Název zakázky	Celková hodnota prací bez DPH v mil. Kč	Doba kontraktu	Objednatel	Práce provedeny řádně a v termínu
Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, Krnov místo realizace: Krnov	6,97	08/2023 - 12/2023	Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov KONTAKTNÍ OSOBA: [REDACTED]	Ano
Komunikace pro pěší, Sobotín místo realizace: Sobotín	9,35	07/2024 - 10/2024	Obec Sobotín Sobotín 54 788 16 Petrov nad Desnou KONTAKTNÍ OSOBA: [REDACTED]	Ano
Regenerace sídliště – Budišov nad Budišovkou místo realizace: Budišov n. Budišovkou	9,31	09/2021 - 08/2022	Město Budišov n. Budišovkou Halaškově náměstí 2 747 87 Budišov n. Budišovkou KONTAKTNÍ OSOBA: [REDACTED]	Ano
Obnova místní komunikace Dolní Konec a Kerkesl v obci Haňovice (etapa A, B, C, E), místní komunikace Haňovice – parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél silnice III/3734 – etapa D, místní komunikace Haňovice etapa F místo realizace: Haňovice	10,68	07/2021 - 06/2023	Obec Haňovice Haňovice 62 783 21 Chudobín KONTAKTNÍ OSOBA: [REDACTED]	Ano

V Bruntále dne dle el. podpisu

viz el. podpis
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

STAVÍME PRO VÁS


KARETA

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | tel.: +420 606 839 987 | ID: 83y5crc | email: kareta@kareta.cz | www.kareta.cz

REFERENČNÍ LIST – OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

OBJEDNATEL: **Město Krnov**
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČ: 00296139

ZHOTOVITEL: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213

STAVBA: **Křižovatka Říční okruh – Šmeralova –
Svatováclavská, Krnov**

TERMÍN PLNĚNÍ: 15. 08. 2023 – 6. 12. 2023

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY BEZ DPH: **6 971 930,73 Kč**
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY VČ. DPH: **8 436 036,18 Kč**

KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE: [REDAKCE], zástupce vedoucího odboru investic a
správy majetku
[REDAKCE]

KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE: [REDAKCE] výrobní ředitel
[REDAKCE]
[REDAKCE]

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: **Objekt SO 101 - Komunikace**
Frézování asfaltových povrchů 2387,1 m²; provedení
spojovacích postřiků; dodávka a pokládka asfaltových
vrstev ACP 16 ve výměře 2 291 m², ACL 16 ve výměře
2 291 m² a SMA 11+ ve výměře 2 291 m²; osazení
žulových obrub OP3 v délce 385,5 m. Pokládka
asfaltových směsí byla provedena vlastními
kapacitami.
SO 102 - Chodníky a stezky
Kladení zámkové dlažby ve výměře 794,3 m²; osazení
chodníkových obrub v délce 469,7 m.
SO 401 – Veřejné osvětlení

HODNOCENÍ: „Zhotovitel provedl práce ve sjednaném
termínu a v požadované kvalitě. Práce byly
provedeny řádně a odborně“.

DATUM VYSTAVENÍ: 20.03.2025

[REDAKCE]
zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku

REFERENČNÍ LIST – OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

OBJEDNATEL:**Obec Sobotín**Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 00303348**ZHOTOVITEL:****KARETA s.r.o.**Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213**STAVBA:****Komunikace pro pěší, Sobotín****TERMÍN PLNĚNÍ:**

07-10/2024

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY BEZ DPH:**9 349 228,05 Kč****CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY VČ. DPH:****11 312 565,94 Kč****KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE:**[REDAKCE] starosta obce
tel. [REDAKCE]**KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE:**

[REDAKCE]

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Jedná se o stavbu komunikace pro pěší v obci Sobotín. Chodník o základní šířce 2,0 m je navržen podél silnice č. III/4503 v délce 620 m. Chodník je proveden s krytem ze zámkové dlažby. Součástí stavby je i výstavba dešťové kanalizace DN 400 v délce 629 m.

frézování asfaltobetonového krytu v ploše 740 m²kladení zámkové dlažby v ploš 1375 m²zhotovení asfaltové podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 90 mm v ploše 760 m²zhotovení asfaltové ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm v ploše 760 m²zhotovení asfaltového krytu ACO 11+ tl. 40 mm v ploše 760 m²


dodávka a montáž dešťové kanalizace DN 400 SN 16 ve finančním objemu 4 084 132,- Kč bez DPH

Součástí zakázky byla realizace asfaltobetonových ploch (ACO 11+, ACL 16+, ACP 22+) v ploše 760 m² ve finančním objemu 930 414,- Kč bez DPH.

Práce byly provedeny vlastní kapacitou, řádně a odborně, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny v dohodnutém termínu.

Josef Hroch

starosta obce



REFERENČNÍ LIST – OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

OBJEDNATEL:**Město Budišov nad Budišovkou**

Halaškovо náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

IČ: 00299898

ZHOTOVITEL:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213

STAVBA:**Regenerace sídliště – Budišov nad Budišovkou****TERMÍN PLNĚNÍ:**

27. 9. 2021 - 15. 8. 2022

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY BEZ DPH:

9 311 920,55 Kč

KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE:**KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE:****PŘEDMĚT PLNĚNÍ:****SO 101 Zpevněné plochy**

Odstranění původních dlažeb vč. podkladních vrstev, provedení zemních prací, zřízení nových podkladních vrstev z kameniva drceného a štěrkodrti, osazení betonových obrubníků v celkové délce 1345 m, pokládka zámkové a vegetační dlažby o celkové výměře 2221 m². Realizace dopravního značení.

SO 102 Odstavná a manipulační plocha

Provedení zemních prací, zřízení nových podkladních vrstev z kameniva drceného a štěrkodrti, osazení betonových obrubníků v celkové délce 48 m, pokládka vegetační dlažby o celkové výměře 154 m². Realizace dopravního značení.

SO 103 Oprava Komunikací


Odstranění původních asfaltových vrstev vč. podkladních vrstev, provedení zemních prací, zřízení nových podkladních vrstev z kameniva drceného a štěrkodrti, osazení betonových obrubníků v celkové délce 966 m, pokládka zámkové dlažby o celkové výměře 711 m², pokládka asfaltové vrstvy ACP 16 tl. 70 mm o celkové výměře 3790 m², pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 40 mm o celkové výměře 3790 m². Realizace dopravního značení. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

HODNOCENÍ:

Práce byly provedeny řádně a odborně, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny v dohodnutém termínu.

DATUM VYSTAVENÍ:

19. 8. 2022



REFERENČNÍ LIST – OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE

OBJEDNATEL:

Obec Haňovice
Haňovice 62, 783 21 Chudobín
IČ: 00635723

ZHOTOVITEL:

KARETA s.r.o.
Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213

STAVBA:

Obnova místní komunikace Dolní Konec a Kerkesl v obci Haňovice (etapa A, B, C, E),
místní komunikace Haňovice - parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél silnice
III/3734 – etapa D, místní komunikace Haňovice etapa F

TERMÍN PLNĚNÍ:

30. 7. 2021 – 27. 6. 2023

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY BEZ DPH:
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY VČ. DPH:

10 676 120,- Kč
12 918 105,- Kč

KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE:

██████████ starosta obce , tel. ██████████

KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE:

██
██
██

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Místní komunikace Haňovice – etapa A, B, C, D, E, F

Odkopávky, vykopávky, prokopávky, hloubení rýh, šachet a jam v množství 577,67 m³
Frézování živичného krytu v množství 306,41 m³
Odstranění podkladních zpevněných ploch z kameniva nestmeleného v množství 17,71m³
Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu v množství 34,57 m³
Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem v množství 188,52 m³
Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek v množství 20,3 m³
Bourání betonových obrub vč. likvidace v délce 433,5 m
Bourání trubního propustku DN 400 v délce 5,3 m
Odstranění krytu z žulových kostek v množství 19,32 m³
Odstranění zpevněných ploch z betonu v množství 13,20 m³
Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z příkopových tvárnic vč. lože v množství 32,2 m³
Odvodňovací betonový žlab se štěrbinou nebo roštem v délce 40,25 m
Uložení odpadů na skládce vč. odvozu a naložení v množství 4 255,36 tun
Předláždění betonové dlažby a žulových kostek v ploše 63,4 m²
Zhotovení asfaltového krytu (ACO 11, ACP 16 v ploše 7 064,46 m²)
Zhotovení postřiku živичného spojovacího a infiltračního
Zřízení kanalizačního potrubí DN 150, DN 200 v délce 94,5 m
Úprava pláň se zhutněním v množství 4 915 m²
Podkladní vozovkové vrstvy ze štěrku v tl. 150, 200 a 250 mm v ploše 3 453,12 m²
Sanační vrstvy z kameniva drceného v množství 338,22 m³
Kamenivo zpevněné cementem v ploše 817,5 m²
Dodávka a osazení betonových obrubníků v délce 2 212,34 m
Dodávka a osazení obruby z žulových kostek v délce 2 505,74 m
Dodávka a montáž separační geotextilie v ploše 5 113,9 m²
Dodávka a montáž mobiliáře (3 x lavička, stojan na kola a informační nástěnka)
Výšková úprava poklopů a mříží v počtu 153 kusů
Trativody do DN 150 z trub plastových vč. obsypu v délce 510,8 m²
Dodávka a osazení zámkové dlažby v tl. 60 a 80 mm v ploše 1 638,18 m²
Dodávka a rozprostření zeminy a ornice pro terénní úpravy v množství 308,42 m³
Sadové úpravy vč. založení trávníku výsevem v ploše 1 593,05 m²
Zřízení kanalizačních vpustí vč. dodávky materiálu a napojení do kanalizace v počtu 16 kus
Osazení svislého a vodorovného dopravního značení

Součástí zakázky byla pokládka asfaltových z ploch (ACO 11, ACP 16) v ploše 7 064,56 m² a ve finančním rozsahu 2 562 561,19 Kč bez DPH.

Práce byly provedeny vlastní kapacitou, řádně a odborně, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny v dohodnutém termínu.

DATUM VYSTAVENÍ:

16.10.2023

██████████
Starosta Obce Haňovice



OBEC HAŇOVICE
Haňovice 62
783 21 CHUDOBÍN

Návrh smlouvy o dílo

- Návrh smlouvy o dílo – viz samostatný soubor

- Obsah nabídky
- Krycí list nabídky
- Seznam poddodavatelů
- Prokázání kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo

- Oceněný výkaz výměr
- Čestná prohlášení

Oceněný výkaz výměr

- Oceněný výkaz výměr

- Obsah nabídky
- Krycí list nabídky
- Seznam poddodavatelů
- Prokázání kvalifikace
- Návrh smlouvy o dílo

- Oceněný výkaz výměr

- Čestná prohlášení

Čestná prohlášení

- ❑ ČP – seznámení se ZD
- ❑ ČP – mezinárodní sankce
- ❑ ČP – obchodní tajemství
- ❑ ČP – počet listů

- Obsah nabídky
- Krycí list nabídky
- Seznam poddodavatelů
- Prokázání kvalifikace
- Návrh smlouvy o dílo
- Oceněný výkaz výměr

- Čestná prohlášení

Čestné prohlášení

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

**Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku
na ul. Blanická v šumperku**

Dodavatel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

Čestně prohlašuji,

že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávací dokumentací souhlasím a respektuji ji. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových rozdílů, odlišného personálního zabezpečení zakázky, apod.

že jsem vázán svoji nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. 2 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek.

viz el. podpis

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

Veřejná zakázka: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na ul. Blanická v Šumperku

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku, nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dále prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

viz el. podpis

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
K DŮVĚRNÝM ÚDAJŮM A OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ

Název veřejné zakázky:

„Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko a oprava chodníku na ul. Blanická v Šumperku“

Dodavatel:
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je „**ZZVZ**“) tímto prohlašujeme, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Jsme si zároveň vědomi, že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnout informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.

V případě, že bude naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a mezi námi a zadavatelem bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky (dále je „**Smlouva**“), sdělujeme tímto zadavateli, že výkaz výměr (soupis prací) včetně veškerých jednotkových cen, jakožto příloha Smlouvy, případně jejich dodatků, je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a není jej tedy možné zveřejnit spolu se Smlouvou.

Zároveň upozorňujeme, že zveřejněním některých údajů je vyloučeno rovněž dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodavatel upozorňuje zejména na:

- I. ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet;
- II. ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zde poukazujeme především na skutečnost, že mezi takové informace patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve Smlouvě, jejich dodatcích a přílohách.

V Bruntále dne dle el. podpisu

viz el. podpis
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Čestné prohlášení

Prohlašujeme tímto, že nabídka na veřejnou zakázku „**OPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA UL. JAVOŘÍČKO A OPRAVA CHODNÍKU NA UL. BLANICKÁ V ŠUMPERKU**“ obsahuje 23 listů.

V Bruntále dne dle el. podpisu

viz el. podpis
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

STAVÍME PRO VÁS



KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | tel.: +420 606 839 987 | ID: 83y5crc | email: kareta@kareta.cz | www.kareta.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Javoricko
Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 329 278,82

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 329 278,82	909 148,55
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 238 427,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Javoricko
Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk

Místo: Šumperk Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**4 329 278,82****5 238 427,37**

SO 01	Oprava chodníku	4 329 278,82	5 238 427,37
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	680 621,53	823 552,05
SO 101	Chodník + 102 - sjezdy	2 010 063,98	2 432 177,42
SO 103	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	1 472 489,15	1 781 711,87
SO 191	Dopravní značení trvalé	7 859,20	9 509,63
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	27 446,80	33 210,63
SO 801	Svahování a jemné terénní úpravy	65 865,89	79 697,73
SO 1000	Ostatní náklady	52 148,07	63 099,16
SO 1020	VRN	12 784,20	15 468,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		680 621,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	680 621,53	21,00%	142 930,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	823 552,05

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	344,760	153,41	52 889,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		1130,06		1 130,060			
	VV		-149,4		-149,400			
	VV		-(582+53,9)		-635,900			
	VV		Součet		344,760			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	582,000	153,41	89 284,62	CS ÚRS 2025 01
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,900	153,41	8 268,80	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník + 102 - sjezdy

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 010 063,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 010 063,98	21,00%	422 113,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 432 177,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 101 - Chodník + 102 - sjezdy

Místo:Šumperk

Zadavatel:Město Šumperk

Uchazeč:KARETA s.r.o.

Datum:16. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 010 063,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 983 954,18
1 - Zemní práce	51 440,57
4 - Vodorovné konstrukce	2 577,25
5 - Komunikace pozemní	714 420,04
8 - Trubní vedení	182 068,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	972 287,12
997 - Přesun sutě	3 391,07
998 - Přesun hmot	57 769,85
PSV - Práce a dodávky PSV	26 109,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 321,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 788,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 101 - Chodník + 102 - sjezdy

Místo:Šumperk

Zadavatel:Město Šumperk

Uchazeč:KARETA s.r.o.

Datum:16. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 010 063,98

D HSVPráce a dodávky HSV1 983 954,18

D 1Zemní práce51 440,57

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,440	613,02	8 238,99	CS ÚRS 2025 01
VV		28*0,6*0,8			13,440			
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,440	170,45	2 290,85	CS ÚRS 2025 01
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	13,440	216,41	2 908,55	CS ÚRS 2025 01
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,536	153,41	3 917,48	CS ÚRS 2025 01
VV		13,44*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			25,536			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,440	20,45	274,85	CS ÚRS 2025 01
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,760	255,68	3 006,80	CS ÚRS 2025 01
VV		28*0,6*0,7			11,760			
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	23,520	235,23	5 532,61	CS ÚRS 2025 01
VV		11,76*2 'Přepočtené koeficientem množství			23,520			
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 261,000	20,04	25 270,44	CS ÚRS 2025 01
VV		(510+420+20+20)*1,3			1 261,000			

D 4Vodorovné konstrukce2 577,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,680	1 534,08	2 577,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		28*0,6*0,1		1,680			
D 5			Komunikace pozemní				714 420,04	
10	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	970,000	223,32	216 620,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamenivo nezapočítané do přesunu hmot"					
	VV		510+420+20+20		970,000			
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	376,55	7 531,00	CS ÚRS 2025 01
12	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	21,000	406,02	8 526,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,05		21,000			
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	376,55	7 531,00	CS ÚRS 2025 01
14	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	20,600	336,48	6 931,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		20,600			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	376,55	6 024,80	CS ÚRS 2025 01
16	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	930,000	327,46	304 537,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		510+420		930,000			
17	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	523,500	282,27	147 768,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		510*1,01		515,100			
	VV		420*0,02		8,400			
	VV		Součet		523,500			
18	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,000	357,95	3 579,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		40*0,5*0,5		10,000			
19	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	10,500	511,36	5 369,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		10*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,500			
D 8			Trubní vedení				182 068,28	
20	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	28,000	153,41	4 295,48	CS ÚRS 2025 01
21	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,748	6 245,62	17 162,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,25*0,25*3,14*1*14		2,748			
22	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	14,000	1 243,14	17 403,96	CS ÚRS 2025 01
23	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	14,000	364,09	5 097,26	CS ÚRS 2025 01
24	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	14,000	629,51	8 813,14	CS ÚRS 2025 01
25	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	14,000	278,18	3 894,52	CS ÚRS 2025 01
26	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	14,000	629,51	8 813,14	CS ÚRS 2025 01
27	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	14,000	289,43	4 052,02	CS ÚRS 2025 01
28	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	14,000	936,32	13 108,48	CS ÚRS 2025 01
29	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	14,000	438,75	6 142,50	CS ÚRS 2025 01
30	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	3 717,40	7 434,80	CS ÚRS 2025 01
31	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	1 528,35	18 340,20	CS ÚRS 2025 01
32	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 472,72	20 618,08	CS ÚRS 2025 01
33	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	14,000	2 034,19	28 478,66	CS ÚRS 2025 01
34	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	14,000	618,75	8 662,50	CS ÚRS 2025 01
35	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	14,000	665,79	9 321,06	CS ÚRS 2025 01
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	28,000	15,34	429,52	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				972 287,12	
37	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 060,000	310,52	329 151,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		480*2		960,000			
	VV		50*2		100,000			
	VV		Součet		1 060,000			
38	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	19,600	664,77	13 029,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		480*2*0,1*0,1		9,600			
	VV		50*2*0,1		10,000			
	VV		Součet		19,600			
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	359,15	10 774,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	30,000	133,98	4 019,40	CS ÚRS 2025 01
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	640,000	319,04	204 185,60	CS ÚRS 2025 01
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	640,000	110,45	70 688,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	480,000	387,38	185 942,40	CS ÚRS 2025 01
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	51,025	1 671,64	85 295,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		1060*0,1*0,15		15,900			
	VV		480*0,25*0,15		18,000			
	VV		30*0,25*0,15		1,125			
	VV		640*0,25*0,1		16,000			
	VV		Součet		51,025			
45	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	530,000	59,51	31 540,30	CS ÚRS 2025 01
46	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	480,000	53,26	25 564,80	CS ÚRS 2025 01
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	16,000	67,50	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopecích inženýrských sítí	m2	96,000	114,75	11 016,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		480*0,2		96,000			
D		997	Přesun sutě				3 391,07	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,736	89,84	964,52	CS ÚRS 2025 01
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	32,208	4,77	153,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,736*3 Přepočtené koeficientem množství		32,208			
51	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,736	58,30	625,91	CS ÚRS 2025 01
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,736	153,41	1 647,01	CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				57 769,85	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	630,813	91,58	57 769,85	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 109,80	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 321,75	
54	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	25,000	123,75	3 093,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		50*0,5		25,000			
55	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	50,000	123,75	6 187,50	CS ÚRS 2024 02
56	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,018	2 249,99	40,50	CS ÚRS 2024 02
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				16 788,05	
57	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	28,000	594,82	16 654,96	CS ÚRS 2025 01
58	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,085	1 565,79	133,09	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 103 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 472 489,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 472 489,15 0,00	21,00% 12,00%	309 222,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 781 711,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	67,40	1 348,00	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě				188 765,70	
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	775,800	89,84	69 697,87	CS ÚRS 2025 01
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 327,400	4,77	11 101,70	CS ÚRS 2025 01
VV			775,8*3 'Přepočtené koeficientem množství		2 327,400			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	775,800	52,16	40 465,73	CS ÚRS 2025 01
15	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	440,000	153,41	67 500,40	CS ÚRS 2025 01
VV			" bez poplatku živice , bude použita ke stavebním účelům"					
VV			440		440,000			
D 998			Přesun hmot				75 021,45	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	894,177	43,88	39 236,49	CS ÚRS 2025 01
17	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	894,177	20,45	18 285,92	CS ÚRS 2025 01
18	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	894,177	19,57	17 499,04	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 859,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 859,20	21,00%	1 650,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 509,63

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**7 859,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 859,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 859,20**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**7 859,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 859,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 859,20

1	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	80,000	97,16	7 772,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		"V12a "					
	VV		80		80,000			
2	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	80,000	1,08	86,40	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 446,80
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 446,80	21,00%	5 763,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 210,63
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 446,80
HSV - Práce a dodávky HSV	27 446,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 446,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	27 446,80
------------------------	-----------

D HSV	Práce a dodávky HSV	27 446,80
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 446,80

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	20,000	5,11	102,20	CS ÚRS 2025 01
VV		"Z4a" 20		20,000				
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	153,41	613,64	CS ÚRS 2025 01
VV		"A15" 4		4,000				
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	1 680,000	2,05	3 444,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"Z4a" 20*12*7		1 680,000				
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	560,000	6,14	3 438,40	CS ÚRS 2025 01
VV		"A15" 4*20*7		560,000				
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	184,09	736,36	CS ÚRS 2025 01
VV		"B20a" 4		4,000				
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	560,000	10,23	5 728,80	CS ÚRS 2025 01
VV		"B20a" 4*20*7		560,000				
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	20,000	153,41	3 068,20	CS ÚRS 2025 01
VV		"Z4a" 20		20,000				
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 680,000	6,14	10 315,20	CS ÚRS 2025 01
VV		"Z4a" 20*12*7		1 680,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 801 - Svahování a jemné terénní úpravy

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	65 865,89
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 865,89	21,00%	13 831,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 697,73
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 801 - Svahování a jemné terénní úpravy

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 865,89
HSV - Práce a dodávky HSV	65 865,89
1 - Zemní práce	56 487,55
998 - Přesun hmot	9 378,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 801 - Svahování a jemné terénní úpravy

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	65 865,89
------------------------	-----------

D HSV	Práce a dodávky HSV	65 865,89
-------	---------------------	-----------

D 1	Zemní práce	56 487,55
-----	-------------	-----------

1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	320,000	77,93	24 937,60	CS ÚRS 2024 01
			640*0,5		320,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	102,400	225,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 01
			640*0,5*0,2*1,6		102,400			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	320,000	21,48	6 873,60	CS ÚRS 2024 01
			640*0,5		320,000			
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	6,400	255,68	1 636,35	CS ÚRS 2024 01
			320*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,400			
D 998	Přesun hmot	9 378,34						
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	102,406	91,58	9 378,34	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		52 148,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 148,07	21,00%	10 951,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 099,16

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**52 148,07**

OST - Ostatní

52 148,07

O01 - Ostatní

52 148,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**52 148,07**

D OST

Ostatní

52 148,07

D O01

Ostatní

52 148,07

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 113,12	5 113,12	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
2	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky + Zkoušky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zařídění do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky	kpl	1,000	15 340,82	15 340,82	
3	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	10 216,99	10 216,99	
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	18 408,98	18 408,98	CS ÚRS 2025 01
5	K	823900000	Vyřízení povolení trvalého značení	kpl	1,000	3 068,16	3 068,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 784,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 784,20	21,00%	2 684,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 468,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 784,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 784,20
VRN3 - Zařízení staveniště	12 784,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							12 784,20	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 784,20	
D		VRN3	Zařízení staveniště				12 784,20	

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 670,59	7 670,59	CS ÚRS 2025 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 113,61	5 113,61	CS ÚRS 2025 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodnikBlanicka
Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	859 721,18
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	859 721,18	180 541,45
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 040 262,63
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikBlanicka
Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: [redacted]



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**859 721,18 1 040 262,63**

SO 01	Oprava chodníku	859 721,18	1 040 262,63
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	146 837,67	177 673,58
SO 101	Chodník	460 045,22	556 654,72
SO 102	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	214 829,29	259 943,44
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	7 837,52	9 483,40
SO 1000	Ostatní náklady	17 387,28	21 038,61
SO 1020	VRN	12 784,20	15 468,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		146 837,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 837,67	21,00%	30 835,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 673,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	57,955	153,41	8 890,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		200,347		200,347			
	VV		-122,4		-122,400			
	VV		-19,992		-19,992			
	VV		Součet		57,955			
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,400	153,41	18 777,38	CS ÚRS 2025 01
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,992	153,41	3 066,97	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		460 045,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	460 045,22	21,00%	96 609,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	556 654,72

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:Šumperk

Zadavatel:Město Šumperk

Uchazeč:KARETA s.r.o.

Datum:16. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	460 045,22
HSV - Práce a dodávky HSV	457 647,15
1 - Zemní práce	13 466,28
4 - Vodorovné konstrukce	368,18
5 - Komunikace pozemní	175 257,26
8 - Trubní vedení	35 878,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 945,44
997 - Přesun sutě	914,42
998 - Přesun hmot	24 817,08
PSV - Práce a dodávky PSV	2 398,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 398,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:Šumperk

Zadavatel:Město Šumperk

Uchazeč:KARETA s.r.o.

Datum:16. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem460 045,22

D HSVPráce a dodávky HSV457 647,15

D 1Zemní práce13 466,28

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,920	613,02	1 177,00	CS ÚRS 2025 01
VV					4*0,6*0,8	1,920		
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	170,45	327,26	CS ÚRS 2025 01
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,920	216,41	415,51	CS ÚRS 2025 01
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,648	153,41	559,64	CS ÚRS 2025 01
VV					1,92*1,9 'Přepočtené koeficientem množství	3,648		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,920	20,45	39,26	CS ÚRS 2025 01
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,680	255,68	429,54	CS ÚRS 2025 01
VV					4*0,6*0,7	1,680		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,360	235,23	790,37	CS ÚRS 2025 01
VV					1,68*2 'Přepočtené koeficientem množství	3,360		
8	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,000	77,93	1 948,25	CS ÚRS 2024 01
VV					50*0,5	25,000		
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,000	225,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
VV					50*0,5*0,2*1,6	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	21,48	537,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		50*0,5		25,000			
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,500	255,68	127,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		25*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,500			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	265,200	20,04	5 314,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		(186+9+9)*1,3		265,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				368,18	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,240	1 534,08	368,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*0,6*0,1		0,240			
	D	5	Komunikace pozemní				175 257,26	
14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	204,000	223,32	45 557,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		186+9+9		204,000			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	376,55	3 388,95	CS ÚRS 2025 01
16	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	9,450	406,02	3 836,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,05		9,450			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	376,55	3 388,95	CS ÚRS 2025 01
18	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	9,270	336,48	3 119,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		9,270			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	376,55	1 506,20	CS ÚRS 2025 01
20	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	186,000	327,46	60 907,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		186		186,000			
21	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	189,720	282,27	53 552,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		186*1,02		189,720			
	D	8	Trubní vedení				35 878,49	
22	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	4,000	153,41	613,64	CS ÚRS 2025 01
23	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,393	6 245,62	2 454,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,25*0,25*3,14*1*2		0,393			
24	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 243,14	2 486,28	CS ÚRS 2025 01
25	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	364,09	728,18	CS ÚRS 2025 01
26	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	2,000	629,51	1 259,02	CS ÚRS 2025 01
27	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	278,18	556,36	CS ÚRS 2025 01
28	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	2,000	629,51	1 259,02	CS ÚRS 2025 01
29	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	289,43	578,86	CS ÚRS 2025 01
30	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	2,000	936,32	1 872,64	CS ÚRS 2025 01
31	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	2,000	438,75	877,50	CS ÚRS 2025 01
32	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	3 717,40	7 434,80	CS ÚRS 2025 01
33	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000	1 528,35	6 113,40	CS ÚRS 2025 01
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 472,72	2 945,44	CS ÚRS 2025 01
35	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	2 034,19	4 068,38	CS ÚRS 2025 01
36	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	618,75	1 237,50	CS ÚRS 2025 01
37	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	665,79	1 331,58	CS ÚRS 2025 01
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,000	15,34	61,36	CS ÚRS 2025 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 945,44	
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	276,000	310,52	85 703,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		137*2		274,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		276,000			
40	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,570	664,77	1 043,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		137*2*0,1*0,05		1,370			
	VV		1*2*0,1		0,200			
	VV		Součet		1,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	319,04	15 952,00	CS ÚRS 2025 01
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	50,000	110,45	5 522,50	CS ÚRS 2025 01
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	137,000	387,38	53 071,06	CS ÚRS 2025 01
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,990	1 671,64	26 729,52	CS ÚRS 2025 01
VV					276*0,1*0,2	5,520		
VV					137*0,3*0,2	8,220		
VV					50*0,3*0,15	2,250		
VV					Součet	15,990		
45	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	138,000	59,51	8 212,38	CS ÚRS 2025 01
46	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	137,000	53,26	7 296,62	CS ÚRS 2025 01
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	67,50	270,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	27,400	114,75	3 144,15	CS ÚRS 2025 01
VV					137*0,2	27,400		
D 997 Přesun sutě							914,42	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,895	89,84	260,09	CS ÚRS 2025 01
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8,685	4,77	41,43	CS ÚRS 2025 01
VV					2,895*3 'Přepočtené koeficientem množství	8,685		
51	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,895	58,30	168,78	CS ÚRS 2025 01
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,895	153,41	444,12	CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot							24 817,08	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	270,988	91,58	24 817,08	CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV							2 398,07	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 398,07	
54	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000	594,82	2 379,28	CS ÚRS 2025 01
55	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,012	1 565,79	18,79	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		214 829,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 829,29	21,00%	45 114,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	259 943,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	214 829,29
HSV - Práce a dodávky HSV	214 829,29
1 - Zemní práce	44 487,45
5 - Komunikace pozemní	118 329,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 144,45
997 - Přesun sutě	11 414,74
998 - Přesun hmot	3 452,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo:	Šumperk	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	214 829,29
------------------------	------------

D HSV		Práce a dodávky HSV		214 829,29				
D 1		Zemní práce		44 487,45				
1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	315,000	141,23	44 487,45	CS ÚRS 2025 01
VV		210*1,5		315,000				
D 5		Komunikace pozemní		118 329,75				
2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	315,000	361,84	113 979,60	CS ÚRS 2025 01
VV		210*1,5		315,000				
3	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	315,000	13,81	4 350,15	CS ÚRS 2025 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 144,45				
4	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	140,000	59,51	8 331,40	CS ÚRS 2025 01
5	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	140,000	126,91	17 767,40	CS ÚRS 2025 01
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	140,000	67,40	9 436,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	315,000	5,11	1 609,65	CS ÚRS 2025 01
D 997		Přesun sutě		11 414,74				
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,855	89,84	3 311,05	CS ÚRS 2025 01
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	110,565	4,77	527,40	CS ÚRS 2025 01
VV		36,855*3 Přepočtené koeficientem množství		110,565				
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,855	52,16	1 922,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,855	153,41	5 653,93	CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				3 452,90	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,155	43,88	1 805,88	CS ÚRS 2025 01
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	41,155	20,45	841,62	CS ÚRS 2025 01
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	41,155	19,57	805,40	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 837,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 837,52	21,00%	1 645,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 483,40

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 837,52
HSV - Práce a dodávky HSV	7 837,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 837,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 837,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV	7 837,52
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 837,52

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	12,000	5,11	61,32	CS ÚRS 2025 01
VV					"Z4a" 12 12,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	153,41	613,64	CS ÚRS 2025 01
VV					"A15" 4 4,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	336,000	2,05	688,80	CS ÚRS 2025 01
VV					"Z4a" 12*4*7 336,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	6,14	687,68	CS ÚRS 2025 01
VV					"A15" 4*4*7 112,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	184,09	736,36	CS ÚRS 2025 01
VV					"B20a" 4 4,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	10,23	1 145,76	CS ÚRS 2025 01
VV					"B20a" 4*4*7 112,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	12,000	153,41	1 840,92	CS ÚRS 2025 01
VV					"Z4a" 12 12,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	6,14	2 063,04	CS ÚRS 2025 01
VV					"Z4a" 12*4*7 336,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17 387,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 387,28	21,00%	3 651,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 038,61

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**17 387,28**

OST - Ostatní

17 387,28

O01 - Ostatní

17 387,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk


Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**17 387,28**

D OST

Ostatní

17 387,28

D O01

Ostatní

17 387,28

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 113,61	5 113,61	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	1,02	1,02	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 272,65	12 272,65	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 784,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 784,20	21,00%	2 684,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 468,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 784,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		12 784,20
VRN3 - Zařízení staveniště		12 784,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Blanická,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 16. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem			12 784,20
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 784,20
D	VRN3	Zařízení staveniště	12 784,20

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 670,59	7 670,59	CS ÚRS 2025 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 113,61	5 113,61	CS ÚRS 2025 01