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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)
a

PRIKAZNIK

Se sidlem:

ICQ:
DIC:

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in
Ing. arch. Jitkou Hrubou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji¢in

00298212
Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in
326801/0100
j_no ar Jitka I_-lruba
‘%.J.g-. Ml& “* AL  vedouci Oddéleni  investic

UdBoru rozv01e a' mves'ilc Méstského Ufadu Novy Ji¢in

Ing. Pavel Sedlak

Kariovice 23, PSC 739 36

21738726

:wl-j:'agﬁt .IP"\..?I'J‘:'& ?eﬁ

Zapsany v Zivnostenském rejstiiku vedeném Maglstratem mésta Frydku-Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych —

":*f?‘u

frrd 2"51'“ Hr* -':'-'3-':-. :

Ing. Pavel Sedlak
autorizovana osoba:

Ing. Pavel Sedlak, obor autorizace Dopravni stavby — nekolejova doprava, CKAIT 1103315

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku, jakoz i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organ( souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpo&tem zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Podzemni kontejnery
v Novém Jiciné Il. etapa — stanovisté Dlouha x Budovateli“ (dale jen ,stavba“), spocivajici
v zaji$téni technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v plathém znéni, v pIném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracované spolecnosti KAPEGO projekt s.r.o., se sidlem 28.
fijna 1142/168, 709 00 Ostrava, ICO 29395933 a ocenéného soupisu praci, ktery je souCasti
Smlouvy o dilo (to v8e dale jen ,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o spole¢ném povolenim vydaneho Méstskym ufadem Novy Jicin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 10. 06. 2025 pod ¢&. j. MUNJ-67934/2025/UPSR-
Kr,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spoleénosti Ricka Karel s.r.o., se sidlem Opavska 1868/8a, 748 01 Hlucin,
ICO 64087379, ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpist upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikaznik prohlasuje, Ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrG a technikd ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Pfikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Pfikaznik se dale zavazuje spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace.

5. Prikaznik se dale zavazuje po dobu zaru¢ni doby na dilo spoluplsobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamaénim Fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohladuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon ¢innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v ¢lanku Ill. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci Cinnosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢&l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti uc¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenidté zhotovitelem stavby.
B. Realizaéni etapa: od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby

bez vad a nedodélkl objednateli (pfedpokladany termin dokon&eni a pfedani dila: do 12 tydn
od predani stavenisté zhotoviteli).
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2. Piikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2 x tydné a
dale dle skutecné potfeby odvijejici se od prabéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v prubéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadieni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prfikazci nejpozdéji do 2 dnua poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl ¢innosti v rozsahu ¢l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splinit, a to svym spoluptsobenim.

5. Mistem pInéni vykonu Cinnosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon cCinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % Vcetné DPH
v K& v K& v K&
Odména za pfipravnou
Odména za vykon Cinnosti
TDS/1 tyden” 6.300 1.323 7.623
Odmeéna za vykon &innosti
TDS/12 tydnu 75.600 15.876 91.476
Odména celkem 80.600 16.926 97.526

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: osmdesat tisic Sest set korun Ceskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena Castka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména za vykon €innosti v realizacni etapé je stanovena za 1 kalendafni tyden vykonu
Cinnosti (Po-Ne). V pfipadég, ze Cinnost nebude vykonavana po cely kalendaini tyden, bude
odména stanovena ve vysi pomérné casti sjednané odmeény.

3. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uc¢tovan pomérng, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: tydenni sjednana odména za vykon
Cinnosti v realiza¢ni etapé/7 x pocet dnt vykonu nad ramec smlouvy.

4. Odména obsahuje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a vesSkeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

5. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni naklad( spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukonc¢eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.
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6. Zménu odmeény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozsifeni pfedmétu pIinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.

7. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou Cinnost provedenou v Pripravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturacni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realizacni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
prubézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonU technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéiji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana €innost po cely kalendafni mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomeérnou Castkou podle poctu dnu, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi predpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonUl. Ve vracené faktufe musi vyznadit dlivod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni lhlta splatnosti. Cela Ihiita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajiSténi odborného vedeni TDS osobou oznacCenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu (osvédc€eni o autorizaci).

3. Pifikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pIinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocCet stavby (v tiSténé a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskuteCni na zakladé predavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn.
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6. Prikaznik se zavazuje plnit predmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se mulze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezZitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pFedpist, pfedpisu
stanovicich podminky zdravotni zpuUsobilosti zaméstnancl, predpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané Zivotniho prostifedi v€etné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Zze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu prikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich dkon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provoz(, v€éetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji v ramci jeho &innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem prikaznika.

4. Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.
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2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finanni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€éena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li prikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené ¢astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapo&aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpuUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vUici pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vaci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu del§i nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihaté stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dna.

3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat$i nez 5 dn.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich davod
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v ¢l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.
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3. Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohla8uji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skute€nosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uverejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnll od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich tdaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.
Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce: Prikaznik:

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka

Hruba o .
Datum: 19.01.2026 08:35:33 +01:00 Ing. Pavel Sedlak oo o e
o e

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in



V2026-0018/ORiI

Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou Urover vykonu vybranych &innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organ(, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dotenych subjektl a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2 x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisa z kontrolnich dndl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
Ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrl a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovéfovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatku ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k thradé.
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Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpec&ujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se uc¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkud a
material(l, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestd
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

HlaSeni archeologickych nalezll v souladu s §23 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokonCeného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstraniovani vad a nedodélkll zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére€né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vysi 1.500,-
K¢&/1 hodina vykonu).



