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SMLOUVA O DILO ¢&. 6440-ORS2-2017-027

5 na zhotoveni dila - stavby
»Cermna nad Orlici — objelkty psince — rekonstrukce, vystavha
(SMVS: 107V791001619)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad&any
ICQ: 60162694
DI CZ60162694

Bankovn{ spojeni:
Cislo uctu:

Zaméstnanee povéfeny jedndnim:
Ing. JiFi Biezina, Feditel odboru fizeni staveb Agentury hospodaieni
s nemovitym majetkem (AHNM)
Kontaktni osoby (zamé&stnanci opravnén{ k jednani):
- ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Biezina, INEGTNGN

Ing. Roman Mistoler, MBA, || EGTGTGTcNGN

Fax:
E-mail:

Datova schranka; hjyaavk
- ve vicech technickych M (technicky dozor objednatele - TDO)

Fax:
E-mail:

E-mail:
- koordinator BOZP:

E-mail:
Adresa pro doruovani: Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem

Hradebni 772/12, P. O. BOX ¢. 45, 110 05 Praha 1
(déle jen ,,objednatel”) na strané jedné

STATING s.r.0.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kréloveé, oddil C, vlozka 17922

Sidlo: Pardubické 861/75a, 500 04 Hradec Kralové
I1CO: 259 63 864

DIC: CZ 259 63 864

Zastoupena: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich; Ing, Pavel Hurych, jednate], I
- ve vcech technickych: |

et -
Datova schranka:

Adresa pro dorn€ovani: Kostelecka Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlici
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(déle jen ,,zhotovitel“) na strané druhé

podle § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., oblansky zékonik (dale také jen ,,0Z%), uzaviraji na
vefejnou zakazku, zadanou v Fizeni malého rozsahu dle § 31 zdkona ¢&.134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjSich predpis, tuto smlouvu o dilo (dale také jen
,,smlouva®“):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Ugelem této smlouvy je vytvofeni odpovidajicich technickych a hygienickych podminek pro zaji3téni
provozu Vojenské policie pii vycviku sluZebnich psi, a to realizaci zatepleni stivajici budovy psince,
slouZici jako sluZebna a technické zdzemi, a vystavbou zdénych kotcil pro psy.

Clanek 2
Predmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

2.1.1. Provedeni stavby ,,éermné nad Orlici — objekty psince — rekonstrukce, vystavba® v
aredlu VZ Cermna nad Orlici, na pozemcich &. 195 a &. 675 v k.. Dolni Jeleni, a to v rozsahu
a podle dokumentace pro provadéni stavby z 10/2016 , zpracované IRBOS s.r.o., Cestice 115,
517 41 Kostelec nad Orlici, IC 259 33 094 pod zakazkovym &islem 16/09/0426 (déle jen
,PD%), stavebniho povoleni ¢ 04-05-17 (spis. zn. SpMO 1299/2016-1216) ze dne 6. 2. 2017
vydaného Sekci dozoru a kontroly MO, Odboru statniho dozoru, oddélenim statniho dozoru
Pardubice, Teplého 2795, 530 59 Pardubice které nabylo pravni moci dne 2. 3. 2017, a dale za
podminek podrobnégji upravenych v této smlouvé (dale jen ,stavba“). Dilo bude provedeno v
kvalit& odpovidajici CSN, norméam ISO a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi
se k této konkrétni stavbé, a se smlouvou.

2.1.2. Zpracovini podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfedd objednateli pred
vlastnim zahajenim praci, nejpozdgji do 5-ti pracovnich dnil po pfevzeti stavenisté-pracovisté,
po odsouhlaseni objednatelem se harmonogram stdva piilohou a nedilnou soucasti této
smlouvy. Harmonogram bude zohledfiovat potiebny ¢as pro ziskdni zdvaznych stanovisek
dotéenych organi statni spravy a piejimaci fizeni.

2.1.3. Zpracovéni technologickych postupl a jejich pfedani objednateli nejpozdéji do 5-ti pracovnich
dni po predani staveniSte.

2.1.4, Zaji¥téni potfebnych zeméméfickych &innosti — zejména prostorové vytyCeni stavby
v souladu se stavebnim povolenim a vytyéeni stavajicich i novych inZenyrskych sitf v prostoru
staveni§té - pracovi§té (v&etné splnéni podminek piedepsanych spravci téchto siti, piipadné i
zajisténi aktualizace vyjadieni spravcll té&chto siti) a zajisténi jejich ochrany. V piipad€ nové
stavby i zajisténi oddélovaciho geometrického planu. Tyto Einnosti budou zajist€ny osobou
odborn& zpusobilou podle zdkona &. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozdé&jSich
ptedpist.

2.1.5. Poskytnuti potiebné soudinnosti koordinatorovi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveni$ti (ddle jen ,,koordinator BOZP*), véetné poskytnuti v§ech nezbytnych podkladi.

2.1.6. Priib&iné zpracovani digitalni fotodokumentace postupu pinéni této smlouvy pfi stavebnich
a montaznich &innostech, zejména fotodokumentace viech zakryvanych Casti, zemnich a
vykopovych praci, uloZeni rozvodi s viditelnosti jejich neporuseni, kiiZzeni novych rozvoda s
dalgimi sitémi, podchyceni, apod. Digitdlni vystupy budou zfetelné popsiny a oznaCeny
¢asovym udajem a komentafem. Jednotlivé fotografie ve formdtu 10x15cm s popisy (min. 150
fotek) budou zatazeny do katalogll uspofadané samostatné pro kazdy objekt stavby. Zhotovitel
dale zpracuje videodokumentaci z kamerovych zkouSek nové poloZené kanalizace
v&. grafického zpracovani trasy. Prikaznost kvality fotodokumentace je na strané zhotovitele.

2.1.7. Provedeni viech pFislu¥nych revizi, zkou$ek a méfeni ovéfujicich raddné provedeni dila dle
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platnych préavnich predpist a CSN a prokazujicich bezpeény provoz a funk&nost zatizeni
k dosaZeni tdelu této smlouvy.

Zpracovani navrhll provoznich ¥adi technologickych za¥izeni.

Zaskoleni uréenych osob provozovatele (piimého vojenského uZivatele) v rozsahu
nezbytném pro zajisténi fadné obsluhy instalovanych strojli a zafizeni.

Zpracovéni navrhit piislusné dokumentace poZarni ochrany (PoZarniho tadu, PoZérni
poplachové smérnice).

Likvidace odpadi, vzniklych pti provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.

Geodetické zaméreni stavby (inZenyrskych siti) po dokonéeni stavby.

Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném prilohou &. 7
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpist.

- geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby bude vyhotovena v zdvazném
formatu grafickych dat ,,VYK® geografického informaéniho systému MISYS
av ,Technologii pro tvorbu dat MO* (viz piiloha €. 2 této smlouvy)

Zajisténi, popf. zpracovani dilenské dokumentace (1x predat TDS v pribéhu realizace
k moznosti kontroly provadénych praci) a 1x jeji zahrnuti do dokumentace skuteného
provedeni stavby.

Poskytnuti nezbytné soulinnosti objednateli p¥i ziskini kolaudaéniho souhlasu nebo
jiného dokladu o povoleném t¢elu uzivani stavby ve smyslu § 119 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména
poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné zajisténi dokladu o povoleném ucelu
uzivani stavby neni pfedmétem dila.

Zajisténi zavaznych stanovisek dotenych organi statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolauda&nimu Fizeni v&etné dokladu o vyporadani pfipadnych pfipominek t€chto organi.

Projektovou dokumentaci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v digitalni
podobé si zhotovitel pfevezme na ziklad€ Zadosti o zapiijéeni PD z dlouhodobé tloZzny PD (viz
ptiloha &. 3 této smlouvy) potvrzené TDO u OUSM Pardubice, Teplého 1899, 53002 Pardubice.
Kopie stavebnich povoleni, pfip. dal$ich vydanych spravnich rozhodnuti jsou soudasti
dokladové slozky. Zhotovitel prohlaguje, Ze mé&l mozZnost se pied podpisem této smlouvy
seznamit s PD a s podminkami vydaného stavebniho povoleni, piip. dal§ich vydanych spravnich
rozhodnuti.

V rdmci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe€i vSechny dal¥i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. Pfedevsim se jednd o provedeni veskerych praci, které jsou vyvolany
vystavbou, které vyplyvaji ze stavebniho povoleni a jsou nutné pro vydani kolaudaéniho
souhlasu. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné v8ech poplatkd a kauci), které
podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se

za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti pe¢livé a podrobné seznamil s mistem plnéni,

smluvni dokumentaci, v€cmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pripadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
piipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahéjeni,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni uzavieni smlouvy Zadné nedostatky &i rozpory v pedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi &astmi pfedané PD a vykazu vymér nebo jiné vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
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2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

dokongeni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi piedpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo
poZadovanou trovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici viechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokondeni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjist€né vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v ¢lanku 2. smlouvy a
tadné a v&as je piedat objednateli ve [hité podle &l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j cenu podle €l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele pFipadné dalsi dodatecné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonéeni pfedmétu smlouvy, jejichZ pottebnost ke splnéni
udelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prib¢hu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo moZné pii vynaloZeni naleZité péée predvidat pfed uzavienim smlouvy (dale
jen ,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a doddvky obsaZené v poloZkovém rozpo&tu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (déle jen ,ménéprace®), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci miZe byt uéinéno po dohodé kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotdené prace musi byt presné specifikovany zapisem ve
stavebnim deniku, popf. v zapise z kontrolniho dne s podpisem zastupcl obou stran.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cené za dilo, specifikované v €. 2 smlouvy, a to ve vysi:

5239 583,05 K¢ bez DPH

(slovy: pét miliont dvé st& tFicet devét tisic pét set osmdesat tFi korun eskych a pét haléii).

3.2.

K celkové cené dila bez DPH bude uétovana daii z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych a
uginnych pravnich piedpisd ke dni zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je
zakonem stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coZ €ini 1 100 312,44 K& a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 6 339 895,49 K¢

(slovy: Sest milioni t¥i sta t¥icet devét tisic osm set devadesit pét korun ceskych a tyFicet devét

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

haléf).

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkovd cena jsou
uvedeny v nabidce zhotovitele na plnéni vetejné zakazky ,,Cermna nad Orlici — objekty psince —
rekonstrukce, vystavba“ (dale jen ,,polozkovy rozpocet™), ktery je jako piiloha nedilnou souéésti
této smlouvy o dilo. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené
s plnénim této smlouvy (v8echny préace, ¢innosti a dodan{ véci nezbytnych pro fadné provedeni
a dokondeni dila a odstranéni v8ech jeho vad a splnéni ostatnich povinnost{ zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci a
dodéavek.

Cena dila miZe byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pripadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zimény materialli, prvk( a hmot) neni
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3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

S.1.

S.2.

S.3.

5.4.

S.5.

5.6.

zhotovitel oprdvnén odmitnout v pripadg, Ze nebude v rozporu s tcelem a predmétem této
smlouvy.

Pripadné viceprace budou ocefiovany takto:

a) v pfipadé polozky obsaZené v poloZkovém rozpoltu bude pouzita jednotkovd cena
z rozpo&tu, maximalng viak do vy$e smé&rnych cen stavebn& montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocefiovany podle katalogl popist a smé&rnych cen
stavebné montdZnich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace téchto praci,
ptipadné individudlni kalkulaci nakladd praci neobsaZzenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a ptevzeti staveni§t&-pracovisté: bez zbytedného odkladu, nejpozdgji do 10-ti
pracovnich dnti od @éinnosti smlouvy. O této skutenosti sepisi ti€astnici smlouvy protokol.
Zhotovitel je povinen v souladu s &l. 13 smlouvy vyridit si v dostate¢ném predstihu potfebnd
povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohod€. Termin predani zhotovitel dohodne
s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smiouvy.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dnli od p¥edani staveniSté-
pracovisté.

Termin dokonéeni dila (véetn&€ doby pro odstranéni ptipadnych vad z pi'ejimaciho Fizeni a doby
pro vyklizeni staveni$t&): nejpozdéji do 150 kalenda¥nich dni od tlinnosti smlouvy. Tento
termin lze prodlouZit pouze na zdklad€ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to
v pfipadé nutnosti provést viceprace nebo v pfipad€ vyskytu skuteénosti, které nebylo
objektivné moZné v dob& uzavieni smlouvy predvidat, které po prechodnou dobu brénily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.

Mistem plnénf je Cermné nad Orlici, CE 05-13-02, na pozemcich &. 195 a & 675 v k.i. Dolni
Jeleni, Cermna nad Orlici.

Clinek 5
Podminky providéni dila

Objednatel povéfil jako svého zéastupce k predani staveni§t&-pracovi§té a potrebnych podkladl
zhotoviteli technicky dozor objednatele uvedeny v zdhlavi smlouvy.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan protokol, ktery zpracuje objednatel a ktery bude
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal,
kdy a kde k prevzeti dolo.

Zhotovitel je povinen zabezpedit skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych &asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a toaZ do doby jejich predani
objednateli. Tato €innost je zahrnuta v celkové cené za dilo.

Funkci autorského dozoru vykondva odpovédny zastupce spolecnosti IRBOS s.r.o., Cestice
115, 517 41 Kostelec nad Orlici, IC 259 33 094, Ing. Jaroslav My§ak CKAIT 0600143. Funkei
koordindtora BOZP vykonava odpovédny zadstupce objednatele uvedeny v tivodu smlouvy.

Pii predani staveni§té-pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadén{ stavebnich
praci v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodt a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na
staveni§ti-pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, atato vhodnym zplsobem ochranit, aby
provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

spravcl inZenyrskych siti a nese veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim.
Zhotovitel provede pied zahajenim stavebnich praci vytyCeni viech stdvajicich podzemnich
inzenyrskych siti. V piipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti je pfed jejich opé&tovnym
zakrytim preda pFisluSnym sprévclim siti a provede zapis do stavebniho (montédzniho) deniku
s prohlaSenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smé&rové a vyskové body, a to
az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vytyCeni
jednotlivych objektl a odpovidé za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrZovat na pfevzatém stavenisti-pracovisti a na
ptistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi piedani stavenisté-pracovisté) Cistotu a
poradek. Piistupové komunikace musi zistat trvale prjezdné (popf. prGchodné), v pfipadé
jejich potkozeni uvede zhotovitel tyto komunikace na vlastni naklady do plvodniho stavu.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid.

Pievzetim staveniSté-pracovisté zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrZovani
pfislusnych pravnich pfedpisi v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préaci, pozérni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech véetné
pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukei podle § 2626 OZ upravuje odst.
7.5.¢l. 7 smlouvy.

PoZ4da-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu vhrady ndkladl, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0518 Tynisté nad Orlici. Tento
zdvazkovy vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdé€ji do 21 kalendéaini dnii od G¢innosti
smlouvy.

Pokud zhotovitel pfi pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych predmétl, detaill
stavby nebo chranénych céasti pfirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
ozndmit nélez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody a zaroveri ulinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby ndlez nebyl
poSkozen nebo zni€en a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel rozhodne o dal$im
postupu, pficemz budou respektovany podminky stanovené stavebnim tfadem.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti-pracovi§ti bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetné projednani. Zhotovitel dale zodpovidda za umistovani, piemistovani a
udrZovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeceni stavenisté-pracovisté (zajisténi proti krddezi, za jeho
stieZeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi pfipadnymi Skodami,
zplsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. Viechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Pii provadéni dila zhotovitel dale:
- provede zakryti stavajicich stavebnich prvkil stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni,
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny tklid.

Dilo provadi zhotovitel za provozu uzivatele. Zhotovitel si zajisti vhodné pracovni podminky.

Clanek 6
Nakl4dani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. &l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékon(, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadll materidlll, pro které je to z diivodil jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
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6.2.

7.1.

7.2.

7.3,

7.4,

7.5.

lipravou (napf. vyhlaska &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani
s odpady, ve znéni pozd&jsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskyinou
v pritbghu realizace prfedmétu této smlouvy, zistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatn€, Zhotovitel v ramci realizace pfedmétu této
smlouvy zabezpedi jeho rozt¥{déni vEetné odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném misté, piip.
naloZeni do piistaveného kontejneru. Misto uloZeni, piip. misto piistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakldddni s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahdjeni plnéni pFedmétu této smlouvy a zapsény
v zépise o pfeddni a pievzeti stavenisté- pracovisté, piipadné ve stavebnim (montaZnim) deniku.
Misto uloZeni, piip. misto piistaveni kontejneru bude ve vzdalenosti maximalné 3 km od mista
vzniku tohoto odpadu.

Clinck 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provad&ného dila, a to
prostiednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy (dale jen
,TDO"). TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu stouto smlouvou, PD,
prislugnymi platnymi predpisy a CSN, Sasovym harmonogramem provédéni dila a spravnimi
akty orgdntll veiejné moci a spravy. Na zjiSténé nedostatky (vady) upozorfiuje TDO zhotovitele
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen fyto zjisténé nedostatky (vady)
v pfiméfené Ihité odstranit. TDO je opravngn si prizvat k provedeni kontroly tieti odborné
zplisobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpe€it ucast svych pracovnikl pri provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén pierusit provadéni dila v pfipadé, Ze zhotovitel zdvaZnym zplisobem poruuje
své povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
pieruiit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok na uhradu ndkladii spojenych
s pferufenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim zhotovitele piipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,zastupce
zhotovitele*) se zdpisem TDO nebo zdstupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zépisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, 7e se
znénim zdpisu souhlasi. TDO je povinen vyjadfovat se kzdpisim ve stavebnim deniku
uéinénym zastupcem zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnil. Dojde-li k rozporu, budou
tyto fefeny v piiméfené lhiité dohodou smluvnich stran,

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
piipadné vypracovani dodatkdi této smlouvy.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kde nebude moZno dodatedné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zéstupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné ¢-
mailem na adresu: IEGG_G—E 2xcm na &islo I piip. 7iznamem do
stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu
téchto praci, bude zhotovitel pokraovat v pracich. JestliZe objednate]l bude dodatelné
poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady
objednatele. V piipadg, Ze se pii dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi néklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynaloZené naklady i v piipadé, kdy nevyzve
objednatele k prevzeti zakryvanych praci v uvedené lhiité a objednatel si vyZada jejich odkryti a
zjisti, Ze byly provedeny Fadné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsana do
stavebniho deniku ihned po jeho zaloZeni. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje informovat TDO o
veskerych provadénych zkouskdch a méfenich ovétujicich fddné provedeni dila dle platnych
predpisi a CSN a piizvat k nim TDO minimalné 3 pracovni dny piedem. Zhotovitel seznami
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkim zkouSek se vyjadiit
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7.6.

7.7.

8.1.

8.2

8.3.

a v pfipad€ pochybnosti o jejich prikaznosti miZe nafidit jejich opakovani. TDO ma pravo
poZadovat kdykoliv béhem provadéni dila predlozeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni poZadavky jednoznaéné provéfeny. Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sdm nebo
prostfednictvim n&koho &ast dila, kterd je uréena zkouSkam, kontroldm nebo schvélenim pted
jejich zadanim nebo dokonéenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto ¢ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm a
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje té€chto kontrolnich
dni Géastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude porizen zépis, ktery bude obsahovat zejména den
a misto kondni, seznam U€astnik(, projedndvané zéleZitosti a prijaté zavéry a podpisy ucastnika.
Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan vSem zicastnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimalné 1x za mésic, v piipadé potieby castéji. O skute€nosti, Ze probéhl kontrolni den, bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfedany a objednatelem odsouhlaseny podrobny harmonogram
praci. Pripadné zmény harmonogramu musi byt fddné zdlivodnény a odsouhlaseny TDO
a zéstupcem uZivatele na kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat pribéh plnéni
harmonogramu, o zpozdéni véetné divodid bude cestou kontrolnich dni informovat TDO,
soufasné predloZi ndvrh na upravu harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani Casového
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladné na vyzvu do 5 dnidl aktualizaci casového
harmonogramu. Zménou harmonogramu praci nesmi byt z dlivodl na stran& zhotovitele dotéen
sjednany termin dokonéeni a pieddni dila.

Clének 8
Podminky predéni dila

Objednatel povéril jako své zastupce k prevzeti dila zaméstnance oprdvnéné k jedndni ve
vécech technickych uvedené v ivodu smlouvy (ddle jen ,,ptejimajici).

Zhotovitel je povinen minimélné 10 kalendafnich dnii pfedem pisemné oznamit objednateli na
adresu pro doruovani uvedenou v zdhlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonéeno

a pfipraveno k pfedani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendainich dnli ode dne dorudeni tohoto
oznameni sdéli zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahajeni pfedani dila.

Zhotovitel nejpozdgji 10 pracovnich dni pfed datem zahdjeni pfedani dila piedloZi TDO v jednom
vyhotoveni doklady pozadované v tomto odstavei.

Zhotovitel pri predani predloZi:

a) ocislovany seznam preddvané dokumentace;

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v ti§téné podobé a 3x v digitalni podobé, textova ¢ast ve formatu *.doc, kompatibilni s MS
WORD, vykresové ¢ast ve formatu *.dwg a *.pdf; kompatibilni se softwarem Autocad a
*.dgn; geodetickd c¢ast dokumentace skuteéného provedeni bude pfedéna v 6-ti
vyhotovenich:

- samotny seznam vSech &asti PD skuteéného provedeni bude odpovidat ¢islovéani uvnit#
PD;

¢) origindl stavebniho deniku;

d) doklady o zamé&reni siti, geodetické vytyceni a zaméfeni vybudovanych siti - v 3 vytiscich v
listinné podobé a 3 x v digitélni podobg,

e) zapisy a osv€deni o provedenych zkouskdch a meéfenich ovéfujicich fadné provedeni
stavby dle platnych predpisi a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskéch atd.);

f) seznam stroji a zarizeni (komponent) se specifikaci umisténi, které jsou souddsti
odevzddvaného dila, v€etné uvedeni vyrobnich &isel (pfip. jiné identifikace) a vyrobcl,
jejich pasporty (katalogové listy apod.) a ndvody k obsluze (vEetné systémi);

g) potrebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni;

h) soupis norem, podle kterych zhotovitel stavbu realizoval;
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8.4.

8.5.

8.6.

i) prohlageni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametri;

j) souhlasnd stanoviska viech dotlenych orgdnil statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolauda¢nimu Fizeni véetné dokladu o vyporadani pripadnych pfipominek t&chto organi
dle odst. 2.2. &l. 2 smlouvy;

k) kone&ny seznam poddodavatell s Gdaji dle odst. 13.8. €l. 13 smlouvy;

) protokoly o shod& (certifikaty, atesty) pro pouZité materidly a vyrobky (prohlaSeni o shod¢
dle zék. €. 22/1997 Sb. v platném znéni, o technickych poZadavcich na vyrobky);

m) dokumentaci nové nainstalovanych v&cnych prostiedkd poZérni ochrany a poZdrné
bezpe&nostnich zafizeni, vetné dokladll o jejich montdZi;

n) fotodokumentaci stavby pofizenou pii provadéni dila dle odst. 2.1.6. &l 2 smlouvy
v lvyhotoveni v listinné podobé a 4x v digitalni podobg;

o) doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni Cinnosti této smlouvy na oficialné
povolenou skladku a evidenci odpadii podle § 16 odst. 1 pism. g) zdkona €. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmé&né& n&kterych dalgich zdkontl, ve znéni pozd&jsich piedpist a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jSich predpist;

p) protokol o predani a prevzeti vyuZitelného a zhotovitelem demontovaného materidlu nebo
nepotiebného kovového materialu, kvalifikovany jako odpad, potvrzeny zastupcem Spravy
Provozniho stiediska 0518 Tynisté& nad Orlici;

q) odborn& zpisobilou osobou v oblasti pozarni ochrany nebo technikem poZarni ochrany
v souladu se zakonem &. 133/1985 Sb., (o poZarni ochrang) a vyhld§kou MV &. 246/2001
Sb., § 27 (o poZarni prevenci) vypracovanou dokumentaci poZarni ochrany na podminky
pozarni bezpe€nosti provozovanych ¢innosti koncovym uZivatelem - 1 vyhotoveni v ti§téné
podobg& a 1 vyhotoveni v elektronické podobe na nosici informaci;

r) v piipadg, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, pfip. technologické celky
vyzadujici pravidelny servis, pfedd zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim ndzvu, identifikace (vyr. &islo atd.), vyrobce, umisténi s uvedenim CEetnosti
a obsahu pravidelného servisu (v &lenéni po jednotlivych tkonech) - tento seznam pieda
zhotovitel objednateli minimalng 5 pracovnich dnf pfed datem zahéjeni pfedani dila;

s) technickou dokumentaci jednotlivych strojfl, zafizeni, technologii, pfip. technologickych
celkil uvedenych v seznamu dle pism. r): zaruéni listy, atesty, navody k pouZiti, pasporty,
atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a Gdrzbu (ndvrh provozniho fadu,
provozni, resp. servisni knizku atd.) a doklad o zaskolenf obsluhy;

t) potvrzeni Odboru tizemni spravy majetku Pardubice o vraceni veskeré PD prevzaté pred
realizaci stavby;

u) popripadé daldi doklady, které vyzadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim predstihu 30 kalendafnich dni;

Doklady budou predloZeny 3x v ti§téné podobé& a 3x v digitalni podobé na zdznamovém nosici

CD-RW (format .pdf) v ofislovanych sloZk4ch opatfenych seznamem (pokud neni vy3e

uvedeno jinak). Velkerd provozni dokumentace (ndvody k pouZiti, ndvody k obsluze) bude

dodéna v &eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou predloZeny, bude objednatel
povazovat dilo za nezplsobilé piedani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii predani dila bude pritomna osoba povéfena statutdrnim orgénem
zhotovitele se znalosti Ceského jazyka, kterd bude schopna FeSit piipadné nedostatky zjisté€né pii
piejimee dila. V opacném pripadé piejimajici dilo nepfevezme.

O predani dila bude sepséan protokol, ktery zpracuje objednatel a ktery bude obsahovat informace o
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a pievzal, kdy a kde k pfevzeti doslo.

Prejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokonéené dilo bez zjevnych vad
s doloZkou ,,bez vyhrad“. V piipadé zjidténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uzivéani,
pfevezme objednatel dilo ,,s vyhradami“. V takovémto pfipadé piejimajici veSkeré zjevné vady
vyslovné uvede do zépisu. V piipadé zjisténi, Ze dilo nebylo fadné dokonfeno nebo Ze vykazuje
vady, které brani jeho fadnému uZivani, objednatel prevzeti dila odmitne. O diivodech odmitnuti
pievzeti bude sepsdn protokol, ve kterém ob& strany uvedou své vyjddfeni k vadam dila
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

brénicim ptedéani a navrhovanému zpiusobu jejich FeSeni.

Lhita pro predani a prevzeti dokonéeného dila ¢ini maximéln€ 10 pracovnich dnli od zahdjeni
predani dila.

Clinek 9
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude hrazena pribézné (mési¢n¢) na zéklad¢ daiiovych dokladi (déle jen ,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfiCemz datem zdanitelného plnéni (diléiho plnéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za piislusny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel predlozi objednateli vZdy nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho mésice
soupis provedenych praci v <¢&lenéni dle polozkového rozpodétu, opatieny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadfit
nejpozdéji do 10-ti pracovnich dni ode dne jeho obdrZeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruéi ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souéésti faktury, bez tohoto soupisu je
faktura netiplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovéna az do vyse 90 % ceny
dila. Zbylych 10 % ceny dila (kone¢nd faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat aZ po
dokonceni stavebnich praci a protokolarnim piedani a pfevzeti dila objednatelem. Nedojde-li
mezi ob&ma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
fakturu vrétit.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného dariového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
piedpist (ddle jen ,,zdkon o DPH®), a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto tidaje:
a) oznaceni ,faktura —danovy doklad*;

b) evidenéni Cislo danového dokladu;

c) dcislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) néazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) oznadeni objednatele na faktute: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

f) 1CO, DIC smluvnich stran;

g) predmét dodévky a nazev dila,

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendatnich dnli od doruéeni objednateli);

i) oznaleni banky a €isla u¢tu zhotovitele, na ktery mé byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, v pfipadé poskytnuti stavebnich a montéZnich praci, na které se podle § 92e
zdkona o DPH vztahuje reZim pieneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
daflovém dokladu uvede sdé€leni, Ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich ptipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a cenu celkem v&etné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaleni ,,konefnd faktura®.

K faktufe musi byt pripojen:
a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpoctu
b) ke konecné faktufe musi byt navic pfipojeny:
- zapis o predani a prevzeti dokonéeného dila
- soupis vSech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych &astek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorucena ve 2 vyhotovenich (origindl + 1 kopie) na adresu pro
doru¢ovani uvedenou v zédhlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnil ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doruenych objednateli
v kalenddfnim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouZené Ihiaté
splatnosti 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované &astky z uitu objednatele a
jejim smérovanim na et zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
n&ktery Gdaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouv€ nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateny podet vytisk(. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
avptipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Oprdvnénym vrdcenim
faktury piestava bé&Zet pivodni lhita splatnosti a b&zi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 kalendafnich dni
ode dne, kdy mu byla doru¢ena opravnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona o DPH bude objednate] pii zasilani uplaty vzdy postupovat
zvla§tnim zplisobem zajiiténi dané podle § 109a tohoto zékona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Cldnek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem vé&ci, kterd byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpedi vzniku $kody na véci predané k provedeni dila piechdzi z objednatele na zhotovitele
okamZikem predani véci a podpisem protokolu o pfedani v&ci smluvnimi stranami.

Nebezpedi $kody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které vzniknou jeho &innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobdm, a je povinen vzniklé kody nahradit nebo odstranit na své
néklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutedna,
prokazatelné vznikla $koda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno poji§téni odpovédnosti
za kodu zplsobenou jeho &innosti v dusledku provadéni dila objednateli, pripadné tfetim
osobam, a to ve vy%i pojistného plnéni min. 6 mil. K& Smlouvu tykajici se pfedmétného
pojidtdni (Ufedn& ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
kalendafnich dnil od t€innosti smlouvy.
Cldnek 11
Ziruka za jaKost, vady dila a reklamace

Zhotovitel p¥ejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésici od
piedani a ptevzeti dokongeného dila, piipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjidté€né pfi
piedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaruéni doba neb&Zzi po dobu, po kterou
objednatel nemiZe uZivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatngné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dob& piedani.

Prava z vadného plnéni (déle jen ,reklamace®) se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nésl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendafnich dnl ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetng navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuzndvé. Pokud tak neuini, mé se za to, Ze
je reklamace oprdvnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnl od
obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany sohledem na charakter vady jinak.
Po uplynuti této lhilty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou
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11.5.
11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

firmu s tim, Ze zhotoviteli preti¢tuje veskeré takto vzniklé néklady.
O zpiisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli €i tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 12
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin zahdjeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouvé€, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2500,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokoneni stavebnich praci a pro predani a
ptevzeti dila sjednany v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2500,- K¢, a to
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované vodst. 5.8. €l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postacuje zdpis ve stavebnim deniku) ke zjedndni
napravy suvedenim terminu, a tento termin zjednani ndpravy nebude ze strany zhotovitele
dodrZen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2500,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.9. ¢€l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruSeni
téchto povinnosti.

V piipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst.. 10.6. €l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2500,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiiovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni
a za kaZdou vadu zvl43t’.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 13.1. €l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé porusenti téchto povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin, ktery bude sjedndn na zakladé odst. 13.7. €l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2500,- K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrZeni terminu nelezi prokazatelné na
strané zhotovitele.

V pripad&, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonéeno a pripraveno k odevzdani
a pfi prejimacim fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K&.

12.10.V pripadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni

za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokidl z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otdzky Obchodntho véstniku a vefejnych rejstifkli pravnickych osob
a fyzickych osob.

12.11.Smluvni pokuty (respektive tirok z prodleni) sjednané touto smlouvou a néklady na vyméhéni

pohledavek uhradi povinnd strana strané opravnéné na zaklad¢ faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnli po jejiho doru€eni povinné strang.
Pravo uplatiiovat a vyméhat smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznikd prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti thity.

12.12. Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
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12.13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

vznikla druhé smluvni strang $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatng vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujedndni na samotné
smlouvé nezavisld pro pfipad, 7e jejich smluvni vztah z ngjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokonéenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clinek 13
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dileZité pro obranu stitu ve smyslu
§29 zékona &. 222/1999 Sb., o zajifovani obrany CR, ve znéni pozdgjiich predpist. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni p¥isluSnosti, bez statni prisluSnosti
nebo s nékolika statnimi p¥islu§nostmi (s vyjimkou ob&anil Elenskych stath NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
ptipadné dal§f omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
piislusnym orgénem, do jehoZ plsobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu naleZi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdgji p¥i predéni staveniSté&-pracovi§té. NedodrZeni tohoto
ujednani, miZe byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani
zdkazu vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) K udéleni povoleni vstupu a viezdu do vojenského objektu piedloZi zhotovitel min. 14 dnd
pied zahajenim praci seznam viech zaméstnancil, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob&anského prikazu a
adresa trvalého bydlist€) a seznam registraénich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviiyjici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednéni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
dafiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

€) Prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a ddle mimo b&Znou pracovni dobu, tj. mimo 7,00
do 15,00 hod. (pfip. dle dohody s uZivatelem).

P¥i provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni pfedpisy (véetné standardd
NBU). Smluvni strany se dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povaZovany za
zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdgjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zafizeni apod. pouZité pii
zhotovovéani dila budou nové (tzn. ne starSi 1 roku od doby zabudovani vyrobku do stavby),
nepouzité, nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normém a
piedpisiim. Tuto skute&nost doloZi zhotovitel piislusnymi doklady.

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dfla stavebni denik. NéleZitosti, obsah a reZim zapist
do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi predpisy (Stavebni{ zdkon a pfisluiné
provadéci vyhlasky). B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveniSti-pracovisti
trvale pfistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je ddle povinen plnit poZadavky stanovené RMO ¢&. 28/2002 Vé&stniku MO - ¢€1. 9
al0 (pfiloha & 4 smlouvy), dané §7 vyhl. MO ¢&.273/1999 Sb. na zakladé § 36 zdkona
¢. 219/1999 Sb.

Zhotovitel je povinen pisemng sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnd od okamZiku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané lhité je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.
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13.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace, které vyplynou z kolauda¢niho fizeni v ramci ceny dila
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy (e-mailem, faxem) provede
v terminu dle dohody s objednatelem doplnéni dokladové &asti zhotoveného a provede nutné
stavebni prace.

13.8. Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen predloZit objednateli seznam viech svych poddodavateld (véetné uvedeni
piedpokladané procentni vyse finanéniho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pii protokolarnim predani stavenisté a je povinen jej priibézné aktualizovat. Koneény seznam
poddodavateld s uvedenim koneéné procentni vySe finan¢niho podilu poddodavatele na celkové
cen¢ dila je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdé€ji pri predani dila. Zménu
poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, neni zhotovitel oprdvnén provést bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavateldt majici prislu§nou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
poZadani objednatele povinen predloZit.

13.9. V pripadé pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na dodané
dilo nebo jeho ¢asti po celou dobu zaruéni lhity.

13.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace
firmou IRBOS s.r.0., Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, IC 259 33 094provadén obCasny
autorsky dozor, a to v rozsahu piisluiné piilohy aktualniho znéni Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych €innosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje
vytvofit pro jeho vykon odpovidajici pracovni podminky.

13.11.Kazda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespoii
zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pfi provadéni
dila, nebo k omezeni jinych t€astnikl vystavby na stavenisti-pracovisti.

13.12.Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdéji do 8 kalendarnich dni pred zahajenim stavebnich praci
informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavbé veskera opatfen{ z hlediska zajist€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé€jSich predpisi a nafizenim vlad ¢&.
591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich. Nédklady zhotovitele stavby na zaji§téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci
v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pripadé€ zjidténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatend opatieni k zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udelena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli éastku stejné vySe jako je pokuta.

13.13.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovdny nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢&i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkl nebo praci, jejichz vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odborniklim bézné znama.

13.14. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikll a pracovnikim svych poddodavatelll viditelné
firemn{ oznaceni. Zhotovitel v pIné miife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru  staveniSté-pracovisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomilckami.

13.15. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky materidld a vyrobkl uréenych pro osazeni Ci
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

13.16. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli plnou
moc k ziskani zavaznych stanovisek, pfipravi zhotovitel v dostateéném &asovém piedstihu
zadosti, které piedlozi objednateli k podpisu. Objednatel podepiSe piedloZzené Zzadosti
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

a bezodkladné je pfedd zhotoviteli. Pfedani zadosti a potfebnych piiloh piisluSnym organim
a organizacim zajisti zhotovitel.

Clinek 14
Zanik zavazku

Smluvnf strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vSech zavazkl radné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovndni uéelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladd ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo netplné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Ze bude vii¢i majetku
zhotovitele vyhlédSeno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o tipadku nebo
byl-li vigi zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladid insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti brénici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat
jednéni zastupcll opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad€ ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila del8i neZ 30 kalendafnich dnli z dlivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s pln€nim dila delSi nez 30 kalendarnich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu del$i nez 5
kalendainich dnd;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s PD;

f) nedodrzovani prisluinych platnych predpisi a CSN pfi provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, autorskym dozorem nebo koordinatorem BOZP zjiSténych
ado stavebniho deniku zapsanych vad v terminu do 30 kalendafnich dnd od terminu
stanoveného ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZz prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vyb&rového fizeni na realizaci dila specifikovaného v &l 2 smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukonéenim dila, bude vzdjemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pficemz vSechny néklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi koneénou
fakturu”;
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15.9. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s prdvem objednatele zvefejnit za podminek stanovenych
obecne zavaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

15.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a t¢innosti dnem jejiho
uveiejnéni dle zikona o registru smluv,

15.11. Tato smlouva o 17 odislovanych strankach je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichz
objednatel obdrzi 2 vytisky a zhotovitel 2 vytisk. Nedilnou soudasti smlouvy jsou
piilohy:

Priloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet — pocet stran: 54

Pfiloha €. 2: Technologie pro tvorbu dat MO — pocet stran: 158 £ g

Pfiloha &. 3: Zadost o zaptjéeni PD — pocet stran: 1 o+ /5/’3’

Pfiloha &. 4: RMO &. 28/2002 — poéet stran: 6 142y

Priloha ¢. 5: V3eobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 2—4-2644= pocet stran:
10

Piiloha ¢. 6: Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci, poZérni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 2=4=2044-— polet stran: 4,

1.4. ZJ"{? o/ f;‘/’/)) ]
Pilohy &. 2-6 jsou nahrdny na datovém nosi€i, ktery soudsti této smlouvy o dild! /

V Praze dne 15 -09- 7017 V dne -7 -03- 2017

Za objednatele: e Za zhotovitele;

Ing. Pavel Hurych
jednatel
STATING s.r.0.

Nabyti aéinnostidne: .........ccccevvinnnnn
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REKAPITULACE STAVBY

Kadi Falnee
Stavba: Objekty psince - Rekonstrukce, wystavba
K50: CE-CL:
Misto: Czomnd nad Orlic, 31.p.E 675 Datwm: o.40.201s
Ladavatel: L
[ 1o}
Uchazels 1 Vypld dda)
ypi dedaf oi& Wyplii ada)
Projeldant: 1
oI
Pozndmba;
Cena bez DPH 5 139 583,05
Sarba dand . Tatlad drad ‘lﬁedl;d
Bt akkludnl 2,608 5 23% 383,05 1409 312,44
aekiend 15,008 0,64 o,
|Cena s DPH _ v Ik ' 6 339 895,49]

ANGT

ATING s.1.0.
Pardubicka 8617754
500 04 Hradsee Hralovd
(¢ 25063664 « DIC: CZ20963064

Elrana 1243



Pfiloha &. 3 smlouvy &. 6440-ORS2-2017-027

ODBOR UZEMNI SPRAVY MAJETKU
PARDUBICE
Teplého 1899/C

PARDUBICE Datum:

Véc:  Zadost o zapujceni projektové dokumentace pro provedeni stavby

Nazev akce:
Ukel zapiijéeni DPS:
Na zaklad€ uzavirené SoD mezi zhotovitelem stavby a objednatelem ORS/AHNM Praha:

Cislo SoD:

Ze dne:

Zadatel: Nazev firmy:
Adresa:
Zodpovédna osoba (musi byt uvedend v SoD):

Razitko a podpis zadatele:
Zapujceno po dobu: realizace stavby
Vraceni DPS do terminu: preddni a prevzeti realizovaného dila
Archivni &islo DU AHNM Pardubice:

Zhotovitel projektové dokumentace:
Nazev firmy:
Adresa:

Cislo zakézky:

Vyjadieni technického dozoru shora uvedené akee:

Podpis:







Priloha ¢. 4
Pocet stran: 6
28

ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

z 24. ervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

L. Tento rozkaz upravuje vykon statniho odborného dozoru nad bezpeénosti a ochranou
zdravi pfi vykonu vojenské &inné sluzby a bezpeénosti uréenych technickych zafizeni"
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst.l pism.d) zékona
8.219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; §43 zadkona & 220/1999 Sb.,
o pritbéhu zékladni nebo ndhradni sluzby a vojenskych cvideni a o né&kterych pravnich
pomérech vojakt v zéloze, a § 100 zakona &.221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Statni
odbormy dozor se nevykondva vramci vztahu nadfizenosti a podfizenosti a nenahrazuje
kontrolu podle zdkona ¢&.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a statnim
ovéfovani jakosti.

2. Struktura organi statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statni odborny dozor nad bezpeénosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inné
sluzby a bezpe&nosti uréenych technickych zafizeni v rezortu MO vykonavaji organy statniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soucasti
Vojenského ufadu statniho odborného technického dozoru (VUi SOTD). Tento uiad je
podfizen vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Orgéany SOTD MO tvofi:

- odd&leni SOTD MO u VUF SOTD;

- oddéleni SOTD MO utzemnich spravnich organt VUi SOTD, jejich? piehled
a izemni pasobnost jsou uvedeny v piiloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Pisobnost, povinnosti, ukoly
a opravnéni organi SOTD MO

3. Pasobnost organtt SOTD MO se vztahuje podle predpist uvedenych v &l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské ttvary;

- vojenska zafizeni;

- vojenské zachranné utvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které ziidilo nebo zalozZilo MO,
~ana Vojensky vletkovy tufad (ddle jen soucasti ozbrojenych sil a ministerstvo).

1) Vyhlagka & 273/1999 Sb., kterou se vymezuji uréena technicka zafizeni pouZivana s vojenskou vystroji, vojenskou vyzbroji, vojenskou
technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkousek uréenych technickych zafizeni







arozhoduje o odnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby poruSuji
ustanoveni piedpisti k zajisténi bezpeénosti technickych zatfizent;

e) provéfuje zpusobilost prototypli uréenych technickych zafizeni k provozu, vydava
o tom osvédéeni arozhoduje o odnéti osvéd€eni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tato
zafizeni porusuji ustanoveni pfedpist k zajisténi bezpeénosti technickych zafizeni;

f) vydava zdvazna stanoviska ke smérnicim a pokyniim k zaji$téni bezpe¢nosti urcenych
technickych zafizeni, k dodrZzovani stanovenych pracovnich podminek a k zajisténi
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci a pii vykonu sluzby;

) plni tkoly uvedené v €l. 5 tohoto rozkazu v ptipadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Statni odborny dozor vykonavaji odborné€ zpusobili inspektoti SOTD MO, které
povéfil vrehni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zdkladé povéfeni vstupovat do objektl a prostorti soudsti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostorli podnikajicich osob a vyzadovat potfebné doklady,
informace a vytvoteni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranéni zjisténych zavad a navrhovat potfebna technickd i jina opatfeni;

¢) nafizovat vyfazeni uréenych technickych zatizeni véetné vojenské techniky z provozu
a zakdzat uZivani prostort, technologii a ¢innosti, ohrozuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
0sob;

d) zakazat sluzbu konanou nad zékladni tydenni dobu sluzby, zjistilo-li se, Ze se
vykonéva v rozporu s prislusnymi predpisy”.

Pii vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (ptiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici organit SOTD MO jsou povinni zachovavat ml¢enlivost o skutecnostech,
o0 nichZ se dozvédéli v souvislosti s vykonem ¢innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pred
vstupem do objektl a prostord soudésti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostorti
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zéstupce.

9. Organy SOTD MO mohou zavaznym pokynem:

a) stanovit bliz§i podminky kladené na bezpe¢nost uréenych technickych zafizeni
a podminky pro bezpeénost prace avykon sluzby suréenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montaze, umisténi, oprav, Udrzby, revizi, zkouSek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) bliZze vymezit ptedpoklady kladené na odbornou zpiisobilost soucésti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potfebného technického vybaveni a odborné
zpusobilosti jejich pracovniki;

¢) blize vymezit ptedpoklady kladené na odbornou zpisobilost fyzickych osob
z hlediska pfedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soudasti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize azkouSky urcenych technickych
zafizeni, plnit nddoby plyny a vyrabét urena tlakova a zdvihaci zatfizeni jen tehdy, jsou-li
odborné a technicky zpiisobilé a maji-li ve stanovenych pfipadech opravnéni [¢l. 6 odst. c)];

b) zajist'uji, aby ve stanovenych ptipadech revize, zkousky, opravy, montdZ nebo
obsluhu urdenych technickych zafizeni vykonévaly jen fyzické osoby, které jsou odborné
zpusobilé a maji ve stanovenych pfipadech osvédceni [Cl. 6 odst. d)];

) Zdkon ¢&. 221/1999 Sb., o vojécich z povolani
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Priloha 1
kRMO ¢.28

Vzor
prikazu inspektora statniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Ptfedni strana prikazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI OQBORNY
TECHNICKY DOZOR

Evidenéni &islo:

Titul, jméno:

Pfijmeni:

Kulaté
razitko

VYDAL:
Vojensky tfad statniho
odborného technického dozoru

DATUM A PODPIS

Zadni strana prikazu

o OPRAVNENI ]
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto pritkazu je opravnén zabezpeCovat a provadét tkony statniho odborného
dozoru nad bezpeénosti a ochranou zdravi pfi vykonu vojenské ¢inné sluzby, nad bezpecénosti
uréenych technickych zafizeni aprace snimi uvojenskych utvarti a zafizeni rezortu
Ministerstva obrany a déle u zafizeni pravnickych a fyzickych osob, které vykondvaji
¢innosti na technickych zafizenich uréenych vyhlaskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro fizemni ptisobnost:

SCHVALIL: Vrechni Feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS

Verze 04.2017 5(6)







Priloha ¢&. 5
Poéet stran: 10

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
ZE DNE 1. 4. 2017

I. Pfredmét apravy

L.

Obchodni podminky uréuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva™) a
doplriuji ji. Odchylnéd ujednani ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Obchodnich podminkéach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se
pfislu$na ustanoveni t€chto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel predal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyte€ného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odivodnénim uvede, jaké vady v pfedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi piedpisy nebo se
sjednanymi pozadavky na jakost a provedeni dila, a popfipadé navrhne postup pii
odstranéni takovych vad.

Piekazi-li vady podkladi uvedenych v pfedchozim odstavei tohoto Elanku fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni pferusi aZ do doby jejich
zmény nebo pisemného sd€leni objednatele, Ze na jejich pouZiti pfi provadéni dila trva. O
prerueni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdé&ji
v upozornéni na vady téchto podkladi.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavecich tohoto ¢&lanku,
neodpovida za vady dila zplsobené pouZitim nevhodnych podkladt pro jeho provedeni,
poptipadé€ za nemoznost dokonceni dila, pokud objednatel na jejich pouZiti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavecich tohoto ¢lanku,
odpovida za nemoZnost dokonceni dila nebo za vady dila zpisobené pouZitim nevhodnych
podkladd pro jeho provedeni.

Sjednani prav a zévazkd podle pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku se nedotyka
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladd
pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, zstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miZe pouZit jen za ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdégji pii predani a prevzeti predmétu dila.
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Do stavebniho deniku miiZe provadét zaznamy, nahlizet do néj a pofizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy téZ jiné osoby a organy vetejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveni§ti véem opravnénym osobam nebo organiim
vefejné moci pristupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik m4a ¢islované stranky, nesméji se v ném vynechdvat volnd mista ani
vytrhdvat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prilpisy, z nichZ jeden
po provedeni zdznamu preda objednateli a dalsi uklada zpravidla oddélené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v piipadg jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel provadi zdznamy do stavebniho deniku vZzdy v den, jehoZ se zdznam tyka.
Pouze z diivodi zvlast zietele hodnych I1ze zdznam vyjimeéné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

1.
2.

VI.

Lhtity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez preruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potieb& souinnosti pii jeho provadéni s ostatnimi Uéastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila t¢mto podminkam pfizpisobit aniz by doslo ke zméné sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pieru$it provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhiita pro provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku prerusil provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodngjsi nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhity
pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu piihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje
provést dilo v co nejkratsi dobe.

Pokud v disledku porueni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila vznikla nebo hrozi
Skoda na zdravi, Zivotnim prostfedi nebo zna¢né $koda na majetku, je zhotovitel povinen
prerusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel v takovém piipadé povinen
pokraCovat na zékladé pokynu objednatele po odstranéni zavadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouzeni lhiity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo uréit provozni dobu zhotovitele pfi provadéni dila, predev§im
zaGatek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrZet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pii
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provadénym
na zakladé smlouvy, v¢etné Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
organti vefejné spravy.
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V pribéhu provadéni dila se rovnéZ konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich ulastnit. Zav€ry kontrolnich dnd museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zépisu slouzi jen k organiza¢nim a koordinaénim tceliim a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veSkera povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichZz dosaZeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
pfislusné pravni pfedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpe€nost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to i v pfipad¢, Ze jejich pfi¢inou neni poruSeni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiZznostech nebo jinych podnétech tfetich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozvédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné véci opatfené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouveé
nebo pravnim pfedpisiim, musi zhotovitel v pfiméfené lhité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveni$té. JestliZe tuto povinnost nesplni, miiZe je odstranit
objednatel na naklady zhotovitele.

VIIIL. Zkousky predmétu dila

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo pfedepsanych pravnimi pfedpisy a platnymi eskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zdvazné, a to ve vhodné dob& odpovidajici postupu provadeéni dila,
nejpozdéji viak pred pfedanim predmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkouSek
predmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v¢as pozvat objednatele k provedeni zkouSek pfedmétu dila.

Vysledky zkou$ek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen pfedat bez zbyteéného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen ucastnit se veskerych zkouSek, které se tykaji
praci, innosti nebo jinych plnéni, jez uskute¢nil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po pfedani a pfevzeti pfedmeétu dila.

Provadi-li zkoudky pfedmétu dila téZ objednatel, nezpro$tuje tato okolnost zhotovitele
jeho zavazki.

IX. Prodleni pFi provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
zfejmého prodieni béhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni diléi terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dil¢ich terminG pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem.
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XII. Nebezpedi skody a vlastnické pravo

1.

Od predani stavenisté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi $kody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na staveni$ti. Nebezpeéi Skody piechazi na objednatele
prevzetim pfedmétu dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
piedal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovéni pii
provadéni dila. V piipad€ znileni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v pfipad¢ jeho poSkozeni,
které lze opravit, ndklady vynalozené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skute¢ného provedeni dila

1.

Sout4sti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zplsobilych k dalSimu zdafilému
rozmnoZovéani a jedenkrét v elektronické podobg ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosiéich zéznami, a to vrozsahu dila, vrozsahu a podrobnostech
vykresové &asti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podéni zadosti o
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ozndmeni o zdméru zapocit s uZivanim stavby, a
véetn& geodetického zaméfeni provedeni téch ¢asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesméji mit méfitko mensi, nez je méfitko vykrest
projektové dokumentace.

Dokumentace skuteného provedeni dila vyzaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle pokynil
objednatele v pfiméfené 1hiit€, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
prevzit pfedmét dila, jestliZe zhotovitel pfedtim nepfedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Piedani a prevzeti predmétu dila

1. O pribéhu a vysledku piedavani pfedmétu dila sepiSi smluvni strany zépis, ktery bude

obsahovat alespori:

a) oznaceni stavby a popis piedmétu dila,

b) oznaceni zhotovitele a objednatele,

¢) vyjadieni objednatele o pfevzeti predmétu dila,

d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pii provadéni dila s objednatelem,

e) soupis priloh zapisu,

f) podpisy smluvnich stran.

2. Pokud objednatel odmitne prevzeti pfedmétu dila, uvede v zdpisu divody takového

odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
oduvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin pfedéni pfedmétu dila.

Pfi pfedani a pfevzeti pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho
deniku, zdznamy o kontrolach dila, véetn€ jeho zakrytych €asti, a doklady, jejichz predani
je soudasti zdvazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepied4, je objednatel opravnén odmitnout pfevzeti pfedmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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uprava pro vady dila. Pokud se nésledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhité 90 dnti od prokazani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
uéelné vynaloZené naklady.

XVI. Opravnéné osoby

1.
2.

Uréené zastupce smluvnich stran pfi provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost ureného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

Urdeni zéastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani staveniste, ¢ini za né zdznamy
ve stavebnim deniku. Urfeny zastupce objednatele t¢Z vykonava kontrolu objednatele pfi
provadéni dila, véetn€ souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména urceni zéastupcl smluvnich stran nevyzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbytetného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané alespoii zaznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zaznamu
je zména ¢inna vici druhé smluvni stran€. Spociva-li provedeni dila v plnénich, pfi nichz
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména urleni zéstupcl smluvnich stran
pisemné oznameni a je G¢inné ode dne jeho doruceni druhé smluvni stran€.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dalSimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.

XVII. Dorucéovani

1.

Za adresu pro dorufovani pisemnosti se povazuje adresa uvedena ve smlouveé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné ozndmi druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfedavané osobné nebo jeji doruceni jinak
umyslné znemoZni anebo jestlize drzitel postovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli zjakéhokoli divodu jako nedorucenou, nastanou
uéinky pravniho tkonu, ktery je obsahem zasilky, okamzikem, kdy adresat piijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak umysln€ znemozni, anebo dnem, kdy drZitel
postovni licence nedorufenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni u¢innosti pravniho konu bylo v rozporu s pravnimi piedpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vySkové vyty€eni stavby, vyhotoveni protokolil o tomto vyty€eni, polohové a
vyskové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd méfeni a zaméfeni skuteéného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat nazev stavby a oznaCeni stavebniho objektu,
pfesny popis méfené &asti stavby s Gdajem o podlazi anebo ¢&islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a udajem o druhu méfeného prvku (napiiklad sténa, sloup, podlaha,
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Piiloha &. 6
Pocet stran: 4

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTRED{ NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 1.4.2017

I. PFedmét Gpravy

1.

Podminky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky®) uréuji nékteré Casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen
H»smlouva®) a doplituji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji piednost pifed zné€nim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené vtéchto Podminkach nevztahuji kjeho prfedmétu, plati, Ze se piislusna
ustanoveni t€chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci na staveni$ti (dale jen ,,BOZP). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokyni
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

V piipad€ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohrozeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich
pfijatych k ochrang pfed plisobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni$t¢  (pracovi§t€), seznamit se s  umisténim  prostiedkt  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahijenim plnéni svého zéavazku poskytnout svym
zamé&stnancim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenis$ti (pracovisti)
vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajist€éni BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdolavani poZarl, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiadnych
udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady
o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) smeji
pouzivat pouze bezpe€na elektricka nebo jind zaiizeni v souladu s pravnimi predpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost
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Iv.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozZarnim nebezpecim zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeeni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostiedky, poZarnim dozorem a ziizenim
dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich piedpisi
o PO a piislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hluénosti zplisobené jeho Cinnosti na
staveni$ti (pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a dale opatfeni k G€¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tok1, drenazi nebo jinych zdrojl vody na stavenisti (pracovisti)
a na prilehlych pozemcich pied zne¢isténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofaddek a Cistotu na stavenisti (pracoviSti) a na
piistupovych cestach na staveni$té (pracoviste), pribézné odstraiiovat odpad a necistoty,
které vznikly pii plnéni jeho zavazku, technickymi opatienimi zabratiovat jejich pronikani
mimo staveni$té (pracovi$té) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpist o
odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesm&ji zadné odpady spalovat.

JestliZe objednatel zavedl na stavenidti tfidéni odpadi nebo se jej ucastni a vyzve-li
k ucasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrZovat takto zavedeny postup tiidéni a
ukladani jednotlivych druhi odpadd. VySe a zplsob podilu zhotovitele na nédkladech
spojenych s takovym tiidénim odpadii na stavenisti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené 1hité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrZovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych cestach k n€ému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sam nebo tfeti
osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku
proti Gniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechavat zbytecné v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrZi v maximalni mozné mife Gdrzby vozidel nebo
stavebnich stroj a dopliiovani provoznich naplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi piipravky na
staveniti (pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim piedpisim o chemickych latkach
a chemickych pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpeénych chemickych latek a chemickych prfipravki, s nimiz pfi
plnéni svého zavazku naklada, jakoz i kopie bezpeénostnich listd, popiipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanch autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich piedpist.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a
krajiny a zdrZet se poSkozeni dievin, poptipadé jinych porost. Povoleni ke kaceni dievin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pifsluSnymi organy
veiejné spravy dle pokynil objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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