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M K O L P g 0 K Y Q 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: 

s e sídlem: 
IC: 
DlC: 
čislo účtu: 
zastoupený: 

PAMAK s.r.o. 

Mikoláše Alše 4 7 0 , 2 8 0 0 2 Kolín 
2 5 7 7 9 6 5 6 
C Z 2 5 7 7 9 6 5 6 
2 5 6 2 9 8 7 3 7 9 / 0 8 0 0 
R a d e k Patočka, j e d n a t e l 

Objednatel: Město Kolín 

s e sídlem: 
IČO: 
D l C : 
z a s t o u p e n o : 

K a r l o v o náměstí č. 7 8 , 2 8 0 1 2 Kolín 1 
2 3 5 4 4 0 
C 2 0 0 2 3 5 4 4 0 
s t a r o s t o u města. M g r . B c . Vít Rakušan 

2. PŘEDMĚT DILA 

2 . 1 . Předmětem díla j s o u stavební úpravy v e služebně Městské p o l i c i e Kolín v přízemí b u d o v y 

v Kutnohorské u l i c i 2 3 , Kolín v s o u l a d u s p r o j e k t o v o u dokumentací o d projektové kanceláře I n g , M a r t i n a 

Outlého, K a r l o v o nám. 7 5 , Kolín a položkového rozpočtu, který j e nedílnou součástí této s m l o u v y j a k o 

Příloha č. 1. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí s e p r o účely této s m l o u v y rozumí dodávka všech 
prací, k o n s t r u k c i a materiálů nutných k rádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých j e třeba t r v a l e n e b o dočasně k zahájení, provedení, dokončeni a předání díla a uvedení 
d o řádného p r o v o z u . Součástí dodávky j e rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky p r o výstavbu 
vč- obstarání, úhrada p r o v o z u zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení p l o c h d o původního s t a v u , vč. 
obstaráni a zajištěni potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění s t a v b y , 
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, a p o d . 

2 . 2 . Použité materiály j s o u základně s t a n o v e n y v projektové d o k u m e n t a c i a položkovém rozpočtu. P o k u d b y 
s e dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, b u d o u podmínky j e j i c h uplatnění projednány 
samostatné v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. B e z předchozího písemného 
s o u h l a s u o b j e d n a t e l e nesmí být použity jiné materiály, t e c h n o l o g i e n e b o změny p r o t i schválenému 
p r o j e k t u s t a v b y . Všechny materiály a výrobky použité n a stavbě, musí mít v l a s t n o s t i požadované d l e 
stavebních předpisů v platném znění O b j e d n a t e l s i v y h r a z u j e právo výběru obkladů, dlažeb, 
zařizovacích předmětů s a n i t y a truhlářských výrobků. 

2 . 3 . D o j d e - l i při r e a l i z a c i díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům n e b o rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n provést s o u p i s těchto změn. 
doplňků n e b o rozšíření, o c e n i t j e j p o d l e čl. 3 . 2 . a předložit t e n t o s o u p i s o b j e d n a t e l i k odsouhlasení. 
T e p r v e p o j e h o případném odsouhlasení a uzavření d o d a t k u k e smlouvě má z h o t o v i t e l právo n a r e a l i z a c i 
těchto změn a n a j e j i c h úhradu. P o k u d t a k z h o t o v i t e l neučiní, má s e z a t o . že práce a dodávky jím 
realizované b y l y v předmětu plnění a v j e h o ceně z a h r n u t y . 

2 . 4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že s e v plném r o z s a h u seznámil s r o z s a h e m a p o v a h o u díla. že j s o u m u známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k r e a l i z a c i díla, že d i s p o n u j e takovými 
k a p a c i t a m i a odbornými z n a l o s t m i , které j s o u k provedení díla nezbytné. 



3. CENA DÍLA 

3 . 1 - C e n a díla j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecné závaznými právními předpisy a j e oběma smluvními s t r a n a m i 
d o h o d n u t a v e výši: 

C e n a b e z D P H : 3 3 7 8 9 7 . -
Kč 

D P H 1 5 % : 
D P H 2 1 % : 7 0 958,-Kč 
C e n a včetně D P H : 4 0 8 855,-Kč 

C e n a j e s t a n o v e n a j a k o nejvýše přípustná. C e n u j e možné překročit p o u z e z a podmínek stanovených v e 
smlouvě. 

3 . 2 . P o d k l a d e m p r o s t a n o v e n i c e n y j e položkový rozpočet. Rozpočet j e nedílnou součásti s m l o u v y o dílo. 
Jednotkové c e n y uvedené v t o m t o rozpočtu j s o u pevné d o d a t a ukončení díla. Těmito c e n a m i b u d o u 
oceněny veškeré připadné vícepráce realizované z h o t o v i t e l e m d o d a t a předání díla. 

3 . 3 . Připadné vícepráce, u kterých n e l z e použít položky uvedené v nabídce, b u d o u oceněny c e n o u , která 
b u d e nižší n e b o rovná cenám těchto položek d l e ceníku U R S 

3 . 4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a o b s a h u j e veškeré náklady ( m i m o vlastní dílo i n a p r . náklady n a 
zřízení, p r o v o z , údržbu a vyklizení staveniště, náklady n a vytyčení stávajících podzemních inženýrských 
sítí, náklady n a vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s k o m p l e t a c i díla a p o d . ) a z i s k 
z h o t o v i t e l e , nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. 2 . s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň z přidané 
h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

3 . 5 . C e n a j e s t a n o v e n a p r o daňové podmínky k d a t u p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y b e r o u n a vědomí, že 
případná změna vyvolaná d o d a t k e m k daňovému zákonu s e promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3 . 6 . Podmínky, při jejichž splnění j e možně překročit výši nabídkové c e n y : 

Nabídkovou c e n u j e možné překročit v následujících případech: 

- V případě, že o b j e d n a t e l b u d e požadovat provedení jiného množství prací n e b o jiné k v a l i t y , než 
j e definováno rozpočtem díla. 

- V případě, že d o j d e v průběhu r e a l i z a c e k e změnám daňových předpisů majících v l i v n a výši 
nabídkové c e n y . 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4 . 1 . Zahájeni prací n a díle: d o 5 dnů o d e d n e p o d p i s u této s m l o u v y , nejpozději 4 . 9 . 2 0 1 7 

4 . 2 . Ukončení díla: 3 0 . 1 0 . 2 0 1 7 

4 . 3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, b u d e konečný termín p o s u n u t o t u t o d o b u , 
což b u d e vždy zaznamenáno v e stavebním deníku a o d s o u h l a s e n o oběma smluvními s t r a n a m i , 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5 . 1 . Finanční plnění z a r e a l i z a c i sjednaného díla b u d e p r o v e d e n o p o dokončení díla n a základě daňového 
d o k l a d u - f a k t u r y a s o u p i s u provedených prací a dodávek majícího f o n n u a náležitosti t z v . zjišťovacího 
p r o t o k o l u s přiměřeným použitím náležitosti předávacího p r o t o k o l u , písemně odsouhlaseného 
zmocněným zástupcem o b j e d n a t e l e vykonávajícím technický d o z o r . 

Daňový d o k l a d musí být v y s t a v e n v s o u l a d u s platnými právními předpisy a o b s a h o v a t nezbytné 
náležitosti. S p l a t n o s t f a k t u r y b u d e minimálně 3 0 dní P o k u d n e b u d e daňový d o k l a d v y s t a v e n v s o u l a d u 
s platebními podmínkami n e b o n e b u d e splňovat požadované náležitosti, j e o b j e d n a t e l oprávněn vrátit h o 
z h o t o v i t e l i díla, aniž b y s e d o s t a l d o prodlení s úhradou. 

Z a d a v a t e l n e p o s k y t n e d o d a v a t e l i zálohu. 



5 . 2 . N e d o j d e - l i m e z i oběma s t r a n a m i k dohodě při o d s o u h l a s e n i množství n e b o d r u h u provedených práci a 
dodávek, j e z h o t o v i t e l oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo k r o z p o r u . 

5 . 3 . V případě zjištění v a d díla či nedodělků v y z v e o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l e k jejích odstranění v e lhůtě 3 dnů. 
Neodstraní - l i z h o t o v i t e l vytčené v a d y v e sjednaném termínu, má o b j e d n a t e l právo s j e d n a t odstranění 
v a d a nedodělků j i n o u s p e c i a l i z o v a n o u f i r m o u . C e n u z a odstranění v a d a nedodělků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n 
o b j e d n a t e l i u h r a d i t n a základě f a k t u r y , doručené d o s i d l a z h o t o v i t e l e s e splatností 30dnů. 

5 . 4 . Podmínkou p r o závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým d o z o r e m j e odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných práci. 

6. SANKCE. SMLUVNÍ POKUTY 

6 . 1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že o b j e d n a t e l může uplatňovat vůči z h o t o v i t e l i a z h o t o v i t e l b u d e p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t y ; 

6 . 1 . 1 . Z a prodlení s termínem předání díla v termínu d l e čl. 4 . 3 . s m l o u v y , a t o 0 , 0 1 % z celkové c e n y 
díla z a každý d e n prodlení, 

6 . 1 . 2 . Z a n e v y k l i z e n i staveniště v termínech d l e čl. 7 . 6 . s m l o u v y , a t o 500,-Kč z a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

6 . 1 . 3 . Z a prodlení s termínem odstranění v a d a nedodělků uvedených v předávacím p r o t o k o l u , a t o 
0 , 0 1 % z celkové c e n y díla z a každou v a d u n e b o nedodělek a den prodlení. 

6 . 1 . 4 . Z a prodlení s termínem odstranění reklamací, a t o 500,-Kč z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 5 . Z a prodlení s termínem odstranění havárie, a t o 5 0 0 , - Kč z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 6 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstraněni reklamací v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý kalendářní d e n p r o d l e n i . Z a 
přiměřenou lhůtu s e považují 3 kalendářní d n y . 

6 . 1 . 7 . U v e d e - l i z a d a v a t e l výslovně, že s e jedná o havárii a nenastoupí-li z h o t o v i t e l k jejímu odstranění 
v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý 
započatý kalendářní d e n prodlení. Z a přiměřenou lhůtu s e považuje 1 kalendářní d e n . 

6 . 2 . V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e z ujednání této s m l o u v y nárok n a smluvní p o k u t u n e b o j i n o u 
m a j e t k o v o u s a n k c i vůči z h o t o v i t e l i , j e o b j e d n a t e l oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky 
o p r o t i f a k t u r a c i z e s t r a n y z h o t o v i t e l e a jednostranné snížit o n i s j e d n a n o u c e n u díla. 

6 . 3 . Ustanovení o smluvní pokutě nemá v l i v n a právo o b j e d n a t e l e n a náhradu škody a ušlého z i s k u , které m u 
v z n i k n o u z důvodu n a straně z h o t o v i t e l e . 

7. STAVENIŠTĚ 

7 . 1 . O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště nejpozději d o 3 pracovních dnů o d podepsání s m l o u v y n a základě 
zápisu o předání stanoviště, p o k u d s e s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 

7 . 2 . Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně překopů komunikací zajišťuje z h o t o v i t e l 
a n e s e veškeré náklady s tímto spojené. T y t o náklady j s o u součástí sjednané c e n y díla, 

7 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a převzatém staveništi pořádek a čistotu a j e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. P o k u d během r e a l i z a c e díla d o j d e k poškození stávajících objektů či 
okolních zařízení v i n o u z h o t o v i t e l e , z a v a z u j e s e z h o t o v i t e l u v e d e n o u škodu uvést d o původního s t a v u . 

7 . 4 . Z h o t o v i t e l zajistí střeženi staveniště a v případě potřeby i j e h o oplocení n e b o jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně díla. 

7 . 5 . O b j e d n a t e l má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li n a staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál n e b o není-li odstraněn z e staveniště o d p a d vzniklý při stavebních pracích a p o d . 



7 . 6 . Nejpozději v d e n odevzdání díla j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y k l i d i t staveniště a u p r a v i t j e j t a k , j a k určuje p r o j e k t 
s t a v b y . P o k u d staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí n e b o p o k u d j e j neupraví d o sjednaného s t a v u , 
j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r o v a t z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u d l e či. 6 . 1 . 2 . a t o až d o vyklizení staveniště. 

7 . 7 . Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje z h o t o v i t e l . Náklady n a p r o j e k t , 
vybudování, zprovoznění, údržbu, l i k v i d a c i a vyklizení zařízení staveniště j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně 
díla. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n provést dílo n a svůj náklad a n a své nebezpečí v e sjednané době. 

8 . 2 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla. Zjistí-li o b j e d n a t e l , že 
z h o t o v i t e l provádí dílo v r o z p o r u s e svými p o v i n n o s t m i , j e o b j e d n a t e l oprávněn dožadovat s e t o h o , a b y 
z h o t o v i t e l o d s t r a n i l v a d y vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
z h o t o v i t e l díla t a k neučiní a n i v přiměřené lhůtě m u k t o m u poskytnuté a p o s t u p z h o t o v i t e l e b y v e d l 
nepochybné k porušení s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn o d s m l o u v y o d s t o u p i t . 

8 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e n e b o jím pověřeného zástupce m i n . 3 pracovní d n y předem 
zápisem d o stavebního deníku k e k o n t r o l e a k prověření prací, které v dalším p o s t u p u b u d o u z a k r y t y 
n e b o s e s t a n o u nepřístupnými. Neučiní-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které s e s t a l y nepřístupnými n a svůj náklad. 

8 . 4 . P o k u d s e o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce k e k o n t r o l e přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
j e z h o t o v i t e l oprávněn předmětné práce zakrýt. B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečně požadovat 
j e j i c h o d k r y t i , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o odkrytí provést n a náklady o b j e d n a t e l e . P o k u d s e však zjistí, že 
práce n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím prací, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

8 . 5 . Z h o t o v i t e l v plné míře zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u staveniště a 
zabezpečí j e j i c h vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8 . 6 . Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů mající 
příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání o b j e d n a t e l e p o v i n e n 
předložit. 

8 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při r e a l i z a c i díla dodržovat platně zákony a j e j i c h prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které s e týkají j e h o činností. P o k u d porušením těchto předpisů v z n i k n e jakákoliv 
škoda, n e s e veškeré vzniklé náklady z h o t o v i t e l . 

8 . 8 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e dodržovat p i ' i provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i škoda, 
hradí j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 

8 . 9 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o , že při r e a l i z a c i díla nepoužije žádný materiál, o kterém j e v době j e h o 
užití známo, že j e škodlivý. P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzvání o b j e d n a t e l e provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené n e s e z h o t o v i t e l . 

8 . 1 0 . P o k u d činností z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům z t i t u l u 
opomenutí, nedbalostí n e b o neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN n e b o jiných 
právních n o r e m n e b o vyplývajících z této s m l o u v y o dílo, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u 
t u t o škodu o d s t r a n i t a ne-ní li t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady st ím spojené n e s e 
z h o t o v i t e l . 

8 . 1 1 . Z h o t o v i t e l není oprávněn pověřit provedením díla a n i j e h o části j i n o u o s o b u b e z písemného s o u h l a s u 
o b j e d n a t e l e . 

8 . 1 2 . Jestliže z h o t o v i t e l narazí při provádění prací n a archeologické nálezy, j e p o v i n e n přerušit práce a 
i n f o r m o v a t písemně o b j e d n a t e l e a oprávněné orgány státní správy. P o k u d t a k neučiní, n e s e veškeré 
důsledky z t o h o plynoucí. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n r o z h o d n o u t o dalším p o s t u p u . 

8 . 1 3 . Nebezpečí škody n a díle n e s e p o c e l o u d o b u provádění díla až p o j e h o předáni o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

8 . 1 4 . Z h o t o v i t e l zajistí n a své náklady digitální f o t o d o k u m e n t a c i zakrytých částí s t a v b y , která b u d e o b j e d n a t e l i 
předána n a C D při předání s t a v b y . 



9. STAVEBNÍ DENÍK 

9 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v s o u l a d u 
s platnými předpisy, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y 
o dílo. Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , zdůvodněni o d c h y l e k 
prováděných prací o d p r o j e k t u s t a v b y a p o d . P o v i n n o s t vést stavební deník končí předáním a převzetím 
s t a v b y . 

9 . 2 . V e stavebním deníku musí být v e d e n o m i m o jiné: 

* název, sídlo, IČ z h o t o v i t e l e 
* název, sídlo, IČ o b j e d n a t e l e 
* název, sídlo, IČ f i r m y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a 
* přehled všech provedených zkoušek j a k o s t i 
* s e z n a m d o k u m e n t a c e s t a v b y včetně všech změn a doplňků 
* s e z n a m dokladů a úředních opatření týkajících s e s t a v b y 

9 . 3 . Zápisy d o stavebního deníku čitelně z a p i s u j e a p o d e p i s u j e stavbyvedoucí vždy t e n d e n , k d y b y l y práce 
p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem zápisu. M i m o stavbyvedoucího může d o 
stavebního deníku provádět záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , jím pověřený zástupce n e b o příslušné orgány 
státní správy. 

9 . 4 . Nesouhlasí-li stavbyvedoucí s e zápisem, který učinil o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce, případně 
z p r a c o v a t e l projektové d o k u m e n t a c e d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e 
s t a n o v i s k o nejpozději d o tři pracovních dnů, j i n a k s e má z a t o , že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9 . 5 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e p o v i n e n s e k zápisům v e stavebním deníku, učiněným 
z h o t o v i t e l e m vyjadřovat nejpozději v d e n konání K D . 

9 . 6 . Zápisy v e stavebním deníku s e nepovažují z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o d o k l a d p r o vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn s m l o u v y o dílo. 

9 . 7 . Stavební deník musí být stále přístupný n a stavbě. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1 0 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, k d y b u d e dílo připraveno k předání. 
O b j e d n a t e l j e p a k p o v i n e n nejpozději d o tří dnů o d termínu stanoveného z h o t o v i t e l e m , avšak b e z 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat. 

1 0 . 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané d o k l a d y d l e stavebního 
zákona v platném znění a v e znění platných předpisů. B e z těchto dokladů n e l z e považovat dílo z a 
dokončené a schopné předáni. 

1 0 . 3 . O průběhu přejímacího řízení pořídí o b j e d n a t e l zápis, v e kterém s e m i m o jiné u v e d e i s o u p i s v a d a 
nedodělků, p o k u d j e dílo o b s a h u j e , s termínem j e j i c h odstranění. P o k u d o b j e d n a t e l odmítne dílo převzít, 
j e p o v i n e n uvést d o zápisu s v o j e důvody. 

1 0 . 4 . Dílo j e považováno z a ukončené p o ukončení všech prací uvedených vč l . 2 . s m l o u v y , p o k u d j s o u 
ukončeny řádně a včas a z h o t o v i t e l předal o b j e d n a t e l i d o k l a d y uvedené vč l . 1 0 . 3 . s m l o u v y a p o v r c h 
všech pozemků tvořících staveniště j e vyčištěn a u v e d e n d o předepsaného s t a v u . P o k u d j s o u v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla n e b o předáni, rozumí s e tím d e n , v e kterém d o j d e 
k oboustrannému p o d p i s u předávacího p r o t o k o l u . 

1 0 . 5 . O b j e d n a t e l má právo převzít i dílo. které v y k a z u j e drobné v a d y a nedodělky, které s a m y o sobě a n i v e 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V t o m případě j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t t y t o v a d y a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předáni a převzetí díla. P o k u d z h o t o v i t e l neodstraní veškeré 
v a d y a nedodělky v dohodnutém termínu, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 . 1 , 3 . 
O b j e d n a t e l není p o v i n e n převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky. 

1 0 . 6 . V a d o u s e p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h díla, stanovených 
p r o j e k t e m s t a v b y , t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem s e rozumí nedokončená 
práce o p r o t i rozpočtu. 



1 0 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v přiměřené lhůtě o d s t r a n i t v a d y a nedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené v a d y a 
nedodělky neodpovídá. Náklady n a odstranění v těchto sporných případech n e s e až d o rozhodnutí s o u d u 
z h o t o v i t e l . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění v a d a nedodělků v přiměřeně lhůtě p o d l e p o v a h y v a d y 
n e b o nedodělku, nejpozději však d o 1 0 dnů o d obdržení písemného oznámení o b j e d n a t e l e , sjednávají 
obě s t r a n y smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 , - Kč z a každý d e n , o který z h o t o v i t e l nastoupí později. Z a 
písemné oznámení o b j e d n a t e l e s e považuje i zápis v p r o t o k o l e o předáni a převzetí díla. 

11. ZÁRUKY 

1 1 . 1 . Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y , jež má dílo v době j e h o předání. Z a v a d y d f l a , n a něž s e v z t a h u j e záruka 
z a j a k o s t , odpovídá z h o t o v i t e l v r o z s a h u této záruky. 

1 1 . 2 . Z h o t o v i t e l p o s k y t u j e n a dílo specifikované v čl. 2 . záruku v délce 60měsíců n a prováděné stavební práce 
z h o t o v i t e l e m , n i k o l i v n a výrobky ( u nichž j e poskytována, zákonná záruční lhůta, a t o v délce 2 4 měsíců, 
n e b o zvýšená záruční lhůta v délce d l e výrobce výrobku). P o t u t o d o b u odpovídá z a v a d y , které 
o b j e d n a t e l z j i s t i l a které včas oznámil. 

1 1 . 3 . Záruční lhůta počíná běžet d n e m předání díla případně odstranění poslední v a d y a nedodělku 
vyplývajícího z p r o t o k o l u o předání a převzetí díla. 

1 1 . 4 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n v a d y písemně r e k l a m o v a t u z h o t o v i t e l e b e z zbytečného o d k l a d u p o j e j i c h zjištění. 
V r e k l a m a c i musí být v a d y popsány a u v e d e n o , j a k s e projevují. Dále v r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e , 
jakým způsobem požaduje s j e d n a t nápravu. O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat: 

1 . 4 . 1 . Odstranění v a d y dodáním náhradního plnění ( u v a d materiálů, zařizovacích předmětů, a p o d . ) 

1 . 4 . 2 . Odstranění v a d y o p r a v o u , j e - l i v a d a opravitelná. 

1 . 4 . 3 . Přiměřenou s l e v o u z e sjednané c e n y . 

1 1 . 5 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o 3dnů p o obdržení r e k l a m a c e písemně oznámit o b j e d n a t e l i , z d a 
r e k l a m a c i uznává či neuznává. P o k u d t a k neučiní, má s e z a t o , že r e k l a m a c i o b j e d n a t e l e uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění v a d y . T e n t o termín nesmí být delší, než 
1 0 dnů o d obdržení r e k l a m a c e , a t o b e z o h l e d u n a t o , z d a z h o t o v i t e l r e k l a m a c i uznává či neuznává. 
Současně z h o t o v i t e l písemně n a v r h n e , d o kterého termínu v a d y odstraní. 

1 1 . 6 . R e k l a m a c i l z e u p l a t n i t nejpozději d o posledního d n e záruční lhůty, přičemž i r e k l a m a c e odeslaná 
o b j e d n a t e l e m v poslední d e n záruční lhůty s e považuje z a včas uplatněnou. 

1 1 . 7 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění reklamované v a d y a n i d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e , j e 
o b j e d n a t e l oprávněn pověřit odstraněním v a d y j i n o u o d b o r n o u právnickou n e b o f y z i c k o u o s o b u . Veškeré 
t a k t o vzniklé náklady uhradí o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

1 1 . 8 . Prokáže-li s e v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněně, a že s e n a vytčenou v a d u 
n e v z t a h u j e záruční lhůty r e s p . , že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l a p o d . , j e 
o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré, j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním v a d y prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

1 1 . 9 . Jestliže o b j e d n a t e l v r e k l a m a c i výslovně u v e d e , že s e jedná o havárii, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a s t o u p i t a 
zahájit odstraňování v a d y (havárie) nejpozději d o 2 4 h o d i n p o obdržení r e k l a m a c e (oznámení). 

12. VYŠŠÍ MOC 

1 2 . 1 . P r o účely této s m l o u v y s e z a vyšší m o c považují případy, které n e j s o u závislé n a smluvních stranách a 
které smluvní s t r a n y n e m o h o u o v l i v n i t . Jedná s e např. o válku, m o b i l i z a c i , povstání, živelné p o h r o m y 
a p o d . 

1 2 . 2 . P o k u d s e splnění této s m l o u v y s t a n e nemožným v důsledku vyšší m o c i , s t r a n a , která s e b u d e chtít n a 
vyšší m o c o d v o l a t , požádá d r u h o u s t r a n u o úpravu s m l o u v y v e v z t a h u k předmětu, ceně a době plnění. 
P o k u d n e d o j d e k dohodě, má s t r a n a , která s e o d v o l a l a n a vyšší m o c právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y . 
Účinnost odstoupení nastává v t o m t o případě d n e m doručení oznámení. 



13. ZMĚNA SMLOUVY 

1 3 . 1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit p o u z e n a základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných obéma 
smluvními s t r a n a m i . Jiné zápisy, p r o t o k o l y a p o d . s e z a změnu s m l o u v y nepovažují. K p l a t n o s t i dodatků 
této s m l o u v y j e nutná d o h o d a o celém o b s a h u . 

1 3 . 2 . N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plnění této s m l o u v y , j e p o v i n n a t o i h n e d b e z 
zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednání zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . 

1 3 . 3 . Odstoupí-li některá z e smluvních s t r a n o d této s m l o u v y n a základě ujednání z této s m l o u v y vyplývající, 
p a k p o v i n n o s t i o b o u smluvních s t r a n j s o u následující: 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e s o u p i s všech provedených prací oceněný d l e způsobu, kterým j e s t a n o v e n a c e n a 
díla. 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e finanční vyčíslení provedených prací a z p r a c u j e "dílčí konečný daňový d o k l a d . " 
* Z h o t o v i t e l v y z v e o b j e d n a t e l e k "dílčímu předání a převzetí díla" a o b j e d n a t e l j e p o v i n e n d o tři 

pracovních dnů p o obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." P o dílčím předání a převzetí 
provedených práci sjednají obě smluvní s t r a n y písemné zrušení s m l o u v y o dílo. 

1 3 . 4 . O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u o s o b u p o u z e s písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

1 4 . 1 S m l o u v a j e uzavřena okamžikem, k d y j e s o u h l a s s o b s a h e m návrhu s m l o u v y doručen druhé smluvní 
straně. S m l o u v a vzniká s o u h l a s e m s celým j e j i m o b s a h e m . S o u h l a s musí být písemný, řádně potvrzený 
a podepsaný oprávněnou o s o b o u smluvní s t r a n y , která j e j o p r a v i l a , 

1 4 . 2 T a t o s m l o u v a podléhá uveřejnění v r e g i s t r u s m l u v d l e zákona č, 3 4 0 / 2 0 1 5 S b , , o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v {zákon o r e g i s t r u s m l u v ) (dále 
j e n : „registr s m l u v " ) . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že s m l o u v u v s o u l a d u s tímto zákonem uveřejní město 
Kolín, a t o nejpozději d o 3 0 dnů o d p o d p i s u s m l o u v y . T o t o ujednání však nebrání t o m u , a b y s m l o u v u 
zveřejnil i smluvní p a r t n e r města Kolína, P o uveřejnění v r e g i s t r u s m l u v obdrží smluvní p a r t n e r města 
Kolína d o datové schránky, a n e b o v případě n e e x i s t e n c e datové schránky e - m a i l e m , potvrzení o d 
správce r e g i s t r u s m l u v P o t v r z e n i o b s a h u j e m e t a d a t a a j e v e formátu p d f , označeno uznávanou 
e l e k t r o n i c k o u značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že 
smluvní p a r t n e r města Kolína n e b u d e , kromě potvrzení o uveřejněni s m l o u v y v r e g i s t r u s m l u v o d správce 
r e g i s t r u s m l u v , n i j a k dále o této skutečnosti informován, 

1 4 . 3 Smluvní s t r a n y dále výslovně souhlasí s tím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přehledu nazvaném 
„Přehled s m l u v " vedeném městem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní straně, d a t u m uzavření s m l o u v y , 
předmětu s m l o u v y a výše plněni. Smluvní s t r a n y dále výslovně souhlasí s tím, že t a t o s m l o u v a může být 
b e z jakéhokoliv o m e z e n i zveřejněna j a k n a oficiálních webových stránkách města Kolín, t a k i v r e g i s t r u 
s m l u v , a t o včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašuji, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažuji z a obchodní tajemství v e s m y s l u příslušných ustanovení právních předpisů a 
udělují svolení k j e j i c h užití a zveřejnění b e z jakýchkoliv dalších podmínek, 

1 4 . 4 Veškeré d o h o d y učiněné před p o d p i s e m s m l o u v y a v jejím o b s a h u nezahrnuté, pozbývají d n e m p o d p i s u 
s m l o u v y p l a t n o s t i a t o b e z o h l e d u n a funkční p o s t a v e n i o s o b . které předsmluvni jednání učinily. 

1 4 . 5 Obé s t r a n y prohlašují, že došlo k dohodě o celém r o z s a h u této s m l o u v y . 

1 4 . 6 T a t o s m l o u v a j e v y h o t o v e n a v e čtyřech s t e j n o p i s e c h , z nichž každá z e smluvních s t r a n obdrží d v a . 

1 4 . 7 Obě smluvní s t r a n y prohlašuji, že s e seznámily s celým t e x t e m s m l o u v y včetně j e j i c h příloh a s celým 
o b s a h e m s m l o u v y souhlasí Současné prohlašují, že s m l o u v a odpovídá p r o j e v u vůle a b y l a o d s o u h l a s e n a 
statutárním orgánem o b o u smluvních s t r a n . 



15. SEZNAM PRILOH

v Kolíně dn e

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

v Kolíně dne 8.8, 2017

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města Kolína

M

za zhotovitele:
Radek Patočka

Jednatel společnosti PAMAK s.r.o.

8



DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smysl u § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky

pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne .../.A.A^.i usnesení č. „/./.t/j^í^^.f^lA.^::

U-ÍI9-:];/

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

PhDr, Tomáš Růžička, MRA
místostarosta města Kolfna

Pověření členové zastupitelstva města



Krycí list rozpočtu

Název stavby;
STAVEBNÍ ÚPRAVY SLUŽEBNY
MĚSTSKÉ POLICIE

Objedná lei: Mésto Kolín, Karlovo náméstí 75, Kolín IČ/DiC: 00235440/

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing M Outlý. O-pnj servis, Kolín IČ/DiC: 11422131/

Lokalita: Kolín, KatTOříoreká 23 Zhotovitel: IC/DIČ

Začátek výstavby: 03.07.2017 Konec výstavby: Položek: 56

JKSO 801 Zpracoval: Ing.JAN FOREJT Datum 03.07 2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na u mistěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 52 628.69 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 3 450,00

Montáž 119419.10 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 2 500.00

PSV Dodávky 96 405,62 Kultům! památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 46 230,80 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatni materiál 0,00

Přesun hmot a suti 17 262.56

ZRN celkem 331 946,77 DN celkem 0,00 NUS celkem 5 950,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

CRN celkem

ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Cttikem baz DPH .77
Základ 21% 337 8M.77 0PH21% 70 958^ Calkem viatné DPH ,09

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razitko a podpis

Zhotovil , p^ftMA

Datun^fezitTio ^jiodnls • %

Rozpočet je zpracován podle dokumentace pro stavební povoleni Je nutné respektovat upozomént projektanta vzávěru TZ



stavební rozpočet - r e k a p i t u l a c e 
Nézev stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SLUŽEBNY MĚSTSKÉ P O U C I E Objednatel: Mésto Kolin Karlovo námésli 75, Kolin 

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing. M Outlý, 0-pro servis Kolín 

Lokalita. Kolin, Kutnohorská 23 Zhotovitel: 

Zpracoval: lng.JAN F O R E J T Zpracováno dne 03 07 2017 

Obiflkt iKód 1 Zkrácený oopis Náklady ( K č ) - d o d á v k a 1 Náklady ( K č ) - M o n t á ž | Náklady ( K č ) - c e l k e m | Celková hmotnost (t) 
27 Základy 2 884,68 1,97 

i 4 Stěny 3 příčky 8 462,60 1,42 

61 Úprava povrchů vnitřní 92 553,87 7,28 

6 3 Podlahy a podlahové konstrukce 29 057,10 2.45 

64 Výplně otvorů 11 200,00 3.08 
711 Izolace proii vodě 636,00 0.02 

766 Konstrukce truhlářské 48 120.34 0.17 

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 13 970.32 0.12 

771 Podlahy z dlaždic 34 1 58.02 1,11 
776 Podlahy povlakové 23 966.58 0,03 
784 Malby 21 785,16 0,12 

9 5 Různé dokončovací práce na pozemních stavbách 5 889,90 0,01 
96 Bouráni konstrukci 16 297.88 11,51 
H01 Přesun hmot HSV 3 438.64 0.00 
H766 Přesun hmot konstrukce truhlářské 510,40 0.CO 
H767 Přesun hmot konstrukce doplňkové (zámečnické) 126,75 0.00 
H771 Přesun hmot podlahy z dlaždic 2 424,50 0,00 
H776 Přesun hmot podlahy povlakové 260,70 0,00 
S Přesuny suti 16 203,33 0.00 

Colk«m: 331 946,77 



Název stavby: 

Dtun siavOy: 

Lokalita, 

S T A V E B N Í Ú P R A V Y S L U i E B N Y M Ě S T S K É POUCtE 

5tav«t>ni úpravy 

Kolín. Kutnohorska 23 

Stavební rozpočet 

J K S O 

Doba výstavby 

Zaíálek výstavby 

Konec výstavby; 

Zpracováno dne, 03.07,2017 

14 

15 
16 
17 

l e 

19 

20 

21 

22 

t 
23 
24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

E 

Objekt Kód 

ir 
IZkrácený popis / Varianta 

Roimárv 

Objednatel: M6sto Kolín, Karlovo némésti 75, Kolin 

ProteKiant: Ing M. OuUy. O-pro servis. Kolín 

Zhotovitel: 

Zpracovat: Ing.JAN FOREJT 

M.J. M ň o S t v r 

Z74321321R00 Žetoobelon záWadovyeh pasů C 20/25 

27436t921RT8 VýHui základových paiŮ z« svařovaných sili 

pnjmérOrétu 6,0, oka 100/IOOmm 

Jednot. 

c e n a ( K C ) Dodávka 

m3 

t 

342265026RT1 Pfií*y z desek Ytong B 12,5cn! 

Oesky P 2 - 500, 599 » 2491 125 mm 

•1 ÚfnmtamMiiimá 

602016191RX Ponetiadnt nété< 

Slány a strop 

ei2481211RU2Monlái výztužné silé (perlinky) do stírky- nové přiťky 

v ^ m i výziužr^ sitá a iiárkového tmelu, potaífca obtMKf* 

612409991ROO 

612421321ROO 
Zabáléni omítek kolem okan.dveři apod 

Oprava vápen omítek stín Oo 20 % pl . Wa<ftýd) 

o vyíce podlafiy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa 
612471411RO0 Úprava vnitřních stén ilokem 

naráiení a vyhlazení 
611421321 ROO Oprava váp.omitek stropů do 20% plochy - hladkýcfi 
60 ia i1 i4 iRO0 Sluk na stropech nitné 

•> ~ ' 

632421205RT1 Polér lamonivolačni H 5 mm 

Potoíka oteahuie jeOionásobnou penetraci pocWadu hmotou 

rozmíchaní suché smén i vodou a roiproslfBni smési 

Pc4ér ze SMS rutni zpracování. B do 40 mm • Oorovnárí 

1 0 7 B okoéo nových přti dek 

632411140R00 

642201013RA>VymánBdve^ IkT, úprava nedpraži a oiténí, zánDo^. práh 

zetfBouirky 15 cm, t>ez dodávky dvefl, V položca r>enl kalkulován 
poplatek za skládku pro vytxxíranou tut Onenlainí hmotr>osl 
vytyjuraných konstrukci je 0,203 t/kus konstnjhce 

T t l h i l l i l l i l l W 

711140010RAJ> Izolace proti vodá vodorovná phiavená, 1 x - podpflCkou 

1« ALP. rrnM^i»^ e.lasUxí^ SOSP 

766662112R00 Montáž Ove/i do zánUn* IWid í do 80 cm 
7 6 6 6 9 4 1 1 2 R O 0 Monlái parapetnicti desek i do 30 cm.dl.do 160 cm 
766e94122RO0 Moniáí pvspetnich desek i nad 30 cm.dl do 160 cm 
61161B03 Dva^e vmfnt hladká plné 1kl 80x197 ozn 01/L 
611618103 Dveíevnnfn. Wadké 1/3 sklo tkf 90x197 ozn 02/L, 03fl. 
61161802 Dvarevnitfní hladká plné svétr mrížkoulkf 70x197ozn 04/L 
61187553 Deskapárapalní i í rkado35cm 
611875V1 De*Uparapetní tiFka do eScm 

767686203ROO Podhled mmerůlni 6O0/6O0 mm 
767586101RT1 Nosny rošl podWedu 

modul 60 X 60 cm Ikaiety) 

771475014RO0 Obklad soklikú keram rovných, HMl.výUia 10 cm 

597B1VD CMažbaTaunjs Coioi 

771575109ROO Montáž podlah keram .hladká, tmel. 30x30em 

776521200RT1 Lepeni povlak,podl*, vinyl 

pouze potaženi - vinyi ve specifikaci 

2e4000A01VD Vny l . or>enta£n> cena 

776421100RU1 Lapeni pottahovýchsoklikúl vinylu 

viatné dodávky soklíku 

nt mm 
7B44500eiRAOMa«>a ze smési. penetrace Ix b.lá 2> 

784402801 ROO Odstranáni malby oíkrábáním v místnosti M do 3,8 m 

952gO1111RO0 Vyůlténi budov o výiče podtaií do 4 m 

Položka je určena pro vydíltání budov bytové nebo občanská 
výstavljy . zameteni a umyti podUh dlažeb, obkladu, schodu v 
místnostech, chodbách a schodíitich vyiiíténi a umyli oken dvefí 
• (*Try, lárubnArm, umyti a vy6sténi ^nýcfi zasUenycti • natraných 
t)Kxt\ a lařizovadch p/edmétú p M pfedánim do užíváni Položlia 
ft irtena z a pMhalauda6ti itM 

95376 H31R00 Odvétréni troubami PVC kruhovými 100x2,8 mm 

vtatní zednických prací 

7ř7n2B1i'ROT Demoniaí stán zasklených 

962031136R0a Bourár î přiíek z tvárnic tl 15 cm . tokl pod proskl přlíkou 

978013141ROa Otkjdeni omítek vnitřních slán v rozsahu do 20 % 

S vytkrabánim spár s otittánim zdiva V polodce není kalkulována 

manipulace se suli 

776511B10R0O Odstranání PVC 

9650ei713RT1 Bourám dlaždic keramických B 1 cm, nad 1 m2 

rutná dlažd«a keramická V položce není kaliulována maraptiaca 
se suti. 

965043341RT1 Bouráni podkladů bet . tl do 60 mm - výiková vyrovnáni 

V poklice není kalkutována manvulace se suti. 
965(M3421RT1 Bourán podkladu bet . pniiy pod nové přitky 

d. do 15 cm. V položce není kalkulována manipulace se suli, 
965082922ROO Odstranéní násypu . pod nové přiíky 

V položce není kalkukivána manipulace se suti. 
978O59521R0O Odsekám vnitřních obkladů do 2 m2 - parapety 

V položce není kalkulovárM man^lace se suti 
96504e250R00 Do6*léní povrchu po vybouráni. potfahy a parapety 
96e06ll2SR00 Vyvtiem dřevéných d v e ^ c h khdal pl do2m2 
968062455R00 vyooiíáni dveřních zánjbni pl do 2 m2 

0,76 

0,05 
2 200.50 

24 246,00 
1 529.82 

1 022,98 

• flN.17 

Montáž 

— s n r 
142,56 

189,32 

Celkem I 
— i é i U i r 

1 672,38 

1 212,30 

Hmolnon (iy 

JedruM. Céikám 

2.53 

1,05 
1,92 

0,05 

m2 16,15 524,00 5 968 .17 

3 869.11 

2 474.43 

ntHM 
8 625,32 

8 462.60 

mmw 
12 494,43 

0,09 1,42 

m2 320.37 39,00 

5 968 .17 

3 869.11 

2 474.43 

ntHM 
8 625,32 

8 462.60 

mmw 
12 494,43 0.00 

TJĚ 
0,05 

m2 29.61 206.00 2 526.46 3 573.20 6 099,66 0,00 0,15 

u 

m 

m2 

i 

70.25 

221,92 
56,00 

102.00 
274,36 

6 227.60 
3 659,62 

16 408,24 
3 934,00 

22 635,84 
0,00 

0,02 
0,30 

3,51 

m2 251.53 109,00 1 904,93 25 511,84 27 416.77 0.01 1,60 

m2 
m2 

91.86 

68,84 
130.50 

116,00 
2 751.56 

1 193,29 

mmtar 
12 263.09 

9 236,17 

6 792,15 

• M M 
5 B79JJ6 

11 987.73 

7 985.44 
0,02 

0,00 
1.46 

0,21 

m2 76.55 237,00 

2 751.56 

1 193,29 

mmtar 
12 263.09 

9 236,17 

6 792,15 

• M M 
5 B79JJ6 18 142.35 0,01 

M B 
0,70 

m2 23.10 472.50 8 395.18 

4«n,w 
4 181,10 

470,37 

M S M v a 

2 519,57 10 914.75 

tiwmm 
11 200.00 

0,08 1.75 

kus 4,00 2 800,00 

8 395.18 

4«n,w 
4 181,10 

470,37 

M S M v a 

7 018,90 

10 914.75 

tiwmm 
11 200.00 0,77 3.08 

m2 2,40 265,00 

8 395.18 

4«n,w 
4 181,10 

470,37 

M S M v a 

M M 
165,63 

MKM 
636.00 

M M M 
5 904,00 

337.50 

1 188.46 
7 667.00 

18 898.00 
a 389.00 
1 036.89 
4 699,50 

7 711,34 

6 258,98 

0,01 
U t 
0,02 

kus 

kus 

kus 
kus 

kus 

kus 

m 
m 

4.00 
2,70 
6.95 
1,00 
2,00 
1.00 
2,81 
7 Í 3 

1 476,00 
125,00 
171.00 

7 667.00 
9 449,00 

8 389.00 
369,00 
650,00 

0.00 
7.21 

23.14 

7 667,00 
18 898,00 

8 389.00 
1 036.89 

4 699,50 

•nMt 
5 282.43 

3 485.98 

5 904,00 
330.29 

1 165,31 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

•MtM 
2 428,91 
2 773,00 

MKM 
636.00 

M M M 
5 904,00 

337.50 

1 188.46 
7 667.00 

18 898.00 
a 389.00 
1 036.89 
4 699,50 

7 711,34 

6 258,98 

0,00 

0,00 

0,00 

0,02 

0.02 

0,02 

0.01 

0.01 

Ktr 
0.00 
0.00 
0,00 
0.02 
0.05 
0,02 
0,02 
0.07 

m2 

ni2 
17,29 

17,29 
446,00 

362.00 

0.00 
7.21 

23.14 

7 667,00 
18 898,00 

8 389.00 
1 036.89 

4 699,50 

•nMt 
5 282.43 

3 485.98 

5 904,00 
330.29 

1 165,31 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

•MtM 
2 428,91 
2 773,00 

MKM 
636.00 

M M M 
5 904,00 

337.50 

1 188.46 
7 667.00 

18 898.00 
a 389.00 
1 036.89 
4 699,50 

7 711,34 

6 258,98 
0.00 
0.00 

0.07 

0,05 

m 

m2 

m2 

44.05 

47.68 

37.05 

60.00 

389.00 

350.00 

SI I M M 
281,20 

18 547.52 

2 446,96 

tt4IUI 
939,84 

umíM 
2 361,80 

0.00 

10 521.54 

4 M M 
2 338,66 

ummim 
2 643.00 

18 547,52 

12 967,50 

3 278,50 

0.00 

0,02 

0,00 

• M d l i 
0,01 

0,92 

0,18 

m2 39.60 83,00 

SI I M M 
281,20 

18 547.52 

2 446,96 

tt4IUI 
939,84 

umíM 
2 361,80 

0.00 

10 521.54 

4 M M 
2 338,66 

ummim 
2 643.00 

18 547,52 

12 967,50 

3 278,50 0.00 0,01 

m2 

m 
41,08 

34,36 
430.00 

88,00 
17 664,40 

862.34 

inM4 
5 680,65 

24,19 

0.00 
2 161,34 

nwmjt 
9 697.11 

6 383,21 

>4MM 
4 964.34 

17 664.40 

3 023.68 

> 1 M « 4 H 
15 377,76 

6 407.40 

t M M I 

0.00 

0.00 
0.00 

0.02 

ni2 
m2 

320.37 

320,37 
48.00 

20,00 

17 664,40 
862.34 

inM4 
5 680,65 

24,19 

0.00 
2 161,34 

nwmjt 
9 697.11 

6 383,21 

>4MM 
4 964.34 

17 664.40 

3 023.68 

> 1 M « 4 H 
15 377,76 

6 407.40 

t M M I 

0,00 
0,00 

0.12 

0,00 

W l 
0,00 

m2 76,55 66.00 87,96 

0.00 
2 161,34 

nwmjt 
9 697.11 

6 383,21 

>4MM 
4 964.34 5 062,30 0,00 

0.12 

0,00 

W l 
0,00 

m 1.20 698,00 307,39 

«M1 
0.00 

20,05 

0,00 

530.21 

nm^ 
0,00 

79,55 

4 438.40 

837,60 0,01 0,01 

m2 

m2 

m2 

0,00 

1,20 

221,92 

0,00 

63,00 

20.00 

307,39 

«M1 
0.00 

20,05 

0,00 

530.21 

nm^ 
0,00 

79,55 

4 438.40 

ttStTM 
0,00 

99.60 

4 438,40 

0,03 

0.12 

0,01 

1 U I 
0,00 

0,14 

2,22 

m2 

m2 
40,00 

37,15 
27.00 

50.00 
0,00 

0,00 
1 080.00 

1 857.50 
1 060.00 

1 857,50 
0,00 

0,02 
0.04 

0,74 

m3 1.93 2 578.00 0,00 4 975,54 4 975.54 2.20 4,25 

m3 0.29 2 910.00 0.00 843.90 843.90 2.20 0,64 

m3 0,78 299,00 0,00 233,22 233.22 1,40 1,09 

aa 3.02 115,00 0.00 347.30 347,30 0.07 0,21 

m2 
kus 
m2 

80,17 

5.00 

1,60 

26,00 
10,00 

180.00 

0.00 

0.00 

49.36 

2 084.42 
50,00 

238.64 

2 084,42 

50.00 

288,00 

0,03 

0.00 

0.09 

2,05 

0,00 

0.14 
S43M4 S49M4 



5- Ob)«kt Kód Zkricený popi* / Varlanu M.J. Množství Jednot 1 nras^TRii 1 Hmotnost (!) Ob)«kt 

Rozmtrv 

M.J. 
cena[Ke) Dodávka 1 MofiUi 1 Celkem Jednat 1 Celkem 

47 998011002RW Přesun hmot pro budovy zděná výšky do 12 m t 16,22 212-00 0.00 

MO 
0.00 

•» 

3 438,64 

SIMO 
510,40 

1Jt,TS 

3 438,64 

91M0 
510,40 

0,00 0,00 

OM 
0,00 

0 4 0 

1 

4e 

l 

H I M 

99e766202R00 

nrn 
Přesun hmol pro iRjhláíske konstr , výSky Oo 12 m 

Ptatun H M O C bDCMinrtOT 4o|4Mtové ^AmvflfiWiQ . , 

% 352,00 1,45 

0.00 

MO 
0.00 

•» 

3 438,64 

SIMO 
510,40 

1Jt,TS 

3 438,64 

91M0 
510,40 0,00 

0,00 

OM 
0,00 

0 4 0 

49 

r 
50 
i 

99e767202ROO 

998771202R00 

H m 

99e776202R0O 

1 

Přesun hmot pro zůmetnické konstr,, «ýiky do 12 m 

HMuntaNlpodWvzdMdte ' W H H I 
Přesun hmot pto podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 

% 

% 

65.00 

373,00 

1.95 

6.50 

0,00 

•m 
0,00 

126,75 

2 424,50 

M.70 
260.70 

Mif7,fr 

126,75 

2 424,50 

MOJI 
260,70 

n m s s 

0.00 

0.00 

0,00 
•M 
0,00 
a M 

t 
51 
i 

99e767202ROO 

998771202R00 

H m 

99e776202R0O 

1 

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výíky do 12 m % 330.00 0,79 0.00 

a a i 

126,75 

2 424,50 

M.70 
260.70 

Mif7,fr 

126,75 

2 424,50 

MOJI 
260,70 

n m s s 

0.00 0,00 

0 4 0 
52 979083117R0O Vodorovr>é přemisténi suti na skládku do 6000 m 1 12,59 315,00 36.26 3 929,59 3 965,85 0,00 0,00 

53 979083191ROO Příplatek za daliích započatých 1000 m nad 6000 m t 125,90 22,00 0,00 2 769.80 2 769,80 0.00 0,00 

54 979082111R00 

10 > připlalek - skládka Hatím 
Vnrtroslaveniitni doprava suti do 10 m t 12,59 227.00 0,00 2 857,93 2 857,93 0,00 0,00 

55 979082121 ROO Příplatek k vmtroat dopravě suti za daiiich 5 m t 37,77 25,00 O.OO 944,25 944,25 0,00 0,00 

56 979CA01VD 

3 x příplatek 

Poplatek za skládku Radim - netřidéná sut t 12,59 450,00 0.00 5 665.50 5 665,50 0,00 0.00 
Celkem: 331 946,77 

Potnémkrn 
Rozpoíet |e zpracován podle dokumentace pro stavební povolení. Je nutné respektoval upozomání projektanta v závéoi TZ 



Výkaz výměr 
Název stavby S T A V E B N Í Ú P R A V Y S L U Ž E B N Y MĚSTSKÉ P O U C I E Objednatel Mésto Kolín Karlovo námésli 75 Kolin 

Druh stavby: Stavební úpravy Projeklani Ing M Outlý, 0-pro servis, Kolín 

Lokalita: Kolin. Kutnohorské 23 ^olovi te i 

Zpracoval. Ing JAN F O R E J T Zpracováno dne: 03 07 2017 

C lOblekl 
1 

IKĎd iZkrácenv DOpÍ« / Varianta IM.j, 

18 

19 

20 

21 

23 
24 

274361921RTB Vyztuž základových pasu ze svařovanycíi síti 1 

pajmér drátu 8 0 oka 100/100 mm 

342255026RT1 Příčky z desek Yiong tl 12 5 cm m2 

desky P 2 - 500, 599 « 249 x 125 mm 

602016191RO0 Penelračni nátér m2 

Stány a strop 

612481211RU2 Montáž výztužné sílé (peftmky) do Slérky- nové příčky m2 

včetné výztužné sité a siérlsováho tmelu, položka obsahuje nataženi 

štěrkového tmelu, vtlačení výztužné síté a rozetřeni tmelu. 

612409991ROO Začíiténi omilsk kolem oken dveří apod m 

612421321R00 Oprava vápen omítek stěn do 20 % pl -hladkých m2 

V pokižce jsou zakalkuk)vány náklady na pomocné pracovní lešení o 

výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

612471411R00 Líprava vnrtřnich Stén Stukem 

nanéíenl a vytilazení 

611421321 ROO Oprava váp omítek stropu do 20% pk>chy • hladkýtfi 

6O1011141R00 Štuk r a stropech ručné 

632421205RT1 Potér samonivelační tl 5 mm 

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou. 

rozmícháni s u c t ^ smési s vodou a rozprostřeni smési 
632411140ROO Polér ze SMS aični zpracováni, tl do 40 mm - dorovnaní 

1 07 a okok) nových pičiček 

e422010t3RAA Výmána dveří 1kř úprava nadpraží a ostání zánjbeň práh 

zed ikJuitVy 15 cm bez dodávky dveří V poKižce není kalkulován 
poplatek z a skládku pro vybouranou sut Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukci je 0,203 t/kus konstrukce 

71114(X)16RAA Izolace proti vodé vodorovná přitavená l i - pod přičkou 

ix ALP, l i modifikovaný pás Elastodek 50 S P 
766662112R00 Montáž dveří do zarubrvé 1 kříd 4 do 80 cm 
766694112RO0 Montáž parapetních desek S.do 30 cm,dl.dO 160 cm 
766694122RO0 Montáž parapetních desek S nad 30 cm,dl do 160 cm 

61161803 Dveře vnitřní hladké ptne Ikř eO)(197 ozn 01/L 

611618103 Dveře vnitřní hladké 1/3 skto ikř 80x197 ozn 02/L 03/L 

61161802 Dveře vnitřní hladké plné s vétr mřížkou Ikř 70x^97o^n 04/L 
61187553 Deska parapetní i iřka do 35 cm 

611875V1 Deska parapetní šířka do 65 cm 

m2 

m2 

767586203R00 Podhled mmerá In i 600/600 mm 

767586101RT1 Nosný roíl podhledu 

modul 60 X 60 cm (kazety) 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

m2 

0.5-0,4*(2.9*0.92í 

0.05 

3.5*(2.905*0,92) 

4 

1 35-2 
1,35-2 
1,4*2 
1,45 

1 
2 
1 

2 7 

,zlratné4%, 0,108 

6.95 

[Ztratné 4%; 0.27B 

17,29 

2,27-1,825 

2.075-1,825 

1.09-2,06 

2.395-0,995 

0,76 

0,05 

16,15 

1*2 2,00 
0.38*2 0,76 
221,92*29,61*68,84 320,37 

0.8-2 zazdéné dveře 29.61 

1*2 2.00 
3.4*(2.905+0.125*O.42*0.92-' 26,01 
(2tO,B*2)-8 70.25 
(1,75*1.05+1,75)-7 31.85 
3,r(5.18*4,03)-2 1.07 221,92 

-1-2 -2.00 
-1,05-1.75-2 - 3 ^ 
-1-2 -2,00 
0.6'1,75*4 4.20 
0.25-0,9*4 0,90 
0,51-2*2 2,04 
3.r(3,22*5.18)*2 1.06 52.08 
-1,05-1,75 •1,84 
-1*2 -2.00 
-0.8*2 -1,80 
-1,1-1,75 -1,S3 
0.6-1.75*4 4 ^ 
0.25*0,9*2 0,49 
0,46*2*2 1,84 
3,1*(2.27*0,5U2,075*0,51*1 40,02 
3,r2.05 6.36 
3.1*1.8 S.58 
3,1 *{0.5*0.6+<1.35+0,55*0.25 T.75 
-0.8-2*6 -6,00 
0.41-2-2 1,64 
3.1-(7,76*3,23)'2 1.03 68,14 
-3,r{2.485*0.92) -10,56 
-1.05*1.7-3 -5.36 
0.48*1.7-2 1,63 
0.23*1.7*4 1,56 
0.25*0,9-4 0,90 
-0,8*2 -1.60 
3,r(0.92*1,5) 1.04 7.60 
-0,7*2 -1,40 

0.00 
221,92+29.61 251.53 

76.55-1,2 91,86 
(21.5*18)*1,2 68,S4 
(22,6-4.73)-1,2 21,44 
12,15+22,6+2,3+18+21,5 76.55 

21,5 23,10 

4*0,4 1,60 
4 4.00 

0.6*(3+l) 2.40 

4.00 

2,70 

6,95 

2,80 

1,45 

1.00 

2.00 

1.00 

2,81 

0,11 

7,23 

0,28 

17,29 

17,29 

3.79 

2,25 

2,38 



1 Objekt iKód Zkráceny D O D Í S I Varianta M,j, 1 Rozměry 1 Množství 

2,395*1 ,975 4.73 

2 5 771475014R00 ObklaQ soklíkú keram rovných Imel výSka 1 0 cm m 0,41*2.27*0.51-*2,075*0.51* 4 4 , 0 5 

0,41*2,27+0,51*2,075+0,51 + 8 , 8 2 

1 ,825*2 ,05 3.88 

-0.8'4 -3,20 

-0.7 -0.70 

(7.76+3,23)'2 21,98 

0,42-2 0,84 

-0,8 -0.80 

(0.92+2.36)*2 6,56 

-0,7 -0,70 

26 597B1VD Dlažba Ta urus Color m2 37.05-'8,8 47.68 

:ziratné 4%: 1,834 1,83 
27 771575109R00 Montáž podlah keram .hladké, tmel, 30>30 cm m2 1 2 . 1 5 ' 2 2 , 6 + 2 , 3 37,05 

28 776521200RT1 Lepeni povlak.podlah, vinyl m2 18*21.5 39,50 

pouze položeni. vinyl ve specifikaci 

29 264000A01VO Vmyl - orientační cena m2 39,5 41,08 

;ztralné 4%: 1.58 1,58 

30 776421100RU1 Lepení podlanovych soklikú z vinylu m (4.03*5,18)'2 34.36 

včetné dodávky sokliku 

-1 •1.00 

0.51'2 1.02 

(3.22+5.18)-2 16.80 

-1 •1.00 

-0.8 •0.80 

0.46-2 0.92 

31 784450061 RAD Malba ze smési - penetrace 11 bílá 2x m2 251.53*68,84 320,37 

32 784402801 ROO OOslranéní malby oihrábánim v mislnosti H do 3 B m m2 320,37 320,37 

33 952901111R00 Vyí i í téni budov o výíce podlaži do 4 m m2 76,55 76,66 

Položka le určena pro vyčiíténi budov bytové nebo občanské 

výstavby - zameteni a umyli podlah, dlažeb obkladu, scřK>dú v 

místnostech chodbách a schodiil ich. vyčíiténi a umyli oken. dveří 

šrámy záruboémi umyti a vyčisléni jiných zaskiených a natíraných 

ploch a zanzovacicři pfcdmélú pled pfedánim do užíváni. Potožka je 

určena za předkolaudačni úklid 

34 953761131 ROO Odvětráni troubami P V C kruhovými 100x2 8 mm m 2*0.6 1,20 

včeiné zednických prací 

35 767112812R00 Demontáž stěn zasklených m2 0 0.00 

36 962031136R0O Bouráni příček z tvárnic tl 15 c m • sokl pod proskl pečkou m2 0,4-3 1,20 
37 978013141ROO Otlučeni omítek vnitřních slén v rozsahu do 20 % m2 221,92 221.92 

S vyškrabáním spár. s očíiténim zdiva V položce není kalkulovaná 

manipulace se suli. 

38 776511810RO0 Odstraněni PVC m2 18.05+21,95 40,00 

39 965061713RT1 Bouráni dlaždic keramických II. 1 cm, nad 1 m2 m2 12,25+16,1+8,8 37,15 

ručné dlaždice keramické V pokjžce není kalkutována manipulace 

se suti 

40 965043341RT1 Bouráni podkladů bet - 1 1 do 50 mm • výikovó vyrovnáni m3 { 12.25+16,1+8,8+18,05*21,5 1,93 

V položce neni kalkulována manipulace se suli. 
41 965043421RT1 Bouráni podkladů bet - pruhy pod nové příčky m3 0 ,5*0,15-(3+0,92) 0,29 

II. do 15 cm. V položce není kalkulována manipulace s e suti 
4 2 965082922ROO Odstranéni násypu • pod nové příčky m3 0,4 'CĚ* ! 3 * 0 , 9 2 ) 0 , 78 

V položce neni kalkulována manipulace s e suli. 
43 978059521ROD Odsekáni vnitřních obkladů do 2 m2 - parapety m2 0 ,23 *1 , 3 *2 3,02 

V položce není kalkulována manipulace s e suti. 
0,48*1 ,4 0 , 67 

0,6-1,4 0,84 

0,35*1,3*2 0 , 91 

4 4 966048250ROO Dočiiléni povrchu po vybouráni - podlahy a parapety m2 1 2 , 2 5 * 1 6 , 1 * 8 , 8 80,17 

18.05*21,95 40,00 

3,02 3,02 

45 968061125R0O VyváíenI díevéoýc^ dveřních křidel pi do 2 m2 kus 5 6,00 

4 6 968062456ROO Vyt>ouráni dveřních zánjbni pl do 2 m2 m2 0 ,8 - 2 1.60 

47 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zOéné výiky do 12 m t 16.22 16.22 

48 998766202RO0 Přesun hmol pro truhlářské konsti. výiky do 12 m % 352 352,00 

49 998767202R00 Přesun hmol pro zámečnické konstr, výšky do 1 2 m % 6 5 65.00 

50 998771202R00 Přesun hmol pro podlahy z dlaždic výSky do 12 m % 373 373,00 

51 998776202R00 Přesun hmol pro podlahy povlakové výiky do 12 m % 330 330,00 

52 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skladku do 6000 m I 11,76 12,69 

0.203*4 0,81 

53 979083191ROO Připlalek za daliích započatých 1000 m nad 6000 m t 12.59*10 125,90 

10 X příplatek - skládka Radim 

54 979082111 ROO Vnitrostaveniiini doprava suli do 10 m l 12,59 12,59 

55 979082121ROO Příplatek k vniirost dopravé suti za dalších 5 m t 12,59*3 37,77 

3 X připlalek 

66 9 7 9 C A 0 W D Poplatek z a skládku Radim - r^lřídéná suť t 12,50 12,69 


