SMLOUVA O DIiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zékonik
(déle jen obéansky zdkonik)

,»Vyména vyplni stavebnich otvorit - okna, dvefe vyukovych objekti v arealu skoly

. s w72 gl “
na ulici Vinafi 354, Bzenec

mezi:

Stiedni $kola gastronomie, hotelnictvi a lesnictvi Bzenec, pfispévkové organizace
se sidlem: namésti Svobody 318, 696 81 Bzenec

IC: 00053155, DIC: CZ00053155

Osoba opravnéna jednat za objednatele: Mgr. Libor Mar¢ik, feditel Skoly
Kontaktni osoby:

- ve vécech smluvnich: Ing. Adriana Pytlové, tel.:

- ve vécech technickych: Ing. BedFich Jurasek, tel.:

Bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo tétu:”

E-mail:

dile jen objednatel - na strang jedné

a
DECRO BZENEC, spol. sr.0.
se sidlem: U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
zastoupenym: Frantiskem Kyjovskym
1C: 63476142, DIC: CZ63476142
Bankovni spojeni: KB a.s.
Cislo tctu:
Kontaktni osoby:
- ve vécech technickych: p. Dvofék, tel.:

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Brnég, oddil C,

vlozka 20437,
dile jen zhotovitel - na strané druhé.

Uvedeni zéstupci obou stran prohlaguji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

L
Piedmét smlouvy
1.2  Zhotovitel se zavazuje, e provede dilo v rozsahu, zpisobem a jakosti dle ¢l. II této
smlouvy svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny
sjednané v €1 IIL této smlouvy o dilo.



IL
Piedmét dila
2.1 Piedmétem smlouvy je provedeni dila vefejné zakidzky s ndzvem ,Vyména vyplni
stavebnich otvorii - okna, dvefe vyukovych objektit v aredlu $koly na ulici Vinafi 354,
Bzenec”.

2.2 Dilem se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby, tipIné a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montéZnich praci a konstrukei véetné dodavek potfebnych materiald, stroji a
zaFizeni nezbytnych pro fadné dokondeni provozuschopného dila, dile provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montdznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonteni dila nezbytné (napi. zafizeni stavenisté, bezpecnosti
opatieni apod.). Projektova dokumentace je zpracovéana v rozsahu pro provedent stavby.

2.3 Dilo je déle specifikovano zadévaci dokumentaci vefejné zakdzky a nabidkou zhotovitele.

2.4 Zhotovitel splni zévazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v¢as provede pfedmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodéni a zajidténi viech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek

nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) zaji§téni zafizeni staveni§té, a to podle potieby k fadnému provedeni dila veetné jeho
udrzby a likvidace,

b) vyklizeni staveni§té a provedeni zavéreného uklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy,

c) provedeni opatfeni pti realizaci dila vyplyvajici z jeho umistén{ a ndvaznosti dila na okoli,

d) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadti a doloZeni dokladii
o této likvidaci, véetn® tthrady poplatkt za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentaci
zejména viemi vychozimi dokumenty, véetné piipadnych zmén, dodatkit a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti p¥islusnych organi. Pfi realizaci dila
bude zhotovitel postupovat rovnéZ v souladu s dokumentaci, stavebnim zdkonem a platnou
pravni dpravou.

2.7 Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provest
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouvé.

2.8  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

29  Zhotovitel se zavazuje v piipad&, Ze by v ramci realizace stavby zjistil vady a
nedostatky projektové dokumentace, které by méli vliv na pfedmét nebo cenu dila, upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto vady ¢i nedostatky a ve lhiaté t¥i dnd od
upozornéni pfedat objednateli seznam t&chto nedostatki véetné navrhit na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.



IIL.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zéklad& Specifik zad4vaci dokumentace a je doloZena
polozkovym rozpoétem, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby. Cena
za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu vykazu vymér poskytnutého objednatelem, upfesnén
odbornym zaméfenim zhotovitele vefejné zakézky, a polozkového rozpoctu ocenéného
zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zék. & 526/1990 Sb. o cenach,
ve znéni pozdé&jsich predpisti, cenou smluvni a nejvyse pifpustnou pro dany rozsah praci a
dini:

Nazev polozky Cena v K&
Celkova cena dila bez DPH 990.300,-
DPH 21% 207.963,-
Celkova cena véetné DPH 1.198.263,-

(slovy devétsetdevadesattisictiista korun ceskych bez dané z pfidané hodnoty,
dvéstasedmtisicdevétsetSedesattti korun ¢eskych pfi uplatnéni zakladni sazby dan¢ z
pfidané hodnoty, jedenmilionstodevadesatosmtisicdvéstagedesattti korun ceskych véetné

dané z pfidané hodnoty)

3.2 Sjednana cena je stanovena jako cena nejvy3e ptipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci pfedmétu dila véetn& nékladii souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi ndklady,
predpokladana rizika, apod.)

3.3 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodévek zejména i ndklady:
e na vybudovani, udrZovéni a odstranéni zafizeni staveniste;

na zabezpeteni bezpe¢nosti a hygieny préce;

na opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi a likvidaci odpadiy;

na pojisténi skod zptisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila;

na organiza¢ni a koordina¢ni ¢innost;

na energetické zajiténi provadéni dila.

3.4 Sjednané cena je platnd az do terminu dokon¢eni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpottu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.
3.5 Objednatel je opravnén natizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniZ by uéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouve.
Zmény dila miiZe objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

- pokud zménou dojde k ztZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;

- pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

- pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuj{ ve vy$e uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
74adné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez pfedchoziho
objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn ptedem vydan a nebude-li
soudasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.



3.6 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen néklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to i na zdklad& zkuSenosti
s provadénim podobnych stavebnich praci. Jedna se zejména o ndklady na pofizeni vech véci
potiebnych k provedenti dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovéani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunti hmot, zaf{zeni stavenisté a jeho zabezpedeni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, tklid priibézny a koneény dklid stavenidté v¢. zhotoveného dila,
vegkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni pfedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, ptedani atestii, osv&déeni, prohlaseni o shodg, reviznich protokolil a vech
dalsich dokumentti nutnych k pfedani dila. Dale se jednd zejména o néklady na cla, reZie,
mzdy, socidlni poji§téni, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zébory, dopravni znacent, zajisténi
bezpetnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti p¥islusnych spravnich organi nebo dle obecné zdvaznych platnych
predpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je spinéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, Zadné dalsi
niroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo thradou nékladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.7 Sjednané cena je cenou nejvy3e pfipustnou a miiZe byt zménéna pouze za niZe uvedenych
podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokondeni plnéni pfedmétu dila dojde
ke zmé&nam sazeb DPH;

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, neZ téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylouti n&které prace a dodavky
z pfedmétu plnéni, pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh materialq,
pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednéni smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

3.8 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou moZné pouze po pfedchozim jednéni, pisemné,
na z4klad& zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je podkladem pro zpracovani
dodatku k této smlouvé.

3.9 Zhotovitel nemé pravo doméahat se zvy3eni sjednané ceny z dtivodt chyb, nebo nedostatk
v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto disledkem neptesného, nebo netiplného ocenéni
z piedaného vykazu vymér. Zhotovitel neni povinen realizovat vicepréce, které nebyly
pisemné& odsouhlaseny objednatelem.

IV.
Cas a misto realizace dila
4.1 Lhiita plnéni:
Zahijeni praci po podpisu smlouvy, nejpozdéji do tfi pracovnich dnii od pfedani a pfevzeti
staveni$ts. Celkové dokondeni praci a pfedani dila: nejpozdéji do 10. 03. 2026.
Pokud zhotovitel dokonéi diléi i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednate] takto dokoncené dilo, &i jeji ¢ast pfevzit.

4.2 Mistem plnéni vetejné zakazky je Stfedni 3kola gastronomie, hotelnictvi a lesnictvi Bzenec,
prispévkova organizace, ndmésti Svobody 318, 696 81 Bzenec, odl. pracovisté Vinait 354.



4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho ¥4dnym ukon¢enim a protokolarnim
predanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povaZuje za fadn& ukonéené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélkt a vad a budou-li knému ze strany
zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodany dali
doklady vyZzadované touto smlouvou v priibéhu provadéni dila & pfi jeho pfedani.

4.4 Pfedanim dokondeného dila se rozumi jeho dplné dokongeni a podepséni zépisu o predani
a pievzeti dila véetn& piedani podepsanych dokladt potfebnych pro uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana Ihiita (thita, kterd je dohodnuté smlouvou mezi smluvnimi stranami na zéakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluZuje o tolik pracovnich dnt, o kolik pracovnich dnt
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly diivodné pferuSeny
pro okolnosti neleZici na strané zhotovitelové. Tato skute¢nost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokondeni, pfip. o jinych vécnych ujednénich.

4.6 Sjednana lhita se prodluZuje takeé o tolik pracovnich dnd, o kolik byly prace ke zhotovent
dila pterudeny zrozhodnuti organii ¢innych podle zvlastnich pfedpisii nebo plisobenim
vy¥$i moci, a jinych divodd, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle zvlastnich
predpisti se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a déle organy, které
mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby, pozarni ochrany,
organy pamétkové péfe a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na strané
zhotovitele.

V.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

51  Zalohové platby se nesjednavaji.

52  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila dle skute¢né provedenych praci,
po jeho ¥adném provedenti, predani a pfevzeti s tim, Ze objednatel se zavazuje platit zhotoviteli
na zdkladé postupu praci nasledovné:
e podle postupu praci budou vystavovéany diléi faktury provedenych praci po pfedani
jednotlivych &¢asti praci.

53  Faktura musi obsahovat naleZitosti vyZadované pro datiovy doklad dle platngch
pravnich pfedpisti, zejména musi obsahovat:
. razitko a podpis oprdvnéné osoby.

54  V pfipads, Ze objednatel zjisti vady & nespravnosti v soupisu provedenych praci a
dodavek, vrati bez zbyteéného odkladu soupis zhotoviteli, pfitemZ uvede, v ¢em spatiuje
vady a nespravnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen piedloZit objednateli
opraveny soupis, pfi¢emz objednateli béZi vZdy znovu lhiita 5 pracovnich dntt k posouzeni
spravnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni
mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opréavnén fakturovat pouze
prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i pfes to
obsahovala i price a dodavky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu jako neopravnénou vratit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dilo, popft. je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.

55  Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvnich stran do 14-ti dnit od doruceni
faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepséni fakturované dastky z uctu
objednatele.



56  Objednatel je opravnén do 10 dnti od dorufeni vrétit zhotoviteli fakturu, kterd
neobsahuje nékterou naleZitost, nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vraceném dokladu musi
vyznatit ditvod vraceni. Nova lhita splatnosti zatne plynout dnem dorudeni opravené
faktury objednateli.

57  Objednatel si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvladtniho zptsobu zajisténi dané z
pidané hodnoty podle § 109a zdkona & 235/2004 Sb. zédkona o dani z pfidané hodnoty
(ZDPH), v platém znéni, v pfipadé pozadavku Ghrady na bankovni Géet, ktery neni
zvefejnén podle § 96 odst. 2 Z DPH a viidi nespolehlivym platcim podle § 106a ZDPH.

VL
Stavenisté, provadéni dila, jeho pfedani a pfevzeti

6.1 Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast)
prosté faktickych vad a prav tfetich osob v pfedem dohodnutym a akceptovanym terminu
ob&ma stranami, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

6.2 Nepfedani stavenisté objednatelem ani v dodatedné pfiméfené lhuté je porusenim
smlouvy, které opravituje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O piedani a ptevzeti stavenidté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Z obsahu zdpisu musi byt zfejmé zejména: pfedani stavenidté objednatelem ve stavu
umoziiujicim zahéjeni praci na dile, vytydeni hranice stavenidté, ptedani piipojnych bodi
inzenyrskych siti uvnitf stavenisté zhotoviteli (NN - 3x400/220V, voda), uréeni zodpovédného
pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho zhotovitele pro koordinaci
provadéni praci na stavbé. Po predani dila bude ze strany objednatele vystavena faktura na
zafizeni stavenisté v&etné odbéru energie. Splatnost faktury je 15 dnt od jejtho vystaveni.
Objednatel ma prévo jednostranné zapoéist vlastni pohleddvku z této faktury i vidi
nesplatnym vzijemnym pohleddvkam zhotovitele.

6.4 Za den predani a prevzeti staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfisludného protokolu.

6.5 Soutasti predani a pfevzeti stavenisté je i pfedani dokumenti objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uZivani staveniste.

6.6 Provozni, socialni a ptipadn& i vyrobni zafizeni stavenidt® zabezpefuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a autorského
dozoru uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace
pfedané objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, tadrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.8 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pripojeni na odbérna mista uréend objednatelem.

6.9 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro tiely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivéani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.



6.10 Zhotovitel neni opravnén vyuZivat staveni$té k ubytovani osob.
6.11 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

6.12 Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenidt® odstratiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu.

6.13 Zhotovitel je rovnZ povinen zabezpeit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo stavenisteé.

6.14 Lhiita pro odstran&n{ zatizeni stavenidté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 7 dnit ode
dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o piedéni a pfevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeteni odstranéni vad a nedodélki
dila ve smyslu protokolu o pfedani a pievzeti dila).

6.15 Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpetit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.16 Smluvni strany sepi8i a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

6.17 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozorfiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.18 V&ci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opattit zhotovitel, pokud ve smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi provadéni dila nepouZije Zadny materidl, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytné podle ptislugnych ptedpist.

6.20 Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozdéji viak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materialt uZitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit p¥i provadeéni dila dodrZeni veskerych bezpe¢nostnich a
hygienickych piedpistt a opatfeni vedoucich k poZzérni ochrané provédéného dila, a to
v rozsahu a zptsobem stanovenym pfisludnymi pfedpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na staveniti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

6.23 Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti préce a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zékona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisil.



6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadii vznikljch 2 jeho ¢innosti a
vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodfiovani.

6.25 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu fadnym zpusobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porugeni smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen uhradit objednateli veskeré
skody vzniklé z déivodt poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele
budou vykonavény priibézné pii provadéni dila a také na pravidelnych kontrolnich dnech.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli
majici piislusnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem,
kdy bude dilo nebo jeho diléi &ast pripravena k piedani a pievzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozddji do t#{ pracovnich dntt od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit ptejimaci fizeni
a fadné v ném pokracovat.

6.28 Mistem pfedéni a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provéadélo.

6.29 Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonévajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti
dilaijiné osoby, jejich t¢ast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti
dila ptizvat své podzhotovitele (poddodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev poddodavatele, véetn& odpovédné osoby
minimalné 3 dny pfed jejich ndstupem na staveniste.
6.31 O prabéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

e udaje o zhotoviteli a objednateli,

e popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,

e dohoda o zpiisobu a terminu vyklizeni staveniste,

s termin, od kterého poc¢ina b&Zet zaruéni lhiita,

e prohlageni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima.

6.32 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedéni a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych vad a nedodélkd,

e dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zpisobu

narovnani,
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo

nedodélk.

6.33 V ptipads, Ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
i dtivody, pro které odmita dilo pfevzit.

6.34 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.35 V protokolu o ptedani a ptevzeti dila uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélki



v&etné zptisobu a oboustranné odsouhlaseném terminu jejich odstranéni.

6.36 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodg o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdé&ji do 15 dnti ode dne pfedani a
prevzeti dila.

6.37 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
e zépisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,
zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,
atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych materidl a dodanych vyrobki,
doklady o likvidaci odpadd,
zapisy a vysledky o vyzkougeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napf. revize elektroinstalace),
e seznam zafizeni, které jsou souéasti dila, jejich pasporty, zéru¢ni listy, navody
k obsluze, a idrzbé v ¢eském jazyce,
e originél stavebni denik (p¥ipadné deniky) a denik (deniky) vicepraci.

6.38 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné
pfedani.

6.39 Zhotovitel se zavazuje vést p¥i provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem
&.183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti a vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle pfilohy & 5 (néleZitosti a zpisob
vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé).

6.40 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat vedkerym poZadavkiim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, €SN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré platné pravni pfedpisy, jakoZ i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjgich predpist a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedn4 se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu). Zhotovitel
je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona & 91/2016 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nekterych zakonl, ve znéni pozdgjsich ptedpisti, bude objednateli, nebo jim urcené
0sobg, nebo k tomu pfislugnému organu, pfedloZeno zhotovitelem prohlageni o shodé. Prace
a dodavky budou dale provedeny v souladu s &eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpeénostnimi piedpisy a dal3imi souvisejicimi pfedpisy.

6.41 Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi b&Zné adrzbé, zarucena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZarni bezpe¢nost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a ¥ivotniho prostfedi, bezpe¢nost p¥i uzivani, ochrana proti hluku, tspora
energie, a zabuduje pouze materidly s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlagkou & 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisi.



VIL
Pojisténi pfi plnéni

7.1 Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jingch norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytetného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finantné uhradit. Veskeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou ¢innosti
téch, ktefi pro n&j dilo provadgji.

7.2 Zhotovitel odpovida za kodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji,
piistrojit nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi plnéni pfedmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpiisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
$kod pracovnikii zhotovitele, a to minimalng ve vysi 1,5 mil. K& po celou dobu provadéni dila.
Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdgji pfed podpisem smlouvy a
kdykoliv na vyzvéani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povaZuje za hrubé poruseni této
smlouvy a je diivodem neuzavfeni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 P¥ vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré ukony viidi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytmout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veSkerou
soudinnost, které je v jeho moZnostech. Naklady na pojisténi nese zhotovite] a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

VIIL
Zarudni lhita

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku:
a) na okna a dveie v délce 60 mésicd,
b) na provedené prace v délce 60 mésici,
¢) na dopliiky k okniim a dvefim bude v délce 24 mésici.
Doba pociné béZet terminem uvedenym v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelng bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi, nejpozddji viak do konce zaru¢ni doby. Ozndmenim vady zhotoviteli
prestava bézet pvodni zéruéni lhiita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na néklad zhotovitele.
1 pies odstranéni vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou osobou neni dotcena zarucni
Ihita.

8.4 Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé, po pisemném ozndmeni objednatele, bezodkladné
odstrafiovat vady (havarie). Pokud tak zhotovitel neucini, ma pravo objednatel sjednat na tyto
prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému dodavateli pozadovat po smluvnim
partnerovi. Termin bezodkladné miize byt nahrazen jinou lhitou, jen pokud s tim budou
pisemné souhlasit obé strany.

8.5 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpiisobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim povéfeného provozovatele.



IX.
Smluvni pokuty
9.1 V ptipadé nedodrzeni terminu pfedéani dokonceného dila z diivodi, které se vyskytly na
strané zhotovitele, &ini smluvni pokuta 0,05% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.2 V ptipadé, e bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkit ve lhitach
uvedenych v zépisu o pfedani a pfevzeti mé objednatel pravo poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,02% z ceny dila za kazdou vadu nebo nedodglek a za kazdy den prodleni do
doby, nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3V piipadg, e se jedné o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti
skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipad®, Ze bude objednatel v prodleni s ithradou odsouhlasené faktury, ma pravo
zhotovitel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

X
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit pfedeviim smirem
a vyvinou vegkeré usili k tomu, aby byl dosaZen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednénich ke smiru nebo v pfipadé jinych sporit
vznikljch ztéto smlouvy budou feSeny podle platné pravni tpravy vécné a mistne
prislugnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednévajici ve smyslu ustanoveni § 89a
zékona &. 99/1963 Sb. - ob&anského soudniho ¥4du, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, pro spory
vyplyvajici z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejici Krajsky soud v Brné.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro f4dné provedeni dila
nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni
této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny
a doby provedeni zohledtiuji viechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na
zakladé vpiedu uvedeného prohlaguje, Ze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkuSenosti,
podkladii a pokynti splni zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a Fédné, za sjednanou cenu,
aniZ by podmitioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti. JestliZe se
pozdéji, v priibéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolévat nevhodnosti pokyni nebo véci
predanych objednatelem, bylo pro tento p¥ipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto
nevhodnost nemohl zjistit do uzavfeni smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpiisobené
nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

104 Zhotovitel se zavazuje, e objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné& ozndmi:
e e vidi zhotoviteli bylo zahdjeno insolvendni fizeni,
s Zeje v insolvenci & vstoupil do likvidace.
e e jsou u zhotovitele splnény podminky prohlageni konkursu na majetek zhotovitele,
tj. zejména Ze zhotovitel je pfedluZen anebo insolventni; a/nebo
e zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera pfedstavuje béZny obchodni styk; a/nebo



e rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spole¢nika & rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; a/nebo

e omezeni & ukondeni vykonu ¢innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

e vsechny skutenosti, které by mohly mit vliv na pfechod & vypotfddani zavazki
zhotovitele vi&i objednateli vyplyvajicich z této smlouvy & s touto smlouvou
souvisejicich; a rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

e sam &i prostfednictvim teti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni
dila a uvadéni dokonc¢eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéretného
vyaétovani dila; viichni Gastnici této smlouvy jsou povinni vytvafet dostatecné
podminky pro provadéni cenové kontroly.

e sam & prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-
technicky dozor objednatele a vjeho priibé¢hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jingch préavnich pfedpisii a v souladu
s rozhodnutim orgénii vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dét pracovnikiim zhotovitele pifkaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-
li ohroZena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pti provadéni dila ¢i téetich osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

e v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb; a

e neobtdZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértm; a

o nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

e bylo zabezpeteno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrZovani technologickych postupit. TotéZz plati pro prace
poddodavatel.

10.7 Odbornou troveii realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
osobou. Zhotovitel zabezpeéi, ze odborné prace a ¢innosti, kterd nema zapsany ve svém
obchodnim rejst¥éiku nebo Zivnostenském listé, provede poddodavatel sodpovidajici
odbornou zptisobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti poddodavatele ptedlozi zhotovitel
objednateli pfed zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby ptevzeti stavenité do ¥adného pieddni dila objednateli a
#4dného odevzdani stavenité objednateli nebezpedi kody a jiné nebezpedi
e na dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,
 na plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, &
pod stavenistém nebo t&mito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do fadného
predéni dila jako celku a ¥fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude
v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

10.9  Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeti
skody vyvolané pouzitim véci, pristroji, strojii a zatizeni jim opatfenymi k provedent dila ¢i
jeho &asti, které se z dvodu své povahy nemohou stét soucdsti ¢i piislusenstvim dila, a ktera



jsou & byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:
e zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢ socidlniho charakteru; a/nebo
e pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné & pouzité k provedeni dila ¢ jeho
asti (napt. podpérné konstrukee, lefeni); a/nebo
e ostatni provizorni & jiné konstrukce a objekty pouZité p¥i provadéni dila i jeho casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeti skody a jina nebezpeti na viech vécech, které zhotovitel sam
& objednatel opattil za Geelem provedeni dila & jeho &asti, a to od okamziku jejich pfevzeti
(opatfeni) do doby ¥&dného protokoldrniho pfedani dila, popt. u véci, které je zhotovitel
povinen vrétit, do doby jejich vréceni. Zhotovitel rovnéz odpovidd objednateli za Skodu
zptisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

10.11 Objednatel je od potatku vlastnikem zhotovovaného dila a v3ech véci, které zhotovitel
opattil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvéch se viemi poddodavateli toto ujednéni respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. Splnéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za
provedent dila. V piipad® poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho
od smlouvy odstoupit. V ptipadé sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery by se
svymi nasledky projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé samotné, na zptisobu provadéni dila,
na terminech apod., nebo by stavbu & provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této
smlouvy bez daldtho odstoupit z ditvodit na strané Zhotovitele. Veskeré skody, které zptisobi
poddodavatelé na pfedmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpiisobem, ktery urdi
objednatel. V p¥ipadé, Ze dojde ke $kod& na pfedmétu dila nebo bude pfedmét dila (jeho Cast)
zcela zniten, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukon¢it v souladu se smlouvou,
bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje vSechny
néklady s tim spojené.

10.12 Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Realizace praci tfeti
osobou (poddodéavky) je mozna. Zhotovitel pfed zahdjenim prac pfedloZi objednateli seznam
subjektt, které budou pro zhotovitele vykonavat dodavky, sluzby ¢i staveni prace (seznam
poddodavatelit) Zména poddodavatelii zhotovitele bude v priibéhu realizace vefejné zakazky
probihat za sou¢innosti objednatele a s jeho souhlasem.

10.13 Vegkeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soutasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zp&tnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
& ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazateln& a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkii z této
smlouvy.

10.14 Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Tato
povinnost se tyka rovnéz téch &sti smlouvy a souvisejicich dokumentt, které podléhaji
ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisti (napf. jako obchodni tajemstvi, utajované
skute¢nosti), za pfedpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf.
dle zakona &. 255/2012 Sb., kontrolni ¥ad, ve znéni pozdgjsich piedpistt). Zhotovitel bere na
védomi, Ze obdobnou povinnosti bude povinen smluvné zavézat také své poddodavatele.
10.15 Zhotovitel provede pted pfedanim dokoncené stavby vystupni kontrolu. Vystupni
kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které p¥ipravi Zhotovitel:

e Soupis vad a nedodélkii, s uvedenim termint jejich odstran&ni, ¢lenény po jednotlivych

stavebnich objektech a provoznich souborech v&. profesi.



e Soupis viech nezbytnych dokladi a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny
zastupce Zhotovitele ov&fil a potvrdil jejich spravnost a soulad s Projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a se zdkonem & 91/2016 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpis a souvisejicich predpisi. TDI
provede kontrolu dokladii. V pfipadé, ze doklady budou netiplné nebo nebudou v
souladu s Projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby a zakonem &. 91/2016
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a
souvisejicimi pfredpisy, nebude dokongena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno
k pfedani a pfevzeti.

XI.
Zmeéna smlouvy

11.1 Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s &iselnym
oznadenim podle pofadového ¢&isla pfisluiné zmeény smlouvy.

11.2 Pfedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdgji do patnacti dni ode
dne nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

XII.
Zavéreéna ustanoveni

12.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 2 vyhotovenich, z nichz 1 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

12.2 Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinen svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané a uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt déle uveden divod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto naleZitosti nelze odstoupeni navrhnout.

12.3 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z pfipadné
néhrady $kody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

12.4 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, ¥idi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
piislugnymi ustanovenimi zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd&sich
predpisi.

12.5. Dodavatel ddva objednateli souhlas k tomu, aby smluvni podminky byly zvefejnény v
rozsahu a za podminek vyplyvajicich z p¥isludnych pravnich predpisii (zejména ze zdkona €.
106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni).

12.6. Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv vcetné



uvedeni metadat provede objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvefejnéni této
smlouvy byly zasldny druhé smluvni strané do jeji datové schranky.

12.7. Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smluvnich stran a tGéinnosti dnem uvefejnéni
smlouvy v registru smluv dle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti
n&kterych smluv, uvefejtiovéani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).
Pouze z G¢inné smlouvy lze ndrokovat vécnd, asova a finanéni plnéni této akce.

12.8  Nedilnou soudisti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:
Pfiloha ¢&. 1 - Technicka specifikace

za zhotovitele za objednatele:
M4 Digitalné podepsal ) Digitalné
F ra ntl S e k Franti¢ek Kyjovsk)’/ Mg r. Li bor E%deizalév’:(gr.
1or Mardil
. » Datum: 2026.01.26 Mar¢ik Datum: 2026.01.27
KyjovsKY cos730 +0100 o530 10100
DECRO BZENEC, spol. s r.o. Mgr. Libor Mar¢ik
Frantisek Kyjovsky feditel skoly

opravnény zéastupce






