SMLOUVA O DILO &. 625/2017/0SM
uzavrena podle § 2586 zékona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v plathném znéni
na akci: ,Dolin, stavebni Gpravy mistni komunikace od &. p. 86 — €. p. 138"

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

cao it rsmemyice: TN
Cislo G&tu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

p. Richard Jankovi¢

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: Fronék, spol. s r.o.
se sidlem Rakovnik, Z&tisi 2488, PSC 269 01
Zastoupeny: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
IC: 47534630
DIC: CZ 47534630
Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil C, vlozka 15879

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

2.1

2.2

2.3

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového Fizeni na zadéani vefejné zakazky
s ndzvem ,Dolin, stavebni Gpravy mistni komunikace od &. p. 86 — €. p. 138",
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
&islo 34/2017/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 18. 8. 2017.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.

Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje proveést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Dolin, stavebni Gpravy mistni komunikace od €.
p. 86 — €. p. 138%, a to na svuUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude
realizovano podle projektové dokumentace zpracované odpovédnym projektantem

Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

o Geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby;

e Oznaceni stavby informacni tabuli s dulezitymi Udaji o provadéné akci

e Zabezpecleni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajiSténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostiedi a zeleng, u€inné opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

o Kompletni (generalni) uklid stavby;

o ZajiSténi videozadznamu, ktery bude zachycovat predevSim stavajici stav
komunikaci, chodnikd, vstupl do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prubéhu realizace stavby (stav pred, pribéh,
dokonceni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené (€islovanych) ve¢.
vhodného nézvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym stavebnim  povolenim
¢.j. MUSLANY/35057/2017/ODSH, které nabylo pravni moci 31. 8. 2017, vyjadienimi Ci
stanovisky vefejnopravnich organl a organizaci, majiteld a spravcu technické
infrastruktury jakoZ i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a
kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami.

Soucésti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v3ak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Subdodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného zhotovitele nebo
subdodavatele, nez kterého uvedl| ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:
PROGEKA, v.0.s., ICO 463 55 243 — geodetické prace.
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4.2

4.3

4.4

5.1

52

5.3

5.4

55

5.6

6.1

6.2

6.3

V pfipadé, Ze zhotovitel poZaduje ¢i musi zménit subdodavatele, kterym prokazoval svoji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy subdodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, v jakém ji prokazoval pUvodni subdodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového subdodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena subdodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni 8§ 2914 obc&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
pFedpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s U¢elové podobnym pfedmétem.
U zabudovanych vyrobkl a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouZiti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfisludné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.
NedodrZzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
pfedpisu, jakoZ i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v priibéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zdméné bude uzavien dodatek ke smlouve.
Zhotovitel ma narok na dhradu veSkerych nakladd Gc¢elné vynalozenych na plGvodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 88 dnu ode dne predani
stavenisteé.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takoveé povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné pfekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni je Slany, mistni ¢ast Dolin.
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7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplisobené na majetku, strojich, zafizenich
a materiélu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vS8em moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pripadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za 3kodu
zpUsobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
3 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojiSténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predloZit doklad o
tom, Ze prislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i nepfimé
néklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vaZzou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 2 320 265,80 K¢
DPH v platném znéni: 487 255,82 K&
Cena dila celkem: 2 807 521,62 K¢

Rozpocet dila je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v pribé&hu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, ozndmi to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu &. 1 této

smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel

dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel

povinen objednatele na tuto skuteénost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouveé za téchto

podminek:

— objednatel bude poZadovat provedeni vy3Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude poZadovat vy3Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakéazky,

— Vv prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
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9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabé&zné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a
prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélka.
Pred vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.11 tohoto €lanku
budou obsahovat naleZitosti t€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
pfedpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele
ve prospéch Uctu zhotovitele.
Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a
prevzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zakladé
konecné faktury zhotovitele. Kone¢né faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:
- vyslovny nazev "konecna faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou vysi DPH,
- soupis vSech uhrazenych faktur ¢lenénych na cenu bez DPH a s DPH.
Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s vyjimkou
¢lenéni ceny.
Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode dne
pfedani a prevzeti dokon¢eného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Dojde-li k tomuto Ukonu v pribéhu mésice listopadu &i prosince daného
kalendarniho roku, je =zhotovitel povinen predat konecnou fakturu objednatel
k proplaceni nejpozdéji do 15. prosince daného kalendarniho roku. Nedojde-li ze strany
zhotovitele k dodrzeni tohoto terminu, dohodly se smluvni strany na tom, Ze lhuta
splatnosti takovéto faktury je 180 dni, pfi€emz za Uhradu této faktury se povazuje termin
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9.13

odepsani penéznich prostfedku z Uctu objednatele ve prospéch G¢tu zhotovitele.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K€ za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim v3ak neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat
po zhotoviteli ndhradu Skody v pIné vysi.

9.14 V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je

9.15

9.16

9.17

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na hradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude poZzadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muaze
zhotovitel poZzadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je
objednatel opravnén tento narok na uhradu smluvni pokuty zapocist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popt. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.
Jakékoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluuje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8§ 2050 obcéanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera
pocina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokonéené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mazZe objednatel uvést
pozadavky, jakym zpUsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihdty se povaZzuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedn& zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad v3ak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz8im terminu pfi
klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emZ vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
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10.7

111

11.2

11.3

114

115

11.6

12.1

12.2

li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, kter& byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni (déle jen
.Stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zéapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFislusné organy statni spravy &i koordinator BOZP a dalsi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné néleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kondi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadg, Ze zhotovitel nepfedloZi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- KE.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZzovat za zmény smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani doplriki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouc || GczN
|

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu srozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavki

na vystavbu dle 8§ 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
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12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

popfipadé jinych technickych pfedpisu a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Déle se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a prilehlych objektd pred zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dukazt o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené a
nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od predani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpisobem prelozit
nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich posSkozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo premistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfredpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s pribéhem
provadéni praci.

Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén actovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- Ké za kazdy
pfipad takového poruseni.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- Ké za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uZivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, poc¢inaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat naleZitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 7, vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadeéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, v plathném znéni, tzn., Ze
bude obsahovat oznaCeni stavby, oznaCeni stavebnika, oznaceni stavebniho
podnikatele, oznaceni stavebného Uradu, ktery stavbu povolil, €islo jednaci stavebniho
povoleni v€. data nabyti jeho pravni moci a stanoveny termin dokonéeni stavby. Forma
provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana
s objednatelem. Informa¢ni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu
provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonceného dila.
VeSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkove body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vytyéeni jednotlivych objektt a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavfe proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplasobila k béZnému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zah§jeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Hemerkova statku, Ouvalova
ulice, Slany. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti
odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uZivani komunikace
znemoZznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a prilehlych objektl nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zah&jenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, Vv souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrZet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické pfedpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skutecnosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zaborum ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
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14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

15.1

15.2

15.3

prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné préace &i prace, k jejichZz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, kter4 bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sh. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisq, jakoz i protipozarni
opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich ¢i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto financné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za dokon&ené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakozZ i v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad pfevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici Fizeni.
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkdm

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, Ze
bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby, a to v tiSténé verzi ve
3 wytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve forméatu dgn, dgv, pdf
nebo dxf,

— projekt skute€¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich vE. zakresleni a zaméfeni
inZenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouSkach pouzitych materialu,

— doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pFip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve forméatu jpg.

O prubéhu prejimajiciho Fizeni poridi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti

dokon¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdou vadu nebo

nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mize
povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese

v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni

vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle &l. 9. 11 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech

nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu této
smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni stran na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

Objednatel mé& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje napf. i
nedodrzeni harmonogramu praci, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, miZze objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel neméa

uzavfeno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle €l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predloZi objednateli soupis v3ech provedenych praci, které mél dle ¢&l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji "dil&i prejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi kone&nou fakturu",

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel prohlauje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ac€innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(déle jen ,zakon o registru smluv*).”

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je sezndmen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*

Smluvni strany déle prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv Ci zpFistupnéni dle zakona o svobodném pristupu k informacim, sdélily
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

je pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy."

Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnd od
uzavieni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Uzavieni smlouvy schvalila rada mésta dne 23. 8 2017 pod c¢islem usneseni
27/100/2017/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Prilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila
Cislo 2 — Casovy harmonogram praci

V Rakovniku dne: 7.9.2017 Ve Slaném dne: ................. 2017
za zhotovitele: Za objednatele:
Fronék, spol. s r.o. Mésto Slany
Ing. Kamil Hrbek Mgr. Martin Hrabanek
prokurista spole¢nosti starosta mésta
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