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(:3|'slo smlouvy pfikazce: 182437
Cislo smlouvy pfikaznika:

Prikazni smlouva
uzavrena podle § 2430 a nasl. zakona Cislo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

za ucelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Prikazce: Kraj Vysocina
se sidlem: ZiZzkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Vladimir Novotny, 2. naméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanova Pavld

bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo uctu: 2006-32925681/0710
ICO: 70890749

(dale jen ,,pfikazce*)

1.2. Prikaznik: STAVCON s.r.o.

adresa: Havlaskova 22, 621 00 Brno
zastupce pro véci smluvni: Ing. Rostislav Pukl

ICO: 27738876

DIC: CZ27738876

penézni ustav: Komeréni banka a.s.

Cislo uctu: 35-9795930287/0100

(dale jen ,,pfikaznik“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku prikazni smlouvu, kterou se pfikaznik zavazuje
k provedeni Cinnosti vymezenych predmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje za radné
provedenou cinnost zaplatit sjednanou cenu a obé strany se zavazuji plnit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

2.1. Prtikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jeho
jménem a na jeho ucet Cinnost ,technického dozoru stavebnika“ (dale téz ,TD®) spocivajici
v zajisténi kontroly (shody) a dohledu nad plnénim smluvnich zavazkd zhotovitele stavby, se
zvlastnim ddrazem na kvalitu a zplisob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na akci
11/360 — obchvat Velké Mezifici, JV obchvat VM (dale téz smlouvy o dilo) dle projektové dokumentace

vvvvv
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2.2. Prikazce se zavazuje, ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odménu.

2.3. Pro tuto stavbu bude stavebni denik veden v elektronické formé. Tento stavebni denik
poskytne pfikazce. Vedeni stavebniho deniku zajisti zhotovitel stavby a pfikaznikovi umozni 1
pfistup. Pfikaznik musi disponovat béznym technickym vybavenim (HW a SW) potfebnym pro
dalkovy pfistup a rovnéz musi disponovat elektronickym podpisem s ¢asovym razitkem dle platné
legislativy. Pro pfedavani dokumentu bude vyuzivano Spole¢né datové prostfedi pfikazce.

2.4. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou pfedmétem této smlouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, kterou je Ing. Stanislav Pukl, Cislo autorizace 1002354, jejiz
délka praxe byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci verejné zakazky, na
jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku. Tuto
osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni
autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu, pfedloZzena poZzadovana autorizace a
zaroven tato osoba musi splfiovat minimalné stejny pocet let praxe, jako osoba, jejiz délka praxe
byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo
rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku.

2.5. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou prfedmétem této smlouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval spinéni profesni
zpusobilosti, v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnég;jsi
nabidky pro tuto zakazku. Tuto osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce
nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu,
predlozena pozadovana autorizace.

2.6. K zajisténi vykonu vybranych c&innosti ve vystavbé, presahujicich rozsah oboru,
popripadé specializace, k jejimuz vykonu byla prikaznikovi jako autorizované osobé
autorizace udélena, je prikaznik povinen zajistit spolupraci osoby s autorizaci v pfislusném
oboru, popripadé specializaci.

2.7. Prikaznik se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potfebné pro zajisténi TD v pozadovaném rozsahu a zabezpeci ho na svoji odpovédnost.

Clanek 3 — Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfedmétem pInéni jsou veSkeré prace a Cinnosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spocivaji zejména v ¢innostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, v€etné znalosti dokumentace pro povoleni stavby
(dale téz ,DSP“) a projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,PDPS*) a
soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu smlouvy o dilo v€etné jejich pfiloh uzaviené mezi
pfikazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfislusnych vefejnopravnich organu vztahujicich se
ke stavbé
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zabezpeceni vyty€eni obvodu stavenisté ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajisténi
stabilizace vytyCovacich bodl a vypracovani vytyCovaciho protokolu véetné souradnic
prislusnych smérové a vySkové polohy

svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté

pfiprava protokolu pro pfedani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele stavby o pfevzeti stavenisté.

S sfdi

3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v €innostech:

fyzicka pritomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenis$ti minimalné
kazdy pracovni den, a to po dobu probihajicich _stavebnich praci, pokud nebude s
pfikazcem dohodnuto jinak;

soustavna kontrola dodrZzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi pfikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby;

zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a
kontroly, zda zhotovitel stavby prabézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby;

projednani dodatk( a zmén projektu, které nezvysuji naklady, neprodluzuji Ihitu vystavby a
nezhorduji parametry stavby. VeSkeré dodatky a zmény budou pfedkladany s vilastnim
vyjadifenim pfikazci;

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnt v &etnosti podle pozadavku pfikazce
(pFedpoklad 1x tydné);

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a faktur, jejich soulad
s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k evidenci €i proplaceni;
kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a uUc¢ast na zkouSkach provadénych v prubé&hu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni;

kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postupu;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek s projektovou dokumentaci;

sledovani, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovani jejich vysledku a vyzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim zkouskam,
které provadi zhotovitel stavby na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo;

provadi nepretrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a lozné vrstvy);

je pritomen po celou dobu provadéni technologicky dullezitych praci, kontroluje a
odsouhlasuje postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vyplnéni protokoll
0 pracovnim postupu (napf. betonaze, pfedpinani vyztuze, injektaze, izolace apod.);
sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni
zapisu se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s €asovym
planem a s poZadavky na odstranéni zjiSténych nedostatkd; kontrola zapisu provedenych
zhotovitelem stavby, a to nejpozdéji 1x béhem tfi dnl, kontrolu potvrdi svym podpisem;
spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatieni na
odvraceni, nebo omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola a zabezpefovani vSech dokladld o provedenych pfedepsanych zkousSkach a
revizich, evidence v§ech protokoll a zapis(;

vypracovani a zaslani prislusSnému stavebnimu ufadu vyzvy ke konani kontrolnich prohlidek
stavby dle vydaného povoleni véetné zajisténi podkladd nutnych pro provedeni prohlidky;
kontrola a odsouhlaseni ¢asového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a
navrhy na feSeni vzniklych prodlev;

pFiprava podkladu pro odevzdani a pfevzeti stavby, nebo jeji Casti;

kontrola a odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni stavby;

provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélk( a kontrola jejich odstranovani;
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- kontrola vyklizeni pracovisté zhotovitelem stavby;
- uplatiovani pozadavkl na zhotovitele stavby vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.

3.3. Prace po dokonceni stavby spocivajici zejména v €innostech:
— priprava podkladl pro zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu v&etné vypracovani navrhu
zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu a u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby
v pfipadé potifeby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladd k pred€asnému uzivani stavby,
— zpracovani podkladu pro zavérec¢né vyuctovani stavby,
— pfed potvrzenim naroku na kone¢nou platbu, ovéfi a zkontroluje:
o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zacatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésicni faktury,
spravnost mnozstvi vSech skute¢né provedenych praci,
spravnost pouziti cen a sazeb,
spravnost zvySeni nebo snizeni ceny dila v disledku zmén,
nalezitosti tykajici se provizornich polozek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodatecnych plateb.

O O O O O

Clanek 4 - Cas pInéni

4.1. Prfikaznik zahdji ¢innost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.

Prepokladané terminy stavebnich praci:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté pfedpoklad 02/2026
Uvedeni stavby do pfed€asného uzivani do 30. 06. 2028
Dokonceni dila v€. pfedani kompletni dokladové Casti do 10. 11. 2028

V zimnim obdobi (tj. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni prace, které
by znemoznily provoz na pozemnich komunikacich a zimni udrzbu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit pifedpokladané terminy pinéni v zavislosti na terminech pinéni
stavebnich praci pro dotéenou stavbu.

4.2. Prikaznik ukonc€i svoji ¢innost pfedanim dokoncéené stavby zhotovitelem stavby na zakladé
pfedavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z pfejimaciho fizeni
dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélkd v€etné odsouhlaseni zavéreéného vyuctovani
stavebnich nakladd. Doba plnéni mlze byt zkracena nebo prodlouzena s ohledem na realizaci
vystavby. V takovém pfipadé bude umérné snizena nebo zvySena odména prikaznika na zakladé
ceny za meésicni plnéni.

Clanek 5 - Odména prikaznika, platebni podminky

5.1. Prtikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skuteéné provedené ¢innosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou nejvySe pfipustnou odménu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 1164 000 K¢
DPH 21%: 244 440 Ké
Cena celkem véetné DPH: 1408 440 Ké
(cena celkem bez DPH slovy: jeden milion jedno sto Sedesat Ctyfi tisic korun Eeskych)
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Kalkulace odmény:
O Cena celkem SETIEEEI Cena celkem
Oznaceni pInéni realizanich DPH (sazba i )
o] bez DPH . véetné DPH:
meésicu 21 %):

Cinnosti pfed zahajenim stavby X 4 000 K¢ 840 K¢ 4 840 K¢
Cinnosti pfi provadéni stavby 34 1156 000 K& | 242 760 K& | 1 398 760 K&

Cinnosti po dokongeni stavby X 4 000 K¢& 840 K¢ 4 840 K¢
Nabidkova cena celkem: X 1164 000 K& | 244 440 K& | 1408 440 K¢

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.3. V cené podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty veskeré naklady na vykon Cinnosti pfikaznika. Cena
za predmét smlouvy maze byt upravena (zvySena Ci snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé
zmény zakonnych sazeb DPH ¢i v pfipadé zmén uvedenych v odst. 5.12.

5.4. Dohodnuta odména bud pfikaznikovi proplacena na zakladé jeho faktur v téchto etapach:

— Cinnost dle odst. 3.1. po ukonceni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— ¢&innost dle odst. 3.2. v prlibéhu realizace dila

— ¢Cinnost dle odst. 3.3. po podpisu pfedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni
posledni vady a nedodélku bude uhrazena zbyvajici Cast ceny pfedmétu pinéni.

5.5. Faktury za jednotliva dil€i plnéni i kone€na faktura za posledni dil¢i pInéni, dle odst. 3.1, 3.2,
3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doru€eny pfikazci nebo zaslany elektronicky na
adresu faktury@kr-vysocina.cz.. Pro u€ely vystaveni faktur se pouZije oznaceni pfikazce: Kraj
Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 708 90 749. Prikaznik je povinen uvadét na

avrwvr

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové pinéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem dil€ich plnéni, jimiz se rozumi plnéni, ktera se podle této smlouvy
uskuteCni ve sjednanych |hatach. Za dil&i plnéni jsou dohodou smluvnich stran povazovany
cinnosti provedené pfikaznikem dle ¢lanku 3. Kazdé dil€i pInéni uskutecnéné podle ¢l. 3 této
smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povaZzovano za zdanitelné pInéni uskutec¢néné vzdy
posledniho dne daného kalendainiho mésice.

5.7. P¥ikaznik do patnacti dnli od posledniho dne daného kalendarniho mésice, resp. od ukonceni
dil¢iho pInéni, vyhotovi pro pfikazce fakturu, ktera bude deklarovat cenu dil€iho pInéni, tedy bude
predstavovat cenu ¢innosti provedenych pfikaznikem dle této smlouvy vzdy v pribéhu daného
kalendafniho mésice.

5.8. Uhrada za pInéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na ucet
pfikaznika, ktery je spravcem dané (financnim ufadem) zvefejnén zplisobem umozfiujicim dalkovy
pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH®).

5.9. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi DPH za
zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena uhrada je
povazovana za uhrazeni prislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované
pfikaznikem.
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5.10. Prikazce ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které prikaznik
nutné nebo uc€elné vynalozil pfi plnéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na
zakladé kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnd ode dne, kdy pfikazce
obdrzi opravnéné vystavenou fakturu.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v
dodatku této pfikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu kalkulaci odmény
dle odst. 5.1. této smlouvy.

Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran
6.1. Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smluvené zalezitosti s veSkerou odbornou
péci, podle svych schopnosti a znalosti a podle pokynu pfikazce.

6.2. Prikazce se predem pisemné vyjadfi zejména k navrhliim dodatkd smlouvy o dilo, cenam a
¢asum pInéni a k jinym dulezitym ukonim pfikaznika pfi pInéni pfedmétu smlouvy.

6.3. Prikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyte€ného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zaleZitosti.
6.4. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkeré informace, které jsou nutné k zafizeni

zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Prfikazce je opravnén vyhradit si uast svého povéreného zastupce pfi jakémkoliv ukonu
pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.6. Dle § 2 odst. e) zédkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist je pfikaznik osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan€ni kontroly.

Clanek 7 - Zména zavazku
7.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhum dodatkl této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnu
ode dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.

Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ihité stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vyse
10 000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto prodleni.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu Skody zpusobenou
pfikaznikem a sjednani napravy vedouci k odstranéni vady.
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8.3. V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi tUrok z prodleni
ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem.

S sfdi

8.4. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni uroku z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z urokl. VySe urokd bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim piedpisem.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to v piném
rozsahu. Za Skodu se povaZzuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

9.2. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K¢.

9.3. Odpovédnost za Skodu se Fidi pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

10.1. Pfikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonceni vypovédni lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
ob¢anského zakoniku.

10.2. Pfikazce mize smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva muze
byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.3. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zacina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru€eno pfikaznikovi.

10.4. Pfikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se
sjednava pfedmét plnéni dle &l. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésicl od podpisu této smlouvy.
Pfikaznik bere tuto skutecnost na védomi a pro pfipad, Ze se tak stane, je s tim srozumén.

10.5. Prikaznik prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonim nebo
dobrym mravim nebo by z&kony obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a ze se
zejména ve vztahu k ostatnim GCastnikim zadavaciho Fizeni nedopustil zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

10.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné udaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichZ zvefejnéni by branily jiné
pravni pfedpisy.

10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informacénim systému vefejné spravy - Registru smluv.
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10.8. Pfikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcéetné podpisu
v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv a na vefejné pfistupnych webovych
strankach Kraje Vysocina.

10.9. Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv) ve znéni pozdéjSich predpisl zajisti pfikazce.

10.10. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni ob¢anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.11. Prikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vé.
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2035.

10.12. Prikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncliim povéfenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost. V pfipadé zajisténi financovani z
prostfedkl SFDI pfikaznik vyslovné souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava kontroly u
zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutym finanénim prostfedkdm.

10.13. Prikaznik se zavazuje, po predchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze Skol
s obory pojici se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a
pfislusné pravni pfedpisy umoznuiji.

10.14. Prikaznik se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisu, zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakon €. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu a to vici osobam, které se na plnéni zakazky podileji
a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné pfikaznikem ¢i
jeho poddodavateli.

10.15. Pfikaznik je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky.

10.16. Prikaznik se zavazuje, v ramci plnéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vy§§imnez 10
% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou ¢&i pravnickou osobou nebo subjektem i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektd uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nesplni povinnost uvedenou
v tomto odstavci.
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10.17. Prikaznik se zavazuje, Zze Zadné finanCni prostfedky, které obdrzi za plnéni vefejné
zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektiim Ci
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) &.
269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) &.
208/2014 a nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

S sfdi

10.18. Vybér pfikaznika byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysocina pro zadavani
vefejnych zakazek ze dne 6. 10. 2025.

10.19. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran, v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

10.20. Smluvni strany prohladuiji, Ze si smlouvu pfed podpisem pFecetly, s jejim obsahem souhlasi
a na dikaz svobodné a vazné vdle pfipojuji své podpisy.

pfikazce: pfikaznik:
elektronicky

Ing. VIadimir I pocpea ROStISIaV podepsano

Ing. Vladimir Novotny

p . 2026.02.02
Datum: 2026.02.09

Novotny 08:19:56 +01'00" Pukl 10:34:52+01°00°

Ing. Vladimir Novotny Ing. Rostislav Pukl

2. naméstek hejtmana jednatel
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