

## SMLOUVA O DÍLO č. 9/2/2026

### Kancelář architektů města Most

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	ALTRYSS s.r.o.
Sídlo:	Kostelní 1465, 434 01 MOST
IČO:	63148226
DIČ:	CZ63148226
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem C 9397
Zastoupení:	Filipem Nedvědem, Romanem Čajem - jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:	15209333/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Filip Nedvěd, Roman Čaj – jednatele
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Kancelář architektů města Most („řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě výsledku řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem Kancelář architektů města Most, jehož předmětem je úprava stávajících prostor na zázemí pro architektury města („záměr“).
- 1.4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení po uzavření smlouvy.
- 1.5. Příslušným je zadání rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy, které byly přílohou zadávací dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Soupis prací je zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
- 1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZodPH“), hradit DPH.

## 3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle zadání rozšířeného o výkaz výměr, technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení úprav stávajících prostor na zázemí pro architektury města.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
  - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušování prací),
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,

- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
  - d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
  - f) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,
  - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
  - h) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,
  - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, TKP a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě
  - j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - k) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
  - l) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
  - m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  - n) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
  - o) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí,
  - p) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudováním do stavby
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadáním, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v řízení a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelům předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto:

- a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatelů,
- b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatelů;
- c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek/změnový list k této smlouvě, který musí být odsouhlasen Radou města Most.

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:

- a) text smlouvy,
- b) položkový rozpočet,
- c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,
- d) textová část zadávací dokumentace k řízení,
- e) nabídka,
- f) ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatelů, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty týkající se financování díla.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednatelům do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací a kontrolně zkušební plán podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, TKP a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelům:

Zahájení výroby a zajištění dodávek: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu

Předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatelů

Zahájení díla: ihned s předáním staveniště

Dokončení díla: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla.

- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
- b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.
- 4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.
- 4.5. Místem plnění je pasáž u Lva (u objektu MmM), k.ú. Most II, ppč. 6367/110.

## 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

**Cena bez DPH: 1.519.834,68 Kč**

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III, odst. 3.2 této smlouvy.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

- 5.2. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („vícepráce“),
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („méněpráce“),
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem. Dojde-li k provedení víceprací, které nebyly předem písemně schváleny objednatelem dle čl. 5 smlouvy, pak platí, že tyto vícepráce neměly vliv na cenu díla a jejich cena je v ceně díla již zahrnuta.
- 5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:
- a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
  - b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
  - c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
  - d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
  - e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 5.6. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních dnů po provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli změnový list (příloha č. 2 této smlouvy), obsahující ocenění skutečně provedených víceprací formou v souladu s odst. 5.4. a 5.5. této smlouvy.
- 5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.
- 5.8. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.7., má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v 1 vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.3. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné dodávky budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení dodávek a jejich převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že se u předmětného plnění **použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH**. DPH je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tedy objednatel.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený účetní doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.7. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: [faktury@mesto-most.cz](mailto:faktury@mesto-most.cz). Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo smluvního vztahu, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u dodavatele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 6.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet

poddodavatele, a to za následujících podmínek: Poddodavatel prokáže, že mezi ním a dodavatelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, poddodavatel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, poddodavatel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil poddodavateli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku poddodavateli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti poddodavatele na účet poddodavatele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen na prostor v pasáži U Lva a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetím celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

## 8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Osobou pověřenou vedením stavby („OPVS“) [REDAKCE] OPVS odpovídá za odborné vedení provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost OPVS v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi OPVS přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné pověřené osoby. O tom je zhotovitel povinen informovat oprávněného zástupce TDS objednatele a objednatele. OPVS i případná jiná pověřená osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít

jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci.
- 8.4. Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („AD“), a případného správce stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.6. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS vykonává objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS, AD a objednatelem.
- 8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.
- 8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před

zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.17. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

## 9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
  - a) dokumentaci o průběhu stavby,
  - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,
  - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
  - d) doklady o likvidaci odpadů,
  - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
  - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu
  - g) dokumentaci skutečného provedení stavby související s **realizací elektrorozvodů** potvrzenou příslušnou odpovědnou osobou, tj osobou oprávněnou dle Zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

- 9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN nebo TKP, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky, která začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem („záruční doba“).
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

## 11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:
- prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,
  - které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele,
  - která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.
- 11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:
- škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
  - škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho užíváním,
  - škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),
- to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době.

## 12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel (popř. dodavatel...) prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností vč. škod způsobených pracovníky zhotovitele s pojišťovnou [REDACTED] Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

## 13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční době, činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.7. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.8. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.
- 13.9. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 13.10. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5% z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.13. smlouvy činí 6 000 Kč za každý případ.
- 13.12. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. a 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.14. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.15. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 14.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.
- 13.16. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.17. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.19. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 13.20. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.
- 13.21. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

## 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených účetních dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní

prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- 14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn

započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě.

## 15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
  - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
  - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - e) vstup zhotovitele do likvidace,
  - f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy,
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

## 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.
- 16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu.

- 16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve


smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.18. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě listinné formy smlouvy. V případě vyhotovení v elektronické formě je podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 2 – Změnový list
  - Příloha č. 3 – Sazebník pokut
  - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet


V Mostě dne:



Ing. Marek Hrvol  
primátor statutárního města Mostu  
objednatel



Zhotovitel – Filip Nedvěd, Roman Čaj  
Jednatelé společnosti



## PŘÍLOHA Č. 1

### Seznam poddodavatelů


#### PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce:

Prohlašuji, že na akci „Kancelář architektů města Most“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V Mostě dne .....



Podpis oprávněné osoby

## PŘÍLOHA Č. 2

## Změnový list

## Změnový list č.        ze dne

Název stavby:	Kancelář architektů města Most		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: <b>Statutární město Most</b> Radniční 1/2, 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla bez DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:



**PŘÍLOHA Č. 3**  
**SAZEBNÍK POKUT**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

**1. BEZPEČNOST PRÁCE**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1.000,- Kč za případ 1.000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1.500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5.000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5.000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5.000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1.000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5.000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5.000,- Kč u úrazu s hospitalizací. 15.000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů	2.000,- Kč za případ

**1. POŽÁRNÍ OCHRANA**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušeni a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 406/2004 Sb.	5.000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5.000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1.000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1.000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1.000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5.000,- Kč za případ

**2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s odpady	3.000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5.000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5.000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3.000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1.500,- Kč za případ

6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5.000,- Kč za případ
---	---	----------------------

### 3. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2.000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2.000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2.000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5.000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2.000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2.000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2.000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1.000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1.000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10.000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

**PŘÍLOHA Č. 4**

**Položkový rozpočet**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 23.01.2026

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Účastník: IČ: 63148226  
ALTRYSS s.r.o. DIČ: CZ63148226

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 519 834,68</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 519 834,68</b>	<b>319 165,28</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 838 999,96</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Místo: Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: ALTRYSS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 519 834,68</b>	<b>1 838 999,96</b>	
21_2025	Kancelář archit...	1 246 546,92	1 508 321,77	<b>STA</b>
CN202510	(CN2025108) - Dopln	273 287,76	330 678,19	<b>STA</b>
8				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt:  
**21\_2025 - Kancelář archit...**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
ALTRYSS s.r.o.

IČ: 63148226  
DIČ: CZ63148226

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 246 546,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 246 546,92	21,00%	261 774,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 508 321,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt: **21\_2025 - Kancelář archit...**

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: ALTRYSS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 246 546,92**

HSV - Práce a dodávky HSV	30 903,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 866,03
998 - Přesun hmot	37,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 210 643,69
713 - Izolace tepelné	56 818,14
714 - Akustická a protiotřesová opatření	35 646,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 026,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 378,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 072,07
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 862,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	38 860,00
751 - Vzduchotechnika	288 640,00
763 - Konstrukce suché výstavby	259 889,99
766 - Konstrukce truhlářské	240 873,80
767 - Konstrukce zámečnické	13 178,07
771 - Podlahy z dlaždic	24 076,05
776 - Podlahy povlakové	104 852,72
781 - Dokončovací práce - obklady	1 387,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 256,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 826,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt: 21\_2025 - Kancelář archit...

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Účastník: ALTRYSS s.r.o.

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 246 546,92**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 903,23	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 866,03	
1	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111112</a>					
2	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111212</a>					
3	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949111812</a>					
4	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	7,633	125,00	954,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962086110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962086110</a>					
	VV		3,29*(2,14+0,18)		7,633			
	VV		Součet		7,633			
5	K	985324R01	Ochranný akrylátová stěrka zdiva nebo betonu	m2	30,591	900,00	27 531,90	
	PP		Ochranný akrylátová stěrka zdiva nebo betonu					
	VV		WC					
	VV		2,97*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+1,2*2)		30,591			
	VV		Součet		30,591			
D	998		Přesun hmot				37,20	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,093	400,00	37,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 210 643,69	
D	713		Izolace tepelné				56 818,14	
7	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	60,510	120,00	7 261,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111121</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
8	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2	63,536	550,00	34 944,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		60,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			63,536		
	VV		Součet			63,536		
9	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	7 306,071	2,00	14 612,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713201</a>					
	D	714	Akustická a protiořesová opatření				35 646,95	
10	K	714112201	Montáž akustických obkladů stěn z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených do zdiva jednovrstvých	m2	17,256	800,00	13 804,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž akustických obkladů stěn z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených do zdiva jednovrstvých					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/714112201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/714112201</a>					
	VV		Výkres n03			17,256		
	VV		(4,33+1,48)*2,97			17,256		
	VV		Součet			17,256		
11	M	62543000	deska akustická svislé laťování, dřebo bříza, světle textilní pozadí, celková tloušťka 20-25mm, 5-10 polywsterový panel 12mm, lamely MDF š. 20-27mm, vzdalenost lamel 10-20mm	m2	18,636	780,00	14 536,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska akustická svislé laťování, dřebo bříza, světle textilní pozadí, celková tloušťka 20-25mm, 5-10 polywsterový panel 12mm, lamely MDF š. 20-27mm, vzdalenost lamel 10-20mm					
	VV		17,256*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			18,636		
	VV		Součet			18,636		
12	K	998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m	%	7 306,071	1,00	7 306,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998714201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998714201</a>					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 026,07	
13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	1,200	15,00	18,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž potrubí z PVC D do 75					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721171803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721171803</a>					
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,200	480,00	576,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174042</a>					
	VV		1,2			1,200		
	VV		Součet			1,200		
15	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721194104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721194104</a>					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	1,200	30,00	36,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290111</a>					
17	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	7 306,071	1,00	7 306,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721201</a>					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 378,07	
18	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,600	90,00	144,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181222</a>					
19	K	722290R01	Propojení kuchyňské linky (SV+TUV PEV DN32)	m	1,600	2 400,00	3 840,00	
	PP		Propojení kuchyňské linky (SV+TUV PEV DN32)					
	VV		0,7*2+0,1*2			1,600		
	VV		Součet			1,600		
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,600	55,00	88,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	7 306,071	1,00	7 306,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722201</a>					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				34 072,07	
22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110811</a>					
131	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725111132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725111132</a>					
24	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725112022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725112022</a>					
25	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119131</a>					
26	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
27	M	55281800	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm					
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821</a>					
29	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 990,00	4 990,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725211617">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725211617</a>					
30	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291652">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291652</a>					
31	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L					
32	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291653">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291653</a>					
33	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm					
34	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291654">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291654</a>					
35	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý					
36	K	725291664	Montáž štětka závěsné	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž štětka závěsné					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291664">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291664</a>					
37	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	1,000	999,00	999,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk					
38	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725310823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725310823</a>					
39	K	725530R01	Demontáž ohřívač elektrický průtokový a následná montáž (pod dřezem)	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Demontáž ohřivač elektrický průtokový a následná montáž (pod dřezem)					
40	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725819401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725819401</a>					
41	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
42	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725822613</a>					
43	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725861102</a>					
44	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	7 308,071	1,00	7 308,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725201</a>					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				18 862,14	
45	K	735110R01	Demontáž radiátorů a zpětná montáž po výškové úpravě vč. dodání nutných komponentů	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	
	PP		Demontáž radiátorů a zpětná montáž po výškové úpravě vč. dodání nutných komponentů					
46	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	7 306,071	2,00	14 612,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998735201</a>					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				38 860,00	
48	K	741370R02	Demontáž racku včetně lišt	kpl	1,000	5 950,00	5 950,00	
	PP		Demontáž racku včetně lišt					
139	K	741371853	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741371853">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741371853</a>					
137	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372101</a>					
	VV		S2 - nové stropní bodové svítidlo kruhové					
	VV		2		2,000			
	VV		S3 - nové stropní bodové svítidlo kruhové - osvětlení stěny					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
138	M	34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	6,000	1 990,00	11 940,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		svítidlo vestavné stropní bodové kruhové					
135	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372112</a>					
	VV		S1 - nové kazetové LED svítidlo 600x600mm					
	VV		9		9,000			
136	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	9,000	1 400,00	12 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm					
49	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741201</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	751		Vzduchotechnika				288 640,00	
50	K	751611R01	Demontáž stávajícího nevyhovujícího zařízení a montáž VZT zařízení vč.příslušenství splňujícího platné normy vč. přemístění a úpravy prvků pro ovládání.	kpl	1,000	282 640,00	282 640,00	
	PP		Demontáž stávajícího nevyhovujícího zařízení a montáž VZT zařízení vč.příslušenství splňujícího platné normy vč. přemístění a úpravy prvků pro ovládání.					
51	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998751201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998751201</a>					
D	763		Konstrukce suché výstavby				259 889,99	
52	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763171811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763171811</a>					
53	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	60,510	349,00	21 117,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431801</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
54	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	16,335	922,00	15 060,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111313</a>					
	VV		2,97*(2,9+1,85+0,75)		16,335			
	VV		Součet		16,335			
55	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	16,335	70,00	1 143,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717</a>					
56	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	11,400	120,00	1 368,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111718">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111718</a>					
	VV		(0,75+1,85+2,9)*2+0,1*4		11,400			
	VV		Součet		11,400			
57	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	1,850	650,00	1 202,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720</a>					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Součet		1,850			
58	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,722	90,00	694,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111751</a>					
	VV		(2,97*0,75)+(2,97*1,85)		7,722			
	VV		Součet		7,722			
59	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	60,510	60,00	3 630,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
60	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	67,983	30,00	2 039,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		60,51*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		67,983			
	VV		Součet		67,983			
61	K	763231411	Montáž nosné konstrukce dvourvrstvé z profilů CD, UD zavěšené dvourvrstvé	m2	60,510	650,00	39 331,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž nosné konstrukce dvourvrstvé z profilů CD, UD zavěšené dvourvrstvé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763231411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763231411</a> Pro izolant podhledu Dle legendy místností 28,3+6,01+3,3+22,9 Součet					
62	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	272,295	50,00	13 614,75	CS ÚRS 2026 01
			profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 60,51*4,5 Součet					
					272,295 272,295			
63	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	60,510	560,00	33 885,60	CS ÚRS 2026 01
			Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431001</a> Dle legendy místností 28,3+6,01+3,3+22,9 Součet					
					60,510 60,510			
64	M	63126320	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná aw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm	m2	60,510	1 490,00	90 159,90	CS ÚRS 2026 01
			panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná aw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm					
65	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	7 306,071	5,00	36 530,36	CS ÚRS 2026 01
			Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763200">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763200</a>					
	D	766	Konstrukce truhlářské				240 873,80	
66	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691914</a>					
67	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2026 01
			Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001</a> D01/P 2 Součet					
					2,000 2,000			
68	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 240,00	6 480,00	CS ÚRS 2026 01
			dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm					
69	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2026 01
			Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660730">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660730</a>					
140	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika - WC se zámkem, například Cube Q s rozetou na WC, hranatá, černá	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2025 02
			dveřní kování interiérové rozetové klika/klika - WC se zámkem, například Cube Q s rozetou na WC, hranatá, černá					
71	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojoiný levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
			zámek zadlabací mezipokojoiný levý pro WC kování rozteč 72x55mm					
72	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	11,030	150,00	1 654,50	CS ÚRS 2026 01
			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811</a> N13, N14, N15 6,93+3,18+0,92 Součet					
					11,030 11,030			
73	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	11,030	320,00	3 529,60	CS ÚRS 2026 01
			Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116</a> N13, N14, N15 6,93+3,18+0,92 Součet					
					11,030 11,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	607941R01	parapet březová překližka š.350 mm, tl. 35mm, zářezy dle okenních ráků	m	11,030	990,00	10 919,70	
	PP		parapet březová překližka š.350 mm, tl. 35mm, zářezy dle okenních ráků					
75	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766812840">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766812840</a>					
76	K	766990R04	Dodávka a montáž-STŮL pracovní pro 5 osob, pracovní deska tl. 20mm, ocelový rám, 5 nohou, bílá, matná deska, bílé pískované nohy, 3600/1800/730mm	kus	1,000	23 600,00	23 600,00	
	PP		Dodávka a montáž-STŮL pracovní pro 5 osob, pracovní deska tl. 20mm, ocelový rám, 5 nohou, bílá, matná deska, bílé pískované nohy, 3600/1800/730mm					
	VV		N1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
77	K	766990R06	Dodávka a montáž-STŮL pracovní pro 1 osobu, pracovní deska tl. 20mm, 4 nohou, bílá, matná deska, bílé pískované nohy, 2570/900/730mm	kus	1,000	7 520,00	7 520,00	
	PP		Dodávka a montáž-STŮL pracovní pro 1 osobu, pracovní deska tl. 20mm, 4 nohou, bílá, matná deska, bílé pískované nohy, 2570/900/730mm					
	VV		N3		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
78	K	766990R07	Regal s policemi, bílá, matná, 1680x450x3000	kus	1,000	26 850,00	26 850,00	
	PP		Regal s policemi, bílá, matná, 1680x450x3000					
	VV		N4		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
79	K	766990R08	Dodávka a montáž-STŮL pracovní kruhový, bílá, matná deska, pr. 2m	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
	PP		Dodávka a montáž-STŮL pracovní kruhový, bílá, matná deska, pr. 2m					
	VV		N5		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
80	K	766990R11	Regal otevřený s policemi, bílá matná, 3600X2950x500mm	kus	1,000	51 240,00	51 240,00	
	PP		Regal otevřený s policemi, bílá matná, 3600X2950x500mm					
	VV		N8		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
81	K	766990R12	Dodávka a montáž - kuchyňka, bílá, matná, dřevěná deska, 1800x600x900mm, včetně vestavěné lednice a horních skříněk	kus	1,000	35 880,00	35 880,00	
	PP		Dodávka a montáž - kuchyňka, bílá, matná, dřevěná deska, 1800x600x900mm, včetně vestavěné lednice a horních skříněk					
	VV		N9		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
82	K	766990R13	Kontejner uzamykatelný, bílá matná, 600X400x600mm	kus	5,000	6 220,00	31 100,00	
	PP		Kontejner uzamykatelný, bílá matná, 600X400x600mm					
	VV		N10		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet					
83	K	766990R14	Stojací věšák, bílá matná	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	
	PP		Stojací věšák, bílá matná					
	VV		N11		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
84	K	766990R15	Komoda nízká, bílá matná, 1200x730x450mm	kus	2,000	4 650,00	9 300,00	
	PP		Komoda nízká, bílá matná, 1200x730x450mm					
	VV		N12		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
85	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766201</a>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 178,07	
86	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121</a>					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	4,400	330,00	1 452,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,400			
	VV		Součet		4,400			
88	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531212</a>					
89	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767646411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767646411</a>					
91	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem					
92	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	7 306,071	1,00	7 306,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767201</a>					
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 076,05	
93	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	38,030	45,00	1 711,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771471810</a>					
	VV		6,78+9,18+5,105-1+2,5+2,14+0,28+0,1+1,575-0,8+2,14+1,615+1,675+0,255+1,675+2,67+2,14		38,030			
	VV		Součet		38,030			
94	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	61,210	270,00	16 526,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771573810</a>					
	VV		Dle legendy místností		61,210			
	VV		51,9+6,01+3,3		61,210			
	VV		Součet		61,210			
95	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,400	280,00	952,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591112</a>					
	VV		1,65*1,2+0,9*1,4+0,8*0,1*2		3,400			
	VV		Součet		3,400			
96	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591251</a>					
97	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,900	140,00	1 106,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591264</a>					
	VV		1,65+1,65-0,8*3+1,2*2+0,9*2+1,4*2		7,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet		7,900			
98	K	771591266	Izolace podlahy těsníci pásy s spojením na ukončovací profil	m	0,800	350,00	280,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace podlahy těsníci pásy s spojením na ukončovací profil					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591266">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591266</a>					
99	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771201</a>					
D	776		Podlahy povlakové				104 852,72	
100	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	60,510	45,00	2 722,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111117</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
101	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	60,510	25,00	1 512,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
102	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	60,510	50,00	3 025,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121112</a>					
103	K	776141R01	Stěrka (mazanina) vyrovnávací cementová podlah pevností 30 MPa	m2	60,510	78,00	4 719,78	
	PP		Stěrka (mazanina) vyrovnávací cementová podlah pevností 30 MPa					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
104	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	60,510	140,00	8 471,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141121</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+3,3+22,9		60,510			
	VV		Součet		60,510			
105	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	57,210	170,00	9 725,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lepení textilních pásů tkaných					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776211131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776211131</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		28,3+6,01+22,9		57,210			
	VV		Součet		57,210			
106	M	69751015	koberec tkaný, vlákno 100% PP Stainsafe, zátěž 23, hořlavost Efl tl 4,2mm, š 4m	m2	62,931	1 030,00	64 818,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		koberec tkaný, vlákno 100% PP Stainsafe, zátěž 23, hořlavost Efl tl 4,2mm, š 4m					
	VV		57,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,931			
	VV		Součet		62,931			
107	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	3,300	200,00	660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776222111</a>					
	VV		Dle legendy místností					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
108	M	28411142	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	3,630	800,00	2 904,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,630		
	VV		Součet			3,630		
132	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	31,110	35,00	1 088,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111</a>					
	VV		1,675+5,1+4,83+0,1+4,25+4,1+4,35+1,05+1,675+0,1+0,1+1,155+1,85+0,775			31,110		
	VV		Součet			31,110		
133	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	31,732	75,00	2 379,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
	VV		31,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			31,732		
111	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,800	90,00	162,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž přechodových samolepících lišt					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776421311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776421311</a>					
	VV		0,8+1			1,800		
	VV		Součet			1,800		
112	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	1,836	360,00	660,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		profil přechodový nerezový samolepící 35mm					
	VV		1,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			1,836		
	VV		Součet			1,836		
113	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776201</a>					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 387,37	
114	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	15,872	87,41	1 387,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781473810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781473810</a>					
	VV		Toaleta					
	VV		(1,65*2+1,2*2+0,9*2+1,4*2)*2			20,600		
	VV		-(0,8*1,97*3)			-4,728		
	VV		Součet			15,872		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 256,15	
115	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,754	105,00	394,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783306801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783306801</a>					
	VV		Zárubně do WC					
	VV		(0,01+0,05+0,015+0,05+0,01+0,05+0,015+0,05+0,026+0,015+0,1)*(2+2+0,8)*2			3,754		
	VV		Součet			3,754		
116	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,754	85,00	319,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301313</a>					
117	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,754	6,00	22,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ometení zámečnických konstrukcí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401</a>					
118	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,754	145,00	544,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201</a>					
	VV		Zárubně do WC					
	VV		(0,01+0,05+0,015+0,05+0,01+0,05+0,015+0,05+0,026+0,015+0,1)*(2+2+0,8)*2			3,754		
	VV		Součet			3,754		
119	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,754	130,00	488,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
120	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,754	130,00	488,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101</a>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				71 826,10	
121	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	120,820	20,00	2 416,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001</a>					
	VV		Kancelář 01 a pracovna 04					
	VV		2,97*(1,575*2+3,755+0,75+0,1+0,1+0,75+0,255+1,675+2,57+6,775+9,18+5,1+4,35)-(1*1,97)-(0,8*1,97)		110,829			
	VV		WC plocha nad obkladem					
	VV		0,97*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+1,2*2)			9,991		
	VV		Součet		120,820			
122	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	141,420	40,00	5 656,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111021</a>					
	VV		Kancelář 01 a pracovna 04					
	VV		2,97*(1,575*2+3,755+0,75+0,1+0,1+0,75+0,255+1,675+2,57+6,775+9,18+5,1+4,35)-(1*1,97)-(0,8*1,97)		110,829			
	VV		WC					
	VV		2,97*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+1,2*2)			30,591		
	VV		Součet		141,420			
123	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	141,420	40,00	5 656,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001</a>					
124	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	141,420	250,00	35 355,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784161401</a>					
	VV		Kancelář 01 a pracovna 04					
	VV		2,97*(1,575*2+3,755+0,75+0,1+0,1+0,75+0,255+1,675+2,57+6,775+9,18+5,1+4,35)-(1*1,97)-(0,8*1,97)		110,829			
	VV		WC					
	VV		2,97*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+1,2*2)			30,591		
	VV		Součet		141,420			
125	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,150	7,00	421,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101</a>					
126	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	63,158	1,00	63,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		60,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,158			
	VV		Součet		63,158			
127	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	110,829	99,00	10 972,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101</a>					
	VV		Kancelář 01 a pracovna 04					
	VV		2,97*(1,575*2+3,755+0,75+0,1+0,1+0,75+0,255+1,675+2,57+6,775+9,18+5,1+4,35)-(1*1,97)-(0,8*1,97)		110,829			
	VV		Součet		110,829			
128	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,591	42,00	1 284,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181102</a>					
	VV		WC					
	VV		2,97*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+1,2*2)			30,591		
	VV		Součet		30,591			
129	K	784351R01	Prezenční stěna - grafika dle výběru objednatele v ploše 3x2,97m2	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Prezenční stěna - grafika dle výběru objednatele v ploše 3x2,97m2					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
130	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt:  
**CN2025108 - (CN2025108) - Dopln**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
ALTRYSS s.r.o.

IČ: 63148226  
DIČ: CZ63148226

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>273 287,76</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 287,76	21,00%	57 390,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>330 678,19</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt: **CN2025108 - (CN2025108) - Dopln**

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: ALTRYSS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**273 287,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 735,00

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 810,00

PSV - Práce a dodávky PSV

222 652,76

741 - Elektroinstalace - silnoproud

69 379,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

153 273,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

27 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky

3 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21\_2025 - Kancelář architektury města Most

Objekt: **CN2025108 - (CN2025108) - Dopln**

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:  
Účastník: ALTRYSS s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**273 287,76**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 735,00	
D	D1		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 925,00	
6	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,500	1 300,00	650,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325101</a>					
7	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,500	1 500,00	750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325121</a>					
5	K	632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	0,750	700,00	525,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451451</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 810,00	
36	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech, podlah pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech, podlah pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971042251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971042251</a>					
57	K	977131114	Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	ks	8,000	190,00	1 520,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977131114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977131114</a>					
3	K	977132111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977132111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977132111</a>					
4	K	977132131	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z SDK a pórobetonových tvárníc hloubky do 60 mm	kus	17,000	40,00	680,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z SDK a pórobetonových tvárníc hloubky do 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977132131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977132131</a>					
2	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977332111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977332111</a>					
1	K	977343212	Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm	m	3,100	200,00	620,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977343212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977343212</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				222 652,76	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				69 379,50	
74	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	22,000	30,00	660,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110003</a>					
75	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	23,100	45,00	1 039,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm					
	VV		22*1,05		23,100			
8	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110041</a>					
9	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	21,000	20,00	420,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm					
	VV		20*1,05		21,000			
64	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110571</a>					
65	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741111002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741111002</a>					
66	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001</a>					
67	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
68	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112002</a>					
69	M	34571470	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
72	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112063">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112063</a>					
73	M	34571456	krabice do inst.kanálu, koryty PVC přístrojová čtvercová 70x70mm	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		krabice do inst.kanálu, koryty PVC přístrojová čtvercová 70x70mm					
63	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112352</a>					
42	K	741112841	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů	kus	52,000	20,00	1 040,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112841</a>					
37	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122016</a>					
38	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	18,400	30,00	552,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		16*1,15		18,400			
43	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	18,400	198,000	20,00	3 960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122211</a>					
44	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	227,700	40,00	9 108,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		198*1,15		227,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
41	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem	227,70 0	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741128002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741128002</a>					
62	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	38,000	40,00	1 520,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001</a>					
15	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313001</a>					
16	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
17	M	ABB.3901JA0 0050B1	Rámeček pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L	kus	8,000	110,00	880,00	
	PP		Rámeček pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L					
18	M	ABB.3901JA0 0030B1	Rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L	kus	2,000	60,00	120,00	
	PP		Rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L					
19	M	ABB.3901JA0 0020B1	Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L	kus	8,000	50,00	400,00	
	PP		Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Swing®L					
25	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313001</a>					
13	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313003</a>					
14	M	ABB.5512GC 02249S1	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky Swing®	kus	10,000	100,00	1 000,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky Swing®					
60	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741321003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741321003</a>					
61	M	1030019705	Chránič dvoupólový EATON 170278 FRCmM-16/2/03-A FRC, typ A, 2-pólový, I <sub>dn</sub> =0,3A, I <sub>n</sub> =16A, I <sub>r</sub> =250A	kus	8,000	2 200,00	17 600,00	
	PP		Chránič dvoupólový EATON 170278 FRCmM-16/2/03-A FRC, typ A, 2-pólový, I <sub>dn</sub> =0,3A, I <sub>n</sub> =16A, I <sub>r</sub> =250A					
58	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741322021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741322021</a>					
59	M	1000140566	OEZ:40622 SVBC-12,5-3N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2, I <sub>imp</sub> 12,5 kA, U <sub>c</sub>	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		OEZ:40622 SVBC-12,5-3N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2, I <sub>imp</sub> 12,5 kA, U <sub>c</sub>					
46	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,500	5 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101</a>					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				153 273,26	
70	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110102</a>					
71	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	9,000	210,00	1 890,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm					
20	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110202</a>					
21	M	34571504	krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm					
22	K	742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110271</a>					
23	K	742110273	Montáž nosiče s ochranným pouzdem k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž nosiče s ochranným pouzdem k podlahovým krabicím pro slaboproud					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110273">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110273</a>					
24	M	1171841	ZASUV.BLOK BEZ PRIV.2x2P+T+2xRJ45 53553	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		ZASUV.BLOK BEZ PRIV.2x2P+T+2xRJ45 53553					
48	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž revizních dvířek plastových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742111101</a>					
49	M	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní 400x400 bílá					
50	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	559,320	30,00	16 779,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124001</a>					
51	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	671,184	30,00	20 135,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
	VV		559,32*1,2		671,184			
52	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	671,184	951,140	50,00	47 557,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124009</a>					
53	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	1 141,368	30,00	34 241,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
	VV		951,14*1,2		1 141,368			
35	K	742330000	Montáž konektoru RJ45	1141,368	33,000	60,00	1 980,00	
	PP		Montáž konektoru RJ45					
33	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž patch panelu 24 portů neosazeného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330034</a>			0		
34	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP					
26	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330044</a>					
56	M	8500048090	keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezny, včetně osazení a zapojení v patch panelu	kus	33,000	90,00	2 970,00	
	PP		keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezny, včetně osazení a zapojení v patch panelu					
28	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Popis portu datové zásuvky					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330051</a>					
29	K	742330052	Popis kabelu a portů patchpanelu	kus	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Popis kabelu a portů patchpanelu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330052</a>					
30	K	742330101	Měření UTP kabel.smyčky s vyhotovením protokolu	kus	33,000	190,00	6 270,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Měření UTP kabel.smyčky s vyhotovením protokolu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330101</a>					
47	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,086	350,00	30,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998742101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998742101</a>					
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>27 700,00</b>	
11	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - odpojení stávajících jističů, úprava st.rozvodnice, příprava pro nové jističochrániče nových zásuvek.okruhů	hod	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - odpojení stávajících jističů, úprava st.rozvodnice, příprava pro nové jističochrániče nových zásuvek.okruhů					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2231</a>					
55	K	HZS2231.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář dat.rozvodů - odkrytí, přepojení, otevření stávajícího dat.rozvaděče, příprava pro doplnění nových datových prvků LAN sítě	hod	6,000	1 000,00	6 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář dat.rozvodů - odkrytí, přepojení, otevření stávajícího dat.rozvaděče, příprava pro doplnění nových datových prvků LAN sítě					
12	K	HZS2231.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-odkrytí miner.desek a opětovné zakrytí, odpojení stávajících zapuštěných svítidel v pasáži, pro možnost protažení kabelů nad venkovní podestou, opětovné usazení a připojení původních svítidel	hod	20,000	750,00	15 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-odkrytí miner.desek a opětovné zakrytí, odpojení stávajících zapuštěných svítidel v pasáži, pro možnost protažení kabelů nad venkovní podestou, opětovné usazení a připojení původních svítidel					
10	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize el.instalace	hod	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize el.instalace					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232</a>					
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>15 200,00</b>	
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>12 000,00</b>	
76	K	045303000	Koordinační činnost	ks	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Koordinační činnost					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045303000</a>					
<b>D VRN8 Další náklady na pracovníky</b>							<b>3 200,00</b>	
45	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081103000</a>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST