
ŽT Žatecká teplárenská, a.s

Reatizace stavby,,DodáVka suchého chtadiče pro blomasovou kotetnu PERČ ll' SoD č. 2026 - 5

SMLOUVA O DILO
uzavřená v souladu s přísl'ušnými ustanovenÍmi zákona č.8912072 Sb., občanský zákoník, v ptatném znění

č. smtouvy objednatele: 2026 - 5

č. sm[ouvy zhotovitete: 35/2025

1. Objednatel:

Jménem spotečnosti jedná:

Zmocněnec
ve věcech technických

ldentifikační čísl'o:
DlČ:

Bankovní spojení:
čísto účtu:

Telefon:
E-mait:

Doručovací adresa

Datová schránka lD:

2. Zhotovitet:

Jménem spotečnosti jedná

Zmocněnci
ve věcech technických:

ldentiÍikačníčÍsto:
DlČ:

BankovnÍ spojení:
čísto Účtu:

Tetefon:

E-mail.:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD:

Smluvní strany

Žatecká teptárenská, a. s. (dáLe též ŽT, a. s.)

se sídtem Žatec č. p' 3149, PsČ 438 o1

zapsaný dnem 12. tedna 1996 v oddÍLu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v ÚstÍ nad Labem

I, předseda představenstva

člen představenstva

č[en představenstva

!!, manaŽer spráVy investic

646 50 871
c264650877

Česká spořitel,na, a. s,

trr222L752l 0800

Žatecká teptárenská, a. s.
Žatec 3149
€8 34 Žatec

325E7ek

(dále jen,,objednatel")

TECHMONT CZECH s. r. o.

se sídlem Na Moráni 4878' 430 01 chomutov

zapsaný dnem 29. tedna 2016 voddítu C, vtoŽce 36952 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

jednatet spoLečnosti

I, Vedoucíprojektu

047 64862
c204764862

Raiffeisenbank a.s.E

TECHMONT CZECH s. r. o.

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov

aegnic

(dále jen,,zhotovite[")

Žatecká teptárenská, a. s. Strana 1 (cetkem 25) TECHMONT CZECH s. r. o.



Žn Žatecká teplárenská. a.s.

Reatizace stavby,,Dodávka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ ll" soD č. 2026 - 5

OBSAH smtouvy o díto č. 2026 - 5

Preambule

Článek 1 Předmět smlouvy

Čtánet< 2 Místo a čas ptnění

Článet< 3 Cena za dílo

Čtánek 4 Ptatební podmínky a Íakturace

Čtánet< 5 Pracoviště

Čtánek6 Podmínkyprováděnídíta,povinnostizhotovitete

Čtánet< 7 MontáŽnídeník

Čtánet< 8 Techniclg7 dozor objednatete

Čtánek 9 ostraha díta a pracoviště

Čtánek 10 ochrana Životního prostředí

Čtánek 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poŽárníochrana

Čtánek 12 Zkoušky a kontroty

čtánek 13 Vtastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Čtánek14 Zprovozněníapředánídíta

Čtánek 15 odpovědnost Za Vady

Čtánek 16 Záruka za dílo

Čtánek 17 Náhrada škody

Čtánek 18 Smluvní pokuty

Čtánek 19 Dotožka o informacích

Čtánek 20 odstoupení od smtouvy

Čtánek21 Závěrečná ustanovení

Místní, datová a podpisová doloŽka smluvních stran

7ar učený rozpočet zh otovite [e

lnformace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Počet stran smlouvy: 22 + Příaohy Č. 7 a č. 2

Přítohy:

Přítoha č.1

Přítoha č. 2

Žatecká teptárenská, a. s. Strana 2 (cetkem 25) TECHMONT CZECH s. r. o



Žť Žatecká teplárenská, a's.

Reatizace stavby,,DodáVka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ ll" SoD č. 2026 - 5

čtánek 1
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitet se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dáte jen ,,smtouva")
k provedenídíla s názvem:

,,Dodávka suchého chtadiče pro biomasovou kotelnu PERČ ll"

vrozsahu a dte Výzvy objednatete z77/2025, jejích přítoh a nabídky zn. lNS-o-21-26 ze dne L5. 1.

2026 a po její provedené revizi podané ke dni 30. I. 2026, které jsou závaznými dokumenty této
smlouvy, a dáte dte podmínek a požadavků uvedených vtéto smtouvě.

t.2 Stávající dva qiměnÍky ALFALAVAL (voda/vzduch) stouŽí kdochlazování topné vody zvratné větve
horkovodnísítě Žatec. Jsou umístěné na střeše objektu oRC biomasové kotetny.

1.3 Předmětem díta je nahrazení jiŽ 2 ks doŽitých stávajících suchých uiměníků ALFALAVAL za nové o
uikonu 6MW' Počet chtadičů je na návrhu projektanta s ohledem na omezení stávajícím prostorem a

nosností Střechy objektu.

t.4 Dáte je předmětem díta rozčteněnía úprava stávajícího rozvodu topné vody na nově osazené chtadiče
přípojkou 2 x DN 200 a stávajícího chtadiče REFTECO přípojkou 2 x DN 150.

1.5 Součástí realizace díta je vypracování projektové dokumentace pro provádění díta. Předmětem
realizované dokumentace bude moŽnost rea[izace díta s podrobným soupisem prací a dodávek
s uýkazy uýměr, speciÍikací materiálu (dáte jen ,,projekt" nebo ,,projektová dokumentace").

1.6 Součástí dokumentace tepetný a hydrauticlqí výpočet nového chladiče a statické posouzení střešní
konstrukce z důvodu umístění nového suchého chtadiče.

7.7

7.7.r

r.7.2

L.7.3

7.7.4

1.7.5

7.7.6

7.7.7

Rozsah plnění:

Předmětem díta je reatizace díta, na záktadě zpracované projeKové dokumentace ve smys[u odst.
1.5, zejm' demontáŽ stávajícítechnologie, dodávka, montáŽ nové technologie Včetně přístuŠenství.
Nové chtadiče budou navrŽené na záktadě přepočtu parametrů, kteý bude součástí projektu.

Suchý chtadič bude provozován zejména V tétě a přechodném období cca od dubna do konce září a
dle ktimatických podmínek.

Zuýše uvedeného odstavce vypýá to, Že médium nového chladiče nebude muset obsahovat
gtykotovou sloŽku, oproti okruhu stávajícího chtadiče REFTEco' Zajištěnísystému po vypuštění proti
vnitřní korozivčetně nor4Ích chtadičů bude předmětem projektové dokumentace. Dodávka gtykotové

směsi pro okruh chtadiče REFTEKo je předmětem dodávky díta.

Hranice dodávky je ýstup obou potrubních rozvodů (2 x DN 200 a 2 x DN 150) na střeše objektu
oRC cca 0,5 m za obvodovou stěnou kotelny, kde budou osazené na kaŽdou větev uzavírací
přírubové armatury s ruční převodovkou' od tohoto místa dáte bude zhotoveno potrubí se
samostatnou přípojkou pro kaŽdý chtadič samostatně. Toto spočívá v přepojení současného
chtadiče REFTECO umístěného na podtaŽí +10,0 m na potrubí DN 150 a nové chtadiče budou
připojené na potrubíDN 200.

Součástí prací je instalace odvzdušnění, vypouštění a odkalení na novou technotogii a upravené
trubnípřipojení. Technotogie bude uzpůsobena tak, aby byto moŽné v době mimo provoz bezezbytku
vypustit komptetně cetý systém.

Nová technotogie musí mít samostatný etektromotor pro kaŽdou Ventilátorovou jednotku, kaŽdá
Ventilátorová jednotka musí být samostatně demontovatetná, dáte musí mít vibrační spínače pro

každýventitátor samostatně. Motory musí být jednoduše demontovate[né z důvodu poruchy.

Chtadiče budou otevřené konstrukce a snadně přístupné pro čištění a údrŽbu. Způsob čištění bude
popsán d[e návodu výrobce v projeKové dokumentaci nebo v jiném dokumentu lni robce.
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ŽT Žatecká teplárenská, a's'

Realizace stavby,'DodáVka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ ll" SoD č. 2026 - 5

7.7.B

7.7.9

Chtadiče budou mít demontovatelné komory (vstupnía uistupní rozdětovače vody).

Předmětem díta je i řešenítogistiky stávajícía nové technologie, včetně nutnosti zbudováníocelové
podpůrné konstrukce s patkami a antivibračními segmenty, ukotvení chtadiče do konstrukce
střechy. Konstrukce musí být navrŽena v souladu s platnými normami a přizpůsobena zatíŽení od
zařízenívčetně s Úvahou působenívětru a sněhu.

Dáte je předmětem díta dodávka nor4ích armatur nad DN 100 včetně s ruční převodovkou, potrubí,

tepetné izolace, spojovací a kotvící materiá[, obstužné távky komor včetně žebříků a provádění
potřebných stavebních prací.

Provedení MaR, komptetní elektroinstalace, kabety budou provedeny nové včetně etektrolávek,
potřebných rozváděčů, sinus fittrů, ochranných prvků (reté' pojistky atd.) Všechny motory budou
vybaveny regulací qikonu pomocí analogového signátu 0 - 10V.

Chtadiče budou umÍstěné na střeše budovy oRC tzn., Že veškeré etektročásti a etektrozařízení musí
mít odpovídající lP krytía Ventilátory ochráněné mříŽí proti vnikánípevných části jako je tistí' ptactvo

apod.

Do potrubí (2 x DN 200 a 2 x DN 150) před vstupem do chtadičů bude instalovaný mechanický Íittr

nečistot 50-100 pm.

Potrubní rozvody, elektro a MaR budou označeny štítky, potrubí včetně nové technotogie bude
označeno směrem prouděnímédia a s popisem technologie.

Povrchová úprava nettako\Aích částí budou ošetřena Žárovým zinkováním. ostatní zařízení včetně
potrubního rozvodu budou opatřena nátěrem odpovídajícímu lSo 12944-5 pro korozní prostředídte
\so72944-2,C3.

Zhotovitet upravířízenísuchých chtadičů vsoučasném řídícím Systému dodaný spot. lNELSEV tak,

aby byt zajištěn bezpečný provoz včetně ochran zařízení včetně provedení vizualizace chtadičů
PROMOTIC.

Zhotovitetdáte provede oživeníchtadiče, včetně nastavení režimu uváděnído provozu Vsystému
zařízeníkot[e.

Dáte součástídíta je provedeníCertiÍikace CE, tlaková zkouška, předmontáŽnízkouška běhu.

Předmětem díta je i tikvidace původních chtadičů včetně přístušenství.

Zhotovitet je povinen ochránit ptášťstřechy objektu. V případě jeho poškozeníje povinen zjednat
okamžitou odbornou opravu.

Zhotovitet se zavazuje provést ýše specifikované díto na svůj náktad a své nebezpečí řádně,
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takouj'm způsobem, aby byt zaručen plně funkční, bezpečný
a bezporuchorryi provoz díta a objednatelse zavazuje řádně a včas provedené díto převzít a zaplatit za

něj cenu sjednanou Vtéto smlouvě'

Díto bude zahrnovat dodávky věcí, prací a stuŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
v1ístedkem stavebních nebo montáŽních pracía související projektové činnosti.

Díto bude mít charakter provedení,,na k[íč"

Popis požadovaných parametrů chladiče:

Provozní rozsah teptoty vody před Vstupem do suchého chtadiče je 70 'C - 95 oc s maximá[ní
pracovní teplotou 100 oC.

Provozní rozsah průtoku vody do suchého chtadiče 100 t/h aŽ !70 t/h s nulovou ztrátou průtoku

Vstup Vs. t4ístup.

Provozní rozsah ttaku Vody na Vstupu do suchého chtadiče 6 bar _ 12 bar maximá[ní pracovní přettak

!4,5 bar.

NáVrho\4ittak:16 bar

7.7.70

7.7.71

I,7,I2

r.7.13

1.7.14

1.7.75

7.7.76

1.7.r7

7.7.r8

1.7.79

7.7.20

7.7.27

7.7.22

7.7.23

1.8

1.8.1

7.8.2

1.8.3

r.8.4
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Žr Žatecká teplárenská, a.s

Reatizace stavby,,Dodávka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ ll" soD č' 2026 _ 5

1.8.5

1.8.6

I.8.7

1.8.8

1.9

1.9.1

Návrhová teplota: 105 oc

Teptotnírozsah prostředí: - 20 oc aŽ+45"C

PoŽadovaná teptota vody na \Aistupu z chtadiče: 45 "C

Chtadícíýkon: 6 000 kW

Součástí díta je:

Zajištění technilry a mechanizačních prostředků potřebných krealizaci dÍta, dodávku veškerého
materiálu a zařízení potřebného k rea[izaci díta, provedenívšech stavebních, demontáže, montáže,
provedení nástedných kontro[, zkoušek v sou[adu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a

přístušnými normami Čstrt, ČsrulEru a EN, uvedenído provozu, vypracovánípoŽadovaných záznamů,
protokotů o provedených zkouškách.

Poskytnutí datŠích věcí, uŽrvacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosaŽení účetu této
smlouvy, tj. Vybudovánía předání předmětu díta do trvalého provozu, který představuje komptetní,
odzkoušené a řádně fungující díto, které vyhovuje ptatným zákonným ustanovením a jiným úředním
předpisům ČR.

Prováděnísvářečskrich prací, tj. svařovánípotrubí, svařováníkonstrukcí lze pouze vsouladu a na

záktadě kvatiÍikovaných postupů svařování (WPS) dte Čsru e ru lSo 15607; Čsu e n lso 15614-1,
svářeči kvatiÍikovanými podte Čsru e ru lso 9606_1.

Povinnost zhotovitele předtoŽit objednateti postupy svařování WPS a protokoty WPQR vč. předání

doktadů o odborné způsobitosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání
pracoviště.

Dohted odborně způsobité osoby, která bude dohtížet na provádění svářečských prací a sptňuje
kvatiÍikační poŽadavky normy ČSN EN lso 7473I a poŽadavky jakosti při svařování dte ČSN EN lso
3834-2.

Předtožení doktadů odborné způsobilosti svářečů objednateti - při předání a převzetí pracoviště.

Provedení vizuátní kontroty ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně
způsobitou osobou včetně vystaveníprotokotů dte ČsN EN lso 77637, Čsn rru lso 5817.

Provedení deÍektoskopické kontroty obvodových montáŽních svarů ve stanoveném rozsahu, 100/o

PT.

Provedení dí[a v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy,

rozhodnutími orgánů státnísprávy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.

UtoŽení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 54712020 Sb. V ptatném znění a jeho prováděcích
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících'

Požadavky na obsah, čtenění a Íormu jednottiv'ých částí projektu mimo jiné:

r.9.2

1.9.3

7.9.4

1.9.5

1.9.6

7.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.10

1.10.1 čtenění projektu

Průvodní zpráva.

Sou hrnná tech nická zpr áva'

Cetková situace v mapovém podktadu katastrátního úřadu s označením parcetních číset.

Jednottivé stoŽky projektu (reat. ce[ek, So, atd.)'

Dokumentace jednottiých stoŽek projektu

Bude zpracována po jednotti{ch profesích (technotogie, stavební, elektro, MaR), každá bude
samostatných deskách a bude obsahovat:

Tepelný a hydra utický uýpočet chtadiče.

1.10. 1.1

r.r0.7.2

1.10.1.3

1.70.7.4

1.10.1.5

1.10.1.6
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Reatizace stavby,,Dodávka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ ll" soD č. 2026 - 5

7.70.I.7 Statické posouzenÍstřešníkonstrukce objektu oRC pro umístěnínového chladiče.

1.10'1.8 SpeciÍikacemateriátu
Ve speciÍikacích uvést používání materiálu d[e konkrétních technicko - dodacích předpisů,

rozměror,nich norem, popřípadě ýrobce a prodejce tak, aby dodaný materiá[sptňovat minimátně
poŽadavkyvŠech v projektu pouŽitých norem a právních předpisů'

]'.]'0.1.9 Výkazy r4irněr

Výkazy 4Íměr - stepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. MusÍ b17t

přehtedné a musí zahrnovat všechny uvaŽované stavební materiáty a činnosti, které jsou

určovány počtem jednotek.

1.10.1.10 ostatní poŽadavky na dokumentaci

Pokud řešení zadané akce vyvotá potřebu datších činnostÍ a pracÍ nebo stavebně
technotogiclqích úprav, musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném
pro realizaci.

1'.77 Provedení projektové dokumentace pro provádění díta bude vyhotovena v níže uvedeném počtu
vyhotovení

I'77.7 Projektová dokumentace bude předána objednateti:
V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.
V digitátníformě: ve dvou vyhotoveních na nosiči ,,USB Flash Disk"",
- textová část projektu bude vyhotovena Ve Íormátu *.docx,

_ tabutkové 4Ípočty budou WhotovenyVe formátu *.x[sx.

oba Íormáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředí"oFFlcE 2027" a vyšším.

- Výkresová dokumentace Ve formátu uŽivatetsky zpracovatelném v prostředí AutoCad.
PoŽaduje se, aby zde byty zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně
editovatetná. Žaaný zpředaných souborů nebude chráněn hes[em či jiným způsobem, který by

znemoŽnil da[Ší zpracování souboru objednatelem.

- Kompletnídokumentace bude také nahrána v needitovatetné Íormě *.pdf.

Žaaný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnit
datší zpracování souboru obiednatetem.

7.II'2 Veškeré případné změny vprůběhu realizace oproti projektu budou zpracovány vdokumentaci
pasportu stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení Vtištěné podobě. Dokumentace bude
zpracována V souladu s

S 4 a přítoze č. 11 vyht. č. 73tl2024 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění' Dáte bude
dokumentace pasportu stavby předána vdigitátníÍormě, ve dvou vyhotoveních na mediích,,USB
Flash Disc", vizníŽe:

Výkresová dokumentace bude předána vnativních Íormátech programu AutoCAD Rel. (".dwg,

".dxf).

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.docx).

Databáze, tabu[ky, seznamy budou předány V nativních Íormátech programu MS Excet (*.xtsx).

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přitoŽená jako doptňky technické
specif ikace) budou VytVářeny nebo transformovány do Íormátu *.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve Íormátu *.pdf 
.

Všechny etektronické verze dokumentů budou předávány V ,,otevřené" (hestem či jiným způsobem
neuzavřené) verzi, který by znemoŽnit da[ší zpracování souboru objednatetem (editace, kopírování,
tisk, konverze do jiných Íormátů apod.).

t.72 Požadavky na provedení dí[a

7.72'7 DíLo bude provedeno vsouladu splatnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle ptatných Čsru, Čsrulrru a EN a
předpisů ptatných vČR, které se na předmět díta Vztahují. Dále vsoul'adu s předpisy zobtasti
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředí (zákona o

odpadech, o chemických tátkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou
Vrstvu a skteníkor47ch ptynech, o vodách, o ochraně přírody aj'), protipoŽárními předpisy atd.,

vsouladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotČených účastníků a

v sou[adu s ostatními ustanoveními této smlouvy.

Funkční zkouška ventitátorů, regu[ace otáček a čidet teptoty bude provedena při předání zařízení.

Při reatizaci díta, není-ti stanoveno smlouvou jinak, se nahtíží na zhotovitete jako na původce

odpadů, které vznikty při prováděníjeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů,
ve smystu zákona č. 547/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních
předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitet je povinen vést a průběŽně aktualizovat reátný seznam všech poddodavatetů včetně jejich

podítu na realizaci díta. Tento přehted bude průběžně předávat objednateti'

Zhotovitet- odpovědná osoba bude povinen, kaŽdý den, před zahájením prací, nahtásit přesný počet
pracovníků na staveništi na vetíně uhetné kotetny PERČ l. Tento počet bude aktuatizován i v průběhu

dne, d[e pohybu pracovníků zhotovitete. Po ukončení prací bude tato skutečnost opět oznámena na

vetíně s tím, Že pracoviště opustiti všichni pracovníci Zhotovitete.

Zhotovitel nebude pouŽívat parkoviště vareálu ŽTas. Kparkování zaměstnanců zhotovitete bude
slouŽit parkoviště před areátem'

Techniclcý dozor

Techniclcý dozor stavebníka na své náktady zajišťuje objednatet.

Specifikace poŽadavků na součinnost zadavate[e:

Poskytnutí dostupných podktadů pro bezvadné provedení díta.

Poskytn utí ptochy pr o zařízení staveniště (bu ňkoviště, sktad materiátu ).

Dle moŽností poskytnutí ptochy pro prefabrikaci montážních dítů.

Souči nnost provozních i tech nických zaměstnanců objed natete.

2.7

čtáner z
Místo a čas ptnění

Místem ptnění je: k. ú. Žatec, biomasová kotel'na PERČ ll'
přístušný stavební úřad: Žatec
přístušné katastrátní pracoviště: Žatec

zhotovitel je povinen zhotovit díto na svůj náktad a na své nebezpečívtermínech:

Zahájení projekčn ích prac í.

Termín: do 5 pracovních dnů od předání pracoviště k realizaci projekčních prací

Předání projektové dokumentace pro provádění díta s podrobným soupisem prací, dodávek s uýkazy

{měr, specifikacímateriálu, hydrautict<rim přepočtem a statickým posouzením.

Termín: do 6 týdnů od zahájení realizace projekčních prací

Pozn.: odsouhlasení projektouých dokumentací proběhne min. tři dny před vyskladněním, tzn., že
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem
bude možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude
dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždyv předstihu tří pracovních dnů.

Předání doktadů poŽadovaných vodst. 1.9 této smlouvy o dí[o, předání pracoviště zhotoviteti
krealizaci díta, provedení osazení a dopojení chtadičů včetně napojení, zahájení zkušebního
provozu v détce 72hod.

Termín: do 5.6. 2026

7.72.3

r.12.4

1..12.5

7.72.6

1.13

7.14

1.74.7

7.74.2

7.14.3

r.r4.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
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2.2.4 Ukončení zkušebního provozu' kompletace a předání všech doktadů, protokolární předání a
převzetí díta.

Termín: po 72 hodinách od zahájení zkušebního provozu

2.3 Za dokončené dÍto bude povaŽováno díto sptňujícíveškeré podmínky stanovené touto sm[ouvou.

2.4 Nesptněnídohodnutých termínů ptněnípodte čtánku 2 odst. 2.2zviny zhotovitele o více neŽ 21 dní, se
povaŽuje za podstatné porušení povinnostízhotovite[e a opravňuje objednate[e kodstoupení od této
sm[ouvy.

2.5 DřÍvější ptněnízhotovitete před termíny dohodnutými v této smlouvě nezaktádá povinnost objednate[e
převzít díto, nebo jeho části.

čtánek 3
Cena za dí[o

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v čtánku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na záktadě zaručeného (úptného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v Přítoze č' 1této smlouvy, a činí:

9 866 766 Kč bez DPH

s[ovy: devětmitiónůosmsetšedesátšesttisícsedmsetšedesátšest korun česloých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

3.2 Cena díta podte odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle
ptatných právních předpisů.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1je cenou za kompletnídíto za podmínek a v rozsahu této sm[ouvy a

zahrnuje veškeré náktady, které je potřeba vynatoŽit pro realizaci a zprovoznění cetého díta včetně
autorského dozoru, případných ticenčních poptatků a veškerých datších poptatků spojených
s reatizací díla'

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyty obsaŽeny v původních
zadávacích podmínkách, jejichŽ potřeba by vznikla vdůstedku okolností, které objednatet jednající
s náteŽitou péčí nemoht předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byty nezbytné pro provedení
původních stavebních prací (dále jen ,,ptnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno níŽe

uvedeným způsobem a v sou[adu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy.

Způsob oceněníptnění nad rámec smlouvy: Ptnění nad rámec smtouvy bude oceněno zhotovitelem
dte jednotkouich sazeb uvedených v potožkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že
přístušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaŽeny, bude pouŽit ceník ÚRS (cenová úroveň 2024)
poníŽený o t00/o. obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.

Čtáneta
Ptatební podmínky a Íakturace

4.7 objednatetse zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dí[o uvedenou v čtánku 3 této smtouvy po předání
a převzetí řádně dokončeného díta, nebo dítčího ptnění předmětu smlouvy' Vytučuje se aptikace S

2628 zákona č.89l20t2 Sb., občanský zákoník, v ptatném znění.

4.2 objed natet nebude zhotoviteli poslq/tovat předem žádné záLohy.

4'3 Smluvní strany Se dohodty na ptatbách bankovním převodem z účtu objednatele Ve prospěch účtu
zhotovitele na záktadě vystavené Íaktury.

4.4 Ptatby za jednottivá dítčí ptnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na záktadě faktur
vystavenýc h zhotovite[em.
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4.5 Stanoveníjednotliyých dítčích ptnění:

4.5.1 Předání projektové dokumentace pro provádění díta s podrobným soupisem prací a dodávek s nikazy
uiměr, speciÍi kací materiátU.

Termín:6 týdnů od zahájení realizace projekčních prací cena dítčÍho ptnění: 1480 015 Kč

4.5.2 Předání doktadů poŽadovaných vodst. 1.9 této smlouvy o dÍ[o, předání pracoviště zhotoviteli
k realizaci díla, provedení osazení nornich rniměníku včetně napojení, zahájení zkušebního provozu

v détce 72hod.

Termín:do 5.6.2026 cena dítčího ptnění: 4440o45Kč

4.5.3 Nasktadnění suchých chtadičů a materiálu

Termín: ýzická přejímka cena dítčího ptnění: 2 960 030 Kč

4.5.4 Ukončení zkušebního provozu, kompletace a předání všech doktadů, protokolární předání a převzetí

díla.

Termín: po 72 hodinách od zahájení zkušebního provozu cena dítčího ptnění: 986 676 Kč

4.4 Faktury musí obsahovat náteŽitosti účetního a daňového dokladu dte ptatných právních předpisů.

Nedítnou součástíkaždé ÍaKury bude protokot o předánía převzetídíta, nebo dítčího ptněnípředmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

4.5 Neobsahuje_ti faktura sm[uvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-ti
Vystavena v nesprávné ýši nebo před datem jejího moŽného vystavení, je neplatná a bude

objednatelem ve thůtě splatnosti vrácena zhotoviteti. Zhotovitetje V takovém případě povinen Vystavit

novou faKuru S novou thůtou sptatnosti.

4.6 Faktury, {tučně v písemné Íormě a tistinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem
doručení je podatelna objednatete. Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznačený
podatelnou objednatete.

Adresa pro doručenífaktury: Žatecká teptárenská, a. s.,
Žatec 3749,Žatec,
PsČ €8 01,
e-mai [: ztas(aztas.cz,
DS lD:32597ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí býtjako adresa uvedeno sídto objednatete.

4'8 objednatet zaptatí zhotoviteti cenu díla, po jeho řádném provedení, a to Ve thůtě 30 dní poté, kdy

objednateti bude zhotovitetem doručeno vyúčtování ceny Íormou Íaktury při dodržení náleŽitosti
fakturace.

4.9 Zaptacením se pro tento účet rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního

ústavu.

4.70 Zhotovitet souhlasístím, aby objednatetvpřípadech uvedených v S 92e zákona č.235/2004 Sb'' o

dani z přidané hodnoty V ptatném znění, uplatnit postup spočívajícív odvodu daně z přidané hodnoty
přímo na účet Íínančního úřadu zhotovite[e.

4.17 Budou_ti smluvní strany V prodlení s placením Íaktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého

závazku, činí smtuvní úrok z prodlení 0,03% z dluŽné částky za kaŽdý den prodlení aŽ do Úptného

zaplacení dtužné peněžité částky.

4.I2 objednatet je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohtedávky zhotovitete vůči objednateti jakékoti své pohtedávky včetně jejich

přístušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohtedávky na náhradu škody,
jakoŽ i pokuty nebo jiné majetkové sankce utožené objednateti správními orgány vsouvislosti s
prováděním díta zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřit provedením díta nebo
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jeho části), jesttiŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitet (nebo
jiné osoby, které pověřit provedením díta nebo jeho části).

Započítat tze iveškeré datší pohtedávky, včetně jejich přístušenství, které má objednatet vůči
zhotovite[i.

čtánek 5
Pracoviště

5.1 Před zahájením prací předá objednatet zhotoviteti pracoviště. o předání pracoviště bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými záStupci smluvních stran.

Zápis o předání pracoviště musí zejména obsahovat:
- Vymezenípracoviště, určenícest pro příchod a příjezd.

- Způsob vymezení hranice pracoviště zhotovitelem, a to po celou dobu prováděnídíta i s ohtedem
na provoz objektu.

_ Soupis doktadů, které objednatet předal zhotovitel'i, především kopie doktadů rozhodnutí orgánů

Státní spráVy.

- Popis, v jakém stavu je pracoviŠtě předáno. Pracoviště musíodpovídat předpisům o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.

- Způsob shromaŽdbvání tříděných odpadů vzniktých při prováděnídíta a jejich odvozz pracoviště

- odpovídá zhotovitet v sou[adu s platnou tegistativou o naktádání s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude
průběŽně aktualizovat.

_ Prohtášení objednatete, Že na pracovišti nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpečnému provedení díta.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovite[e se zásadami bezpečného chování na

pracovišti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem stavby).

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních Stran s riziky možného ohroŽení při pracovních

činnostech.
- Určení osoby zhotovitete odpovědné za ptnění povinností na úseku poŽární ochrany uvedených

vzákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
prováděcích a souvisejících'

Zhotovitet prověří pracoviště a jeho okotí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s
dokumentací' Pokud některé údaje jsou neúp[né, je povinnostízhotovitele údaje doptniu povinnost

zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením S 3 zákona č. 309/2006 Sb.'
V ptatném znění, tímto nenídotčena.

Povinnosti zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění díta, jeho dokončování a při odstraňování
případných vad díla:

Zhotovitet si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně sociátního zařízení bez účasti
objednatete. S objednatetem bude dohodnuto jejich umístění' Et. energii a vodu, resp. napojovací
místa, způsob napojení, budou po dohodě s objednatetem poskytnuty. objednatet nezodpovídá za
případné přerušení dodávek energií způsobené jejich dodavatelem. Zhotovitet si propojovací

materiá[ zajistí.

Zhotovitet je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na pracovišti nebo na sktadoqich
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu sktadování aŽ doby předání stavby objednateti je

za jejich nezávadnost zodpovědný.

Zhotovitetje povinen po celou dobu rea[izace využívat jen vymezené pracovní pÍostory (pracoviště).

PoŽární ochranu na pracovišti zajišťuje (a ptně za ni zodpovídá) zhotovitet podte ptatných obecně
záv azný ch právn ích předpisů.

5.1.1

5.2

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3
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5.3'5 Zhotovitet je povinen zajistit bezpečnost všech osob opráVněných k pohybu na pracovišti a udržovat
pracovištěvčistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházenívzniku škod na zdraví
i na majetku.

5.3.6 Zhotovitet je povinen Zajistit přenosné osvěttení, ostrahu, osazení bezpečnostních značek,
r,nistražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranU pracoviŠtě, materiá[u a

techniky dopravených zhotovite[em na pracoviště. Hranice pracoviště je zhotovitet povinen

zabezpečit způsobem určeným v reatizační pro1ektové clokumentaci při dodrŽení požadavků nařízení
vtády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence pracoviště.

5.3.7 Zhotovitet je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránit vzniku škod, zamezil'
znečišťování pracovního a Životního prostředí v obtastech ochrany ovzduší, naktádání s odpadními
vodami, odpady, chemiclqimi tátkami a htukouimi emisemi.

5.3.8 Zhotovitetje povinen zajistit dostatečné mnoŽstvízdravotnického materiá[u pro poskytování první
pomocina pracovišti'

5.3.9 Zhotovitet je povinen udrŽovat pracoviště uktizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překáŽek.

Na pracovišti nebude shromaŽdbván jakýkotiv odpad a zbytky, které nebudou dáte vyuŽívány nebo
nebudou potřebné při provádění díta.

5.3.10 Zhotovitetje povinen zajistit úktid prostor v místě provádění díta, jesttiŽe dojde k jejich znečištěnív
důstedku jeho činností při provádění díta. Dotčené prostory musí být uktizeny po jejich znečištění
bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí tátek ohroŽujících jakost a kvatitu
povrchových vod do kanatizačních Vpustí(chemické a ropné tátky).

5.3.11 Zhotovitet prokazatetně (např. zápisem do montážního deníku) seznámí své poddodavate[e

s danými podmínkami pro reatizaci díla.

5.4 Zhotovitet až do konečného předání pracoviště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění
pracoviště vůči okotnímu provozu a obsluze technotogie kotelny. Zhotovitet po celou dobu realizace
díta odpovídá za zabezpečení pracoviště dte podmínek nařízenívtády č. 591/2006 Sb., zákona č.

309/2006 Sb., a datších souvisejících ptatných právních předpisů.

5'5 Zhotovitet vyktidí a odstraní s termínem předání díta ze pracoviště všechny přebytečné materiá[y,

odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude díto převzato.

6.1

6.2

6.2.7

6.2.2

6.2.3

čtánet e
Podm ínky provádění dí[a, povinnosti zhotovitete

Práce budou realizovány v sou[adu s ptatnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy,

bezpečnostními předpisy a vyhtáškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy,
podmínkamiVlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhtasenými změnami.

Normy či t4lhtášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díta považovat obě strany Za

závazné v ptném rozsahu.

Pro provedení díta je zhotovitel povinen:

Zabezpečit, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském [istě, provede poddodavatet s odpovídající odbornou způsobilostí. Doktady o odborné
způsobitosti poddodavate[e, úředně ověřené, předtoží zhotovitel objednateti před zahájením prací.

Nesptněnítohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé porušení povinnostízhotovite[e.

Zhotovitet před zahájením svářečslgich prací předtoŽí objednateti doktady o způsobitosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu Čstrl os ooor.
Svařovat potrubí smějíjen svářeči s platnou úřednízkouŠkou podte Čsru rru lso 9606-1.

Zodpovídat zato,Že veškeré dodávky materiá[u budou souhlasit se speciÍikacíuvedenou v projektové

dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá přístušným technicko - dodacím předpisům a
normám. Kvatitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na

které se vztahuje zákon č. 22l1997 Sb. v ptatném znění, doloží zhotoviteI přístušný doktad (Prohtášení

o shodě, certifikát apod.).
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6.2.4

Veškerý materiát vystavený namáhání (provozníttak , zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti

a způsobitosti, resp. lnspekčnícertiÍikát,,3.1" ve smyslu Čsn rru to2o4.
Nebudou-ti poŽadované doktady předány zhotovitelem V originátu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitete a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby.

Zodpovídat za |o, že potrubí bude uloŽeno vsou[adu stechnologickými předpisy uirobce, bude

zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích' Kvatita svarů bude prověřena v rozsahu 100%

obvodo{ch montáŽních svarů (1000/o VT, 10% PT).

Zhotovitet bude s{m jménem projednávat a hradit náktady vyptývající z projednaných zátežitostí
přímo souvisejících s jeho činností při reatizaci díta a dokončenístavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které ptně odpovídá.
jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazenía řešení:

- řeŠení způsobu odstraněnízaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právniclých
osob v průběhu stavby.

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění

stavby, uhradízhotovitet náktady z toho vyptývající.

Vyzvat zápisem do montáŽního deníku atespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatete k účasti na kontrotách v průběhu realizace díta a ke kontrole prací, které budou v datším
průběhu zakryty.

Jedná se o kontro[y důležitých fází stavby, jako jsou zejména:

- zkoušky pevnosti a těsnosti (doktaduje se protoko[em, jehoŽ formutář předá objednatet),

- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (doktaduje se zápisem Ve stavebním deníku),

- nátěry potrubí a konstrukcí (doktaduje se zápisem ve stavebním deníku),

- provedení všech zkoušek.

K jednottiuim kontrolám budou zhotovitetem připraveny přístušné doktady.

Zhotovitet zabezpečí na své náktady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiátů pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

DeÍektoskopické kontro[y bude zhotoviteI zabezpečovat na svůj náktad. Doktady o odborné
způsobÍtosti dodavatele defektoskopickrich prací předtoŽí zhotoviteI objednateti nejpozději při
předání pracoviště.

V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období ptnění předmětu smlouvy, zejména z
důvodů porušení předpisů o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních
předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitet. o škodách bude
zhotovitel neprod[eně inÍormovat zmocněného zástupce objednatete a provede bez zbytečného
odktadu opatření k odstranění vznikté škody.

6.2.5

6.2.6

6.3

6.4

6.5

6.6 Za vedení realizace stavby ve smyslu
bude odpovíou, E, č'

S 1'55 zákona č. 28312027 sb''
autorizace - autorizova

stavební zákon v platném znění
ná osoba ve smyslu zákona č.

360/1992 Sb. v oboru technotogická zařízení staveb,

6.7 Za vypracování projektové dokumentace ve smys[u S 156 zákona č. 28312027 Sb. stavební zákon
v ptatném znění bude odpovídat č, autorizace - autorizovaná osoba ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technotogická zařízení staveb,

6.8 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterýmije zhotoviteI povinen se při provádění díta řídit, jsou:

a) Zadávacídokumentace objednatete z7712025,

b) Nabídka zhotovitele zn. lNS-o-21-26 ze dne 15.7.2026 a jejíprovedená revize podaná ke dni

30.7.2026,

c) Emaitové zprávy s doptňujícími informacemi zastané ve dnech 3.2.2026 a 4.2.2026.
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čtánek z
MontáŽnídeník

Zhotovitet je povinen vést Montážní deník (dáte jen 
',deník' ) v souladu s S 166 zákona č. 283/2006 Sb.,

stavební zákon, Vplatném znění a vsouladu s S 10 a přÍtohou č. 12 vyhtáŠky č.737/2024 Sb. o
dokumentaci staveb. Deník je veden denně' Veškeré záznamy budou provedeny objektivním
způsobem v čitetné a srozumite[né podobě.

Na stavbě bude veden pouze jeden MontáŽní deník a budou v něm zaznamenávány veškeré
Skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavate[ů. Pokud nebude MontážnÍ deník veden
dte poŽadavků objednatete uvedených v čt. 7 této smlouvy, můŽe objednatet utoŽit zhotovite[i smluvní
pokutu vevýši 1000 Kč zakaždéjednottivé porušení(případ)' vpřípadě opakovaného porušeníse
toto povaŽuje za podstatné porušení povinností zhotovite[e a opravňuje objednatete k odstoupení od
sm[ouvy.

Zápisy z jednáníve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smtuvních stran, mají platnost
zápisů ve stavebním deníku.

objednatet se zavazuje, že bude pravidetně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným
bude připojovat sVá stanoviska. Deník se sktádá z úvodních tistů a denníchzáznamŮ'

Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkají' ýimečně
nástedujícíden, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatete, zástupce projektanta pověřený ul'konem
autorského dozoru, dáte orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné přístuŠné orgány státní
správy. KaŽdý tist deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitete a objednatete, kteříbudou provádět zápisy do deníku,
si strany sdětí písemnou Íormou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy zápisem ve stavebním deníku.

JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souh[asit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit kzáznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu sou h [así'

Zhotovitetje povinen nejméně jednou za týden předat objednateti průpis záznamu v deníku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatete pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-ti
objednatet souhtasit s obsahem záznamu, je povinen sdětit písemně svoje námitky zhotoviteti do tří
pracovních dnů ode dne doručenízáznamu,jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souh[así.

Montážní deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykotiv přístupný v době pondětí až
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do montážního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatete a zaměstnanci státní správy.

Zmocnění zástupci smluvních stran si v montáŽním deníku dohodnou systém kontrotních dnů
průběhu provádění stavby'

Po dokončení stavby předá zhotovitet originát montáŽního deníku objednateli. Zhotovitetje povinen
kopii montážního deníku uschovávat po dobu 10 tet od předánía převzetí díla objednatetem.

Zápis v montáŽním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu anijejídítčí ujednání.

7.7

-n

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.!0

7.77

7.L2

čtánet g

Technický dozor objed natele

8.1 objednatet vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástupců, kteříjednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podte schválené dokumentace,
podte smluvních ujednání, techniclqích norem a jiných právních předpisů a v sou[adu
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
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8.1..2 odsouh[asovat dokumentaci (reatizační, dodavatetskou), provádět zápisy do montážního deníku,
uktádat smluvnípokuty, účastnit se vyzkoušenídíta, potvrzovat protokoly o:

- předání pracoviště,

- zkouškách'
- předáníapřevzetídíta(dítčíhoptněnÍpředmětusmtouvy).

Vést jednání se zhotovitetem (v přÍpadě poŽadavku objednatele, je Zhotovitet povinen přizvat

ktakovémuto jednánísvého poddodavatete) stavebním úřadem a s datšímiv úvahu přicházejícími

orgány čijinými právnickými nebo fyzickými osobami.

Zajišťovat ptnění oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovite[e
(stavbyvedoucí), která musítrva[e dohtíŽet na dodrŽovánítechnotogických postupů a kvatitu prací.

Podte potřeby je zmocněný zástupce objednatete oprávněn přizvat si datšÍ zaměstnance objednatete'

Rozhodující je a[e vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.

Zmocněný zástupce objednatete neníoprávněn odsouh[asovat změny smluvních ujednání.

Veškerou dokumentaci od zhotovitete jsou za objednatele oprávněni protokotárně přebírat pouze

zmocněnízástupci objednate[e ve věcech techniclgÍch dte této smlouvy.

8.1.3

8.1..4

8.2

8.3

8.4

8.5

čtánek g

ostraha díta a pracoviště

Zhotovitet ptně odpovídá za ostrahu prováděného díta a veškerých 4írobků a dodávek na pracovišti,

včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díte ze

zhotovitete na objednatete. objednatet neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou,
zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který pouŽívá k prováděnídíta. Zhotovitetje povinen

tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důstedně vŽdy pod svou ochranou a kontrolou.

čtánek 10

ochrana Životního přostředí

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí

10.1.1 Předmět smtouvy provede zhotovitet podte ptatných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy

Vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z obtasti ochrany Životního prostředí, zejména zákona

o odpadech, zákona o chemicloých tátkách, zákona o ovzduší, zákona o tátkách, které poškozují

ozonovou Vrstvu a skleníko{ch pLynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně
předpisů souvisejících a přímo aptikovatetných předpisů EU.

70.7.2 v případě vzniku ekotogické havárie nebo jiné udátosti vedoucí kpoškození či ohroŽeníŽivotního
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez nástedků silami zhotovitete, je zhotovitet
povinen tuto Skutečnost bezodktadně nahtásit zmocněnému zástupci objednatete a ved[e

odstraňování nástedků Vtastními silami a na Vtastní náktady je povinen dbát pokynů objednatete a

zajistit součinnost suých zaměstnanců a případných poddodavatetů při tikvidacitakové udátosti a

jejích nástedků.

t0.2 Naktádání s odpady

10.2.1 Naktádání s odpady vzniktými při ptnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽdbvání,

skladování, naktádku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje

zhotovitet na své náktady, přičemŽ postupuje podte zákona č. 54712020 Sb., o odpadech v platném

znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitet je původcem odpadů, které vznikty při

provádění jeho činnosti, a je tedy povinen ptnit povinnosti původce odpadů ve smyslu

aptikovatetných právních předpisů.

10.2'2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickrými tátkami bude zhotovitet provádět v rozsahu svého
ptatného povo[ení pro naktádání s nebezpečnými odpady.
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10.2.3

10.2.4

Druhotné suroviny (zejména kovot4i odpad) zůstávajÍ majetkem objednatete. Zhotovitet upraví a
přepraví kovový odpad, do rnikupny na svůj náktad vmnoŽství stanoveném spotečným zápisem
objednatete a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitet odevzdá kovoui odpad do t4ikupny
spotečnosti KoVoŠRoT GRoUP, a. s., pobočka Žatec. Zhotovitetv dané r4íkupně nahtásí, Že kovor,ni

odpad odevzdává Žatecká teptárenská, a.s., a vyŽádá si vážní tístky, které musí zejména obsahovat:

- adresu Žatecké teptárenské, a' s., název akce,
- váhu odevzdaného kovového odpadu'
- druh materiá[u,
- SPZ vozidta, které dovez[o kovor'ni odpad do uikupny.

TrŽba za odevzdaný kovoui odpad bude poukazována přímo tnikupnou na účet objednatele ve

skutečné uiši, nejméně však ve \4iši ptatné v den uskutečněného odevzdánÍ odpadu do vykupny, pro

druh materiá[u demontovaného v rámcidíta. Vážnítístky, na jejichŽ druhou stranu zhotovitetuvede,
z které akce je kovo{ odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání kovového
odpadu zmocněnci objednatete

čtánek 11
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Zhotovitet (včetně všech sých zaměstnanců a zaměstnanců s{ch poddodavatetů) je povinen

dodrŽovat ptatné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny, požární ochrany a ochrany Životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se
kterými byt prokazate[ně seznámen, a za jejich porušováníje ptně odpovědný.

Zhotovitet určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra)' jejichž jména a příjmení sdětí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chování na pracovišti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním režimem
stavby). Proškotení bude doloŽeno záznamem do montáŽního deníku včetně jména a příjmení, čísta
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

odpovědný zástupce zhotovite[e je povinen:

- provést Ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (Včetně zaměstnanců
poddodavatele), kteříse zúčastnípracídte této smlouvy s bezpečnostním reŽimem stavby,

- toto bude dotožen o záznamem do montáŽního deníku včetně jmen a příjmenÍ, číset občans$ich
průkazů a podpisů proškotených zaměstnanců.

Zhotovitel oznámí objednateti podrobnosti kaŽdé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě, Že se jedná o smrtetný úraz, uvědomí zhotovitet objednatete okamŽitě nejrychtejší moŽnou
cestou.

Vpřípadě pracovního úrazu spotřebou sepsání ,,7áznamu o Úrazu", bude tento sepsán za účasti
objednatele.

čtánek 12
Zkoušky a kontroty

objednatet nebo jím pověřená osoba má právo prohtédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit
zkoušek uýrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány vdíte a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas ktakor,nim zkouškám. Toto ustanoveníptatíobdobně vpřípadě poŽadavku

objednatete na zákaznický svářečský audit.

Pokud by jakékotiv prohtížené (kontrolované) nebo zkoušené uýrobky prokazate[ně nevyhovova[y
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatet oprávněn takové
uýrobky odmÍtnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí bud'odmítnuté rryÍrobky

nahradit 4írobky bez vad anebo provést na své nákladyvšechny úpravy (změny) nezbytné pro sptnění
sjednaných podmínek.

objednatet si vyhrazuje právo všestranné kontroty kvatity dí[a, činností a doktadů zhotovitele,
souvisejících s přípravou, rea[izacídíta a jeho uváděním do provozu a ukončením.

1.1.1.

LL.2

11.3

77.4

11.5

72.',1.

12.2

72.3

Žatecká teptárenská, a. s. Strana 15 (cetkem 25) TECHlvoNT CZECH s. Í. o.



ŽT Žatecká teplárenská, a.s.

Reatizace stavby,,Dodávka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERČ tl" SoD č. 2026 - 5

72.4 v případě zjištění, Že činnost zhotovitete nebude Vsouladu se záVaznými dokumenty této smlouvy,
všeobecně ptatnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekotogicloimi předpisy nebo
zhotovitet suým působením na stavbě, předaném pracovišti a vjeho okotÍ bude prokazatelně
poškozovat zájmy a pověst objednate[e, vyhrazuje si objednatet v rámci práva kontroty práce na díte

zastavit zápisem do montážního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy
odstoupit. Právem všestranné kontro[y disponuje zmocněný zástupce objednatete dte této sm[ouvy.

12'5 Jakýkotiv spor (o kompenzaci, rozsah ptnění) neumožnuje zhotoviteti odepřenínebo Zastaveníprací
písemně vyŽádaných objednate[em'

čtánek 13

Vtastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

13.1 Vtastnické právo ke zhotovovanému dÍ[u, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání

a převzetí díta, nebo jeho části, přecházÍ na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o

předání a převzetídíta, nebo jeho části. objednatetse stává vlastníkem díta postupně.

73.2 Zhotovitet nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení jiŽ předaných částÍ díta aŽ do dne podpisu
protokolu o předánía převzetícetého díta bez vad.

13.3 Ptnou odpovědnost za dodávaná zaÍízení, materiáty, mechanizaci a práce má zhotovitet aŽ do doby
předání cetého díta objednateti.

'J.4.1

74.2

čtánek 14
Zprovoznění a předání díta

Díto sptňující podmínky této smtouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.

Zhotovitet je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatete k účasti
na předánía převzetídíta (dítčích ptnění) atespoň 3 pracovnídny předem.

Zhotovitet je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a vprůběhu přejÍmacího řízení
předat objednateti nezbytné doktady-ve dvojím vyhotovení, a to zejména:

a) dokumentaci skutečného provedení stavbyVtištěné Íormě vpočtu vyhotovení dte čt. 1 bodu
1'.17.2 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)'' včetně datované Íotodokumentace před a po

realizaci dí[a,

b) originát montáŽního deníku,

c) zápisy o kontrole nátěrů potrubía konstrukcí před zaizotováním,

d) protoko[y o ttakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,

e) atesty na pouŽitý přídavný svařovacímateriá[,

f) osvědčeníozpůsobitostisvářečů,
g) protokoty o vizuátní kontrole svarů,

h) uýstedky defektoskopic$ich kontroI svarů,

i) inspekčnícertifikáty potrubí, ohybů a přírub, ktenutých den, zas[epovacích přírub,

j) záznamyo opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,

k) osvědčení o způsobitosti poddodavatelů,

t) prohtášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroty
potvrzený zástu pcem objed natete,

m) doktady o zneškodněnívšech vzniktých odpadů dte zákona č'54112020 Sb', v platném znění,

n) r evizní zpr áva etektrického zařízení _ ce tkové hod nocen í revize Ma R,

o) prohtášenío komptetnosti díta (Prohlášení zhotovite[e za celek - opatřené podpisy a razítky),

p) vyhotovení návodů pro provozování a údrŽbu dte PED'

Doktady uvedené v odst. 14' 3 budou předány objednateti téŽ v digitátní formě, ve dvou vyhotoveních
na mediích ,,USB Flash Disc".

74.3

1.4.4
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1'4.5 Závěrečný zápis (protokot) o předání a převzetí cetého díta pořídí objednatet. JesttiŽe objednatet
odmítne díto převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevuJí. Ptatí, že

tím poŽaduje bezptatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatet
odmítne dÍto převzít, se opakuje řízenív nezbytně nutném rozsahu. Vtakovém případě se k původnímu

zápisu připojípodepsaný protokot s prohtášením objednatele o převzetí, či nepřevzetídíta nebo jeho

části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky.

Přejímací řízenÍ bude ukončeno, bude-ti díto prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré
doktady nutné pro převzetídí[a, uvedené Vtéto smlouvě, zejména doktady o převzetí pozemků jejich

vtastníky bez ui hrad a připomínek.

!4'6 Drobné odchytky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací,

nejsou vadami, jesttiŽe byty dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchytky je

zhotoviteI povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

1'4.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a

osobou odpovědnou za vedení rea[izace stavby.

15.1

75.2

15.3

r5.4

15.5

16.1

článek 15
odpovědnost za vady

Díto má vady, jestliŽe nebyto dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvatitě, resp. neptnízaručené
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatet nenabude práv

kdítu nebo jeho části, která má podte této smlouvy nabýt, zejména ptného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dítu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá přístušným ujednáním
této smlouvy. objednatetje povinen oznámit zhotoviteli vady díta bez zbytečného odktadu ihned poté,

kdyje zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištěnívady.

Za vady díta, na něŽ se Vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitet v rozsahu záruky za díto.

Zhotovitel odpovídá zavady nebo poškozenídíla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.

objednatet má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díta. Pokud
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vytučuje nebo podstatně omezuje
pouŽitelnost díla, má objednatet právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatet požaduje

odstraněnívady, stanoví k tomu zhotoviteti rovněž přiměřenou thůtu; ta je pro zhotoviÍele závazná.

Zhotovitelodpovídá za vadyfaktické i za vady právní.

Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vtastnictví nebo užívací právo objednatete k dítu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uptatnit vůči zhotoviteti nároky

Wpt\ývající z právního Vztahu k dítu nebo z porušení práv tako{ch třetích osob dílem nebo jeho

provedením. Zhotovitet prohtašuje, Že díto není chráněno právem třetí osoby z průmystového nebo
duševního Vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateti veškeré náktady a škody, které mu vzniknou v
případě, Že třetí osoba uptatnívůči objednateti jakékoti nároky z títulu porušení práv z průmystového

nebo jiného duševního V[astnictvísouvisejícího s dítem nebo jeho provedením zhotovite[em.

čtánek 16
Záruka za díto

Zhotovitetposkytne objednateti nástedující záruku za jakost díta:

- díto bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

- díto bude provedeno v souladu s předpisy a normami ptatnýmí v Čn a datšími dohodnutými
ustanoveními, která jsou zakotvena v této sm[ouvě, a záruční doba činí na celé komptetní díto 48
měsíců ode dne předánícetého díta objednateti,

- détka záruční doby se prodtuŽuje o dobu, po kterou měto díto vady způsobené zhotovite[em, a z
tohoto důvodu nebyto zce[a nebo zčásti provozuschopné,
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- dáte zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady
provedené vzáruční době, a to do konce záruční dobycelého díta, nejméně však24 měsíců od
provedení přístušné opravy, náhrady či projekční změny,

- záruční doba počíná běŽet dnem uvedeným V protokolu o předání a převzetí cetého díta '

16.2 Zhotovitet zodpovídá za vady vznikté v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náktady
bez zbytečného odktadu, a to Ve thůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéte vŠak do 30 dnů

od oznámení vady. Vpřípadě vzniku nebo zjiŠtění vady, kterou objednatet označí za vadu bránící
provozu' je Zhotovitet povinen Zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24
hod. od prokazatelného ohtášenívady objednatelem, pokud mu objednatelneurčíjinou dobu. Pokud
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vytučuje nebo omezuje
použitetnost díta, a nebyta-li zhotovite[em vdodatečné thůtě stanovené objednatetem odstraněna,
má objednatet právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatetje povinen písemně oznámit vadu díta bez zbytečného odktadu zhotovite[i, jakmite ji zjistí'
nejpozději do konce smluvené záruční doby. oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je moŽné vadu

odstranit. Zhotovitet je povinen odstranit vadu v nejkratším moŽném termínu dohodnutém s

objednatetem. V případě, Že zhotovitel termín odstraněnívady prodtuŽuje nad sjednanou dobu, má

objednatet právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náktady zhotovite[e.

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1 obstuha a údrŽba díta nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.

76.4'2 objednatel nesptní ustanovení odst. 16.3 o ohlášenívady.

16.4.3 Vady na díte byty způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

čtánek 17
Náhrada škody

77.7 Strana, která poruší svou povinnost vypýající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně
vzniktou škodu, tedaŽe prokáže, že porušení povinnosti byto způsobeno okolnostmi vytučujícími
odpovědnost.

77.2 okolnostivylučujícíodpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyššímoci, jsou omezeny pouze na

dobu, pokud trvá překážka, s níŽjsou tyto okotnosti spojeny.

77'2.7 7a vyšší moc se povaŽujíudátostijako vátky, revoluce, epidemie, přírodníkatastrofy jako povodně,

zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za Wšší moc se nepovaŽují stávky ovtivňující činnost
zhotovitele, dáte jakákoti jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za
nástedek pouze zýšenínáktadů na činnost zhotovite[e, nikotivšak jejínemoŽnost.

17,3 v případě vzniku škody způsobené zhotovitetem v obdobÍ trvání této smtouvy z důvodů porušení

obecně ptatných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náktady na její odstranění
zhotovite[. o vzniku škody bude zhotovitel inÍormovat bez Zbytečného odktadu objednatete a zároveň
provede bez zbytečného odktadu všechna dostupná opatření k odstranění vznikté škody.
odpovědnost za škodu nevytučuje ostatní smluvnÍ závazky uvedené V této smlouvě.

77'4 v případě sankčního postihu objednatete ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, d[e odst. 17'3,hradí tento postih i

případnou náhradu škodyv ptné uýši zhotovitel.

77.5 Zhotovitet zodpovídá objednateti za jakékotiv a za všechny závazl<y, škody, nároky, poptatky, pokuty a

Wdaje jakéhokotiv druhu, které vypt1ívají nebo jsou Wstedkem porušení zákonů, předpisů, norem
apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díta dte

této sm[ouvy.

77.6 Zhotovitelje povinen nahradit zaviněné škody, které způsobína majetku fyzichých a právnických osob
v průběhu realizace díta.
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17 '7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, Že druhá smluvní strana porušísmluvní povinnostÍ vyptývající
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušita povinna uhradit druhé smtuvní
straně veškeré vznikté škody, popřípadě téŽ uštý zisk.

t7'8 Vpřípadě, Že instalované ýkony chtadičů nebudou prokázány, resp. nebudou ptnit podmínky
realizace díta, ušlý zisk bude účtován zhotovite[i až do doby sptněnípředmětu díta.

18.1

18.2

18.3

18.3

78.4

čtánek 18
Smluvnípokuty

Smluvnístrany nesou odpovědnost za sptnění závazkŮ vyptývajících z této smtouvy.

V přÍpadě nedodrŽenÍ termínů ptnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2 a 2.2.4 téIo smtouvy je
zhotoviteI povinen zaptatit objednateti sm[uvní pokutu ve v,ýši 0,2o/o z ceny celého díta' a to za kaŽdý i

započatý den prodlenía případ.

V případě nedodrženítermínu ptnění uvedeného v čt. 2, odst. 2.2bod 2.2.3 téÍo smlouvy je zhotovitel
povinen zaptatit objednateti smluvní pokutu ve v'ýši 0,5 o/o z ceny celého dí[a, a to za kaŽdý i započatý
den prod[enía případ'

V případě porušení závazku o utajování informací (čt. ].9) je strana, která závazek poruší, povinna
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za kaŽdý jednottiqí případ.

Smluvní pokuty a jiné pohtedávky včetně jejich přístušenství a úroky z prodtení hradí smluvní strany
nezávisle na tom, zda a v jaké Wši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

Zaptacením smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody v ptné uýši.

Za každý den prodlouŽení sjednaného termínu odstranění vady dte čt. 16 odst. t6.2 a 16.3 zaptatí
zhotovitelsmluvnípokutu 10 000 Kč za den a případ.

Smluvní strany se dohodly, že maximá[ní{še všech smluvních pokut můŽe činit 50 0/o z celkové ceny
za díto.

čtánek 19
Dotožka o informacích

Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písemného souhlasu informující strany zveřejněna inÍormovanou stranou nebo jejími zástupci, a to
jak zceta nebo částečně, a nebude použita inÍormovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či
nepřímo pro Žádné jiné účety, neŽ se uvádív této smlouvě.

Bez předchozího písemného souhlasu inÍormující strany nebude inÍormovaná strana odhalovat
inÍormace žádné jiné osobě o tom, Že probíhají jednání týkající se podmínek této sm[ouvy nebo
jakékotiv skutečnosti týkající se budoucích Vztahů.

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díta, pouŽije uýhradně ke zhotovení
díla dte této smlouvy. S uvedenou dokumentacízhotoviteIseznámí pouze ty své zaměstnance, Keříse
bezprostředně na zhotovenídíta budou podítet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné
poddodavatete. Po ukončené montáži je zhotovitet povinen veškerou tuto dokumentaci předat
objednateli, přičemŽ je zhotovitet oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedení a speciÍikací pro svůj archiv. Zhotovitet neníoprávněn pořizovat.ialoýmkoti způsobem kopie

18.5

18.6

18.8 Změní-ti se po uzavřenítéto smlouvy okolnosti do té míry, Že se ptnění podte této smlouvy stane pro
některou ze stran obtíŽnější, nemění to nic na její povinnosti sptnit d[uh, resp. závazek. Ustanovení
druhé věty S ].764, ustanovení S 1765 a t766 občanského zákoníku se nepouŽijí.

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitete poŽadovat
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení s 1971 a S 2050 občanského zákoníku se
nepouŽijí. Náhrada škody vznikté porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze V

penězích, nedohodnou-[i se strany ad hoc jinak.

78.7

19.1

19.2

19.3
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dokumentace ani předáVat jakékoti inÍormace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení
povinností utoŽených tímto ustanovením zhotovitet uhradí veškeré prokázané Škody způsobené
objednateti.

79.4 Strany podtéhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na

záktadě uděteného písemného souhlasu strany inÍormující, nebo uptynutím dvou tet od předánídíta.

19.5 Vedte důvěrných inÍormaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při ptnění této

smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU)2016/679 o ochraně Íyzických osob vsouvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dáte jen ,,GDPR"). obě strany jsou

proto povinny zachovávat mtčenlivost o všech skutečnostech, jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohto
přivodÍt jiné smtuvníStraně Újmu a všestranně chránit a rozvtjet dobré jméno i pověst druhé smluvní
strany, jejích majitetů (spotečníků) a osob snÍ spojených (rodinní přístuŠníci, čtenové orgánů

spo[ečnosti, zaměstnanci apod.).

19.6 Povinnosti mtčenlivosti se nemůŽe dovotávat žádná ze smluvních Stran V soudním řízení ve sporu

týkající se této smlouvy o díto nebo s ní související. Toto ptatí i pro jednání se státními orgány a

v případě poskytnutí informací auditorům.

20.1.

20.2

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

čtánek 20

odstoupení od smtouvy

objednatet můŽe, aniŽ by ztrácetjakékoti datší nároky vyptývající z porušení smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v ce[ém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jesttiŽe

zhotoviteIVstoupído tikvidace nebo byto-ti zahájeno insotvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo

hrozícÍ úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným sptnit své smluvnípovinnosti.

Pokud objednatet odstoupí od smtouvy, převezme provedené části díta, pokud jsou dodány v sou[adu

s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradíZhotovite[i poměrnou část smtuvní ceny. ZhotoviteI v

takovém případě zastaví všechny datší práce na díte s r4íjimkou tako\^ich prací, které můŽe objednatet
speciÍikovat v ,,oznámenío odstoupení" za účelem, aby chránit část jiŽ provedeného díta. Pro převzetí

částečného ptnění ptatí přiměřeně ustanovenítéto smlouvy o převzetí díta.

Zhotovitet v případě poŽadavku objednatete poskytne objednateti dostupnou a potřebnou

dokumentaci, která se Vztahuje k dítu a umoŽní objednateti převzít nebo uŽívat montáŽního zařízení,
které je dislokováno na pracovišti, to vše za přiměřenou úhradu.

odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu
škody. Smtuvní strany jsou i nadáte povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením
smluvní stranou zrušena.

Zmařili se po uzavření smtouvy její záktadní účet, Keý vní byt uistovně vyjádřen, vdůstedku
podstatné změny okolností, za nichŽ byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařením účelu
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jívznikne odstoupením
od smtouvy.

Smluvní strana, která odstoupí od smlouw V rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazate[nou škodu, kterou jítím způsobita.

odstoupeníod smtouvy se nedotýká smluvních ustanovení o votbě práva a řešenísporů podte této
sm[ouvy.

čtánek 21
Závěrečná ustanovení

27.7 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doptňována pouze
písemnou formou čístovanými dodatky smlouvy s tím, Že podmínkou ptatnosti změny nebo doptňku
smtouvy je vlastnoručnípodpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvnÍch stran, a to na

téŽe tistině' Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka kaŽdé smtuvní strany. Podpis
nemůŽe b17t nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronotogicky řazeny
Vzestupnou řadou a čístovány. K ptatnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu
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s uistovným prohtášením smluvních stran o jeho součásti s touto Smlouvou. Dodatky se vyhotovujív
počtu totika uitisků, v kotika byta uzavřena tato smlouva' Ke smlouvě neexistují Žádná vedtejší
ujednání či ústní dohody.

21.2 Tato smlouva byta sepsána v tistinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽíjeden (1) stejnopis, zhotovitet jeden (1) stejnopis.

21'.3 Pokud neníve smlouvě uvedeno jinak' řídíse práva a povinnosti smluvních stran i právnípoměry z nÍ

vyptývaj ící zá konem č. 89 l 20I2Sb., obča nslgi zá kon ík, v platné m zněn í.

21'.4 Řešení vzniktých sporů:

21.4.L Smtuvní strany se budou snaŽit o to, aby veškeré spory vznikté při reatizaci této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, byty řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21'.4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takov}ich neÍormá[ních jednání nebudou smluvní strany
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, můŽe kaŽdá ze smluvních stran podat návrh na řešení
sporu soudní cestou.

21'.4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je díto provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávisých
odborných institucí, kteými budou obtastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se
sídtem vÚstí nad Labem a Technická inspekce České repubtiky (TlČR), případně datší nezávisté
tuzemské zkušebny, znatci či právnické osoby podte jejich příslušnosti a oborů působnosti podle
právních předpisů, směrnic a nařízení ptatných v České repubtice, na nichŽ Se strany dohodnou.

21..4.4 V průběhu řešenípřípadných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 27'4'7 aŽ2!.4.3jsou smluvní
strany povinny ptnit veškeré své povinnosti ve thůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

Veškerá korespondence v průběhu realizace díta a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

V případě, Že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy ptatná a účinná. Sm[uvní strany se zavazují nahradit bez
zbytečného odktadu neptatné a/nebo neúčinné ustanovení této smtouvy ustanovením ptatným
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůte učiněnému touto smlouvou.

Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-ti V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že
nabídka zhotovite[e č. 15. 1. 2026zn.lNS-o-21-26, její revize podaná ke dni 30. t.2026, emailové
zprávy s doptňujícími informacemi zaslané ve dnech 3. 2. 2026, 4. 2. 2026 a předtoŽené v rámci

ýběrového řízeníjsou ptatné v rozsahu dohodnutém jako závazné dokumenty této smlouvy.

Veškeré nároky stran musí být uptatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodnýtermín se povaŽuje datum doručenízásitky.

Smluvní strany souhlasí s tím, Že v časové tísni lze postat sdětenÍ e-mailem ne přes datovou
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným V odst. 21'8'

Zhotovitet bere na vědomí, že objednatet z titutu ptněnítéto smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovite[e včetně zaměstnanců jeho poddodavate[ů, kteří se
podílejí na ptněnítéto smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vypt1ivají z titutu zpracováníjejich
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v,,lnformačním memorandLl", které je uvedeno
v přítoze č. 3 této smlouvy. Zhotovitet se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců sých
poddodavatetů s dokumentem seznámit.

Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úptně nebo zčásti práva a povinnosti vyp\ívající pro

ně ze smlouvy, aniŽ by obdržety předem písemný souh[as druhé strany.

osoby podepisujícítuto sm[ouvu prohtašují, Že jsou ptně způsobité a oprávněné k právním jednáním

v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy Žádné právní ani faktické překáŽky bránící jejímu
uzavření.

21..7

27.8

27.5

27.6

27.9

27.70

27.r1.

27.72

Žatecká teplárenská, a. s. Strana 21 (cetkem 25) TECHMONT CZECH s. r. o



ŽT Žatecká teplárenská, a.s.

Realizace stavby,,DodáVka suchého chtadiče pro biomasovou kotetnu PERC ll" SoD č. 2026 - 5

27.73 Sr,ným podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s ce\im obsahem smlouvy včetně
jejích všech přítoh a nemajípochybnosti o výkladu jejího zněnía Že tuto smlouvu uzavírají na základě
své svobodné vů[e.

27.74 Smlouva se stáVá se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah sr4im

podpisem. Účinnosti nab17vá zveřejněním smlouvy o díto na Registru smluv dte zákona č' 34012075
Sb., o zvtáštních podmínkách účinnosti některyich sm[uv, uveřejňování těchto smluv a o registru

sm[uv, v platném znění.

27.15 Tato smlouva ptatív ptném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran'

Místní, datová a podpisová dotoŽka smluvních stran

Za objednatete:

v Žatci

Dne:

I
předseda představenstva
Žatecké teptárenské, a. s.

č[en představenstva
Žatecké teptárenské, a. s

čten představenstva
Žatecké teplárenské, a. s.

Za zhotovitele

V Chomutově

Dne:

jednatet spotečnosti
TECHMONT CZECH s. T. o
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