

SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2026-ZMR

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název : **Obec Slatina**
Místo podnikání/Sídlo: Slatina 50, 410 02 Slatina
IČO: 00234377
DIČ: není plátce DPH
zastoupen: Václav Zíta, starosta
bankovní spojení: KB č.ú.: 10527471/0100

a

Zhotovitel:

Název : **STAVBA Ing. Kapr, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Jiráskova 300, 411 13 Třebenice
IČO: 25424092
DIČ: CZ25424092
vedený u Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17584
zastoupen: ing. Martin Kapr, jednatel

uzavírají tuto

smlouvu o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo specifikované v bodu 2.2. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky, dle objednatelem předané zadávací dokumentace a dalších předaných podkladů zaměření stavby. Objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí sjednanou cenu díla.
- 2.2. Specifikace díla:
Oprava místní a účelové komunikace, chodníku a vjezdů v obci Slatina, dle zadávací dokumentace s názvem " **POV 2025 Místní a účelové komunikace, chodníky - obec Slatina**" (dále jen „dílo“)
- 2.3. Dílo bude splňovat všechny požadavky příslušných technických norem a právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je zhotovení díla dle čl. 2. této smlouvy s odbornou péčí v rozsahu a kvalitě vymezené cenovou nabídkou a předanou dokumentací.

4. Doba plnění a místo plnění

4.1. Zahájení díla: 1.3.2026

Dokončení díla nejpozději do: 31.10.2026

Místo plnění díla: na části pozemků p.č. 1694/50, 1675/2, 1675/3 a 457/44 v obci Slatina, k.ú. Slatina pod Hazmburkem

- 4.2. V případě posunutí termínu zahájení díla či přerušení díla z důvodů na straně objednatele nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek, vyšší moci, nemožnosti plnění či podstatné změny okolností není zhotovitel povinen dodržet termín dokončení díla, a zhotovitel a objednatel se dohodnou na novém termínu provedení díla, kdy objednatel je povinen umožnit zhotoviteli provést dílo v nejbližším navrhnutém termínu zhotovitelem.
- 4.3. Vyšší mocí nebo nemožností plnění je dle dohody stran: zejména přírodní kalamity, nevhodné a nepříznivé počasí, válka, občanské nepokoje, zákazy dle právních předpisů, požáry, stávky, vypuknutí epidemie či pandemie, či omezení provozu z důvodu nařízení veřejnoprávních institucí, karantény zaměstnanců, omezení dodávek energie, nedostatek zboží na trhu či omezení ze strany dodavatelů ze stejných důvodů, zejména snížení produkce, nemožnost dodávek, omezení výroby, nedostupnost materiálů apod.). Zhotovitel je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli s určením povahy překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejích důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností, pokud nepřikročí z tohoto důvodu k odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny za již zhotovené dílo a dále odebrat a uhradit případné již vyrobené výrobky na míru, jejichž cena je v souladu s původní cenovou nabídkou, a uhradit jiné odůvodněné náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou prokazatelně.
- 4.4. V případě, že dojde k pozdnímu zahájení díla či provedení díla z důvodů, které jsou na straně objednatele (zejména nepřipravenost stavby, staveniště, skutečný stav stavby neodpovídá předaným podkladům apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady a škodu, které mu vzniknou z důvodu nemožnosti provedení díla.

5. Cena Díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo v souladu s touto smlouvou cenu uvedenou v tomto článku.
- 5.2. **Cena díla činí celkem 1.928.668,79 Kč včetně DPH, tj. cena bez DPH 1.593.941,15 Kč a DPH 21% 334.727,64 Kč.**

V případě, že za trvání smlouvy dojde ke změně zákonné výše DPH, může být cena v závislosti na této skutečnosti změněna.

Cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně díla, avšak je ji možné po předchozím upozornění měnit až do provedení díla z důvodů uvedených v následujícím odstavci.

5.3. Sjednaná cena může být změněna následujícím způsobem:

- pokud od uzavření smlouvy do provedení díla došlo k podstatnému nárůstu cen materiálu od dodavatelů nebo položek dopravy či energií, cena bude zvýšena s ohledem na nárůst jednotlivých položek.

5.4. Zhotovitel oznámí zvýšení ceny objednateli předem. Jestliže bude nárůst celkové ceny o více, než 5 % z původní ceny, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo do 5 dnů od tohoto oznámení odstoupit s tím, že je povinen uhradit poměrnou část ceny za již zhotovené dílo a dále odebrat a uhradit případné již vyrobené výrobky na míru, jejichž cena je v souladu s původní cenovou nabídkou, a uhradit jiné odůvodněné náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou prokazatelně. V případě, že objednatel z tohoto důvodu neodstoupí v uvedené lhůtě, je povinen uhradit za dílo nově stanovenou cenu. V případě, že z důvodu jednání o ceně díla dojde přerušení díla, Zhotovitel není v tomto případě v prodlení.

5.5. Cena může být navýšena nebo snížena o dohodnuté vícepráce a méněpráce. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny, doplňky nebo rozšíření (zúžení) které nebyly součástí zadávací dokumentace a nabídky, musí být vždy před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem a objednatel se je zavazuje uhradit.

6. Platební podmínky a smluvní pokuty

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla podle čl. 5. následujícím způsobem:

Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená zhotovitelem a to vždy za kalendářní měsíc a dále po předání dokončené stavby objednateli se splatností 14 dnů.

Originály účetních a daňových dokladů musí být označeny informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu po řádně splněném závazku zhotovitele k dokončenému dílu a po písemném převzetí bez závad bránících užívání díla.

V případě, že dojde k vícepracem či dalším nákladům v souladu s čl.5, které nebyly zahrnuty v ceně díla, budou tyto zaplacený objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla.

6.2. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. V případě vzniku povinnosti náhrady újmy jedné ze smluvních stran v důsledku porušení této smlouvy se strany dohodly, že výše

újmý se omezuje do výše poloviny kupní ceny dle čl. 5 této smlouvy, vyjma náhrady újmý, kterou nelze smluvně omezit dle právních předpisů.

- 6.3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle bodu 4. této smlouvy a to ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

7. Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost postupu či materiálu (včetně materiálu dodaného objednatelem) nebo jiné důležité skutečnosti pro provádění díla.
- 7.2. Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele provést kontrolu části díla, zejména před zakrytím dále nepřístupných částí díla. Pokud má objednatel výhrady k provádění díla je povinen je sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o nich dozvěděl či mohl dozvědět, a to proto, aby se předešlo vzniku škody či vícenákladů, pokud tak objednatel neučiní, nemůže později tuto výhradu uplatňovat z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.
- 7.3. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel je povinen zajistit připravenost stavby a staveniště a vhodné podmínky pro bezpečnost práce tak, aby zhotovitel byl schopen provádět dílo.

8. Splnění povinnosti provést dílo

- 8.1. Dílo je dokončeno, pokud zhotovitel splní svou povinnost provést dílo bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuují. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
- 8.2. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel je povinen při převzetí dílo zkontrolovat, a pokud má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, tj. vady zjevné, je povinen vady díla neprodleně písemně uvést v předávacím protokolu, pokud tak neučiní, nese náklady a následky, které jsou spojeny s opožděným uplatněním vad. V oznámení objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují, současně uvede, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Pokud dojde ke zjištění skrytých vad díla, je objednatel povinen vady zhotoviteli oznámit, jakmile je zjistí, a to písemně.

9. Záruka a odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel odpovídá v souladu se zákonem dle § 2629 občanského zákoníku za vady díla v okamžiku předání, u skrytých vad až do 5 let od převzetí.
- 9.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti, a to na pojistné plnění v min.

výši 500 000 Kč.

- 9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců na provedené práce na díle.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za jím obstaraný materiál k provedení stavby jako prodávající v souladu s občanským zákoníkem.
- 9.5. Pokud byla zhotoviteli poskytnuta jeho dodavatelem záruka na materiál použitý na dílo, zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na tento materiál v délce 60 měsíců.
- 9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s předmětem díla a s jednotlivými doplňky tvořícími součást dodávky, na vady způsobené objednatelem nebo třetí osobou. Opravy, demontáže, přestavby, doplňky či jiné zásahy do díla, které nebyly provedeny zhotovitelem, mají za následek ztrátu záruk poskytnutých podle této smlouvy.
- 9.7. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (tj. 14 dnů), pokud tak neučiní, ztrácí práva z poskytnutých záruk. Při reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 9.8. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části, zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží každý jedno vyhotovení.
- 10.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 10.3. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy a realizace jejího předmětu vhodné podmínky podnikání tak, aby tato smlouva mohla být řádně a včas realizována.

Přílohy: Položkový rozpočet
Potvrzení o pojištění profesní odpovědnosti

Ve Slatině dne 26.2.2026


Za zhotovitele:



Ing. Martin Kapr, jednatel společnosti

STAVBA Ing. Kapr, s.r.o.
Jiráskova 300
Třebeňice 411 13
tel.: 416 594 320, fax: 416 594 025
IČO: 254 24 092

Za objednatele:



Václav Zíta, starosta

OBEC SLATINA
410 02 LOVOSICE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Slatina

Objekt:

01 - Oprava chodníků Slatina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

STAVBA Ing. Kapr, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25424092

DIČ:

CZ25424092

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 593 941,15


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 593 941,15	21,00%	334 727,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 928 668,79

STAVBA Ing. Kapr, s.r.o.
Jiráskova 300
Třebenice 411 13
tel.: 416 564 020, fax: 416 594 023
IČO: 254 24 092



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Slatina

Objekt:

01 - Oprava chodníků Slatina

Místo:

Datum: 03.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

STAVBA Ing. Kapr,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 593 941,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 545 011,15

1 - Zemní práce	360 552,05
5 - Komunikace pozemní	715 148,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	348 245,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	46 914,31
998 - Přesun hmot	74 151,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 930,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Slatina

Objekt:

01 - Oprava chodníků Slatina

Místo:

Datum: 03.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

STAVBA Ing. Kapr,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 593 941,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 545 011,15

D 1

Zemní práce

360 552,05

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	446,500	62,00	27 683,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106142</p> <p>VV "Úsek č.1" 70,5 70,500</p> <p>VV "Úsek č.2" 150 150,000</p> <p>VV "Úsek č.3" 226 226,000</p> <p>VV Součet 446,500</p>								
3	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	220,500	32,00	7 056,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107151</p> <p>VV "Úsek č.1" 70,5 70,500</p> <p>VV "Úsek č.2" 150 150,000</p> <p>VV Součet 220,500</p>								
4	K	113107211	Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	226,000	24,00	5 424,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107211</p> <p>VV "Úsek č.3" 226 226,000</p> <p>VV Součet 226,000</p>								
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	324,000	88,00	28 512,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111</p> <p>VV "Úsek č.1" 47*2 94,000</p> <p>VV "Úsek č.2" 100 100,000</p> <p>VV "Úsek č.3" 130 130,000</p> <p>VV Součet 324,000</p>								
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	178,600	208,00	37 148,80	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104</p> <p>VV 446,5*0,4 178,600</p> <p>VV Součet 178,600</p>								
7	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	223,250	288,00	64 296,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</p> <p>VV "Zemina z odkopávky" 178,6 178,600</p> <p>VV "Odtěžené podkladové kamenivo" (220,5+226)*0,1 44,650</p> <p>VV Součet 223,250</p>								
8	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	3 348,750	31,00	103 811,25	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119</p> <p>VV 223,25*15 3 348,750</p> <p>VV Součet 3 348,750</p>								
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	223,250	100,00	22 325,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111</p>								
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	401,850	160,00	64 296,00	CS ÚRS 2025 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231</p> <p>VV 223,25*1,8 401,850</p> <p>VV Součet 401,850</p>								

D 5

Komunikace pozemní

715 148,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564861111R1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	446,500	290,00	129 485,00	
	VV		"Úsek č.1" 70,5		70,500			
	VV		"Úsek č.2" 150		150,000			
	VV		"Úsek č.3" 200+26		226,000			
	VV		Součet		446,500			
12	K	564861111R2	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	446,500	290,00	129 485,00	
	VV		"Úsek č.1" 70,5		70,500			
	VV		"Úsek č.2" 150		150,000			
	VV		"Úsek č.3" 200+26		226,000			
	VV		Součet		446,500			
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	26,000	930,00	24 180,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135111					
	VV		"Úsek č.3" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
10	K	571907116	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 55 do 60 kg/m2	m2	446,500	62,00	27 683,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571907116					
	P		Poznámka k položce: Měrná hmotnost kameniva 4-8 1,45 t/m3 x 0,04 m3 kameniva na 1 m2 kladecí vrstvy = 58 kg/m2					
	VV		"Kladecí vrstva drčeného kameniva 4-8"					
	VV		"Úsek č.1" 70,5		70,500			
	VV		"Úsek č.2" 150		150,000			
	VV		"Úsek č.3" 226		226,000			
	VV		Součet		446,500			
23	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	26,000	42,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111111					
	VV		"Úsek č.3" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	26,000	663,00	17 238,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111					
	VV		"Úsek č.3" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
25	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	26,000	978,00	25 428,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155132					
	VV		"Úsek č.3" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
13	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	420,500	426,00	179 133,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113					
	VV		"Úsek č.1" 70,5		70,500			
	VV		"Úsek č.2" 150		150,000			
	VV		"Úsek č.3" 200		200,000			
	VV		Součet		420,500			
15	M	23531470	písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm	kg	1 051,250	1,00	1 051,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*420,5		1 051,250			
	VV		Součet		1 051,250			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	483,575	373,00	180 373,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		420,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		483,575			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				348 245,00	
16	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	442,000	312,00	137 904,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131212					
	VV		"Silniční obrubník H" 42		42,000			
	VV		"Silniční obrubník H přechodový" 2		2,000			
	VV		"Silniční obrubník H nájezdový" 3		3,000			
	VV		"Silniční obrubník T" 47+160+188		395,000			
	VV		Součet		442,000			
17	M	4500015840	Obrubník betonový CS Beton T8 šedá 80x1000x250 mm	kus	474,000	101,00	47 874,00	
	VV		395*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		474,000			
18	M	4500014400	Obrubník betonový CS Beton H25 šedá 150x1000x250 mm	kus	50,400	209,00	10 533,60	
	VV		42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		50,400			
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	3,600	178,00	640,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,400	514,00	1 233,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	30,940	4 850,00	150 059,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121					
			VV "Úsek č.1" 0,07*47*2		6,580			
			VV "Úsek č.2" 0,07*160		11,200			
			VV "Úsek č.3" 0,07*188		13,160			
			VV Součet		30,940			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				46 914,31	
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,418	75,00	3 181,35	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 018,032	26,00	26 468,83	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
			VV 42,418*24		1 018,032			
			VV Součet		1 018,032			
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	42,418	262,00	11 113,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
			VV 446,5*0,095		42,418			
			VV Součet		42,418			
29	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,418	145,00	6 150,61	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
			VV "Vybouraná stávající dlažba" 42,418		42,418			
			VV Součet		42,418			
	D	998	Přesun hmot				74 151,06	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	253,942	292,00	74 151,06	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				48 930,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				31 000,00	
31	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
32	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012234000					
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				17 930,00	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	1 593 000,00	15 930,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					
34	K	031303000	Náklady na zábor	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031303000					

STAVBA Ing. Kapr, s.r.o.
 Jiráskova 300
 Třebonice 411 13
 tel.: 416 564 320 fax: 413 594 025
 IČO: 254 24 092



Pojistná smlouva číslo: 8515077419
Stav k datu 1. 1. 2024
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 3

STAVBA Ing.Kapr, s.r.o.
Jiráskova 300
411 13 TŘEBENICE
Česká Republika

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojistník:

Název firmy: STAVBA Ing.Kapr, s.r.o.
IČO: 25424092

Pojištěný:

Název firmy: STAVBA Ing.Kapr, s.r.o.
IČO: 25424092
Ulice a č. p.: Jiráskova, 300
Obec: Třebenice, PSČ: 411 13, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
Oblast podnikání: Plátce DPH: ANO
Telefon: +420 416 594 320, E-mail: martin.kapr@wo.cz

Titul: Ing., Jméno: Martin, Příjmení: Kapr
Rodné č.: 681123/1350
Ulice, č. p.: Loucká, 511
Obec: Třebenice, PSČ: 411 13, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

S účinností k datu 1. 1. 2024 byla provedena změna tohoto pojištění, která nahrazuje předchozí verze.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 15 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami? NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m? ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování? NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána? NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály? NE