



- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;
- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám;
- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;
- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;
- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);
- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;
- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. kolaudační řízení);
- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;
- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;
- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele stavby, podle které se stavba realizuje;
- účast při projednávání a ověření správností všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 občanského zákoníku);
- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavatelem zhotovitele stavby;
- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- potvrzování skutečného rozsahu poskytnutých služeb autorským dozorem;
- spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů);



- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky objednatele;
- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem realizační dokumentace při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli;
- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků;
- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele stavby a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření;
- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;
- hlášení archeologických nálezů;
- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku objednatele.

C) v rámci dokončení stavby

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí;
- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad;
- po ukončení akce neprodlené předání podkladů pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem objednatele, které bude obsahovat:
 - a) popis průběhu akce a její vyhodnocení,
 - b) kopie všech proplacených faktur,
 - c) originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,
 - d) originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a převzetí staveniště,
 - e) fotodokumentace z průběhu celé stavby,
 - f) kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,
 - g) případné další přílohy včetně jejich seznamu;
- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího doplnění a odevzdání objednateli v kompletním stavu;
- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;
- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu;



- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u objednatele;
- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;
- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- součinnost TDI po dobu pětileté záruky na dílo - účast při reklamačních řízeních;
- majetkoprávní vypořádání stavby po jejím dokončení a kolaudaci, spočívající v předání následujících podkladů objednateli:
 - a) materiál pro jednání Rady Středočeského kraje a Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným popisem a návrhem usnesení,
 - b) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v příslušném počtu vyhotovení,
 - c) přehledná tabulka s uvedením specifikace pozemků a vlastníků trvale zabraných stavbou, které je třeba majetkoprávně vypořádat s popisem požadované majetkoprávní dispozice,
 - d) aktuální výpisy z katastru nemovitostí pozemků uvedených v písm. c),
 - e) nabývací listiny pozemků uvedených v písm. c),
 - f) aktuální výpisy z obchodního rejstříku vlastníků pozemků uvedených v písm. c), pokud je subjekt v tomto rejstříku zapsán,
 - g) zajištění předání podepsaných smluv nebo kolaudačního rozhodnutí ke katastrálnímu úřadu do 1 měsíce ode dne jejich předání objednatelem v případě, že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

D) v rámci záruční doby stavby

- evidence a kontrola záručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele stavby v průběhu záruční doby stavby, spolupráce s objednatelem při uplatňování a projednávání reklamačních závad u zhotovitele stavby po celou dobu záruční doby,
- pořizování a vedení dokumentace o všech jednáních se třetími subjekty, vedenými objednatelem v průběhu záruční doby.

2) Stavby technicky a procesně složité, tj. stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH

Pro všechny činnosti je základním dokumentem, kterým se řídí zpracování dat a výstupy činností Metodický pokyn MD ČR, který je dostupný na odkaze: http://pjpk.cz/metpo_sm.htm.

Součástí služeb poskytovaných ve vztahu k těmto stavbám je i majetkoprávní vypořádání stavby po jejím dokončení a kolaudaci, spočívající v předání následujících podkladů objednateli:

- a) materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným popisem a návrhem usnesení,



- b) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v příslušném počtu vyhotovení,
- c) přehledná tabulka s uvedením specifikace pozemků a vlastníků trvale zabraných stavbou, které je třeba majetkoprávně vypořádat s popisem požadované majetkoprávní dispozice,
- d) aktuální výpisy z katastru nemovitostí pozemků uvedených v písm. c),
- e) nabývací listiny pozemků uvedených v písm. c),
- f) aktuální výpisy z obchodního rejstříku vlastníků pozemků uvedených v písm. c), pokud je subjekt v tomto rejstříku zapsán,
- g) zajištění předání podepsaných smluv nebo kolaudačního rozhodnutí ke katastrálnímu úřadu do 1 měsíce ode dne jejich předání objednatelem v případě, že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění konzultanta je i

- evidence a kontrola záručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele stavby v průběhu záruční doby stavby, spolupráce s objednatelem při uplatňování a projednávání reklamačních závad u zhotovitele stavby po celou dobu záruční doby,
- pořizování a vedení dokumentace o všech jednáních se třetími subjekty, vedenými objednatelem v průběhu záruční doby.

3) Výkon koordinátora BOZP bude (bez ohledu na výši stavebních nákladů stavby) zahrnovat minimálně následující činnosti

A) přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby;
- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;
- zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;
- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP);

B) provádění činnosti koordinátora BOZP stavby dle zákona o BOZP

- zabezpečení seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
- zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působení na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- upozorňování (prokazatelným způsobem) zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadování zjednání nápravy a k tomu navrhování přiměřených technických a organizačních opatření;



- oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví objednateli, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění vyžadování (prokazatelným způsobem) na zhotoviteli stavby jejich plnění, v případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;
- zúčastňování se stanovených kontrolních dní stavby a navrhování termínů kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp., projednávání součinnosti zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolování vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;
- vykonávání a koordinování kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli stavby a vedení souvisejících záznamů;
- provádění kontroly dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
- provádění dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O (bez ohledu na výši stavebních nákladů stavby)

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

- a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- c) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
- d) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- f) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- g) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- h) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- i) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,
- j) obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015 či jiné relevantní obchodní podmínky objednatele pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb,



- k) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. srpna 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,
- l) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, s účinností od 1. října 2005, v platném znění,
- m) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací – Metodický pokyn MD ČR,
- n) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O před realizací stavby

- (1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O provede – pokud již není vyhotovena - stabilizaci, zaměření, polohové a výškové vytyčovací síť dle projektu stavby. U mostních a tunelových objektů vybuduje mikrosíť bez korekcí, a to před zahájením výstavby příslušného stavebního objektu (SO). Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu dočasného záboru. K těmto činnostem obdrží následující dokumentaci
 - a) geodetickou dokumentaci z mapování (je-li k dispozici), a to
 - 1. technickou zprávu,
 - 2. geodetické údaje o PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodech,
 - 3. grafický přehled PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodů,
 - 4. digitální účelovou mapu 1:1000 pro projekt, včetně zákresu stávajících inženýrských sítí,
 - b) geodetické přílohy dokumentace skutečného provedení (DSP) nebo DZS, ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem projektanta (ÚOZI-P), a to
 - 1. koordinační situace celé stavby,
 - 2. záborové elaboráty s členěním na objekty,
 - 3. výkres a seznamy souřadnic lomových bodů trvalého záboru stavby (Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-JTSK),
 - 4. výkres a seznam souřadnic lomových bodů dočasného záboru - obvod staveniště (S-JTSK),
 - 5. projekt bodů vytyčovací sítě včetně parametrů přesnosti, způsobu stabilizace a ochrany bodů před poškozením,
 - 6. geometrické plány.
- (2) Dokumentaci a vytyčení podzemních vedení a zařízení zajišťuje zhotovitel na základě aktualizace realizační dokumentace stavby. ÚOZI-O pouze dle potřeby kontroluje vytyčené podzemní vedení a zařízení.
- (3) Předání staveniště provádí ÚOZI-O protokolárně za účasti pověřených pracovníků objednatele, a to předáním bodů vytyčovací sítě a obvodu staveniště zhotoviteli stavby a úředně oprávněnému zeměměřičskému inženýru zhotovitele (ÚOZI-Z).
- (4) Geodetickou část realizační dokumentace obdrží od ÚOZI-Z v průběhu výstavby.



Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace stavby

- (1) Před zahájením stavby obdrží ÚOZI-O od objednatele koordinační situaci stavby, a to jak v tištěné tak i digitální podobě ve formátu dwg nebo dgn zpracovaný v S-JTSK, seznam stavebních objektů s vyznačením jejich následných uživatelů a přibližným termínem výstavby. Další potřebnou dokumentaci obdrží na vyžádání.
- (2) V průběhu výstavby ÚOZI-O vytyčuje dle požadavků TDS hlavní polohové čary a hlavní a charakteristické body trasy. Výsledky vytyčení předává formou předávacích protokolů ÚOZI-Z a TDS. Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů vytyčovací sítě.
- (3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.
- (4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává TDS a objednateli. TDS a zhotovitel si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek u autorského dozoru projektanta (ADP).
- (5) Dle požadavků TDS nebo objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření skutečného provedení (GDSP).
- (6) Na základě GDSP přeložek inženýrských sítí ÚOZI-O vyhotovuje pro objednatele geometrické plány (GP) pro věcná břemena (služebnosti), pokud není v ZDP stanoveno jinak. Na žádost objednatele provádí vytyčení majetkových hranic pozemků v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, pro potřeby objednatele a TDS.

Činnost ÚOZI-O po uvedení stavby do provozu (závěrečné vyhodnocení stavby)

- (1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad
 - a) po skončení stavby ÚOZI-Z vytyčí lomové body trvalého záboru včetně stabilizace dřevěnými kolíky s přesností pro stavební práce (+/- 3cm) dle platného záborového elaborátu; případné překročení hranic trvalého záboru stavby je nepřípustné; v případě, že došlo k překročení hranic, připraví podklady pro řešení této situace (např. kótovaná situace s identifikací projektované i skutečné hranice);
 - b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům se vyhotovují tak, že
 1. rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci objednatele, hlavní inženýr projektu a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu podle projektu vytyčené majetkové hranice,
 2. o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni účastníci jednání,
 3. ÚOZI-O provede omezníkování nově vyšetřovaných majetkových hranic mezi objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,
 4. hotové GP přebírá pověřený pracovník objednatele (pro potřeby digitální základní mapy silnice a majetkoprávního oddělení objednatele).



ROZPIS SLUŽEB

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle Smlouvy za stanovené **denní sazby** jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Smlouvy. Denní sazby tak zahrnují rovněž veškeré vybavení vlastních pracovníků konzultanta IT a spojovací technikou, PC, centrálním PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky, veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností jeho pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, stravné, dopravné, cestovné, automobil apod.). Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena v případě uvedeném v čl. 27.1.3. VOP.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.



Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb musí splňovat veškeré požadavky kladené Rámcovou smlouvou a/nebo Smlouvou.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

1.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby - 1 paré*
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré*
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní předávané dokumentace - technické podmínky (jsou-li k dispozici): TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, veškerá stavební povolení na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou – u větších staveb např. popílek, recyklace apod.) - 1 paré*
- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, nabídku zhotovitele stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré*

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel většinou neposkytne konzultantovi na své náklady žádné kanceláře v prostoru staveniště (poskytnutí kanceláří se předpokládá spíše výjimečně a závisí na charakteru stavby a na tom, zda kanceláře poskytne objednateli stavební zhotovitel). Náklady na kanceláře v plném rozsahu nezbytném pro poskytování služeb jsou proto součástí jednotkových denních sazeb konzultanta.

3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.



Příloha C

ÚHRADY A PLATBY

Platby a platební podmínky

Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených v konkrétní Smlouvě.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře – daňovém dokladu (viz níže).

Objednatel může v zadávacích podmínkách na uzavření Smlouvy požadovat, aby konzultant rozložil kteroukoli část ceny služeb do několika samostatných faktur s tím, že některé faktury mohou být uhrazeny i subjektem odlišným od objednatele. V takovém případě poskytne objednatel konzultantovi bližší pokyny k fakturaci do 3 dnů od podpisu takové Smlouvy.

1. Zálohy

Nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti

Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle Smlouvy nárok) eviduje konzultant na formuláři, jehož vzor poskytne konzultantovi objednatel ke dni podpisu Smlouvy. Tato evidence konkrétní odpracované doby, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury konzultanta.

3. Způsob plateb

Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesе své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu. Přílohou faktury je rovněž fotodokumentace dle článku 5.4 Zvláštních obchodních podmínek.

Faktura – daňový doklad – vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura je splatná do 60 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 55 dní před její splatností na adresu sídla objednatele.



Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za služby konzultanta účtována.

4. Úprava cen a sazeb

Bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou smlouvou.

5. DPH

Bude fakturováno dle platných právních předpisů.

Oceněný rozpis služeb

**PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský
kraj**

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

zeleně-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní*) celkem	Denní sazba**) KČ	Cena KČ
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 000	12 096 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	144	21	3024	5 600	16 934 400
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 000	21 168 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	5 600	19 756 800
Asistent specialista geotechnika	48	21	1008	6 000	6 048 000
Asistent specialista geodet UOZI	60	21	1260	6 000	7 560 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	60	21	1260	5 600	7 056 000
Asistent specialista tržní vedení	60	21	1260	6 000	7 560 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	60	21	1260	6 000	7 560 000
Asistent specialista PKO	24	21	504	6 000	3 024 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	60	21	1260	5 600	7 056 000
Koordinátor BOZP	156	21	3276	6 000	19 656 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	21	840	5 600	4 704 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	140 179 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	5 000	3 780 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	5 000	3 780 000
Expert - inženýrská geologie	10	21	210	5 000	1 050 000
Expert - produktovody	10	21	210	5 000	1 050 000
Expert - elektrotechnická zařízení	10	21	210	5 000	1 050 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	10 710 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	140 179 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	10 710 000
Celkem (bez DPH) = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ					150 889 200
DPH (21%)					31 686 732
Celkem vč. DPH:					182 575 932

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

V Praze 30.9.2016

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze
dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP

PRAGOPROJEKT, a.s.
846, 147 54 Praha 4
387, zapsán v OR
Praze odd.B, vl.1434

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.1 Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	4	20	6 000	120 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	6 000	60 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 000	1 080 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	6	2	12	6 000	72 000
Koordinátor BOZP	13	4	52	6 000	312 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	5 600	44 800
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	1 688 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	5	5	5 000	25 000
Expert - pozemní komunikace	1	10	10	5 000	50 000
Expert – inženýrská geologie	1	2	2	5 000	10 000
Expert – produktovody	1	2	2	5 000	10 000
Expert - elektrotechnická zařízení	1	3	3	5 000	15 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	110 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 688 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	110 000
Celkem (bez DPH) :					1 798 800

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze 30.9.2016


 Ing. Marek Svoboda
 předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
 oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze
 dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II.
a III. tříd ve Středočeském kraji“**

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	6 000	624 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 000	1 080 000
Asistent specialista geotechnika	6	2	12	6 000	72 000
Asistent specialista geodet UOZI	13	6	78	6 000	468 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	13	4	52	5 600	291 200
Asistent specialista tržní vedení	2	5	10	6 000	60 000
Asistent specialista v oboru elektro (sítno a slaboproud)	2	4	8	6 000	48 000
Asistent specialista PKO	6	4	24	6 000	144 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	4	16	5 600	89 600
Koordinátor BOZP	13	8	104	6 000	624 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	8	16	5 600	89 600
A) Technická dozorní správa - celkem				CELKEM	3 590 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	2	10	20	5 000	100 000
Expert - pozemní komunikace	2	10	20	5 000	100 000
Expert – inženýrská geologie	2	2	4	5 000	20 000
Expert – produktovody	2	2	4	5 000	20 000
Expert - elektrotechnická zařízení	2	3	6	5 000	30 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	270 000
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	3 590 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	270 000
Celkem (bez DPH) :					3 860 400

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze
dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP

ROZPIS SLUŽEB

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb.
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd
ve Středočeském kraji“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

zeleně-doplněno

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní* celkem	Denní sazba**)	Cena Kč
A) Technická dozorní správa:					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 000	12 096 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	144	21	3024	6 000	18 144 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 000	21 168 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 000	21 168 000
Asistent specialista geotechnika	48	21	1008	6 000	6 048 000
Asistent specialista geodet UOZI	60	21	1260	6 000	7 560 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	60	21	1260	6 000	7 560 000
Asistent specialista trubní vedení	60	21	1260	6 000	7 560 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	60	21	1260	6 000	7 560 000
Asistent specialista PKO	24	21	504	6 000	3 024 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	60	21	1260	6 000	7 560 000
Koordinátor BOZP	156	21	3276	6 000	19 656 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	21	840	6 000	5 040 000
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	144 144 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci:					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert - inženýrská geologie	10	21	210	6 000	1 260 000
Expert - produktovody	10	21	210	6 000	1 260 000
Expert - elektrotechnická zařízení	10	21	210	6 000	1 260 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	12 852 000
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	144 144 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	12 852 000
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM ROZBORU					156 996 000
DPH (21%)					32 969 160
Celkem vč. DPH:					189 965 160

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadávatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadávatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

za konsultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald –
SATRA - BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
5.10.2016

IBR Consulting, s.r.o.
Sukbátovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

5

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

B.1 Zadání typového příkladu

Název silnice: 58000, přelomka silnic u obce Horní, km 0,0 - 0,0

Návrhová kategorie: 50,000

Mostní objekty: 2, silnice na hlavní trase, délka mostů: 46 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižovatky: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 580 m)

Oporné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 88 888 888 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 18 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

za koordinátora: „Sdružení IRR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IRR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatelem
6.10.2018



IRR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 25023446
DIČ: CZ25023446



„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dnů ^{**} v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba ^{*)}	Cena Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	4	20	6 000	120 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	6 000	60 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 000	1 080 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	6	2	12	6 000	72 000
Koordinátor BOZP	13	4	52	6 000	312 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	6 000	48 000
A) Technická dozorní správa - celkem				CELKEM	1 692 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	5	5	6 000	30 000
Expert - pozemní komunikace	1	10	10	6 000	60 000
Expert – inženýrská geologie	1	2	2	6 000	12 000
Expert – produktovody	1	2	2	6 000	12 000
Expert - elektrotechnická zařízení	1	3	3	6 000	18 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	132 000
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	1 692 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	132 000
Celkem (bez DPH) :					1 824 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

za konzultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
5.10.2016



IBR Consulting, s.r.o.
Sídlo: Praha 2, Žitná 28
220 00
IČO: 250 24 121

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

B.1 Zadání typového příkladu

Název silnice: M190, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 – 18,0

Návrhová kategorie: 80,5/90

Mostní objekty: 6, ohe na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden osiový délky 55 m)

Mimoúrovňňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 126 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 18 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

za konzultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benš, Ph.D., jednate
5.10.2016



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215

190 06 Praha 9

TEL: 258 023 110

DIC CZ256 136 196

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dnů** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	6 000	624 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 000	1 080 000
Asistent specialista geotechnika	6	2	12	6 000	72 000
Asistent specialista geodet ÚOZI	13	6	78	6 000	468 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	13	4	52	6 000	312 000
Asistent specialista tržní vedení	2	5	10	6 000	60 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	4	8	6 000	48 000
Asistent specialista PKO	6	4	24	6 000	144 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	4	16	6 000	96 000
Koordinátor BOZP	13	8	104	6 000	624 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	8	16	6 000	96 000
A) Technická dozorní správa - celkem				CELKEM	3 624 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	2	10	20	6 000	120 000
Expert - pozemní komunikace	2	10	20	6 000	120 000
Expert - inženýrská geologie	2	2	4	6 000	24 000
Expert - produktovody	2	2	4	6 000	24 000
Expert - elektrotechnická zařízení	2	3	6	6 000	36 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	324 000
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	3 624 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	324 000
Celkem (bez DPH) :					3 948 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

za konzultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA - BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
5.10.2016

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
IČO: 25015 313/215
IBR Consulting, s.r.o.
IČO: 25015 313/215
DIČ: CZ03034445

5

Oceněný rozpis služeb

Morava: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

zeleně-doplň uchažeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	sazba**)	Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 750	13 608 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	144	21	3024	5 700	17 236 800
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 650	23 461 200
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	5 600	19 756 800
Asistent specialista geotechnika	48	21	1008	6 400	6 451 200
Asistent specialista geodet UOZI	60	21	1260	5 200	6 552 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	60	21	1260	5 300	6 678 000
Asistent specialista trubní vedení	60	21	1260	5 900	7 434 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	60	21	1260	5 300	6 678 000
Asistent specialista PKO	24	21	504	5 500	2 772 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	60	21	1260	5 200	6 552 000
Koordinátor BOZP	156	21	3276	5 500	18 018 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	21	840	5 100	4 284 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	139 482 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 300	4 762 800
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 200	4 687 200
Expert – inženýrská geologie	10	21	210	6 000	1 260 000
Expert – produktovody	10	21	210	5 800	1 218 000
Expert - elektrotechnická zařízení	10	21	210	5 800	1 218 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	13 146 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:					
				CELKEM	139 482 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					
				CELKEM	13 146 000
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ					152 628 000
DPH (21%)					32 051 880
Celkem vč. DPH:					184 679 880

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižání: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II.
a III. tříd ve Středočeském kraji“**

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	4	20	6 750	135 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	5 900	59 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 650	1 197 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	6	2	12	5 300	63 600
Koordinátor BOZP	13	4	52	5 500	286 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	5 200	41 600
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	1 782 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	5	5	6 300	31 500
Expert - pozemní komunikace	1	10	10	6 200	62 000
Expert – inženýrská geologie	1	2	2	6 000	12 000
Expert – produktovody	1	2	2	5 800	11 600
Expert - elektrotechnická zařízení	1	3	3	5 800	17 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	134 500
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 782 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	134 500
Celkem (bez DPH) :					1 916 700

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II.
a III. tříd ve Středočeském kraji“**

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	6 750	702 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 650	1 197 000
Asistent specialista geotechnika	6	2	12	6 400	76 800
Asistent specialista geodet UOZI	13	6	78	5 200	405 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	13	4	52	5 300	275 600
Asistent specialista trubicí vedení	2	5	10	5 900	59 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	4	8	5 300	42 400
Asistent specialista PKO	6	4	24	5 500	132 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	4	16	5 200	83 200
Koordinátor BOZP	13	8	104	5 500	572 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	8	16	5 100	81 600
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	3 627 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	2	10	20	6 300	126 000
Expert - pozemní komunikace	2	10	20	6 200	124 000
Expert – inženýrská geologie	2	2	4	6 000	24 000
Expert – produktovody	2	2	4	5 800	23 200
Expert - elektrotechnická zařízení	2	3	6	5 800	34 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	332 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	3 627 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	332 000
Celkem (bez DPH) :					3 959 200

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

Oceněný rozpis služeb

SGS –IBH_TDI

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci
Rámcové smlouvy**

zeleně-doplňní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 400	12 902 400
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	144	21	3024	6 000	18 144 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 400	22 579 200
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 000	21 168 000
Asistent specialista geotechnika	48	21	1008	5 800	5 846 400
Asistent specialista geodet UOZI	60	21	1260	5 700	7 182 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	60	21	1260	5 600	7 056 000
Asistent specialista trubní vedení	60	21	1260	5 800	7 308 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	60	21	1260	5 900	7 434 000
Asistent specialista PKO	24	21	504	5 900	2 973 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	60	21	1260	5 500	6 930 000
Koordinátor BOZP	156	21	3276	5 700	18 673 200
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	21	840	5 600	4 704 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	142 900 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	5 300	4 006 800
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	5 300	4 006 800
Expert – inženýrská geologie	10	21	210	5 300	1 113 000
Expert – produktovody	10	21	210	5 300	1 113 000
Expert - elektrotechnická zařízení	10	21	210	5 300	1 113 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	11 352 600
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	142 900 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	11 352 600
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ					154 253 400
DPH (21%)					32 393 214
Celkem vč. DPH:					186 646 614

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

V Praze dne 7.10.2016
RNDr. Jan Chochol,
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.
na základě plné moci za SGS - IBH_TDI

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2
měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	4	20	6 400	128 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	5 800	58 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 400	1 152 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	6	2	12	5 900	70 800
Koordinátor BOZP	13	4	52	5 700	296 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	5 500	44 000
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	1 749 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	5	5	5 300	26 500
Expert - pozemní komunikace	1	10	10	5 300	53 000
Expert – inženýrská geologie	1	2	2	5 300	10 600
Expert – produktovody	1	2	2	5 300	10 600
Expert - elektrotechnická zařízení	1	3	3	5 300	15 900
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	116 600
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 749 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	116 600
Celkem (bez DPH) :					1 865 800

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol,

jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě plné moci za SGS - IBH_TDI

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

C.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

C.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	6 400	665 600
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 400	1 152 000
Asistent specialista geotechnika	6	2	12	5 800	69 600
Asistent specialista geodet ÚOZI	13	6	78	5 700	444 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	13	4	52	5 600	291 200
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	5 800	58 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	4	8	5 900	47 200
Asistent specialista PKO	6	4	24	5 900	141 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	4	16	5 500	88 000
Koordinátor BOZP	13	8	104	5 700	592 800
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	8	16	5 600	89 600
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	3 640 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	2	10	20	5 300	106 000
Expert - pozemní komunikace	2	10	20	5 300	106 000
Expert – inženýrská geologie	2	2	4	5 300	21 200
Expert – produktovody	2	2	4	5 300	21 200
Expert - elektrotechnická zařízení	2	3	6	5 300	31 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	286 200
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	3 640 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	286 200
Celkem (bez DPH) :					3 926 400

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol,

jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě plné moci za SGS - IBH_TDI

Oceněný rozpis služeb

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II.
a III. tříd ve Středočeském kraji“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

zeleně-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 050	12 196 800
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	144	21	3024	5 850	17 690 400
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	6 050	21 344 400
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	168	21	3528	5 850	20 638 800
Asistent specialista geotechnika	48	21	1008	6 050	6 098 400
Asistent specialista geodet UOZI	60	21	1260	6 050	7 623 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	60	21	1260	5 850	7 371 000
Asistent specialista trubní vedení	60	21	1260	6 050	7 623 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	60	21	1260	6 050	7 623 000
Asistent specialista PKO	24	21	504	6 050	3 049 200
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	60	21	1260	6 050	7 623 000
Koordinátor BOZP	156	21	3276	6 050	19 819 800
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	21	840	6 050	5 082 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	143 782 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 050	4 573 800
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 050	4 573 800
Expert – inženýrská geologie	10	21	210	6 050	1 270 500
Expert – produktovody	10	21	210	6 050	1 270 500
Expert - elektrotechnická zařízení	10	21	210	6 050	1 270 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	12 959 100
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	143 782 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	12 959 100
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ					156 741 900
DPH (21%)					32 915 799
Celkem vč. DPH:					189 657 699

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

Podpis _____

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	4	20	6 050	121 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	6 050	60 500
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 050	1 089 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	6	2	12	6 050	72 600
Koordinátor BOZP	13	4	52	6 050	314 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	6 050	48 400
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	1 706 100
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	5	5	6 050	30 250
Expert - pozemní komunikace	1	10	10	6 050	60 500
Expert – inženýrská geologie	1	2	2	6 050	12 100
Expert – produktovody	1	2	2	6 050	12 100
Expert - elektrotechnická zařízení	1	3	3	6 050	18 150
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	133 100
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 706 100
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	133 100
Celkem (bez DPH) :					1 839 200

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	6 050	629 200
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	12	180	6 050	1 089 000
Asistent specialista geotechnika	6	2	12	6 050	72 600
Asistent specialista geodet ÚOZI	13	6	78	6 050	471 900
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	13	4	52	5 850	304 200
Asistent specialista tržní vedení	2	5	10	6 050	60 500
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	4	8	6 050	48 400
Asistent specialista PKO	6	4	24	6 050	145 200
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	4	16	6 050	96 800
Koordinátor BOZP	13	8	104	6 050	629 200
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	8	16	6 050	96 800
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	3 643 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	2	10	20	6 050	121 000
Expert - pozemní komunikace	2	10	20	6 050	121 000
Expert – inženýrská geologie	2	2	4	6 050	24 200
Expert – produktovody	2	2	4	6 050	24 200
Expert - elektrotechnická zařízení	2	3	6	6 050	36 300
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	326 700
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	3 643 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	326 700
Celkem (bez DPH) :					3 970 500

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru



II. VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**
zastoupeným: [•]
bankovní spojení: [•]
IČO: **70891095** DIČ: **CZ70891095**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:
se sídlem v
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
(č. smlouvy objednatele: [•], č. smlouvy konzultanta: [•])

Článek I.

Předmět smlouvy

- Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - [•];
 - [•].Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - [•];
 - [•].Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne [•] (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: [•] Kč

DPH: [•] Kč

včetně DPH: [•] Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je [•].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: [•]

předpokládaný termín ukončení prací: [•]

specifikace případných etap: [•]

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [•]

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: [•].
2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy [•].
3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z [•]. Konzultant se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [•] (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Další ustanovení

1. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora,



Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plní prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: [•],
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v [•] vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant [•].
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne [•]

V [•] dne [•]

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum:

PODEPSÁN

za konzultanta:

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum:

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.4
ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB**

Společnost PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj,
zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavatelí	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi	GRID a spol., a.s. Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	1,0%	Technická pomoc a kontrola zeměměřičských prací
TDI v oboru protikorozní ochrana	Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4	8,0%	Technický dozor investora PKO ocelových konstrukcí a činnost expertů v oborech mosty a inženýrské konstrukce a elektrotechnická zařízení.
CELKEM %		9,0%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 30.9.2016

PP
K Ryšánce 1668/16
IČO: 452 72 387
Měst. su
4

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:
společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: PRAGOPROJEKT, a.s.,

Sídlo vedoucího účastníka: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Telefon / Fax 226 066 111 / 226 066 119

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

bude doplněno

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: **bude doplněno**

Telefon / Fax **bude doplněno** / **bude doplněno**

NETÝKÁ SE – uchazeč je českým subjektem

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) INFRAM a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 12.4.2016

ii) Místo: Praha

iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

- Správce společnosti - PRAGOPROJEKT, a.s. 55% z výkonu funkce týmu asistenta správce stavby, technické dozoru zprávy a poskytování služeb expertů posuzujících projektovou dokumentaci.
- Člen společnosti - INFRAM a.s. 45% z výkonu funkce týmu asistenta správce stavby, technické dozoru zprávy a poskytování služeb expertů posuzujících projektovou dokumentaci.

V Praze dne 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:

společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským
krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.
K
Mě

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
Předseda představenstva

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **INFRAM a.s.**

Sídlo: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

IČO: 250 70 282,


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 08.09.2016



INFRAM a.s.

Ing. Zdeněk Jeřábek CSc., MBA
statutární ředitel



INFRAM

INFRAM a.s.

Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: IBR Consulting, s. r. o.,
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
IČO: 25023446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavateli	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 460 01	1,5	Činnost pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, 120 00	1,5	Činnost experta na mosty a inženýrské konstrukce
Asistent specialista PKO	KONTROL SERVIS s.r.o., Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek - Místek	1,5	Činnost asistenta specialisty protikoroze ochrany
CELKEM %		4,5	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 5. 10. 2016



Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti
IBR Consulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ235045115





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavatelí	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Zajištění osoby provádějící projekční práce v oboru inženýrská geologie, zpracování průzkumů	RNDr. Václav Hušner Rybná 683/17, Praha 1 PSČ: 110 00	1,5	Rešerše GTP
Zajištění osoby provádějící zeměměřičské činnosti – úředně oprávněného zeměměřičského inženýra	RIGES s.r.o. Poláčkova 1688 Říčany Praha – východ PSČ: 251 01	1,5	Geodet UOZI
CELKEM %		3	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 22. 9. 2016

[Redacted signature]

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.com

[Redacted signature]

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **IBR Consulting, s.r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

Telefon / Fax [REDACTED]

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): netýká se, organizační složka v ČR je IBR Consulting, s.r.o.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Telefon / Fax [REDACTED]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, další společník
- ii) SATRA, spol. s r.o., Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00, další společník
- iii) BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 140 00, další společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 6. 5. 2016
- ii) Místo: Praha
- iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

IBR Consulting, s.r.o., IČ: 25023446

34 %

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista PKO
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
Expert – mosty a inženýrské konstrukce

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 48588733

22 %

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista geodet ÚOZI
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti
Asistent specialista trubicí vedení
Expert - pozemní komunikace
Expert – inženýrská geologie

SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209


22 %

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Expert – produktovody
Expert - elektrotechnická zařízení

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., IČ: 26165007 22 %

Koordinátor BOZP

V Praze dne 5. 10. 2016



Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti
IBR Consulting, s.r.o.

IBR Consulting, s.r.o.
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: IBR Consulting, s. r. o.,
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
IČO: 25023446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podléjících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 5. 10. 2016



Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti
IBR Consulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
195 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podléjících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 22. 9. 2016



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.com



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SATRA, spol. s r. o.,
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha,
IČO: 18584209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 30. 9. 2016

Ing. Ludvík Šajtar
jednatel
SATRA, spol. s r. o.



SATRA, SPOL. S R. O.
SOKOLSKÁ 32, PRAHA 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209 (5)

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1/1589, 14000 Praha 4

IČO: 26165007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76078

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 4. 10. 2016


BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Ing. Jakub Kejval – jednatel, generální ředitel



BUREAU VERITAS [®]
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
140 02 Praha 4, Olbrachtova 1
IČ: 26165007 DIČ: CZ26165007



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:
„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: **SHP TS s.r.o.**,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavatelé	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Asistent specialista geodet	Ing. Jiří Sláma Potácelova 8, 636 00 Brno	0,50 %	Zajištění osoby provádějící zeměměřické činnosti – úředně oprávněného zeměměřického inženýra – asistent specialista geodet. Kontrola geometrických parametrů stavby, geodetická činnost.
CELKEM %		0,50 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 3. 10. 2016



SHP TS s.r.o.
Bohunická 50
619 00 Brno
271
2771 3

SHP TS s.r.o.
Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O Seskupení osob
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **SHP TS s.r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,

IČO 28342771, DIČ CZ28342771,

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512,

Telefon: [REDACTED]

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
„Netýká se“ – uchazeč nemá zastoupení.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: „Netýká se“ – uchazeč nemá zastoupení.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

Obchodní firma: **SHP SK s.r.o.**

Sídlo: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

Obchodní firma: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 42767377

Obchodní firma: **SAFETY PRO s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Věřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 2. 5. 2016
- ii) Místo: Brno
- iii) Příloha – Smlouva a Plná moc

SHP TS s.r.o. – vedoucí společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **60,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi,
- služby pomocného asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi,
- služby experta pro mosty a inženýrské konstrukce,
- služby pomocného asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby experta pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby asistenta specialisty geotechnika,
- služby experta – inženýrská geologie,
- služby asistenta specialisty geodet ÚOZI,
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu jakosti,
- služby asistenta specialisty trubního vedení,
- služby experta v oboru produktovody,
- služby asistenta v oboru elektro (silno a slaboproud),
- služby asistenta specialisty protikorozi ochrany,
- služby experta – elektrotechnická zařízení.

SHP SK s.r.o. – společník společnosti „MORAVA: RS SD|+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **10,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby asistenta specialista geotechnika.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. – společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **15,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu rozpočtů,
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Věřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“


SAFETY PRO s.r.o. – společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **15,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby koordinátora BOZP.

V Brně dne 3. 10. 2016



SHP TS s.r.o.
Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel



SHP TS s. r. o.
Bohunická 50
619 00 Brno
IČ: 283 42 771
DIČ: CZ 28342771 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ


Společnost: **SHP TS s.r.o.**,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 3. 10. 2016



SHP TS s.r.o.
Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel



SHP TS s. r. o.
Bohunická 50
619 00 Brno
IČ: 283 42 771
DIČ: CZ 28342771 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **SHP SK s.r.o.**,

se sídlem: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44938209,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika,
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Bratislavě dne 3. 10. 2016

St
IČO

SHP SK s.r.o.

Ing. Ilja Hustý
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,


jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Ostravě dne 5. 10. 2016


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(I)


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ


Společnost **SAFETY PRO s.r.o.**,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Olomouci dne 3. 10. 2016


SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jiří Smékal
jedenatel SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ©



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS – IBH_TDI

se sídlem: K Hájbům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,

IČO: 48589142,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,



jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavateli	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Asistent specialista geodet ÚOZI	GT Atelier Geodezie, spol. s r.o., Za Mlýnem 1565/31, Praha 4, 147 00	2,8 %	Činnost asistenta specialisty geodeta ÚOZI
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
CELKEM %		2,8 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 7.10.2016



RNDr. Jan Chochol
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: společnost SGS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo vedoucího účastníka: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se, organizační složka v ČR je SGS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

Telefon / Fax

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, Kladno, 272 01, společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: společnost SGS – IBH_TDI

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 27.4.2016
ii) Místo: Praha
iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS – IBH_TDI

se sídlem: K Hájům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,

IČO: 48589142,


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto


zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 7.10.2016



RNDr. Jan Chochol
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ


Společnost **IBH spol. s r.o.**,
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno,
IČO: 47540966,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018,

jakožto společník společnosti uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Kladně dne 5.10.2016


IBH spol. s r.o.
Ing. Lubomír Bureš
Jednatel společnosti

IBH Poděbradova 3178
spol. s r.o. 272 01 Kladno
IČ: 475 40 966 



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, zastoupená na základě plné moci, správcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
IČ: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavateli	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvest detaily)
služby v oboru mostní objekty betonové, ostatní a zdi	AVELS s.r.o. Sídlo: Jižní 787/50, Újezd, 312 00 Plzeň	5,6%	pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
služby v oboru kontroly jakosti	ROAD Engineering s.r.o. Sídlo: Školní 330, 34802 Bor	2,4%	pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti
služby v oboru protikorozi ochrany	Ing. Jaroslav Korbelář Sídlo: Nerudova 1195, 250 82 Úvaly	1,9%	asistent specialista PKO
CELKEM %		9,9	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Podpis _____

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze



VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Sídlo vedoucího účastníka: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280 DIČ: CZ 60193280

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:

Telefon / Fax:

netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) FRAM Consult a.s.
- ii) SUDOP PRAHA a.s.
- iii) GeoTec-GS, a.s.
- iv) Dopravoprojekt Brno a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 5. 5. 2016
- ii) Místo: Praha, Brno
- iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,

IČ: 60193280,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 7. 10. 2016

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, IČ: 60193280/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČO: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 15. 09. 2016

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomýkáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudýnová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

- 4 -
 **SUDOP PRAHA a.s.**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**,

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

IČ: 463 47 488,


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 26. 9. 2016



Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva