
Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - INCO engineering s.r.o.
Reg. č. smi. objednatele: D550/31000/00034/26/00

Strana 1 (celkem 14)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4530003620

SMLOUVA O DÍLO
„Modernizace řízení HDZ Mír 4“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ:
zastoupený:
týká se:

CZ00002739, plátce DPH
Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: INCO engineering s.r.o.
sídlo: Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8
zástupce: Ing. Roman Hartman, prokurista

IČO:
Ing. Zoltán Vén, prokurista
62582844

DIČ: CZ62582844, plátce DPH
obchodní rejstřík:
bankovní spojení:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33482

číslo účtu:
ID datové schránky: 36fbutu

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 50532000-3, 43000000-3, 71320000-7
CZ-CPA: 71.12.17, 28.22.12, 33.12.15, 42.99.11

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky
„Modernizace řízení HDZ Mír 4“ (dále též jen „zadávací řízení“) a v souladu s nabídkou
zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy
vázán svou nabídkou podanou v zadávacím řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na
modernizaci řízení havarijního dopravního zařízení (dále jen „HDZ“) Mír 4 a vlastní realizace
modernizace řízení HDZ Mír 4, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 3 a 4 smlouvy (dále také
jen „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za
něj cenu dle smlouvy.

3. Stručný popis díla:
Jedná se o modernizaci řízení HDZ Mír 4 na lokalitě Darkov s těžním zařízením typu 1B2014
(dále také jako „TZ“) spočívající zejména (nikoli však výlučně) v:

a) Náhradě zabezpečovacího a řídícího systému NS915.
b) Náhradě regulátoru ČKD 2300 za kombinaci regulátoru, buzení a tyristorového měniče

v kompaktní skříni.
c) Náhradě členů SELSYN + RÉTA za typ OEGRA + IRC, včetně mechanického

přizpůsobení.
d) Náhradě mechanických mikrospínačů na brzdových jednotkách za indukční.
e) Doplnění pultu strojníka o dotykovou obrazovku za účelem náhrady optické signalizace

MOZAIKA a mechanických přepínačů (překlenutí koncových vypínačů, volba režimů,
a ostatní ovládací prvky).

f) Doplnění digitálního hloubkoměru.
g) Náhradě návěštního zařízení DIS za VFSK5 (objednatel zařízení dodá a provede montáž,

uvedení do provozu zajistí dodavatel, resp. propojení do řídících a zabezpečovacích
systémů).

h) Návrhu úprav stávající dopravní nádoby pro provoz ve stávajících průvodnicových
vedeních skipových nádob.

i) Návrhu úprav TZ 1B2014 pro provoz s univerzální klecí ve stávajících průvodnicových
vedeních skipových nádob.

j) Zpracování odborných posouzení změn na TZ po provedených úpravách před zahájením
zkušebního provozu a před uvedením do trvalého provozu.

k) Uvedení do zkušebního a následně do řádného provozu.
HDZ bude provozováno s těmito minimálními parametry:
Užitečné zatížení: 1 000 kg
Dopravní hloubka: 1 000 m pod ohlubní
Dopravní rychlost: 2 m.s'1

Počet dopravovaných osob v etáži dopravní nádoby: 6 osob
Počet dopravovaných osob na hlavě dopravní nádoby: 4 osoby

4. Bližší popis díla:
a) zpracování realizační projektové dokumentace Modernizace řízení HDZ Mír 4 na lokalitě

Darkov v jednotlivých částech (strojní, stavební, elektro, měření a regulace a dalších dle
potřeby) a v souladu s požadavky platné legislativy z oblasti státní báňské správy, přičemž
se jedná zejména (nikoli však výlučně) o:
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- Dokumentaci úpravy mechanické části stávajícího havarijního dopravního
zařízení včetně příslušných výpočtů (vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů)
[(dále též jen „vyhláška BP“)].

- Dokumentaci nasazení univerzální klece do průvodnicových tahů stávajících
dopravních nádob.

- Návrh konstrukce (typu) a základních parametrů těžního lana, včetně výpočtů
a stanovení délky nového těžního lana a rezervy pro provádění předepsaných
krácení ve lhůtách stanovených BP.

- Dokumentaci úprav mechanické části brzdového systému havarijního
dopravního zařízení.

- Dokumentaci úpravy silové části elektrického zařízení havarijního dopravního
zařízení.

- Dokumentaci úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu havarijního dopravního
zařízení - zachování všech stávajících čidel a prvků.

- Dokumentaci úpravy a doplnění řízení a zabezpečení havarijního dopravního
zařízení - řízení, regulace, zařízení pro kontrolu programové a přejezdové
rychlosti, hloubkoměru, rychloměru.

- Dokumentaci úprav návěštního a dorozumívacího zařízení. Projekt úpravy
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj.

- Posouzení změn na těžním zařízení odborníky profese báňské, strojní
a elektrotechnické dle příslušných ustanovení vyhlášky BP.

(dále též jen „projektová dokumentace“) s tím, že:
i. projektová dokumentace bude také obsahovat:

- soupis všech prací, dodávek a služeb a naceněný položkový rozpočet dle
Přílohy č. 1 této smlouvy,

- harmonogram realizačních prací, který bude obsahovat zahájení a ukončení
jednotlivých prací, přičemž tento bude plně reflektovat termíny uvedené
v Příloze č. 1 této smlouvy.

ii. projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými platnými
a účinnými právními předpisy a normami vztahujícími se na dílo, zejména,
nikoliv však výlučně:
- vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených
nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé
dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění
pozdějších předpisů,

- vyhláškou ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací
a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
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dopravního zařízení.

- Dokumentaci úpravy silové části elektrického zařízení havarijního dopravního
zařízení.

- Dokumentaci úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu havarijního dopravního
zařízení -zachování všech stávajících čidel a prvků.

- Dokumentaci úpravy a doplnění řízení a zabezpečení havarijního dopravního
zařízení - řízení, regulace, zařízení pro kontrolu programové a přejezdové
rychlosti, hloubkoměru, rychloměru.

- Dokumentaci úprav návěštního a dorozumívacího zařízení. Projekt úpravy
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj.

- Posouzení změn na těžním zařízení odborníky profese báňské, strojní
a elektrotechnické dle příslušných ustanovení vyhlášky BP.

(dále též jen „projektová dokumentace “) s tím, že:
i. projektová dokumentace bude také obsahovat:

- soupis všech prací, dodávek a služeb a naceněný položkový rozpočet dle
Přílohy č. 1 této smlouvy,

- harmonogram realizačních prací, který bude obsahovat zahájení a ukončení
jednotlivých prací, přičemž tento bude plně reflektovat termíny uvedené
v Příloze č. 1 této smlouvy.

ii. projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými platnými
a účinnými právními předpisy a normami vztahujícími se na dílo, zejména,
nikoliv však výlučně:

vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených
nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé
dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění
pozdějších předpisů,

- vyhláškou ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací
a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
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pozdějších předpisů a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláškou ČBÚ č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické
činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání
s výbušninami,

- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy (zejména vyhláškou Ministerstva
vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic
v tavných nádobách),

- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcími předpisy,

iii. projektová dokumentace bude zpracována tak, aby na jejím základě mohla být
provedena vlastní realizace Modernizace řízení HDZ Mír 4.

b) vlastní realizace Modernizace řízení HDZ Mír 4 dle zpracované a odbornými úseky
objednatele odsouhlasené projektové dokumentace (dále také „PD“). Pro vyloučení
pochybností se konstatuje, že vlastní realizace zahrnuje zejména (nikoli však výlučně):

- Úpravu mechanické části stávajícího havarijního dopravního zařízení -
demontáž nepotřebných dílů a částí, výrobu a montáž nově projektovaných
částí a dílů včetně příslušných atestů.

- Dodávku a montáž dílů pro nasazení univerzální klece do průvodnicových tahů
stávajících dopravních nádob včetně všech potřebných atestů.

- Úpravy silové elektrické části HDZ, včetně dodávky veškerého potřebného
materiálu a příslušenství a atestů.
Úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu HDZ.
Úpravy a doplnění řízení a zabezpečení HDZ - řízení, regulace, zařízení pro
kontrolu programové a přejezdové rychlosti, hloubkoměru, rychloměru včetně
všech příslušných atestů.

- Úpravu návěštního a dorozumívacího zařízení, úpravu stávajícího rázového
návěští a havarijního návěští Stůj.

- Funkční přezkoušení HDZ, včetně veškerých grafických záznamů zkoušek po
provedených úpravách před zahájením zkušebního provozu.

- Posouzení provedených změn na HDZ odborníky profese báňské, strojní
a elektrotechnické dle příslušných ustanovení BP před uvedením do
zkušebního provozu.

- Vyhodnocení zkušebního provozu (předpokládaná délka zkušebního provozu
činí 90 dnů) a zpracování doporučení pro uvedení HDZ do trvalého provozu
zařízení odborníky profese báňské, strojní a elektrotechnické dle příslušných
ustanovení BP.

- Instalované zařízení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dílo zahrnuje i práce v tomto článku smlouvy výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému
provedení díla nezbytné, a o nichž zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem věděl, anebo vědět měl a mohl.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost vlastní modernizace
řízení HDZ Mír 4 podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí.
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pozdějších předpisů a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláškou ČBÚ č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické
činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání
s výbušninami,

- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy (zejména vyhláškou Ministerstva
vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic
v tavných nádobách),

- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcími předpisy,

iii. projektová dokumentace bude zpracována tak, aby na jejím základě mohla být
provedena vlastní realizace Modernizace řízení HDZ Mír 4.

b) vlastní realizace Modernizace řízení HDZ Mír 4 dle zpracované a odbornými úseky
objednatele odsouhlasené projektové dokumentace (dále také „PD“). Pro vyloučení
pochybností se konstatuje, že vlastní realizace zahrnuje zejména (nikoli však výlučně):

- Úpravu mechanické části stávajícího havarijního dopravního zařízení -
demontáž nepotřebných dílů a částí, výrobu a montáž nově projektovaných
částí a dílů včetně příslušných atestů.

- Dodávku a montáž dílů pro nasazení univerzální klece do průvodnicových tahů
stávajících dopravních nádob včetně všech potřebných atestů.

- Úpravy silové elektrické části HDZ, včetně dodávky veškerého potřebného
materiálu a příslušenství a atestů.
Úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu HDZ.
Úpravy a doplnění řízení a zabezpečení HDZ - řízení, regulace, zařízení pro
kontrolu programové a přejezdové rychlosti, hloubkoměru, rychloměru včetně
všech příslušných atestů.
Úpravu návěštního a dorozumívacího zařízení, úpravu stávajícího rázového
návěští a havarijního návěští Stůj.

- Funkční přezkoušení HDZ, včetně veškerých grafických záznamů zkoušek po
provedených úpravách před zahájením zkušebního provozu.

- Posouzení provedených změn na HDZ odborníky profese báňské, strojní
a elektrotechnické dle příslušných ustanovení BP před uvedením do
zkušebního provozu.

- Vyhodnocení zkušebního provozu (předpokládaná délka zkušebního provozu
činí 90 dnů) a zpracování doporučení pro uvedení HDZ do trvalého provozu
zařízení odborníky profese báňské, strojní a elektrotechnické dle příslušných
ustanovení BP.

- Instalované zařízení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dílo zahrnuje i práce v tomto článku smlouvy výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému
provedení díla nezbytné, a o nichž zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem věděl, anebo vědět měl a mohl.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost vlastní modernizace
řízení HDZ Mír 4 podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí.



Smlouva o dílo Strana 5 (celkem 14)
DIAMO, s. p. - INCO engineering s.r.o.
Reg. č. smi. objednatele: D550/31000/00034/26/00 Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4530003620

7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla zkušenosti a lze ho tak považovat
ve smyslu ustanovení §5 občanského zákoníku za odborníka, tj. že dílo provádějí osoby
s odbornou způsobilostí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je lokalita Darkov na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo, ucelené jednotlivé části díla, řádně provést ve sjednané době dle

Přílohy č. 1 Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla s uvedením termínů
dílčího plnění (dále jen „Příloha č. 1“).

3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací
na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Uvedenými příkazy přestávají běžet
lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce
na díle dočasně zastavit či přerušit, se lhůta, dohodnutá pro jeho dokončení a předání,
prodlouží písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem ke smlouvě) v souladu
s čl. XI. odst. 5 smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné
výši 7 413 200,00 CZK (slovy: sedm milionů čtyři sta třináct tisíc dvě stě korun českých) bez
DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
dokončení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla (dílčí plnění) s uvedením
termínů plnění je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku (např. pojištění, náklady na dopravu,
odměna za poskytnutí licence). Součástí ceny díla jsou i práce, které ve smlouvě výslovně
uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, anebo vědět měl a mohl.

4. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi
množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budou
smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvní
strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré
provedené vícepráce zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že režim DPH bude stanoven v souladu s obecně závaznými
právními předpisy České republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.
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7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla zkušenosti a lze ho tak považovat
ve smyslu ustanovení §5 občanského zákoníku za odborníka, tj. že dílo provádějí osoby
s odbornou způsobilostí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je lokalita Darkov na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo, ucelené jednotlivé části díla, řádně provést ve sjednané době dle

Přílohy č. 1 Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla s uvedením termínů
dílčího plnění (dále jen „Příloha č. 1“).

3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací
na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Uvedenými příkazy přestávají běžet
lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce
na díle dočasně zastavit či přerušit, se lhůta, dohodnutá pro jeho dokončení a předání,
prodlouží písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem ke smlouvě) v souladu
s čl. XI. odst. 5 smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné
výši 7 413 200,00 CZK (slovy: sedm milionů čtyři sta třináct tisíc dvě stě korun českých) bez
DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
dokončení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla (dílčí plnění) s uvedením
termínů plnění je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku (např. pojištění, náklady na dopravu,
odměna za poskytnutí licence). Součástí ceny díla jsou i práce, které ve smlouvě výslovně
uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, anebo vědět měl a mohl.

4. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi
množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budou
smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvní
strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré
provedené vícepráce zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že režim DPH bude stanoven v souladu s obecně závaznými
právními předpisy České republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.
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Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Fakturace bude probíhat po řádném předání
ucelené části díla uvedené v Příloze č. 1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat
max. 1x za měsíc.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtování
označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní
listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

3. Cena za dílo bude uhrazena po částech, a to bezhotovostně převodním příkazem na účet
zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení,
předání a převzetí příslušné ucelené části díla, specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy. Dílčí
plnění převzaté objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
v den převzetí díla příslušné ucelené části díla objednatelem dle doloženého zápisu.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• rozsah a předmět plnění „Modernizace řízení HDZ Mír 4“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí příslušné ucelené části díla podepsaný oběma smluvními

stranami,
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí příslušné ucelené části díla objednatelem dle

doloženého zápisu.
6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně

závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je  ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 11 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

, a to ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
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Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Fakturace bude probíhat po řádném předání
ucelené části díla uvedené v Příloze č. 1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat
max. 1x za měsíc.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtování
označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní
listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

3. Cena za dílo bude uhrazena po částech, a to bezhotovostně převodním příkazem na účet
zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení,
předání a převzetí příslušné ucelené části díla, specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy. Dílčí
plnění převzaté objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
v den převzetí díla příslušné ucelené části díla objednatelem dle doloženého zápisu.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• rozsah a předmět plnění „Modernizace řízení HDZ Mír 4“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí příslušné ucelené části díla podepsaný oběma smluvními

stranami,
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí příslušné ucelené části díla objednatelem dle

doloženého zápisu.
6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně

závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 11 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
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(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel příslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny
za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně
oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo
(část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené včl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části
díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

14. Ustanovení odst. 11, 12 a 13 se vztahují na plnění, která by nebyla poskytnuta v režimu
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, a budou zhotovitelem fakturována s DPH.

Článek VI.
Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním v místě plnění
objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při předání vykazovat
žádné vady a nedodělky a zhotovitel současně předá objednateli veškeré doklady vztahující
se k dílu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel dílo provádí po ucelených částech, platí, že zhotovitel
objednateli předá každou ucelenou část díla samostatně, přičemž pro předání a převzetí
ucelené části díla platí příslušná ujednání smlouvy obdobně.

2. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli takto: 4x listinné vyhotovení
a 1x na USB klíči (elektronická podoba) ve formátu *.pdf a v editovatelném formátu (*.docx,
*.xlsx), výkresovou dokumentaci ve formátu *.dwg. Dokumentace bude předložena minimálně
5 pracovních dní předem k odsouhlasení objednateli (závodnímu dolu) v elektronické podobě
a v jednom paré v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, a vyzvat objednatele k převzetí díla. Na základě návrhu
zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

4. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla (včetně předávaných dokladů).
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla,

v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech a vedle popisu předávaného a přebíraného díla bude také podepsán
zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Převzetím díla
za objednatele jsou pověřeni zaměstnanci objednatele uvedení v čl. VI. odst. 9 smlouvy.
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(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel příslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny
za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně
oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo
(část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části
díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

14. Ustanovení odst. 11, 12 a 13 se vztahují na plnění, která by nebyla poskytnuta v režimu
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, a budou zhotovitelem fakturována s DPH.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním v místě plnění
objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při předání vykazovat
žádné vady a nedodělky a zhotovitel současně předá objednateli veškeré doklady vztahující
se k dílu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel dílo provádí po ucelených částech, platí, že zhotovitel
objednateli předá každou ucelenou část díla samostatně, přičemž pro předání a převzetí
ucelené části díla platí příslušná ujednání smlouvy obdobně.

2. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli takto: 4x listinné vyhotovení
a 1x na USB klíči (elektronická podoba) ve formátu *.pdf a v editovatelném formátu (*.docx,
*.xlsx), výkresovou dokumentaci ve formátu *.dwg. Dokumentace bude předložena minimálně
5 pracovních dní předem k odsouhlasení objednateli (závodnímu dolu) v elektronické podobě
a v jednom paré v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, a vyzvat objednatele k převzetí díla. Na základě návrhu
zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

4. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla (včetně předávaných dokladů).
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla,

v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech a vedle popisu předávaného a přebíraného díla bude také podepsán
zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Převzetím díla
za objednatele jsou pověřeni zaměstnanci objednatele uvedení v čl. VI. odst. 9 smlouvy.
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6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách
podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

8. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která musí
být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si objednatel právo odmítnout převzít dílo
v měsíci prosinci. Pokud objednatel využije práva odmítnout převzít dílo v měsíci prosinci dle
předchozí věty, nebudou za měsíc prosinec účtovány žádné sankce plynoucí z prodlení
s předáním a převzetím díla.

9. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem.
10. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• 
• 

11. Změna oprávněných osob a jejich kontaktních údajů, uvedených v čl. VI. odst. 9 a 10 smlouvy,
je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XI. odst. 5 smlouvy, a to bud’
doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy
do datové schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený
kvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením
o jeho přečtení.

Článek Vil.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškerou legislativu vztahující se kjím
vykonávané činnosti dle smlouvy [mimo jiné také (i) vyhlášku ČBÚ č. 22/1989 Sb,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů; (ii) zákon
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy
(zejména vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách);
(iii) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů; (iv) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy; (v) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
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6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách
podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

8. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která musí
být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si objednatel právo odmítnout převzít dílo
v měsíci prosinci. Pokud objednatel využije práva odmítnout převzít dílo v měsíci prosinci dle
předchozí věty, nebudou za měsíc prosinec účtovány žádné sankce plynoucí z prodlení
s předáním a převzetím díla.

9. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem.
10. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

11. Změna oprávněných osob a jejich kontaktních údajů, uvedených v čl. VI. odst. 9 a 10 smlouvy,
je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XI. odst. 5 smlouvy, a to buď
doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy
do datové schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený
kvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením
o jeho přečtení.

Článek VII.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškerou legislativu vztahující se kjím
vykonávané činnosti dle smlouvy [mimo jiné také (i) vyhlášku ČBÚ č. 22/1989 Sb,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů; (ii) zákon
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy
(zejména vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách);
(iii) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů; (iv) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy; (v) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)].

3. Před zahájením vlastní realizace Modernizace řízení HDZ Mír 4, zhotovitel zpracuje plán prací
a vypracuje seznam rizik, které budou projednány a schváleny závodním dolu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy tak, aby nenarušil provoz ostatních
zařízení a činnost v dole.

5. Zhotovitel bude průběžně (e-mailem) a rovněž na objednatelovo vyžádání informovat
objednatele o průběhu provádění díla, stavu rozpracovanosti díla a minimálně jednou měsíčně
konzultovat s objednatelem obsah díla (např. navrhovaná řešení v rámci zpracovávání
projektové dokumentace). Odsouhlasení díla objednatelem nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady díla. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou
organizovány kontrolní dny minimálně 1 x měsíčně, materiály pro projednání budou zaslány
minimálně 3 pracovní dny předem odpovědným pracovníkům uvedeným v čl. VI. odst. 9.
V době realizace vlastní Modernizace řízení HDZ Mír 4 budou kontrolní dny realizovány
minimálně 1x týdně. Ze všech kontrolních dnů budou pořízeny písemné zprávy. Po celou dobu
realizace vlastní Modernizace řízení HDZ Mír 4 bude řádně veden stavebně montážní deník,
který bude trvale uložen na pracovišti.

6. Zhotovitel je vlastníkem projektové dokumentace a nese nebezpečí škody na ní až
do okamžiku jejího převzetí objednatelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout projektovou
dokumentaci jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít projektovou dokumentaci i k jinému
účelu než účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně obecně
závazných právních předpisů České republiky a technických norem (zejména ČSN, ČSN EN),
které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla, upraví dílo tak, aby odpovídalo platným
a účinným obecně závazným právním předpisům České republiky či technickým normám.

9. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem v zadávacím řízení.

11. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

12. Předání a převzetí pracoviště bude provedeno na základě výzvy zhotovitele. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele (e-mailem) k předání a převzetí pracoviště minimálně 5 pracovních
dní předem.

13. Plán BOZP zpracuje objednatel. Zhotovitel minimálně 1 měsíc před zahájením prací předloží
seznam rizik za účelem zpracování do plánu BOZP. Koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.
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Článek Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými normami
(zejména ČSN, ČSN EN), nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či
proveditelné.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce  která
počíná běžet dnem převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel
prohlašuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN
a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při
obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost.

3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit
do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předáni a převzetí díla.

4. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž
je dostačující způsob nahlášení i telefonem a dodatečně písemné oznámení.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. VI. smlouvy.

7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín uvedený v Příloze č. 1 smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné ucelené části díla, uvedené
v Příloze č. 1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. Vlil. odst. 3 smlouvy anebo
nezahájí odstraňování vad díla dle čl. Vlil. odst. 4 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 3 000 CZK za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý
případ.

3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. VII. odst. 9 a 10 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VIL odst. 9
a 10 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
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4. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž
je dostačující způsob nahlášení i telefonem a dodatečně písemné oznámení.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.

6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. VI. smlouvy.

♦ 7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín uvedený v Příloze č. 1 smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné ucelené části díla, uvedené
v Příloze č. 1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve Ihútě uvedené v čl. Vlil. odst. 3 smlouvy anebo
nezahájí odstraňování vad díla dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 3 000 CZK za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý
případ.

3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. VIL odst. 9 a 10 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VIL odst. 9
a 10 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
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smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost

smluvní pokutou utvrzenou.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení §2051

občanského zákoníku návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

Článek X.
Zánik smlouvy, prohlášení, licence a ostatní ujednání

1. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn smlouvu

kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu v výpovědní době, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
výpověď došla zhotoviteli,

c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovených
občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli o více než 30 dnů,
II. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním ucelené části díla o více než 45 dnů,

III. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 dnů,
IV. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
Vil. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 9 smlouvy,
Vlil, zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky,

na jejímž základě byla smlouva uzavřena,
IX. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci.
2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených

ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku

se vylučuje.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i jen částečně; následující text tohoto odstavce

se použije obdobě i v případě částečného odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení od smlouvy adresátovi.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
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smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost

smluvní pokutou utvrzenou.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení §2051

občanského zákoníku návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

Článek X.
Zánik smlouvy, prohlášení, licence a ostatní ujednání

1. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn smlouvu

kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu v výpovědní době, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
výpověď došla zhotoviteli,

c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovených
občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli o více než 30 dnů,
II. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním ucelené části díla o více než 45 dnů,

III. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 dnů,
IV. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
VII. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 9 smlouvy,

Vlil, zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky,
na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

IX. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci.

2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených
ZZVZ.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i jen částečně; následující text tohoto odstavce
se použije obdobě i v případě částečného odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení od smlouvy adresátovi.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
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z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď musí mít písemnou formu a budou zaslány
takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu  zhotoviteli na e-mailovou
adresu , nebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání a převzetí) předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla,
a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Byla-li některá ucelená část díla v souladu se
smlouvou již objednateli dříve ze strany zhotovitele předána, uvede se to v zápise o předání
a převzetí nedokončeného díla dle předchozí věty. Smluvní strany provedou vyúčtování dosud
nezaplacených provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností
smluvní strany případně uzavřou dohodu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění, že
pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované
práce provádět a že dílo není plněním nemožným.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše
pojistného plnění nejméně ve výši . Zhotovitel je povinen objednateli
nejpozději do 5 dnů od yýzyjy/ objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat
mu její platnost a účinnost.

10. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednáni smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného Z neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11. Zhotovitel poskytuje podpisem smlouvy objednateli výhradní licenci kdílu či jeho části
ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem
způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně
souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno,
užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem,
zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn
poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté
licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.
Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
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z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď musí mít písemnou formu a budou zaslány
takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu H zhotoviteli na e-mailovou
adresu nebo datovou zprávou do datové schránky
adresáta.

7. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání a převzetí) předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla,
a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Byla-li některá ucelená část díla v souladu se
smlouvou již objednateli dříve ze strany zhotovitele předána, uvede se to v zápise o předání
a převzetí nedokončeného díla dle předchozí věty. Smluvní strany provedou vyúčtování dosud
nezaplacených provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností
smluvní strany případně uzavřou dohodu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění, že
pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované
práce provádět a že dílo není plněním nemožným.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše
pojistného plnění nejméně ve výši Zhotovitel je povinen objednateli
nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat
mu její platnost a účinnost

10. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11. Zhotovitel poskytuje podpisem smlouvy objednateli výhradní licenci kdílu či jeho části
ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem
způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně
souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno,
užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem,
zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn
poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté
licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.
Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
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12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

13. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

14. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-proqram).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.
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12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

13. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

14. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-proqram).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.



Strana 14 (celkem 14)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4530003620

Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - INCO engineering s.r.o.
Reg. č. smi. objednatele: D550/31000/00034/26/00

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, uvedené smluvní strany
potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle
uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

14. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se
považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla s uvedením termínů

dílčího plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne V Praze dne

Elektronický podpis - 25.02.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Digitálně podepsal

Ing. Roman Ing. Roman
Hartman

Hartman Datum-. 2026.03.12
06:46:11 +01'00'

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Roman Hartman
prokurista

i i ■ r Digitally sioned byIng. Zoltan ing.zoi tánvén
\ M~ Dáte: 2026.03.11

19:49:29+01'00'

Ing. Zoltán Vén
prokurista
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11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, uvedené smluvní strany
potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle
uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

14. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se
považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
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dílčího plnění
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Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
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Platnost do: 25.11.2027

Digitálně podepsal
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Hartman
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Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Roman Hartman
prokurista
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z Digitally siqned byIng. Zoltán Ing. Zoltán Vén

p Dáte: 2026.03.11
19:49:29+01'00'

Ing. Zoltán Vén
prokurista
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Modernizace řízení HDZ Mír 4

Dokumentace

Číslo Text Cena bez
DPH

Termín
realizace do

B1.1
Dokumentace úpravy mechanické části stávajícího havarijního dopravního zařízení
včetně příslušných výpočtů 245000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.2
Dokumentace nasazení univerzální klece do průvodnicových tahů stávajících
dopravních nádob. 215000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.3
Návrh konstrukce (typu) a základních parametrů těžního lana, včetně výpočtů a
stanovení délky nového těžního lana a rezervy pro provádění předepsaných krácení
ve thůtách stanovených BP

29500
do 60 dnů od

podpisu
smlouvy

B1.4 Dokumentace úprav mechanické části brzdového systému havarijního dopravního
zařízení. 48500

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.5
Dokumentace úpravy silové části elektrického zařízení havarijního dopravního
zařízeni 630000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.6
Dokumentace úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu havarijního dopravního
zařízení - zachování všech stávajících čidel a prvků. 85000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.7
Dokumentace úpravy a doplnění řízení a zabezpečení havarijního dopravního
zařízení - řízeni, regulace, zařízeni pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti,
hloubkoměru, rychloměru.

110000
do 60 dnů od

podpisu
smlouvy

B1.8
Dokumentace úprav návěštního a dorozumívacího zařízení. Projekt úpravy
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj. 45000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.9

Posouzení dokumentace změn na těžním zařízení odborníky profese strojní báňské,
strojní a elektrotechnické dle příslušných ustanovení vyhlášky Českého báňského
úřadu č. 415/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky ČBÚ č.
571/2006 Sb. pro uvedení do zkušebního provozu.

295000
do 75 dnů od

podpisu
smlouvy

Celkem projektová dokumentace 1703000

Modernizace řízení HDZ Mír 4

Realizační část

Číslo Text Cena bez DPH Termín
realizace do

Úpravy mechanické části stávajícího havarijního dopravního
B2.1 zařízení - demontáž nepotřebných dílů a částí, výroba a montáž

nově projektovaných částí a dílů včetně příslušných atestů.

demontážní práce
dodávka materiálu

montážní práce

cena celkem

43200
242500
142600

428300

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Dodávka a montáž dílů pro nasazení univerzální klece do
B2.2 průvodnicových tahů stávajících dopravních nádob včetně všech

potřebných atestů.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

318200
233000

~ 551200

do 210 dnů od
podpisu
smlouvy

B2 g Úpravy silové elektrické části HDZ. včetně dodávky veškerého
potřebného materiálu a příslušenství a atestů

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

2497000
298000
2795000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

B2 4 Úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu HDZ, včetně dodávky
potřebného materiálu a příslušenství.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

14500
14400
28900

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Úpravy a doplnění řízeni a zabezpečení HDZ - řízení, regulace,
B2.5 zařízení pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti,

hloubkoměru, rychloměru včetně všech příslušných atestů

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

435000
86400

521400

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

g 2 6 Úprava návěštního a dorozumívacího zařízení, úprava
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

10000
14400

24400

do 180 dnú od
podpisu
smlouvy

22 7 Funkční přezkoušení HDZ, včetně grafických záznamů zkoušek
po provedených úpravách před zahájením zkušebního provozu. cena celkem 830000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Posouzení provedených změn na těžním zařízení odborníky
B2.8 profese strojní báňské, strojní a elektrotechnické dlepřislušných

ustanovení BP před uvedením do zkušebního provozu.
cena celkem 290000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Vyhodnocení zkušebního provozu (předpokládaná délka
22 g zkušebního provozu činí 90 dnů) a doporučení pro uvedení HDZ

do trvalého provozu zařízení odborníky profese báňské, strojní a
elektrotechnické dle příslušných ustanovení BP.

cena celkem 241000
do 270 dnů od

podpisu
smlouvy

Celkem realizační část 5710200

Cena celkem za PD a realizaci 7413200

Příloha ke smlouvě o dílo - Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla s uvedením termínů dílčího plnění

Modernizace řízeni HDZ Mír 4

Dokumentace

Čislo Text Cena bez
DPH

Termín
realizace do

B1.1
Dokumentace úpravy mechanické části stávajícího havarijního dopravního zařízeni
včetně příslušných výpočtů 245000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.2
Dokumentace nasazení univerzální klece do prúvodnicových tahů stávajících
dopravních nádob. 215000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.3
Návrh konstrukce (typu) a základních parametrů těžního lana, včetně výpočtů a
stanovení délky nového těžního lana a rezervy pro provádění předepsaných krácení
ve Ihútách stanovených BP

29500
do 60 dnů od

podpisu
smlouvy

B1.4 Dokumentace úprav mechanické části brzdového systému havarijního dopravního
zařízení. 48500

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.5
Dokumentace úpravy silové části elektrického zařízení havarijního dopravního
zařízeni 630000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.6
Dokumentace úpravy a doplněni bezpečnostního obvodu havarijního dopravního
zařízeni - zachování všech stávajících čidel a prvků. 85000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.7
Dokumentace úpravy a doplnění řízení a zabezpečeni havarijního dopravního
zařízení - řízení, regulace, zařízeni pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti,
hloubkoměru, rychloměru.

110000
do 60 dnů od

podpisu
smlouvy

B1.8
Dokumentace úprav návěštního a dorozumívacího zařízení. Projekt úpravy
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj. 45000

do 60 dnů od
podpisu
smlouvy

B1.9

Posouzení dokumentace změn na těžním zařízení odborníky profese strojní báňské,
strojní a elektrotechnické dle příslušných ustanovení vyhlášky Českého báňského
úřadu č. 415/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve zněni vyhlášky ČBÚ č.
571/2006 Sb. pro uvedení do zkušebního provozu.

295000
do 75 dnů od

podpisu
smlouvy

Celkem projektová dokumentace 1703000

Modernizace řízení HDZ Mir 4

Realizační část

Číslo Text Cena bez DPH Termín
realizace do

Úpravy mechanické části stávajícího havarijního dopravního
B2.1 zařízení - demontáž nepotřebných dílů a částí, výroba a montáž

nově projektovaných částí a dílů včetně příslušných atestů.

demontážní práce
dodávka materiálu

montážní práce

cena celkem

43200
242500
142600

428300

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Dodávka a montáž dilů pro nasazení univerzální klece do
B2.2 prúvodnicových tahů stávajících dopravních nádob včetně všech

potřebných atestů.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

318200
233000
551200

do 210 dnů od
podpisu
smlouvy

B2  3 Úpravy silové elektrické části HDZ. včetně dodávky veškerého
potřebného materiálu a příslušenství a atestů

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

2497000
298000

2795000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

B2 Úpravy a doplnění bezpečnostního obvodu HDZ, včetně dodávky
potřebného materiálu a příslušenství.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

....... 14500
14400
28900

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Úpravy a doplnění řízení a zabezpečeni HDZ - řízení, regulace,
B2.5 zařízení pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti,

hloubkoměru, rychloměru včetně všech příslušných atestů

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

435000
86400

521400

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

B2  6 Úprava návěštního a dorozumívacího zařízení, úprava
stávajícího rázového návěští a havarijního návěští Stůj.

dodávka materiálu
montáž

cena celkem

10000
Í4400_
24400

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

B2  7 Funkční přezkoušení HDZ, včetně grafických záznamů zkoušek
po provedených úpravách před zahájením zkušebního provozu. cena celkem 830000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Posouzeni provedených změn na těžním zařízení odborníky
B2.8 profese strojní báňské, strojní a elektrotechnické dlepříslušných

ustanovení BP před uvedením do zkušebního provozu.
cena celkem 290000

do 180 dnů od
podpisu
smlouvy

Vyhodnocení zkušebního provozu (předpokládaná délka
B2 zkušebního provozu činí 90 dnů) a doporučení pro uvedení HDZ

do trvalého provozu zařízení odborníky profese báňské, strojní a
elektrotechnické dle příslušných ustanovení BP.

cena celkem 241000
do 270 dnů od

podpisu
smlouvy

Celkem realizační část 5710200

Cena celkem za PD a realizaci 7413200
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