17.12. 2025

SMLOUVA O DILO¢. 1
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude Fidit

prislusnymi ustanovenimi SoD a zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale téz ,,OZ"“), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel: Meésto Zbiroh

Se sidlem: =~ Masarykovo nam. 112, 338 08 Zbiroh
IC: 00259225

za objednatele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Josef Sticha, MBA, starosta mésta, te1 (SN IED ---| GINNED

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéfeny zastupce objednatele, bude urcen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(dale jen objednatel)
a

Zhotovitel: Vladimir Hruban

Se sidlem: Na Potocich 217, 338 28 Radnice

IC: 41670604

DIC: CZ6606022060

Spisova znacka: zhotovitel neni zapsan v obchodnim rejstiiku

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Viadimir Hrban, tc| QRN <-voi: D

stavbyvedouci s autorizaci:

Martin Vild, te]. (HEED --m.i D

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetrejné zakazky.

e PiisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpisii).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozZstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil I.
Piedmét SoD a doba plnéni, cena dila

1. Predmeét SoD

1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (dadle téz DILO)
Stavebni upravy bytového domu CSA 497, 498,
Zbiroh,

a to na zaklad¢ vysledki vefejné zakazky.

Pfedmétem plnéni této SoD je provedeni stavebnich Gprav na dokonené stavbé ¢.p. 497,
498 ve mésté Zbiroh. Stavebni Gpravy spocivaji v provedeni zatepleni fasady, oblasti soklu
a stropni konstrukce 1.NP. Dale osazeni novych vyplni stavebnich otvortl. Ugelem uZivéani
stavby je bydleni.

Piedmét veiejné zakazky presné specifikuji tato SoD a PD s nazvem ,,Stavebni tpravy
bytového domu Ceskoslovenské armady 497, 498, Zbiroh na p.p.¢. st. 593/1 v k.i. Zbiroh“
zpracovala spole¢nost A.D.S. Rokycany s.r.0., IC 27983943.

Projekt je spolufinancovan finanénimi prostiedky ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi
v ramci programu Nova zelena usporam.

Soucasti predmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podobé
vpoctu 3 ks avdatové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové
a tabulkové casti ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle
prislusné piilohy vyhl. ¢.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim
veskerych zmén dle skute¢ného stavu;

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cCetnost kontrolnich dnid bude
stanovena objednatelem, popt. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadi
na skladku véetné poplatki za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestt a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

i) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist a prohlaseni o shodg;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
pfed¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti;

k) zajisténi vytyceni veskerych siti véetné stanovisek spravcl dotenych siti;

1) provedeni pfipadnych inZenyrskych cEinnosti souvisejicich s dopravnimi opatienimi
v prubéhu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uZivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:

a) PD snazvem ,,Stavebni tpravy bytového domu Ceskoslovenské armady 497, 498,
Zbiroh na p.p.¢. st. 593/1 v k.u. Zbiroh* zpracovala spolec¢nost A.D.S. Rokycany s.r.o.,
IC 27983943,
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b) zadavacich podminek vefejné zakazky,
¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci zadavaciho fizeni.

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné pfipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem (pfiloha SoD). Objednatel
se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit
cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Sougasti pfedmétu dila je veskera Ginnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzent
podminek vyjadieni dotéenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé i digitdlni podobé€, provedeni pfedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZ pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomtcky, prosttedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pti
realizaci DILA piedpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij néklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

I1. Termin a misto plnéni

L.

Terminy plnéni:

Piedéni a pievzeti bez zbytecného odkladu po nabyti ucinnosti SoD,; SoD nabyde
staveniste: ucinnosti nejpozdeji do 31. 1. 2026

Zahajeni stavebnich prace mohou byt zahajeny bez zbytecného odkladu po predani
praci: a prevzeti stavenisteé.

Dokonceni bnich
przczncem stavebnic nejpozdéii do 31. 8. 2026

nejpozdeéji do 15 (patnacti) kalendarnich dni po dokonceni

Piedéni a prevzeti dila: i o .
stavebnich praci, véetné predani vsech dokladii

Misto plnéni ptedmétu SoD: mésto Zbiroh, bytovy diim na adrese Ceskoslovenské armddy
497, 498, p.p.¢. st. 593/1 v k.u. Zbiroh, Plzensky kraj

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z diivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skute¢nosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhad strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pifipadé se objednatel
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zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje zadné vady a Zadné nedodélky branici uzivani.
Objednatel bude pii ptevzeti DILA postupovat dle § 2628 ob¢anského zakoniku.

III. Cena za Dilo
1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 8 992 681,80 1079 121,82 10 071 803,62

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniS§t€ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je pfilohou SoD.

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

3. Piipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
veiejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,,ZZVZ‘) nastane-li zejména,
nikoli v§ak vylu¢né, n€ktera z nasledujicich skutecnosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahruty v pfedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat,

d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odli$né od PD piedané objednatelem.

4. Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

5. Povinnou piilohou dodatku ke smlouvé je zménovy list (ZL) dle zdvazného vzoru s popisem
a zdivodnénim zmeén, jednotlivé zmény musi byt pro moznost kontroly limitl zafazeny dle
§ 222 ZZVZ. ZL musi dale obsahovat financni vyc¢isleni zmény.

6. Vidy musi byt predloZen také aktualizovany kompletni podrobny rozpocet (zachované
pivodni ¢islovani polozek, nerealizované polozky odectené, nové zafazené s dalSim
poradovymi ¢isly).

7. Souhlas s navrhovanou zménou musi podpisem na ZL potvrdit kromé objednatele
a dodavatele také technicky dozor stavebnika (TDS), autorsky dozor (AD)a dotyka-li se
zména konstrukci/technickych feSeni, které byly zahrnuty do energetického posudku pro
vypocet energetickych uspor, také energeticky specialista (ES).

8. Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén piedmétu DILA bude slouZit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
&asti predmétu DILA.

V piipadé novych polozek, které nebyly ocenény v RTS/URS, budou ceny stanoveny
dohodou smluvnich stran.

Pokud prace a dodavky tvorici viceprace nebudou v polozkovém rozpoCtu obsaZeny, pak
zhotovitel pouZzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku URS platného
v dobé uzavieni dodatku.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny
v nabidkovych cenéch.

Strana 4 (celkem 17)




9.

10.

11.

Ptilohou Dodatku bude vzdy aktualizovany kompletni podrobny rozpocet stavby ve formatu
vystupu z rozpoctového SW, v otevieném formatu excel ve verzi bez dodatecnych uprav
a ve verzi s vyznacenymi zménami, a také pro kontrolu neménnosti ve formatu pdf.

Vysi ceny DILA je moZno piekroéit (nebo adekvatnim zplisobem sniZit) za podminky, e
dojde pied zahajenim nebo v prib€hu doby plnéni ke zméné piedpisi upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou piedmétem této SoD.

Piekroteni vyse ceny DILA bude piipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartsti cen za
dotéené casti zakazky, které byly zpilsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skute¢nosti dodateéné zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1IV. Placeni dila a fakturace

1.

11.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel pfedlozi objednateli 1 x za
kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura nedplna.

Povinnou piilohou k danovému dokladu (faktuie) musi byt soupis provedenych praci, ktery
splituje poZadavky na strukturu a ¢lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi. Zhotovitel je povinen piedloZit poloZkovy rozpocet stavby z uzaviené
smlouvy, vcetné vSech zménovych listi a dodatkd, ve formatu xls, pdf
a v elektronickém vystupu ze softwaru pro rozpoctovani, bude-li toto poZadovano
poskytovatelem dotace.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnd ode dne vystaveni.

Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavena Sastka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostiedek zajisténi naroki Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila
a odstranéni piipadnych vad ¢i nedodélki DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnt po ptedani
a pievzeti pfedmétu DILA bez vad a nedodélkd, resp. do 15 kalendainich dnii po podpisu
zavéreéného protokolu o odstranéni vad a nedodélkii.

Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doruc¢enim neodvolatelné, nepodmineéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. OZ nahrazujici zadrzné jako prostredek
zajisténi narokd Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
pfipadnych vad ¢i nedodélkt dila ¢i zaru€nich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na castku rovnajici se vysi zadrzného
stim, ze banka i forma Bankovni zaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvaleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjedndna zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipadé jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daniovy doklad nejpozdéji do 10 kalendainich dni
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z piidané hodnoty bude pii fakturaci uctovana ve vysi dle zédkona o DPH v platném
znéni. PFipadny reZim pieneseni daiiové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut p¥i piedani a pfevzeti staveniSté.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Gi¢et zhotovitele.

. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nalezitosti platebnich dokladt
pozadovanych zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisi.
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12. V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netiplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v tomto c¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhiita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

L. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenis§té bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. O piedani stavenis§té strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveni$té, je povinen uvést do zépisu divody
nepievzeti. Dnem pievzeti staveni§té se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatieni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostedi a dodrzovani
predpisi BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnikii pii
provadeéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
7e bude dodrzovat zéasady ochrany zivotniho prostiedi podle zdkona €. 17/1992 Sb.,
o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbe
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tiidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spole¢nosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi
a ptirodu ohrozujicimi latkami. V piipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozomit na n¢ své
pracovniky, podzhotovitele a urCit zpisob ochrany a prevence proti Grazim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrZet podminky vsech
dotéenych organu statni spravy a organizaci a pfisluSné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
dila k uréenému tcelu.

2. Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisi) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni pfedpis
stanovi, musi mit v§echny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zakona
a platnych vyhlasek.

3. Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a pfedloZeni vSech doklad - prikazii o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozd€jSich predpist
a souvisejicich piedpist, a dale dokladi o provedeni zkouSek a revizi a dalSich doklada
nutnych k predani dila dle platnych pfedpist, napi. zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi.
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4,

Ke zméné podzhotoviteli ¢i dalSich osob, jejichz prostiednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢i
osoba plnil & plnila shodnou ¢&ast kvalifikace v minimalni rozsahu dle zadéavaci
dokumentace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi.

III. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcetnich doklad minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a pievzeti DILA.
Pokud je v éeskych pravnich pfedpisech stanovena lhiita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
i takto prodlouzenou lhitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
veiejné spravé a o zméné nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo
sluzeb z vetejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen minimalng po dobu 10 (deseti) let od predani a pievzeti DILA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organti, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vefejnych financnich prostredkd a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich
ptedpisii.

Pied zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patii¢na opatfeni dle platnych piedpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednéan v pfedstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dot€enymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti piipadny zabor dle vlastni potieby, dale zajisti povoleni k uzivani
vefejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostatecnym piedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro pfechodnou Gpravu béhem stavby, tak pro mistni ipravu pro dokoncenou stavbu.
Zhotovitel zajisti vytyceni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
vsouladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady piipadna odbéma mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbérti. Objednate]l nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny tklid pracovisté a vSech prostorit dotCenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tieti osobé.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho stavu, pivodni stav pied
zahajenim praci zhotovitel prokazateln¢€ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,
23,

24.

235,

26,

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té¢ o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o piedani
a pfevzeti stavby. Je zakazano zéapisy ve stavebnim deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat
z néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do tii pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé€, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimalné 3 (tfi)
pracovni dny piedem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén piistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto pfipad€ provedeno na naklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zapisem do stavebniho deniku (uréi TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotCena
povinnost uvedena v pfedchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce té€chto osob, a to
v piiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnti budou piedem
dohodnuty s TDS. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dni Géastnit.

Zhotovitel umozni spravcim siti piipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.
Zhotovitel vyklidi stavenisté a odstrani zafizeni stavenist¢ ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni pfedani a prevzeti dila a protokolarn¢ je pfedéa objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zaménam materialii a vyrobki oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZzadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich
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27.

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

pfedpist (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpist. Zhotovitel piejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
staveni$té, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$te, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pfi vstupu
na staveni§t¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€nost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisli, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi (se zvlastnim zretelem na
regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpo€inku mezi sménami atp.), zakona
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé€jsich piedpisi (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincll), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na piredmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plné€ni financnich zavazki svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnti od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dal§ich urovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
predchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prubéhu plnéni SoD na Zadost objednatele piedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostiednictvim poddodavateli vcetné identifikace
téchto poddodavateli.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak zpredpist pracovnépravnich, piedpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni vetejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateli,

- sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouve na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
SoD na vefejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor staveni§té v souladu s obecné platnymi
piedpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich piedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokonCené a schopné pfedani (napi. prohlaseni o shod€ pouzitych
materiall, doklady o provedenych zkouskach a zaméreni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadi).

Zhotovitel neni opravnén prevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tfeti osobu.

Demolovany material bude vytfidén. Plivodce odpadu je povinen nakladat s odpadem dle
pozadavkl zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a prilohy €. 24 k vyhlasce
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36.

¢.273/2021 Sb., o podrobnostech s nakladanim s odpady v platném znéni. Povinnosti
pivodcti odpadli je odpady shromazd’ovat utfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii
(vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadl) a zajiSténi
prednostniho vyuziti odpadt. Odpady budou prednostné vyuzity zhotovitelem stavby.

Piechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materidlit uvedenych v kategorii
17 05 04 v Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého
na staveni$ti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim
materidlového vyuZiti, véetné zasypu, pii nichZz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptisobti nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Zhotovitel je pifi provadéni dila povinen zajistit pouziti stavebnich prvki a materiald
spliiujicich nasledujici specifikaci: Ze stavebnich prvkll a materidlti pouZzitych pii stavbe,
které mohou piijit do styku s uZivateli, se pii zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi
v priloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvoliiuje méné
nez 0,06 mg formaldehydu na m® materidlu nebo prvku a pii zkouskéch podle normy
CEN/EN 16516 alISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkusebnich podminek ametod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich
t€kavych organickych slou¢enin kategorie 1A a 1B na m*® materialu nebo prvku.

Zhotovitel je dale povinen pfijmout takova opatieni, kterd povedou ke sniZeni hluku, prachu
a emisi zne€iStujicich latek pii realizaci dila v souladu s relevantnimi pravnimi predpisy
a normami.

1IV. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pieda staveni§té zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveniSté sepisi obé strany protokol.

V ramci piedani a pievzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pteda PD v papirové podobé. Za
spravnost a Gplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zéstupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dni od prokazatelného doruceni vyzvy, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim piipojovat své
stanovisko.

V piipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné
projektanta mize zhotovitel pokraCovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZz po uplynuti
3 (tif) pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDS a v jeho pribchu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
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10.

11.

12.

13.

predpist jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v priib&hu praci
neprodlen¢ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potiebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zékladé skutecnosti dodatec¢né zjisténych v pribehu praci upiesnit
obsah a zplisob provedeni praci za pfedpokladu dodrZeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhit€é mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

Objednatel je povinen zorganizovat piedani a pievzeti DILA.

V. Predani a prevzeti dila

1.

4.

DILO se povazuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélki
branicich uzivani. Objednatel bude pti prevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zakoniku. O pfedani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel pievezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o pfedani
a prevzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, Ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnécti) kalendainich dna
od predani a prevzeti DILA. Po odstranéni vsech vytykanych vad anedodélki bude
vyhotoven zavérecny protokol o odstranéni vad a nedodélku.

K zahdjeni piejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnil pied zahéjenim piejimky.

. Objednatel piizve k pfedani a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, piipadné

autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnacti) kalendainich dnti od piejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v listinné podobé (pasport stavby) v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle piislusné ptilohy vyhl.
¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu,

- doklady o kvalité¢ a piivodu pouzitych hmot a materialti, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zat€Zovych zkouskach,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotenych pozemkt a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materiali a technologii,

- kopie dokladil o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skutecného stavu a geometricky plan stavby;
vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby, geodetického
podkladu nebo geodetické aktualizacni dokumentace (GAD) pro vedeni Digitalni
technické mapy kraje, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokoncené
stavby nebo technologického zafizeni vcetné vlastnosti a dalSich vedenych udaju,
bude vyhotoveno v souladu s Vyhlaskou ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé
kraje (vyhlaska o DTM) vcetné piiloh, v platném znéni, v aktualné platné verzi
vyménného formatu JVF DTM dle uvedené vyhlasky. Struktura predavanych udaji
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vedenych o objektech a zafizenich, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektd ZPS,
objektt DI i TI ve vlastnictvi objednatele, bude vZdy v souladu s uvedenou vyhlaskou
véetné jejich ptiloh; geodeticky podklad a GAD se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich
udaju digitalni technické mapy kraje; soucéasti zpracovani geodetického podkladu
je zajisténi navaznosti vysledku zameéteni nového stavu na stav dosavadni; soucésti
odevzdané dokumentace bude i identifikator zaznamu, ve kterém byly zapsany zmény
tykajici se obsahu ZPS do Digitalni technické mapy kraje,

- piipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalSi dokumentace potiebné
pro zaji§téni tadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priibéhu
kolaudaéniho fizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélka.

5. O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o predéni a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku pfedani DILA,

- soupis dokladd, jez zhotovitel bude predavat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfi¢emZ se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem
a predpisu.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady, garance

I Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpe&i skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do piedani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i té&ch jeho &asti, které se
v pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DILA
a veSkerého materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisténi zhotovitele

L.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti nejméné ve vysi
ceny DILA v K& véetné DPH. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéani této SoD
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod
Castku uvedenou v piedchozi vété. Zhotovitel piedlozi Objednateli kopii pojistné
smlouvy/pojistného certifikdtu ke dni uzavieni této SoD.

III1. Zarucni lhity

1;

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predéani
a pievzeti DILA s vyjimkou komponentt, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaruéni dobu odli$nou. Zaru¢ni lhita uvedena vyse pocind béZet dnem odstranéni
posledni vady & nedodé&lku vyplyvajiciho z protokolu o piedani a prevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét DILA uzivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.
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3.

4.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k uéelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucCastnit a pfipadné zjiSténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhiity =zajiStovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujedndnim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni préva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytni reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V ptipadé€, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendédinich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popf. ve lhité stanovené
objednatelem nebo ve lhuté dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemzZ plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhuté, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrZeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opacném piipadé tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpiisob
jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uZivani DILA k Gcelu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dob€ jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhiity vlastnosti stanovené obecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy,
zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje urCenou funkci a odpovida vSem pozadavkiim sjednanym v SoD.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaru¢ni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pifipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vCetné nakladi zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.
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V. Garanéni povinnosti zhotovitele

1.

Zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek ve
vysi 3 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH (uvedené v této SoD, ne v piipadném dodatku)
platnou po dobu 12 (dvanact) mésicti od predani a prevzeti DILA nebo je mozné slozit
finanéni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na ucet objednatele;
& v - riabilni symbol & nejpozdéi ke dni predani a prevzeti dila.
Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik § 2029.
V piipadé slozeni financni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni
o sloZzeni Castky na 0cCet objednatele. VesSkeré podminky pro cerpani jsou stejné jak
u bankovni zaruky, tak u finanéni zaruky. Bankovni zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji ke
dni predani a prevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za fadné plnéni zarucnich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zéruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pfiCemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zarucni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od jejiho Gplného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zpiisobenou Gjmu ¢i $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude financni zaruka vracena bez Grokti na tcet
zhotovitele.

Bankovni zaruku dle pfedchoziho ¢lanku je mozné nahradit pojistnou zarukou, pojistnym
certifikatem, pojiSténim zaruky apod.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavéretna

I. Smluvni pokuty

I.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l. I1. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA upravuje
oddil I €l. V. této SoD.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu II. ¢1. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou piipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.
V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkti v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalenddini den prodleni
a piipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamac¢nich zéavad v terminech dle oddilu
III. ¢l. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
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(maximalng vSak 10.000 K&) z celkové ceny dila bez DPH za kaZdou reklamovanou vadu
a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

7. V piipadg, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu II., €l. I. odst. 3 a 4
(napf. pofadek na stavenisti, bezpe¢nost prace, nafizeni Koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy izapoCaty den prodleni
S napravou.

8. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

V piipadé uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na nahradu skody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a ndhrady $kody do souhrnné celkové vySe ceny
zakazky v K¢ v¢etné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veSkerych uplatnénych, at’ jiz
jednotlivych, ¢i dil¢ich naroki kteroukoli smluvni stranou.

I1. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v piipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o padku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k tihradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptipadé podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v piipadé:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendainich dni,

- prodleni s fadnym protokolarnim piedanim dila delSim nez 20 (dvacet) kalendainich
dnu,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
piiméfené lhuté 10 (deseti) kalendainich dn,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramei zadavaciho fizeni nebo bez pifedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v¢asn€ nezaplatil splatny finan¢ni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nezahajeni (od piedani staveni$té), zastaveni ¢i pieruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dni,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrZeni CSN, EN,
technologickych piedpisi a planu BOZP 1 pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 30 (tficet) kalendainich dni.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v piipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uved] v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé, netplné ¢i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obéanskym zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

5. Odstoupeni od SoD musi byt uéinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, Gc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruCeni oznadmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doruc¢eno do deseti dnii od jeho odeslani
v poStovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dnd od jeho odeslani
prostiednictvim informaéniho systému datovych schranek.

6. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
7. V ptipadé ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendainich dni ode dne skonceni platnosti a Gi€innosti

SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipad€ povinen ucinit veSkera
potiebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku
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ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné informovat.
V opaéném ptipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpisobenou v diisledku poruseni této
povinnosti.

Strany se dohodly, ze po ukonceni SoD trvaji a zlstavaji v platnosti a u¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady skody a cenové ujednani obsazena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatiil a které se staly soucasti dila.

10. Dojde-li k ukonéeni SoD zptsoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich

stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti Casti zakdzky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnii po obdrzeni vyzvy zahéjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,

- objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendainich dnii ode dne ukonceni platnosti a G¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (¢trécti) kalendainich dnti ode
dne predlozeni vyuctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti vcetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedod¢lkl a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v pripadé ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zavérecna

1.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Zhotovitel piedlozi pii pfedani staveni§té zavazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a pozadavku uvedeného v oddilu 1., ¢l. II Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé“ a ocislovanym podle pofadovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se Fidi zdkony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich piedpisti Ceské republiky.
Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v piipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pievedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfevést prava a povinnosti z této SoD bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originidlu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou
smluvnich stran.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele.
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10. V navaznosti na vyse ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetrejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢1 podminek.

11. Smluvni strany tuto SoD precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
7e nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

12. Piilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddéliteln€), na neéz tato SoD odkazuje, tvoii soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva véetn¢ piiloh (at’” pevné spojenych ¢i
oddélitelnych).

Piilohy:

piiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace (oddélitelna piiloha této SoD),

ptiloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér)

Ve Zbiroze dne viz elektronicky podpis V Radnicich dne viz elektronicky podpis
Digitalné podepsal

Ing. JOSGf Ing. Josef Sticha, MBA Vladlmlfr Digit‘élr‘mé podepsal

Eticha, MBA Datum: 20260130 padimir Hewban

................ AL e Loruban oo

Ing. Josef Sticha, MBA Vladimir Hruban

starosta mésta

(objednatel) (zhotovitel)

~ L V— DadA
Schvéleno Rad

| o 2240 <0224

5 J ¢ (AR

015 0] L pTRen———————
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ADS

REKAPITULACE STAVBY RORYCANY
Kad: 2025/1-3
Stavba: Stavebni tipravy bytového domu Ceskoslovenské armady 497, 498, Zbiroh
KSO: CC-Cz:
Misto: Zbiroh Datum: 26.01.2026
Zadavatel: IC: 00259225
Mésto Zbiroh, Masarykovo nam. 112, Zbiroh 338 08 DIC:
Uchazes: IG: 41670604
Viadimir Hruban DIC: (26606022060
Projekiant: ic: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 27983943
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIC:
Poznamka.
Cena bez DPH 8992 681,80
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zékladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 12,00% 8 992 681,80 1079 121,82
‘Cena s DPH v CZK 10 071 803,62,
SN S e B S R LA 5ol 20 T i o PR =0 P, VI A S PP |
Projektant Zpracovatel -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko -
Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko - Datum a podpis: Razitko




Ovérovaci dolozka elektronickych podpisti dokumentt
z elektronické do elektronické podoby

El. piiloha: Smlouva o dilo &. 1- Stavebni Gpravy bytového domu CSA 497, 498, Zbiroh - Viadimir Hruban.pdf
Ovérovaci eIDAS doloZkou podpisti dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdaji obsazenych v dokumentu a jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupujici elektronicky dokument byl podepséan elektronickym podpisem a platnost zaru¢eného elektronického podpisu byla ovérena. Elektronicky podpis byl
shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb v
souladu s nafizenim EU elDAS a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu bylo provedeno viiéi replice seznamu zneplatnénych certifikatl, ktera je automaticky
vedena v systému eObec pro véechny poskytovatele kvalifikovanych certifikaénich sluzeb.

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzik pro véfeni platnosti podpisu: 30.01.2026 15:13:50 byl ziskan jako datum a ¢as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem
certifikaénich sluZeb v souladu s nafizenim EU eIDAS

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu: 23797069(0x16B1D4D)

Platnost: od 09.04.2025 do 28.04.2028, certifikat nebyl zneplatnén
Vystavitel certifikatu: Ceska posta, s.p., CZ

Podepisujici: Vladimir Hruban, Vladimir Hruban

Podpis nebyl opatifen ¢asovym razitkem

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzZik pro véFeni platnosti podpisu: 30.01.2026 15:13:50 byl ziskan jako datum a €as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem
certifikacnich sluZeb v souladu s nafizenim EU elDAS

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu: 24065979(0x16F37BB)

Platnost: od 11.11.2025 do 01.12.2026, certifikat nebyl zneplatnén
Vystavitel certifikatu: Ceska posta, s.p., CZ

Podepisujici: Ing. Josef Sticha, MBA, Mésto Zbiroh

Podpis nebyl opatfen ¢asovym razitkem

Identifikacni idaje eIDAS doloZzky

Datum a ¢as vyhotoveni eIDAS dolozky: 02.02.2026 06:24:46

Misto vyhotoveni ovéfovaci dolozky: Masarykovo nam. 112, 338 08 ZBIROH
Oveérujici organizace: Méstsky Urad Zbiroh

Oveéfujici osobay




