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SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem,
Ostřicová “

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000465/2017
129300/17číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha
se sídlem: 
IČO:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ00064581DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti 

Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:
ZAVOS s.r.o.
na základě objednávky OMI/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 
28.4.2004
sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 
Praha 8-Libeň 
IČO: 60203013 
DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené : Ing.Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel64)
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2. Energie - stavební a báňská a.s. 
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
kontaktní adresa: Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 

45146802IČO:
DIČ: CZ45146802, plátce DPH

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1399

zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany44 nebo jednotlivě „Smluvní 
strana44)

Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
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t.

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že

Objednatel zahájil dne 31.3.2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Stavba 
0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová66 uveřejněním 
oznámení ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-008258.

Objednatel dne 18.8.2017 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné 
zakázky „Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, 
Ostřicová66 podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají 
význam uvedený v či 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů
Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a 
slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě
Číslo stavby: 0114 
Název stavby: TV Stodůlky 
Místo stavby: MČ Praha 13 
Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 
Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8-LÍbeň 
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013
- na základě objednávky OMI/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: DIPRO, spol.s r.o., Modřanská
11/1387, 143 00 Praha 4, IČ: 48592722

číslo etapy: 0003
název etapy: Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést 
Dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová66, spočívající v:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výstavby podle projektové dokumentace, tj. 
splaškové a dešťové kanalizace DN 300 a DN 400, výtlačného řadu tlakové kanalizace 
DN 100 a vodovodních řadů. Ve stavební části Čerpací stanice splaškových vod, která 
byla realizována v rámci předstihových prací bude realizována stavební část čerpací 
šachty a samotná čerpací stanice bude osazena technologií. V rámci stavby budou 
dotčené komunikace a chodníky uvedeny do původního stavu. Dále budou provedeny 
přeložky veřejného osvětleni kabelů PRE1 KV a výstavba opěrných zídek pro zajištění 
svahů v blízkosti nově budované komunikace a poskytnutí dalších souvisejících 
činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a 
zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a
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komplexní vyzkoušení, zajistit zkušební provoz Díla, zpracovat provozní řád Díla, 
vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související 
služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak 
jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále 
jen „Dílo”). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel 
se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu 
předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.1 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE
3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu 

uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny 
a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a 
Zavedenou odbornou praxí.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:
a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře 

podrobnosti:
Dokumentace skutečného provedení Dfla
6 ks v listinné podobě, 2 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu .pdf a .dwg)
V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném zněm, popř. na 
vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

Počet a formát 
dokumentace
Míra podrobnosti 
dokumentace

b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných 
projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných 
Právních předpisů;

c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelem nebo 
Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční 
doby;

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole 
a schválení, a to v následujících lhůtách:

Dokumentace skutečného provedeni Díla
nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 
Obchodních podmínek

Lhůta pro předkládání

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu 
naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. 
Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné 
připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. 
Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky 
Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a 
oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele 
informovat.
Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a pří íě v ňT~
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identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak 
nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se 
Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro 
provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel 
ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv 
části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem této 
dokumentace se Smlouvou o Dílo Či Právními předpisy.

e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci 
skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a 
počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedení Pila
Termín odevzdání 
dokumentace

nejpozději při převzetí Díla podle Čl. 9 
Obchodních podmínek

Počet vyhotovení 
dokumentace

4 ks v listinné podobě, 2 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu ,pdf a .dwg)

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY
4.1 Nejpozději do 30 dnů před Přejímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne 

Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších 
řádů, manuálů a provozních dokumentací a jiných dokumentů potřebných pro řádný 
provoz, ovládání, obsluhu, údržbu, opravy a revize Díla (dále jen „Provozní řády“), a to 
v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je povinen zpracovat 
Provozní řády v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo, Technických norem a Právních 
předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle čl. 9.2 
Obchodních podmínek, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh 
Provozních řádů dle tohoto pododstavce.
Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené návrhy 
Provozních řádů z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních 
předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 15 dnů své 
připomínky k Provozním řádům, resp. jej upozornit na případné nedostatky 
předložených návrhů Provozních řádů. Zhotovitel je povinen připomínky Technického 
dozoru a Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat a 
oprávněně vytknuté nedostatky odstranit.
Nejpozději do 2 měsíců po skončení zkušebního provozu Zhotovitel zpracuje Provozní řády 
se zapracovanými připomínkami Technického dozoru a Objednatele dle předchozího 
pododstavce, a takto upravené návrhy Provozních řádů v této lhůtě předá Objednateli a 
Technickému dozoru. Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené 
upravené Provozní řády a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů své připomínky, které je 
Zhotovitel povinen zapracovat do finální podoby Provozních řádů. Finální Provozní řády 
Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 týdnů před uvedením Díla do provozu, a to ve 
4 vyhotoveních v písemné podobě a ve 2 vyhotovení v digitální podobě na CD-R.

4.3. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 10 je dokument „Postupy řízení 
stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a 
postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, 
podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupovat a
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činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízem stavby a jejich provázanost 
s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami je 
upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízem stavby). Součástí Postupů řízení 
stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v odstavci 
Změna díla.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu či. 2 
této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku č.j.:MHMP 809558/2017 ze dne 18.8.2017 a Činí:

Základní cena bez DPH 47 979 285,88 Kč
10 075 650,03 KčDPH
58 054 935,91 KčCena včetně DPH

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvám smluvního vztahu není 
důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.
Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je 
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ 
obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Pokud faktura nebude

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do 
výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a 
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou 
položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného 
plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních 
stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců- 
provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy - 
Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 
41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické 
činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 
Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

/
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5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla44. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu44. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že 
dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude 
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu 
o odstranění vad a nedodělků44.

5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,11001 Praha 1. Faktury je možné 
doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, 
Praha 2.

5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona ě. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty44, ve zněm 
pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- Číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.

5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném 
formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); 
faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost 
Objednatel nebo zástupce Objednatele - mandatář stavby.

5.8. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly 
součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před
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podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto 
práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.

5.9. V případě, že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další 
provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, 
avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se 
vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného 
momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 
pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru 
a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě 
o dílo.

5.10. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších 
prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto 
rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; 
pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu 
Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené 
práce nemá povinnost uhradit.

5.11. Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle 
možností.

5.12. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, 
dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy 
o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v 
Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou 
nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, 
včetně:

a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS);
b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy 

a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění;
g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického 

zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;
j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při 

realizaci Díla;
n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
o) nákladů na pojištění Díla;
p) nákladů na Bankovní záruky;
q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově__dle_... .

manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů prjjstavby, jejichž
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investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o 
Dílo.

5.13. Vypuštění prací

5.13.1 Vypuštění stavebního objektu
Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením 
realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit 
Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá 
zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud 
již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo 
majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,

b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, 
v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto 
článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a 
materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a

c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného 
stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je 
nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních 
objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému 
stavebnímu objektu bude zahrnovat:

a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného 
stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,

b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které 
Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt,
a

c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění 
pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného 
stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny 
Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího 
odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě nerealizace určitého 
stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí překročit cenu, kterou by byl 
Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební objekt 
realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, 
aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady 
neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že 
určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu 
žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu
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k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo 
neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným 
zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu 
odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na 
jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního 
vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených 
Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených 
postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle 
tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by 
nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně 
znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož 
dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.13.2 Vypuštění jiných prací
Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu 
nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění 
této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, 
které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel 
povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže,
že:

a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,

b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a 
hospodárně,

c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně 
vynaloženy, a současně

d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné 
změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto 
upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.14. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách 
českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR 
Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a 
případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv 
zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni 
určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno 
provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení 
měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlou1 ^oJ3ílo-badeur
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provádět v měně EUR.

5.15.Měření
Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro 
účely stanovém ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, 
přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami 
stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí 
či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla 
změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit 
bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření 
asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo 
Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. 
Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě 
podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce
Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných 
zakázkách oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž 
důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které 
původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „Vícepráce44)* Objednatel není 
oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předám Díla.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby 
(položky) neuvedené v Soupisu prací;
Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít 
s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny 
následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými 
v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu 
prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu 
prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové 
ceny v Soupisu prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním 
míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu 
prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou 
jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce 
odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená 
z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem 
v maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než
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cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. 
montážních prací vydávaným společností URS PRAHA, a.s.
Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke 
Smlouvě o Dílo.
Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, 
změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je 
v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.
Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem 
o veřejných zakázkách.
Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím 
odstavcem nebudou objednatelem uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací
Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil 
Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované 
změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo 
Právními předpisy.
Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, 
ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu 
Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost 
Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický 
dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. 
Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele 
akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v 
důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na 
jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak 
Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh 
změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady 
Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, 
nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu 
vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh 
změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, Technickému dozoru a 
Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností 
uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele 
akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí 
tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění 
Díla. Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně 
Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu 
navrhované změny.

6.4. Ménepráce
Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo^pokud 
dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předínetu plnění
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Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. 
Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu 
s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v rámci 
provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto 
ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle Smlouvy o 
Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře 
menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY
7.LZahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále 
jen „Datum zahájení prací") nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. 
Toto Datum zahájení prací bude však nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s 
prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající 
rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny 
Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad 
mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 24 měsíců od zahájení stavby (dále jen
„Lhůta pro dokončení").
Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví 
Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní 
Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je 
důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních 
povinností Zhotovitele.
V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, 
resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, 
je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně 
a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které 
jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí 
věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku 
Mimořádné okolnosti.
Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle 
podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností 
odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou 
skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží 
oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku 
příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na 
prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty 
pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly 
během doby před tímto oznámením.
Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.
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7.3. Harmonogram prací a cash-flow
Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace 
Díla který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného 
harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací“) vycházejícího z orientačního 
harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a 
povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní 
podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie 
a práce) v délce minimálně 72 měsíců (dále jen „Záruční doba“), kterou se zavazuje, že 
Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve 
Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve 
Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ
9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí 
staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od 
banky s platnou bankovní licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve 
formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v 
jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní 
záruka za provedení Dfla“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, 
co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho 
poslední Části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu 
Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání 
Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními 
Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě 
udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, 
splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši 
odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za Vady16).

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

10.1. Smluvní pokuty
Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě 
požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 
Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;

b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončejlí-podlo 
článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

/
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pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s 
řádným dokončením Díla;

c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné Ihůtě je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH 
za každou Vadu a den trvání porušení;

d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní 
záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH 
za každý den trvání porušení;

e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 
příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý 
den prodlení;

f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za 
splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé 
porušení;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2, Náhrada škody
Náhrada škody a vztah k povinnosti zaplatit smluvní pokutu se řídí platným právním řádem 
a Obchodními podmínkami (zejm. jejich čl.12).

11. POJIŠTĚNÍ
Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši 
a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli 
předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném 
majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo 
a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném 
majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo 
a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že 
Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o 
Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky 
Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.
Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní 
hranicí pojistného plnění ve výší nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. 
Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v cl. 17.

12. KOMUNIKACE
Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují 
na dresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je 
dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické
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vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51,128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou 
adresu: otv@praha.eu.
Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zadržovány 
nebo zpožďovány.
Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od 
jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat 
na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může 
být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.
Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se považují 
za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě 
adresáta - právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, 
pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy 
dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu 
uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky 
potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové schránky 
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu,

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo
Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být písemné, formou číslovaných dodatků, a 
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest 
obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).

13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo
V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném 
Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné 
ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo 
ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv a Registr smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o 
Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že .uveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

/
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o 
Registru smluv), zajistí Objednatel.

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené 
v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud 
o ně požádají.

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele
Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele 
oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkově právního

oddělení OTVMHMP
- ve věcech technických: Ing. rch. Zuzana Rákosníková, vedoucí oddělení technické

vybavenosti OTV
Ing. Ladislav Režný, technik oddělení technické vybavenosti OTV 
Ing.Pavel Přikryl, jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.- za mandatáře:

13.8. Přílohy
Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky
Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny
Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - 

provozovatelů
Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací 
Příloha č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů 

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla 

Příloha č. 7 Situace stavby
Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, 

jejichž investorem je Hlavní město Praha
Příloha č. 9 Pokutový řád
Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepři čí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášeni v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
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V souladu sust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením ě. 1879 ze dne 15.8.2017

OBJEDNATEL 

Hlavní město Praha
ZHOTOVITEL
Energie - stavební a báňská a.s.

Podpis:
Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc. 
Funkce: předseda představenstva 

Datum:

Podpis:
Jméno: Ing.Martin Vlk 

Funkce: ředitel O TV MHMP 

Datum: 2 1 -09- 2017 0 4 -09- 2017
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Příloha č. 1

Příloha č. 1 Obchodní podmínky
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ČLÁNEK 1 
DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující 
význam:

„Architekt” je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„Cena díla” je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkaj ících 
se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Cenový konzultant” je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů v rámci 
provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„Dílčí kolaudace” je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla 
pro provedení a užívám části Díla.

„Dílo” je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných 
Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokončení dfla” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v 
souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a 
jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol 
o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené 
Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o 
dokončeni.

„Dokumentace skutečného provedení” je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky 
těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a 
schválená Objednatelem.

„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem” je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo 
Poddodavateli podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„Důvěrné informace” jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby 
Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebojím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo 
prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„Hlavní stavbyvedoucí” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je 
oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a 
pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními 
dokumenty.

„Manažer projektu” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za 
Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„Manažer reklamací” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je 
odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.

„Návrh na ocenění změny” je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh 
na ocenění změny”.

„Objednatel” je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Osvědčení o dokončení” je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. 
jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této 
skutečnosti.

„Pasportizace” je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno neboje 
realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se
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pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, kteiý 
obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se 
Staveništěm nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou 
dokumentaci.

„Plán kontroly a řízení jakosti” je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a 
schválený Objednatelem.

„Pracovní den“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a 
státních svátků.

„Projekt” má význam uvedený v čl. 1.3 (Identifikační údaie o stavbě) Smlouvy o dílo.

„Protokol o předání a převzetí” je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel 
vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu přejímacího řízení 
předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„Předmět díla” má význam uvedený v čl. 2 {PŘEDMĚTSMLOUVY O DÍLO) Smlouvy o dílo.

„Pokyn ke změně” je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení 
stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„Realizační harmonogram” je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností 
Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený 
Objednatelem nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný lx za měsíc.

„Smlouva o dílo” je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 
tyto Všeobecní smluvní podmínky.

„Smlouvy na inženýrské sítě” jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o 
dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro 
Objednatele závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších 
dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„Smluvní dokumenty” jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis 
Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za 
Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„Harmonogram prací a časový plán” je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je 
vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„Staveniště” jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. {Identifikační údaje o stavbě) Smlouvy o dílo a dále jiné 
plochy určené Objednatelem v souvislostí s prováděním Díla.

„Poddodavatel” je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„Technický dozor” je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„Dokumentace zadání stavby” je dokumentace zpracovaná Objednatelem.

„Termín dokončení” je den určený v čl. 7 {LHŮTY) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen 
dosáhnout Dokončení díla.

„Termín zahájení” je termín určený v čl. 7 {LHŮTY) Smlouvy o dílo.

„Uzlové body výstavby” jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. {Postupné závazné milníky) Smlouvy o dílo.

„Vedoucí projektu” je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.
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„Veřejnoprávní povoleni” jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je 
potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému 
provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny” je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje 
jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace” jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, 
tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující 
podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, 
závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se 
na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a 
závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba” je záruční doba dle čl. 13{Záruční doby) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den 
následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: 
Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel” je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla” je jakákoli změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům 
existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci 
doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním 
dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na 
formuláři „Změnový lisť‘ a podepsaný Objednatelem.

ČLÁNEK 2
DÍLO

Provedení Díla
Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi 
Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem 
„nedodělky” používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 
a 2630. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a 
včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na 
změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele. Smluvní 
dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo 
a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.1

Doplňující práce tvořící součást Díla
Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a ochrany 
Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, 
strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen 
rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému Dokončení díla formou vlastních výkonů 
nebo poddodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na 
Cenu díla.

2.2
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ČLÁNEK 3
SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez 
zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu 
těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění.
vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující 
(včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou 
v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

Důvěrnost informací
Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s 
prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní 
tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, 
včetně Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží 
předchozí písemný souhlas Objednatele.
Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo 
zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke 
kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o 
dílo. O takovém předám Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném 
předstihu před jejich předání danému orgánu.
Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů 
provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou 
případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

(a)
(b)

(c)

<d)

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

ČLÁNEK 4 
CENA DÍLA

Cena díla
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „Nabídková 
cena"), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro 
provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné 
Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele 
podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle Cl. 2.2 (Doplňující práce tvořící součást Díla) těchto 
VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou 
inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické 
práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci 
připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které 
Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v 
nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků 
souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních 
povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena.

4.1
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Ke snížení ceny může dojít v případech dle čl. V - cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na 
základě vzájemně odsouhlasených zápočtových listů.

4.2 Daň z přidané hodnoty
Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr
Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré 
náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními 
dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně 
zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve 
Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, 
další platby nebo dodatečná plnění. Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

4.3
4.3.1

ČLÁNEK 5 
DOKUMENTACE

5.1 Kontrola dokumentace
Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné 
vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá 
Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobni dokumentace. 
Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění 
Díla aktuální soupis této dokumentace.

Dokumentace připravovaná Zhotovitelem
Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po 
DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace 
skutečného provedení.
Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby 
každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. 
Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo 
odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.
Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou 
Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace (včetně 
Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v 
Manuálu řízení projektu Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované 
Zhotovitelem Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.
V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah 
takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude 
koordinovat přípravu této dokumentace se Poddodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované 
Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení 
tohoto soupisu Objednateli.
Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) pracují 
s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídit zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící 
Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle 
Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním poctu tří (3) výtisků v tištěné 
formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdť) pro každý stavební objekt tvořící 
Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli 
Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat 
Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

5.1.1

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
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5.2.8 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím 
ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a písemně o dodání 
potřebných informací.

5.2.9 Pro vylouěení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně 
zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobní 
dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.

5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k Dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení 
a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a 
jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět 
díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.

5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předám jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na 
příslušný Institut městské informatiky.

Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy
5.3.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních 

řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech 
materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty 
v českém jazyce.

5.3.2 Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

5.3

ČLÁNEK 6 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Podmínky pro provádění Díla
Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní 
odpovědnost.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při 
provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a 
rozsahu jako je Předmět díla.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou 
platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních 
dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními 
dokumenty.
Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (Identifikační údaje o 
stavbě) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel 
provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla 
provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích 
takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.
Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny 
ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobni ochranné pomůcky, 
strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.
Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

Povinnost poskytovat rady
Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách 
souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7
6.2

- 10-

Aýyyyyyyyyyýyy^yyyyy-ýyýyy^yyyyy/A-yyyyyyX\.y/š/sss/ss/sssWsyY.'ysŠYYyy-C-všs/fy?/íwY-sC-‘/fryYyYSYyyy/A‘Vyy/žěy£yYsA



Povinnosti týkající se povolení
Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či 
schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně 
dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet 
jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

6.3

Instrukce
Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a 
v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést 
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je 
Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že 
instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto 
skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení 
instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukcí vykonat dříve, než Objednatel potvrdí 
platnost instrukce.

Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli 
v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k 
provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a 
přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn 
započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za 
Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, 
včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.

Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je 
Zhotovitel povinen splnit ihned.
Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k 
provádění Díla a Poddodavateli.

Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem 
doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.
Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na 
plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, 
písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.

Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.
Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného 
provedení.

Informační povinnost
Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí 
cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám 
Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k 
dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7
6.4.8

6.5

Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, 
které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních 
standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory 
Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem 
schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh na 
úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

6.6

ČLÁNEK 7 
TERMÍNY
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7.1 Zahájení Díla
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle ustanovení Smlouvy o dílo.

7.2 Dokončení Díla
Zhotovitel povinen dosáhnout dokončení Díla podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram7.3

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. 
Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně* nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a 
doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na 
vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s 
Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud 
nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej 
společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu 
dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem. 
Toto ustanovení je platné, pokud se strany nedohodly jinak.
Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního 
harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.
Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

• Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu 
dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;

• období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z 
důvodu provádění činností jiných osob;

• Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;

• odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné, 
podle podlaží);

• lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů 
konstrukcí dočasného charakteru;

• termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a

• termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle £1.9.4 (Vzorky) těchto VSP.
Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního 
stavbyvedoucího na Staveništi.

Uzlové body výstavby
Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.
Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.3. (Uzlové 
body výstavby) těchto OP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je 
povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2)dnů od okamžiku, kdy 
tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním 
harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.
Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z důvodů ležících 
mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat 
při vynaložení odborné péče, např. války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.4
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.
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7.4.4. Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle 
cl 7.3. (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

ČLÁNEK 8
KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny

Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou 
hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní 
stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla 
probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho Manažer 
projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby 
určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na 
základě požadavků Objednatele.
Zápis z kontrolního dne pořizuje příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně 
předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak 
do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro Zhotovitele 
závazný.

Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště 
Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o 
dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, 
Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů.
Stavební deník se vede v českém jazyce.
Autorský dozor
Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.

Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny Činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele 
ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.

Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro 
Poddodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují 
znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim 
oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský 
dozor.

V případě, že osoby vykonávající autorský dozoT nejsou současně projektanty některých částí 
projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplňujících znaky autorského díla 
ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno 
autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmito 
VSP přiznáno projektantům.

Technický dozor
Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména 
prostřednictvím Technického dozoru.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3
8.3.4

8.3.5

8.4.1
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8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej 
bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají 
nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je 
povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;

kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je 
nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;

požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších 
zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly 
jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a

vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou 
zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:
odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám 
stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým 
parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a 
zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, 
výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;

nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobku a/nebo výsledků prací bezvadným nebo 
jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení 
použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních 
dokumentech a Závazných předpisech;
odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a 
dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit 
odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových 
bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, 
výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo 
specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, 
které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

<d)

Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, 
které se mohou objevit později.

Přerušení provádění Díla
Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:

(a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena 
bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo

(b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty, 

bez udání důvodu
V důsledku přerušení provádění Díla dle 51. 8.5.1 (b), (Přerušení provádění Díla) těchto VSP nebudou 
posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne 
Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

8.4.4

8.5
8.5.1

(c)

8.5.2

ČLÁNEK 9
KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
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Kvalita provedení Díla
Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a 
předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a 
provozuschopné ke stanovenému účelu.

9.1

Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti
Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních 
dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízem jakosti schválený Objednatelem a dodržovat veškeré 
podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, 
Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.2

9.3 Použité materiály
Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí 
odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a 
Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby 
bylo dosaženo bezvadného výsledku.

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě 
veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní 
postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a 
pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízeni a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří 
(3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší 
odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání 
a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění 
Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na 
Staveništi.

Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány 
ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez omezení) pokud se 
jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by 
neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je 
povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve lhůtě stanovené 
Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení 
materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení 
termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončeni), či na zaplacení 
nákladů s tím spojených.

Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.
Vzorky

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny 
v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem Či Architektem. Objednatel může 
požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.

Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a 
zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a 
povrchových úprav.

Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je 
Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných 
vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a 
opatřené štítkem s následujícími údaji:

materiál (název, popis, obchodní značka);

výrobce, dodavatel;
datum předložení a odsouhlasení;
místo pro podpis Architekta a datum; a

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5
9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

(a)
(b)

(c)

(d)
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(e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

Zhotovitel je povinen předkládaťvzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před 
plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízeni, aby Architekt a Objednatel měli 
dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě 
stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním 
dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.
Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. 
Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě 
společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro 
účely porovnávání v průběhu provádění Díla.
Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení 
Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti 
nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel 
zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, 
včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního 
stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může 
vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků 
stavby.

Zkoušky
Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patricí k dodávkám částí Díla, 
dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, 
povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na 
žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky 
nebo zařízení použitá při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo 
osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění 
parametrů upravených zemin v základové spáře.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných 
předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, 
výrobků nebo zařízení.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované 
Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými 
výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a 
měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, 
revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.

Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele 
k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, 
Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje 
řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, 
Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke 
spokojenosti Objednatele, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu 
řízení a kontroly jakosti.
Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný 
pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele 
ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. 
Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k 
jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že 
zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými 
parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v 
souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými 
parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele.

9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5
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9.6 Komplexní vyzkoušení Díla
9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud se 

strany nedohodly jinak) Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení 
s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho 
provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je 
Zhotovitel povinen plán doplnit čí upravit dle pokynů Objednatele a ve Lhůtě stanovené Objednatelem.

9.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 
dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. 
Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a 
technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a 
jeho způsobilost k provozu v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými 
parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně 
provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.

9.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění 
individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé 
jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakékoliv zvláštní 
úhrady či dodatečná plnění, pokud se strany nedohodly jinak.

9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedeními do provozu mechanických 
a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál.

9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle 
instrukce Objednatele (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je 
obsažena v Ceně díla.

9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby14 na všechny částí 
Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekcí, zkoušek, 
revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a 
Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní 
zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno 
udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně 
telefonického, faxového a e-mailového spojem.

9.7 Inspekce Díla
Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi,
nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit
kdykoliv přístup do těchto prostor.

Zakrývání Díla a předchozí kontrola
9.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu 

Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část 
Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších 
stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv 
část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část 
Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 5 Pracovní dny 
předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za 
účelem přezkoumání a změření příslušné Části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným 
způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto 
skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné 
části díla alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu 
a pokračovat v provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly 
provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

9.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv 
část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na pokyn Objednatele 
překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní 
náklady.

9.8
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9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření 
umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakiyta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými 
výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelně 
vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné částí Díla nebo skrz 
příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, budou připočteny k Ceně díla 
a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady 
Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

9.9 Závěrečný úklid
9.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující 

práce:
(a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od 

Objednatele;
(b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou 

překážky;
(c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoliv 

technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a
(d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a 

dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich 
bezchybného a dokonalého chodu.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem, tedy 
zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí 
vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický 
vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo 
poškození Díla.

9.10 Ochrana před poškozením
9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo 

zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení 
a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo 
zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, 
stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací 
Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto 
nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla 
nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto 
smyslu instrukci.

9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených 
konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek 
musí respektovat.

9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo 
nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit 
instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

ČLÁNEK 10
PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY
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Hlavni stavbyvedoucí'
10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního 

stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a 
jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.

10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatele s 
osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se 
Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo 
písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

Označení
Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění 
Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním štítkem s fotografií obličeje 
dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník 
poddodavatele).

10.1

10.2

Pracovněprávní předpisy
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se 
pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

10.3

Pracovní povolení
Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro 
ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních 
povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u 
Poddodavatelů.

10.4

Odpovědnost za pracovněprávní vztahy
Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 {Pracovnici zhotovitele a další osoby) se 
použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení 
povinností uvedených v tomto článku.

10.5

ČLÁNEK 11 
PODDODAVATELÉ

Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům
Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Poddodavatelům 
při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Poddodavatele budou 
smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v těchto OP nebo ve smlouvě výslovně 
stanoveno jinak.

Koordinace prací
Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, 
včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k určitým 
činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných 
činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci 
všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v 
souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout 
přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami 
činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.

11.1
11.1.1

11.2
11.2.1
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11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, 
zejména se stavbami dopravního nápojem, Veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s 
jakýmikoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a 
Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla 
nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve 
stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a 
s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo 
vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby 
nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a 
k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.

11.2.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a 
předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich 
dokončení.

Obecná ustanovení o poddodávkách
11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se 

Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány 
přímo Poddodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.

11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv 
informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele.

11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení 
každého Poddodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Poddodavatele za Zhotovitelem 
vyplývajících dodávek Poddodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel 
neuhradil Poddodavateli jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících 
s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet zjakékoliv další faktury vystavené 
Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Poddodavatele o 
zaplacení.

11.3

ČLÁNEK 12
KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla
Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
Dílčí kolaudace Díla; kolaudace Díla; 
podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
odstranění veškerých vad a nedodělků Díla jištěných před vydáním Osvědčení o dokončení; 
vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu; 
odstraňování případných vad v Záruční době.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předpřejímky
12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově 

ucelená (např. jakákoli Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. 
K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část 
Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou Stran 
oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je 
zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a 
následnou kontroiu souladu požadovaných kvalitativních parametru u dotčené části Díla s projektovou 
dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části 
Díla.

12.2
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12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách stím, že 
zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu 
závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad 
v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny 
podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící užívání 
Díla nebo jeho příslušné části.

12.2.4 Nezjistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li 
tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle 
pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno 
vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je 
Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

12.2.6 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; 
v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí 
hotového Díla Objednatelem.

12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené 
části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí 
Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal 
dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do 
okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).

12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli 
jeho části určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady 
a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho 
části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 
(Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nespím, je 
povinen Objednateli zaplatit snďuvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je 
předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat 
v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro 
Zhotovitele.

Kolaudace
12.3.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla 

(včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, 
včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, 
atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla je i nadále povinen 
získat konečný kolaudační souhlas.

12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, 
vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré 
stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli 
kolaudační souhlasy, zejména pak:

kompletní Dokumentaci skutečného provedení;

záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;

seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich 
kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, 
soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, 
zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;

inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných 
norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
kopii Stavebních deníků;

geodetické zaměření Díla a geometrické plány;

12.3

(a)

(b)
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(c)
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(li) další dokumenty určené Objednatelem;

(i) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v 
označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem 
předávané dokumentace.

12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady 
doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační 
dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče 
působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o 
průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých 
informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního 
konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat 
Objednatele do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost 
příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a 
podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. 
termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li 
tento uveden, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího kvydání kolaudačního souhlasu) či 
jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné kolaudaci došlo buď 
vinou Objednatele, nebo působením tzv. vyšší moci.

12.4 Předání díla a Dokončení díla
12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícímu provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků 

Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem 
dokončení, pokud se strany nedohodly jinak.

12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních 
souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se 
uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní 
stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další 
osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká 
vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:
(a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích 

dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy 
a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a 
materiálu,

(b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační 
souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat 
jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, 
které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných 
prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti 
s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke 
kolaudačnímu řízení,

(c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní 
dokumenty dřívější termín),

(d) předat Objednateli originál stavebního deníku,
(e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
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(f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro 
řádné provozování Díla,

(g) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického 
sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, 
montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele 
Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo 
jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v Českém jazyce a dále v jazyce, který určí 
Objednatel. Jedná se zejména o:

(a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,

(b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě 
by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na 
všeobecnou znalost správných postupů údržby,

(c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující 
specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční 
lhůty.

(d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
(e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již 

nebyly Objednateli předány,

(f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných 
v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,

(g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle 
s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,

(h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a 
identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo 
jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládání, přístupových 
kódů apod.,

(i) protokoly o zaškolení obsluhy,
(j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání 

Díla nebo jeho části Objednatelem,

(k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i 
doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud 
užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel

(l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM
12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je 

současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je 
opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá 
Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel 
Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

(a) identifikace Díla a jeho příslušenství,

(b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem, 
prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,

(d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech 
Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem,

(e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám 
prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným 
potvrzením poškozených osob,

(c)
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prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo 
nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude přílohou 
protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu 
konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,

soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o 
dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;
případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla 
doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;
Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, 
popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení 
závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelem;

Zhotovitel neposkytl školení dle čí. 5.3 {Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy) 
těchto VSP;
Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla 
ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo
nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně 
Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončeni vyjma podmínky podle článku 12.4.7 
(a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na 
plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a 
pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti 
Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a 
nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí 
Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončeni a dosáhnout vydání 
Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle 51. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději 
však do Termínu dokončení.

12.4.10 Protokol o předám a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončeni může být dle výlučného uvážení 
Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích 
částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, 
požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy souhlasí, takto 
označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, 
zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní 
nedostupnosti příslušné části Díla nebo zjakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není 
Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín 
provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání 
a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá 
Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho 
vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, 
že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla 
před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a 
převzetí Díla nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení 
Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně 
ustanovení článku 13.4 těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě 
veškerých zařízení v Díle.

(f)

(g)

(a)
(b)

(c)

<d)

(e)

(f)
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12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, 
dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

12.5 Obecně
12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, 

telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s 
celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, 
osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilery, vedení, výtahy, 
eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel 
zodpovídá za tyto instalace a vybavení.

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních 
dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší 
obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a 
Závaznými předpisy.

12.6 Dílčí kolaudace
12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou 

Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo 
kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatelem především s 
ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly 
narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími 
kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání 
příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na 
Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení ČI. 12.3 {Kolaudace) a další ustanovení těchto VSP 
týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpožděni jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.7 Předání Dďa příslušným správcům sítí
12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení 

jednáni s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. 
Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí 
obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednám vést a v jakých 
časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání 
se správci sítí a zajistit předám částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době 
jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel 
povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednám s 
příslušným správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis zjednání do tří (3) dnů od 
konání jednání s příslušným správcem sítě.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců 
sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny 
Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn 
splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a 
Objednatelem, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 
ZÁRUČNÍ DOBY

Obecné stanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované 
Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného

13.1
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typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo 
obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

13.2 Záruční doba
Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3
Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího 
z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

Běh záruční doby

Záruční vady
13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to 

bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.
13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v 

daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů 
nemovitosti, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou 
pracovní dobu.

13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání 
Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmí (7) dnů všechny ostatní vady.

13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatele.
13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v 

souvislosti s porušením jeho povinnosti předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při 
splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

13.4

ČLÁNEK 14
ČINNOST NA STAVENIŠTI

Protokol o předání a převzetí Staveniště
Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán 
Objednatelem a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně 
seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, 
hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a 
možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny 
potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. 
Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez 
výhrad převzal.

14.1

Přístup na Staveniště
14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na 

Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své 
náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění 
výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění 
Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na 
Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření 
nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.

14.2
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel 
nebo Poddodavatel používá pro prováděni Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit 
Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky 
Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, 
kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným 
osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby 
poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.
Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů 
pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění 
dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.
Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a 
samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s 
Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby 
Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla 
a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.
Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a 
toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové 
dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly 
odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění díla 
v místě Staveniště a jeho okolí.

14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat 
všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel 
provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o telefonních linkách 
zavedených na Staveniště, o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách 
specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí díla 
Objednatelem.

Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření
Objednatel předá při předání Staveniště Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva výškopisné 
body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje 
základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít kjejímu poškození, posunutí nebo 
znehodnocení stavební nebo jinou činností.

Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí 
dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčováni všech stavebních objektů a 
částí díla a každý vytýčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Poddodavatelů. 
Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměřeni skutečného 
provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou 
k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a zhotovitel je povinen 
takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

Vymezení pracovního prostoru
Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude 
Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat 
veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše 
na své vlastní náklady.

Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích 
informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo 
mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4
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14.4.2

14.4.3
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způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících 
se Staveništěm.
Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící 
se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků 
a/nebo jiných potřebných náležitostí.
Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit 
provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy 
pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. 
Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud 
Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. 
Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady 
zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a 
průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při 
dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště 
minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechen odpad, který vznikne při 
provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady 
likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně 
autorizovanou osobou.
Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, 
zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a 
náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované 
Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, 
jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí 
veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a 
infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

Stávající inženýrské sítě
Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně 
vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich 
existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné 
zajištění těchto všech podzemních sítí Či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

14.4.4

14.4.5

14.4.6

14.4.7

14.4.8

14.5

Odpovědnost za poškození stávajících sítí
Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v 
souvislosti s prováděním Díla.

14.6

Veřejné sítě
Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí 
před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v 
průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné 
nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody 
pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud 
byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u 
kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.

14.7

Informační povinnost při odstavení veřejných sítí
Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených 
nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie 
nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo 
uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu 
projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele 
na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.8

-28-

mmmMMmrnmmMmmĚmMfflL.m



14.9 Řízení dopravy
14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie 

týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

výstražné značení;
(b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;

(c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
(d) bezpečnostní osvětlení;

(e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení 
dopravy; a

(f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musi být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžaduji splnění 
dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

(a)

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na 
veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikaci'
14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých 

komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na 
Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní 
správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození Či znečištění veřejných nebo 
soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze 
Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s 
požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a 
Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí
14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla 

způsobil.
14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, 

plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod. Je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo 
jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky 
a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, 
pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude 
dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinností, učinit další opatření, která 
budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně 
voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak 
Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné 
hygienické stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat 
je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů 
Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací 
a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v 
limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude 
hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková 
opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné 
zesilovací zařízeni.
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14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými 
správními orgány a Objednatelem.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování 
sedám půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

14.12 Pasportizace
14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, 

prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a 
předloží Objednateli ke schváleni aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. 
Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících 
nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k 
opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních 
nemovitostí ani jejích hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s 
rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i 
za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních 
i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a 
Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady 
či plnění.

14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních 
nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí
Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně
životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody.
Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

14.14 Odpady
14.14.1 Nakládám s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení ěi likvidace těchto 

odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost 
za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen 
vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo 
zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve zněm pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil 
Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na 
těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených 
skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním Díla od 
převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřizovat a udržovat 
dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, 
osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před 
poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních 
orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou 
ochranou.
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14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy
Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku 
vlivu nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi
14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo 

geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil 
odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou 
vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho 
povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, 
ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné 
správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

24.18 Dočasné osvětlení
Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle 
potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno 
osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné 
předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu 
osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi
14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel 

uhradí veškerou elektrickou energií spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a 
platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody 
elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle 
příslušných předpisů.

14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí 
Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu 
pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám 
a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebné 
zařízení.

14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa 
napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru
14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a 

výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných 
dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy 
konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je 
Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného 
charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení 
Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň: 

popis operace, účel operace a místo jejího provedení; 
schématické výkresy znázorňující postup každé části operace; 

písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna; 
seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a

seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část 
operace.

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
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14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň: 

účel operace a místo jejího provedení;
schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich 
spojem; a

celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí 
dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s 
prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného 
charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických 
specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatelem. Schválení 
Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti
14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a 

řízem jakosti, který bude obsahovat minimálně:

odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly; 

normy přijaté k provedení a kontrole prací; 
soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací; 

soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce; 
metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi; 

popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla; 
požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele; 

popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební Činnosti; 

odpovědnou osobu za provedení kontroly; a 
vyhodnocení zkoušky.

14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí 
Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřipomínkuje, je Zhotovitel povinen 
upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho 
opět ke schválení Objednateli.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost 
za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení 
jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení 
jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v 
Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení přílohou Smlouvy o dílo a nedodržování 
podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky
Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla.
Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo
způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

(a)
(b)

<c)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(V)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(X)

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení
Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než 
strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a 
ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde 
Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.
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14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy
14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech 

Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných 
i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či 
újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní 
nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.

14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora 
Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez 
zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který 
předá Objednateli.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce 
Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v příloze ke Smlouvě o 
dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. 
Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá 
důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, 
které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je 
oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní 
kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště
14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná 

opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, 
zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věd Poddodavatelů před 
poškozením, zničením nebo odcizením.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo 
ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k 
provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí 
Poddodavatelů.

14.26 Protipožární opatření
14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné 

předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně 
platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je 
Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

(a) plán požárního nebezpečí;

(b) plán Školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců; 
požární a evakuační plán;

(d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
(e) seznam požárních hlídek;

(f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
(g) požární knihu; a

(h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.
14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech 
potřebných opatřeni pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich 
použití.

(c)
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14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s 
tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na 
Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohřívače ani ohřívače 
na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé 
kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet 
v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud 
není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě 
pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví 
Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde 
nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek 
vzplanutí ohně.

14.26.10Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich 
průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární 
signalizace.

14.26.1 lZhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není 
prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

Používání výbušnin
Veškeré používání výbušnin je zakázáno.
14.27

14.28 Používání Staveniště pro jiné účely
Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jeřáby
Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, 
že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se 
Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule
14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení 

jejich podoby a umístění Objednatelem.
14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o 

projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v 
průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli 
pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo 
podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen 
dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj 
a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku 
k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré 
poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla 
potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po 
celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového 
volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.
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14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací 
místnost alespoň o velikosti 20 m2.

14.32 Právo přístupu na Staveniště
Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentu mají volný přístup 
na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho 
změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na 
Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako 
geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě 
bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem
15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.
15.2 Vlastnické právo k věcem tv ořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele 
okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, 
již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, 
přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro prováděni Díla
Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními 
určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména 
nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené 
k provedení Díla ze Staveniště.

15.3

ČLÁNEK 16
ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

Odpovědnost za škodu během provádění Díla
Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k 
provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na 
Objednatele.

16.1

Náhrada škody Zhotovitelem
Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro 
provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, 
odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním 
dokumentům.

16.2

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví 
nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, 
činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel šije vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce ajiné účastníky silničního provozu 
a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto 
ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči 
Objednateli.
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16.4 Odškodnění Objednatele
Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně 
Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které 
vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů 
činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

ČLÁNEK 17 
POJIŠTĚNÍ

Všeobecné požadavky na pojištění17.1

V tomto článku „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování 
pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.
Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které budou 
ve shodě s ustanoveními SoD, 51.11.
Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity 
k nápravě ztrát nebo škod.
Zhotovitel předloží před započetím Díla objednateli:
a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, a

kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. Pojištění stavby a vybavení 
zhotovitele a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.
b)

Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.
Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít 
a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může 
druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo 
k úhradě pojišťující straně, resp. o takto ponížena výše platby za dílo.
Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré 
nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou ktíži zhotovitele v souladu svýše uvedenými 
povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudržuje v platnosti pojištění, které je k dispozici, a podle 
Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani 
neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle 
tohoto pojištění měly být odškodněny, zaplaceny pojišťující stranou.

17.2 Pojištěni stavby a vybavení zhotovitele
Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně než 
plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění suti a odborné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění 
bude v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.
Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za 
opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od 
doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybaveni zhotovitele.
Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku: 
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,

b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od 
pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty 
nebo škody,

bude krýt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu 
objednatele.
c)
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Pojištění proti zranění osob a škodám na majetkn
Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by 
mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 17.2 (Pojištění stavby 
a vybavení zhotovitele)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (Pojištěni 
zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitelej)t které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo 
zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

17.3

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,

b) bude uzavřeno na jména obou stran,

c) bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém 
majetku objednatele, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele
Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zraném' 
kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

ČLÁNEK 18
PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

Práva ve prospěch Objednatele
18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace 

připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, 
vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci 
měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání 
Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti 
s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít 
k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných 
stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící 
Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, 
která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) je poskytnuta v neomezeném 
rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu 
poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným 
způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto 
článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to 
bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně 
požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou 
licenci využít.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská 
a související práva) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, ve kterých 
jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část 
měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo či jeho část 
vcelku i částečně jako podklad projiná případná díla.

18.1
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18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému 
zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů 
Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a 
obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít 
licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout 
Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. 
Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle 
Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na 
jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své 
autorské tvorby a podobně.

Odpovědnost za porušení
Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv 
uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla 
provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli 
a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plném, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v 
souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

18.2

Práva od Poddodavatelů
Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistit udělení práv, 
souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) i od 
daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným 
v souvislosti s Dílem.

18.3

ČLÁNEK 19
ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem
19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

(a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo

(b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude 
splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; 
nebo

Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v 
Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k nápravě takového porušení; nebo

(d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních 
dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo

(e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypořádá vůči Objednateli vznesené 
nároky z titulu náhrady škody; nebo

(f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh 
na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho 
úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok 
směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:

(c)
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Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o 
dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), 
které mu byly předány Objednatelem;
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které 
vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;

Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká 
sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;

pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na 
Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých 
a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s 
prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;

Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména 
materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či 
konstrukce a strojní zařízení; a

požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení 
určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, 
přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši 
ocenění dle Výkazu výměr.

Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo
Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, 
ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky 
Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv 
Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této 
Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z a (ii) veškerých práv 
k Autorskému dílu dle či. 18 {Průmyslová, autorská a související práva) těchto VSP.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

19,2

Informační povinnost
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do 
dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) 
Pracovních dnů od jeho podání.

19.3

Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či 
instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díia a/nebo odstraňovaní vad a nedodělků, pokud takové 
porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude 
nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě 
zcela napravit neboje Zhotovitel nenapraví), oprávněn:

19.4

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;
19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této 
pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo

19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady 
Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv 
Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na 
Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.
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ČLÁNEK 20 
SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Splatnost smluvních pokut
Smluvní pokuty budou zaplaceny Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel 
oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započíst proti pohledávkám Zhotovitele vůči 
Objednateli.

20.2 Náhrada škody

Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo 
Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinnosti, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné 
výši.

ČLÁNEK 21 
ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele
Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce 
Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele
Objednatel je oprávněn započítat svojí splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

POSTOUPENÍ

21.3 Zákaz postoupení Zhotovitele
Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo 
povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Povolení postoupení Objednatele
Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými 
právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým 
postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné 
písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

21.4

ČLÁNEK 22 
KOMUNIKACE

22.1 Komunikace
22.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších 

Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení") bude Zhotovitel činit písemně, v českém 
jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto OP a/nebo Objednatel kdykoliv 
výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu, 
Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

22.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a 
kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) 
na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních 
formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit 
standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o 
dílo nebo VSP povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude 
mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.
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Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Uzlové body výstavby, 
Termín dokončení Díla a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení 
o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel 
doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.

Doručování
Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou 
schránkou druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou tato 
Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.

Strany se dohodly, že je přípustné doručování i emailem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení 
insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční 
plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které 
ovlivňuje Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo 
jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového 
doručení bude Oznámení doručeno také dalším způsobem doručení dle či. 23.2.1 (Doručování) těchto

22.1.3

22.2

22.2.1

22.2.2

OP.
22.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo 

učiněno v souladu s těmito OP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.
Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobitě nebo doporučenou poštou.22.2.4

ČLÁNEK 23
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby Objednatele
Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo 
(prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro 
určitou skupinu činnosti nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá 
práva a povinnosti ze Smluvních dokumentu vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak 
komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického dozoru a případně Cenového 
konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je blíže popsán v Manuálu řízem 
projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze 
Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

23.1

Vzdání se práva
Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá 
v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti Či účinnosti jakékoliv její povinnosti 
uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv 
práva v budoucnu.

23.2

23.3 Neplatná ustanovení
Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v 
rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na 
platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení 
nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se 
použije příslušný Závazný předpis.
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23.4 Případný rozpor v jednotlivých dokumentech
Pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o 
dílo, má přednost Smlouva o dílo. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou o dílo se 
řídí platným právním řádem.
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Příloha č.2

Příloha č. 2 Soupis prací - Rozpočet
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REKAPITULACE STAVBY
WR42B

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Kód:

Stavba:

KSO:
Místu:
C7-CPV:

B22 25 7
PRAHA 13-ST0DÚLKY 
45233100-0

CC-C2: 
Datum: 
C2-CPA-

21121
9.5.2017
42.11.10

IČ.Zadavatel:
HL. M. PRAHA - OTV MHMO DIČ.

IČ;lli'httzeč:
Energie - stavební a báňská a.s.

45146802 
CZ45146802DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 979 285,88

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Základ daně 
47 979 285.88 

0,00

Výše daně 
10075 650,03 

D,00
DPH základní 

snížená

: - — ivXv:

______

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: UR42B

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁStavba:

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: 09.05.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant:

.•.y.w.v.*

Náklady stavby celkem 47 979 285,88 58 054 935,91

DIR421 SO 11 KOMUNIKACE 
SO 11.1 KOMUNIKACE VSTAVAČOVÁ 
SO 11.2 KOMUNIKACE JEREMIÁŠOVA 
SO 11.3 KOMUNIKACE SÁRSKÁ 

SO 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

9 378 970,07 
7 972 902,85 
1 301 555,21

11 348 553,78 
9 647 212,45 
1 574 881,80 

126 459,53 
23 193 779,69

STA

DIR4211 Soupis

DIR4212 Soupis

DIR423 104 512,01 
19 168 412,97

Soupis

DIR422 STA

SO 211 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UL.- VSTAVAČOVÁDIR4221 17 344 409,25 20 986 735,19 Soupis

SO 211 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE UL.- 
VSTAVAČOVÁ

SO 22 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
SO 221 KANALIZACE UL VSTAVAČOVÁ 
SO 222 KANALIZACE PŘÍPOJKY 

SO 23 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD 
SO 31 VODOVOD

SO 311 VODOVOD ULICE VSTAVAČOVÁ 
SO 312 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
SO 313 PROVIZORNÍ VODOVOD 

SO 32 REDUKČNÍ ŠACHTA 
SO 41 PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

SO 411 PŘELOŽKY VO UUCE VSTAVAČOVÁ 
SO 42 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV

DIR42221 1 824 003,72 2 207 044,50 Soupis

D9R423 5 261 476,68 
4 719 858,77 

541 617,91 
769 230,27 

5 605 853,50 
3 685 170,52 
1 167 501,71 

753 181,27 
1 306 289,61 

174 945,00 
174 945,00 

304 484,20

6 366 386,78 
5 711 029,11 

655 357,67 
930 768,63 

6 783 082,74 
4 459 056,33

STA

DIR42221 Soupis

SoupisDIR42222

DIR424 STA

DIR425 STA

DIR4251 Soupis

DIR4252 1 412 677,07 
911 349,34 

1 580 610,43 
211 683,45 

211 683,45 
368 425,88

Soupis

D1R4253 Soupis

DIR425A STA

DIR426 STA

DIR4261 Soupis

DIR427 STA

SO 421 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV ULICE VSTAVAČOVÁMR4271 304 484,20 368 425,88 Soupis

SO 61 ZÍDKY A OPLOCENÍ

SO 900 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

DIR429 3 555 668,58 
640 655,00 

1 813 300,00

4 302 358,98 
775 192,55 

2 194 093,00

STA

-44-DIR420 STA

DIR43 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA Č.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR421 • SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

DIR4211 - SO 11.1 KOMUNIKACE VSTAVAČOVÁ

KSO:

Místo:
822 25 7
PRAHA 13-STO DŮLKY

CC-CZ:

Datum: 09.05.2017

IČ;Zadavatel:

DIČ:HL. M. PRAHA - OTV MHMO

ÍČ;Ucha2eč: 45146802

CZ45146802DIČ:Energie • stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poaiámka:

7 972 902,85Cena bez (WH

Základ daně 
7 972 902,85

Sazba daně 
21,00?. 
15,00%

Výše dani 
1 674 309,60DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 9 647 212,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR421 • SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

DIR4211 - SO 11.1 KOMUNIKACE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: Datum: 09.05.2017

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Kad dílu • Popis

7 972 902,85Náklady soupisu celkem

7 972 902,85HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce 592 277,87
2 * Zakládání 350 254,16

5 • Komunikace pozemní 4 651 341,08

8 ■ Trubní vedení 45 727,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 619 668,14

997 - Přesun sutě 1 713 633,80

-45-



SOUPIS PRACÍ
Stavba

STAV6A č.Om.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VS.TAVAČOVÁ

Objekt:

DIR421 -SO 11 KOMUNIKACE

Šoupl’:::

DIR4211 - SO 11.1 KOMUNIKACE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STO DŮLKYMístu 09.05.2017Datum

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHřAO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Piojthtarit.

r”*

soustava j ^v v ’ MJ ^ Množst^ {J.cena (jCZ«i Cena celkem [EZKj ^.
/rr-t erwt ■..■ ■■. ■■■■■■**—.................. v--:-:-1: ■■.■■Har«

7 972 902,85Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV 7 972 902,85
592 277,87

6 151,7ojcS ÚRS 201701 
1 OBO.oófcSÚRS 201701

0 1 Zemni práce................. _ . .........................................................
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mmls kořeny z cehové plochy do 
1000 nů

!
1 K 111201101 m2 271,000 22,70

__ f -
2 K 112101101 Kácenistromů listnatých0 kmene do 300 rrm kus 135,008,000

Odstraněni pařezů D do 300 rrm 2 200,00|CSÚRS 201701 
602,40ICS ÚRS 201701

3 K 112201101 kus 6,000 275,00

4 K 113106121 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 24,000 25,10

vv zatrav. tvárnice
vv 24 24,000

[5 Í K {^3106123 j rrií | 28,OOoj 32,80^ 918,401 CS ÚRS 2017 01^Rozebrání dlažeb konuntkací pro pěší ze zámkových dlaždic 
Vjezdyvv

vv 28 28,000
86^of 29 030,40jCS ÚRS 2017 01LiJ Ki 336,0001113107171 ^Odstranění podkladu plpřes 50 do 200 nů z betonu prostého tl1S0 mm

w chodníky a vjezdy
vv 336 336,000

M,V. ,■ ■■■.l.llli

nfi j 53,000j05 r~ 29,7oj lojcs ÚRS 20113107182 ^Odstraněni podkbdu pí přes 50 do 200 rr£ živičných ti 100 nrti 
chodník

1 574, 17 01
..!■ -

VV

53vv 53,000

1 536,OOoj 26,9oj* 164,sÓ[cS ÚRS 2017016 K 113107223 .Odstranění podkladu plpřes 200 m2 z kameniva drceného tl do 300 nrn 41
j. . JL_

chodníky
1058+32
vjezdy
389+57
Součet

1 090,000
VV
VV 446,000 

1 536,000v v
J 3 939,ODo| 36,4tíj 143 379,6oícS ÚRS 2017 01! mZK 113107224 [Odstranění podkladu plpřes 200 m2 z kameniva drceného tl400 mm9

A
vv vozovka dlážděná
vv 785 785,000

vozovka živičná 
2882+272 
Souč et

v v
vv 3 154,000 

3 939,000

j 108,00o|

VV

" "f— 
.1.1 5 032,8o1c5 ÚRS 2017 01(odstranění podkladu plpřes ZOOrrfi z kameniva ráčeného tldo500 nm10 K 1113107225

vv parkoviště
96+12vv 108,000

í ..- ..i 164 472,OOjcsÚRS 201701'113107243 jodstranění podkladu plpřes 200 nrž živičných tli 50 mm 4 62D,OOOjtra

v v vozovka
4620vv 4 620,000

60,Oo] 2 460,Q0jCS ŮRS 2017 01

3 687,5o|cs ŮRS 2017 01

í12 K 113201112 1 Vytrhání obriii silničních ležatých 41,000]m

rj Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

74+šv' _.......................
Vytrhání obrub z dlažebních kostek

13 K 113202111 125,ÚOO| 29,50)
i .

125^000

22,00o| 32,50j
-""i-----
14 ! K CS ÚRS 201701113203111 715,00

• t15 Vytrhání obrub záhonových CS ÚRS 201701K 13204111 87,000)

'
54,500-

" SIsod"'___
99,680] 304,30?

21,00 1 827,00L
" 87VV

1-121101103
íSejnutl orrvlce s přenístěnímna vzdálenost do 250 m
Jvi67+25i^rro,r.. ........................ ........... ;;
[Hloubení rýh l do 600 nm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 
ďrenái 
0,4*0,35*712

■Vodorovné přemístění do 500 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

43,6oj 2 376,20|C5ÚR516 K rrů 201701
i .

VV

í lil! | 30 332,áŤjcS ŮRS 20170117 K [132312101

VV

VV 99,680

54,20005 38,3oj 2075,86[CS ŮRS 201701162301101 m3
ji

vv arnice z mezískládky
(261+258+23||071

Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

54,200

8,000 220,001 CS ÚRS 2017 01
• -J - - ■'■ •
,60’CS ÚRS 201701

399,20jCS ŮRS 201701 
14 390,1o|csÚRS201701

19 K 162301401 kus 27,50

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 tmi 
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 
Vodorovné přemístění křovin do 5 kmĎ kmene do 100

^Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 300 rrmZKD 6 j ^ 
jkm 08

20 K 162301411 kus 8,000; 214,20 1 713

4 6 •sr
21 K kus162301421 6,000' 49,90

F ”

L“lK. 162301501 271,0001 53,10m2 !
VV 271,000rr~| K ji62301901

í - i
23 132.00ICS ÚRS 20170124,000; 5,501



Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů strom} listnatých D kmene do 300 rrmZKD S CS ÚRS 2017 019,70 232, BOkus 24,00024 K 162301911
km

CSÚRS 20170114,90 357,60Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 300 rrtnZKD 5 km kus 24,00025 K 162301921

CSÚRS 2017 01Vodorovnépřemístřnído 10000 mvýkopku/sypantny z horniny tř. 1 ai4 rrů 99,680 100,10 9 977,9716270110526 K

drenáž
0,4*0,35*712
Příplatekkvodorovnérnupřenístěnfvýkopku/sypanlnyzhornlny tř. 1 až4ZKD 1000m~] m8
přes 10000m

vv
99,680VV

17144,96 CSÚRS20170117,20996,80027 K 162701109

996,80099,680*10VV

3 121,92 CSÚRS20170157,60m3 54,200K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m328

ornlce na nwzlskládce 
ornlce z mezískládky 
(261+258*23^0,1

vv

54,200vv

R K~|l7U01201 812,05 CSÚRS20170154,500 14,90Uložení sypanlny na skládky

ornlce na meziskládce 
1261+258+26)*0,1

vv
54,500vv

í 17992,24 CSÚRS201701189,392 95,00!K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) t30

výkop rýhy 
drenáž
0,4*0,35*712*1,9

w
vv

189,392vv

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevemsemene v rovině a ve svahu j■ mz 9 996,80 CS ÚRS 2017 01284/300 35,2031 K 180405111
do 1:5

284,000258+26VV

781,00\CSC&S2Q\7017,100 110,00*S32 M 005724150 osivo smis travní parková směs exclusíw

284*0,025 'Přepočtené koeflclentemrmožstvf 7,100vv

CSÚRS 2017 014 358,7016,70Rozprostření ornlce ti vrstvy do 100 rrrnpldo 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 261,00033 K 181301101 !
3158,10 CSÚRS201701Zabžení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 rrQ v rovině a ve svahu do 1:5 261/300 12,10m234 K 181411141

261/300261YY

717,75 CSÚRS 2017 01^5 6,525 110,00osivo směs travní parková směs exctusb/e35 M 005724150

6,525261*0,025 'Přepočtené koeflctentemrmožstvlvv

1 278,90 CSÚRS201701Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 261/300 4,90rr>236 K 181951101 i
zatravněnfvv

261,000261vv

57 656,40 CS ÚRS 2017 01Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 6 267,000 9,20m237 K 181951102

parkoviště se zhutněním 
96+12
vozovka dlážděná

vv
108,000vv

vv
785,000785VV

vjezdy
389+57
vozovka živičná
2682+272
chodníky
1058+32
krajnice
684
Součet

vv
446,000W

VV

3 154,000VV

vv
1 090,000vv

vv
684,000 

6 267,000
v v
vv

4600,80 CSÚRS201701284,000 16,20Vyplnění otvorů tvárnic nebo panůornlcí m238 K 182313101

parkavStěvv
26,00026vv

krajnicevv
258,000
284,000

256vv
Součetvv

Cherrácké odpfevební před zabžením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a jI m2
svahudo1:5 :

545,00 CSÚRS201701545,000 1,0039 K 164802111

545,000261,000+258+26vv

48,000 «včT 3225,60jCSÚR5 2016 02Zřízení ochrany stromu bedněním rrů40 K 184807111 1
48/>Q00,5*4*2*12vv

03 384,OojcS ÚRS 2016 02[Odstraněni ochrany stromu bedněním 48,000 6,00m2184807112

3S0 2 54,16Zakládání0 Z
[Výplň odvodňovacíeh žeber nebo trat Ivodů kamenivem hrubým drceným řrakce 4 až 16 99 380,96 CSÚRS201701997,00rrů 99,68042 K 211561111 irm
0,15*0^4*712 99,680vv

j Zřízení opláštění žeber nebo tratlvodú geotextHiív rýze nebo zářezu skbnu do 1:2 j m201 13884,00 C5ÚRS2017011 068,000 13,00{K 211971110

vv 1 068,000(0,35*2+0,4*21*712

iI M j693660640 m2 t 174,800 69,00 81 061,20textilie 63 63/ 100 1000 %!m2 do i 3,5 m44

1 174,8001068*1,1VV

Tratlvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně bže otevřený 
výkop

155 928,00 C5ÚRS201701712,000 219,0045 K 212752213 m
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0 5 Komunikace pozemní 4 651 341,08
| 46 | K 1564531111 ra i|Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypanlny tl 100 rrm 10168, eojCS ÚRS 201701I446,000 22,801J.

vv vjezdy
446.000

~T i ■1Ištěrkadrt frakce 0-32

446-bTriJ.............
13848,30\cSÚRS2017013441690 80,280 i 172,50t

.i..
vv 60,260

T
K j 5645S1111 jzřízenf podsypu nebo podkladu 

chodník 
1058 
nevidorrí

-T'
32,20| 60600,40 CS ÚRS 20170148 ze sypanlny tl150 irm 1 882,000irfi

l.
w

1058,000

32 32,000
krajnice
684 684,000
parkavlšt+ě
96+12
Součet

vv
108,000 

1 662,000vv

H X 71 87 654, íTjcs iSIS 2017 011M s583441690 \itirkodrt frakce 0-32
‘isaroTi^iX"

Zřízeni podsypu nebo pokladu ze sypanlny tl 180 rrm 
vozovka živičná 
2882
pod obrubou 
272
vozovka dlážděni

508,140 172.50I °±
VV 509,140:r 3B,6o[ 182 616^6ojcS ÚRS 2017 0150 j tK 1564551114 4 731,000j

vv
vv 2 882,000
vv
vv 272,000
vv
vv 7B5 785,000
vv krajnice

684
parkováni
96+12
Součet

w 684,000
vv
VV 108,000 

4 731,000

ÍIEl játěrkodrf/rakee 0-32583441690 264 415,59 CS LRS 2017 011 532,844t 172,50

vv 4731 *0,18*1,8   
! Zřízeni podsypu nebo podkbdu ze sypanlny tl 220 rrm 
vozovka živičná 
1662
vozovka dlážděná

1 532,844

EEI ~r
156 214,2ojcS ÚRS 2017 01564561113 m2 3 667,000| 42,601

vv
VV 2 £82,000
vv

785vv 785,000 
3 667,000Součetvv

PP JS8 [štěrkodrC frakce 0-63

f^:22’1'9.. . zr i. .....
Podklad ze směsi stmelené eementemSC C 1,5/2,0 (SC II) t<120rmi

na 383 518,14 ÍCS ÚRS 2017 013441980 1 407,406 
1 407,406

272,50

vv

EEI ■1I .10!567120114 104 854,60 CS ÚRS 2017 01m2 446,000 235, .i
vjezdy
389+57

W
vv 446,000

""'na55 K 573191111 Nitér (nflttr&ční kattanakttvnív títioistvl «tuW 1 kj/ml CS ÚRS 2017 012 882,000 48 705,8016,90

56 K 573231109 Pestřit živičný spojovací ze silniční errutze v rmožství 0,60 kg/rriZ 39 195,20 CS ÚRS 2017 01m2 2 882,0001 13,60

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl40 rrm i přes 3 mz modifikovaného 
asfaltu

CS ÚRS 20170157 K 577134141 m2 2 882,000 201,90 581 875,80

58 K 577165142R Asfaltový beton vrstva tožni ACL 16 (ABH) t!80 rrm5 přes 3 mz modifikovaného asfaltu rrů 2 882,000 375,30 1 081 614,60

CS ÚRS 20170159 K 596211113 Kladeni 2árrkové dlažby komunikaci pro péčí tl60 mmskuplny A plpfes 300 m2 m2 1 090,000 262 908,00241,20

chodník
1058
nevidomí

vv

1 058,000
vv

32vv 32,000
SoučetVv 1 090,000

r [ 215,00 >Jdíožba zámková 23x14x6 cm přírodní92450400 227 470,00\CS ÚRS2017 01j 1 058,000 lJ. .
chodník
1058

VV

vv 1 058,000

1|67|m}5; 32,?éo|

mTmó

469,Oo]
\24 iCS ÚRS 2017 012451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 

3yí^03 ‘Fřep^Těí^ kóefícTenIěmmnróstvT

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60j 
rrmskuplny A
Kladeni zirrkové dlažby pozeimích komunikaci tl 80 mmskuplny A pldo 50 m2 
vjezdy 
389+57

barevno m2‘ 15 458
L i

vv

CS ÚRS 2017 0159621111462 K m2 32,000 21,20! 678,40

345,60; CS ÚRS 2017 0163 596212210K j m2 446,000 154 137,60i„
w

446,000vv

\u : !59 "I ool 117 081,22 ks IMS 2017 01t M [dlažba zómkovd 22x14x8 červeno2450910 m2 392,890 298,
i. .1

v v vjezdy
389 389,000

392,890389*1,01 'Přepočtené koeficientemmnožstvív v

48



ES 389,00 22 838,19dlažba zámková 23x14x8 cm pro nevidomé přírodní m2 58,710S92R

58,71057*1,03VY

CSÚRS 2017 01207 240,00Kladení zárrkové dlažby pozemních komunikací 1180 rnn skupiny A plpřes 300 m2 785,000 264,00rrů66 K 596212213

CSÚRS2017 01800,779 248,00 198 593,19m2M 1592450900 dlažba zámková 23x14x8 cm přírodní67

792,850
800,779

vv 785*1,01
792,65*1,01 'Přepočtená koeficientem rrrožstvívv

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozermích komunikaci tlBO mm 
skupiny A CS ÚRS 20170119,70 1 122,90m2 57,00068 K 596212214

69 I K CS ÚRS 2017 01Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozermích komunikaci ti 80 trm do 100 itž 234,00 22 464,00rrů 96,000596412211

parkovStěvv
96,00096vv

26276,16 CS ÚRS 2017 01271,0096,960tvárnice betonová zatravňovací 8 cm 
96*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

kus70 M 592281050

96,960vv

[71 |~K~|59641Z312 (Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozermích komunikaci tl 100 mm do 300 rrů 169084,BO CS ÚRS 201701684,000 247,20rr2

vv krajnice
684 684,000VV

jtvárníce betonová zatravňovaci 10cm 210 706,20 CS ÚRS 2017 01305,00kus 690,84072 M 592281150

684*1,01 'Přepočtené koeficientem rmozství 690,840vv

45 727,80Trubní vedeníD B

CS ÚRS 2017 01Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 irm 2,000 11 800,00 23 600,00895931111 kus73 K

CS ÚRS 2017 01804,00 1 608,00Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000B9594131174 K

CSÚRS2017 012,000 345,40 690,80dno betonové pro uliční vpusť* výtokovým otvorem T8Y-Q.4S0/330/ 1a 45x33x5 cm kus75 592238500M

CS ÚRS 2017 Dl352,00 704,002,000skruž betonová pro u/fčhí vpusthornl TBV-Q450/555/5d, 45x55x5 cm km76 M 592238580

CS ÚRS 2017 01392,70 785,402,000t kruž betonová pro ulliní vpust středová TBY-Q.4S0/295/ 6a 45x30x5 cm kus77 M 592238620

CSÚRS2017 OJ139,70 558,80prstence betonový pra uliční vpustvyrovnávocf TBV-Q.390/60/ 10a, 39x6x5 on kus 4,00078 M 592238640

CS ÚRS 2017 011 949,20 3 898,402,000mřiž Ml 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus79 M 592238780

CS (SIS 2017 Pí2,000 517,00 1 034,00koipozlnk. C3DIN 4052, vysoký, pra rám 500/300 kus80 M 592238740

CSÚRS 201701464,40 928,80Osazení rrřfží Utlnovýc h včetně rána) a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 2,00081 K 899204111

11 919,602,000 5 959,80kus82 5S2421380R mřiž kanalizační litinová pro horskou vrůst 555/1150M

Ostatní konstrukce a práce, bourání 619 668,14b 9
83 ; K Úprava a doplnění svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 4904,00 19 616,00kus 4,000914R

84 I K CSÚRS 2017 01Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 rim základní bílá barva 30,000 11,00 330,00915111111 m

parkovištěvv
30,00030vv

CSÚRS 201701Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, Šipky, symboly základní bílá barva 26,000 94,00 2444,00m285 K 915131111

CSÚRS 2017 01Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mmretroreflexní bi$ plast 30,000 42,00 1 260,00K 91521111286 m

parkovištěvv
30,00030vv

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly retroreffexní bitý 
plast

CS ÚRS 2017 01360,00 9 360,00m2 26,00087 K 915231112

CSÚRS 2017 OlPředfor matované vodorovné dopravní značení vodicí pás pro slabozraké 12,000 390,00 4 6BO.OO91532111588 K

CSÚRS 2017015,00 150,00Předznačanf vodorovného Uniového značení 30,00089 K 915611111 m

CS ÚRS 2017 018.00 208,00Předznačení vodorovného plošného značení m2 26,00090 K 915621111

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do bže z betonu 
prostého

CS ÚRS 2017 011 101,000 230,00 253 230,0091 K 916231213 m

1 101,000155+946vv

16 015,07jcS ÚRS 2017 01102,30156,550kus92 M 592174150 i obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm

155*1,01 'Přepočtené koefíclentemrmožství 156,550vv

I ob rubní* betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 116 661,67\CS ÚRS2017 01955,460 122,10kus93 M 592174600

955,460946*1,01 'Přepočtené koefieientemrmoistvivv

CSÚRS 201701Osazeni obrubnfeu kamenného ležatého s boční opěrou do bže z betonu prostého 370,00 8 399,0022,70094 K :916241113 m

CS ÚRS 2017 OJ1 140,007,400 8 436,00obrubník kamenný přímý, (bSM) tule, OP3 25x2095 AI 583803350 m

CS ÚRS 2017011 820,005,300 9 646,00obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r* 1 *3 m OP3 25x2096 M 583804240 m

CSÚRS 2017 011 580,00 15 800,0010,000obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=5*10 m QP3 25x2097 583804440M

CS ÚRS 2017 01Osazení zahradního obrubníku betonového do bže z betonu s boční opěrou 190,00 86 070,00453,00098 916331112K m

CS ÚRS 2017 0172,00 65 232,00šedý km 906,000obrubník betonový parkový 50 x 8 x 2099 M 592172190

906,000453,000*2 
Řezáni stávajícího živičného krytu hldo 150 mm

vv

,40^CS ÚRS 20170142,000 39,20 1 646,100 K 919735113 m

24,20 484,00Bourání dlažeb z cihel kladených na pbcho plpřes 1 m2 m2 20,000101 K 965031131R
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chodník ............vv
10VV 20,000

D 997 Přesun sutě 1 713 633,80
|l021~K |997013B11

vv

H“l

f t j 2,16b! 500,Oo| 1 084,00jC5 ŮRS 2016 02jPoplatek za utaženi stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)

hmotnost je nutné kontrobvat a upřesnit TDI

........... ............. ......... ..........
[Vodorovná doprava suti ze sypkých rraterlálů do 1 km

hlt*,...
t | 2 897,840j 23,50j997221551 68 099,24 CS ŮRS 2017 01

kamenivo
614,4+2205,84*77,6

VY
YV 2 897,840

8,7o]V
252 112,0ě|cS ŮRS 2017 01. . i V J104| K j997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

"2897,84*Í0'" ...........“

^Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

ďiůažba bet a zářrfcová
6,12*7,28
beton
75,6
obrubníky
11,69*25,625*2,53+3,48
živičné kry
9,593+614,4*1459,92
křovina
2,168
Součet

[příplatek ZKD 1 kmu vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
2218,606"ÍO " ~~ ^ - - - - '•

Poplatek za utaženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

28 976,400

w 28978,400 
2 218,606! 26,40) 2ojcSÚR5 201701K [99722156105 58 571,t

vv

13.400
vv
v v 75,600

vv 43,525
vv

2 083,913
vv
vv 2,168 

2 218,606VV

j 106 |~ K ^997221569 j" 22 186,0601 246 265,27|cSÚkS2017 01t

vv 22 186,060

|~107|" K [997221815 LX.*._L..X§.I *9,O0j
11 794,73jCS ŮRS 2017 01 

643 929,12 jcs ŮRS 2017 01 

431 778,lájcSÚRS 201701

6,120+7,28+75,6+11,89*25,625+2,53+3,48
r----  -------—------------- ---------- --------- *------------------ ---------------------------------- 1-----------T “
Poplatek za utaženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) j t !

VV 132,525
309, Qpj106f K [997221845 2 083,913;

VV 9,593*614,4*1459,92    
Tpoplatekza utaženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

2 083,913

H’kI 2 897,8401997221855 149,00!t
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

D1R421 - SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

D1R4212 - SO 11.2 KOMUNIKACE JEREMIÁŠOVA

CC-CZ:KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY Datum: 09.05.2017

IČ:Zadavatel:
«Č:HL. M. PRAHA - OTV MHMO

IČ:Uchazeč: 45146802

UČ:Energie - stavební a báňská a.s. CZ451468Q2

IČ:Projektant:

WČ:

Poznámka:

1 301 555,21Cena bez: DPH

Výše daně 
273 326,59

Základ dané 
1 301 55S.21 

0,00

Sazba daně 
21,00fe 
15.00S

DPH základní 
snížená 0,00

v CZK 1 $74 BS1,80Čerta s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR421 • SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

DIR4212- SO 11.2 KOMUNIKACE JEREMIÁŠOVA

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: Datum: 09.05.2017

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA • OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Cena cekem [CZK}Kód dflu - PoptS

1 301 555,21Náklady soupisu celkem 
HSV • Práce a dodávky HSV 1 301 555,21

172 733,001 • Zemni práce

802 562,505 • Komunikace pozemní
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 141,20
997 - Přesun sutě 197 691,13

427,38998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA l.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt.-

DJR421 -SO (1 KOMUNIKACE

Soupis;

DIR4212 - SO 11.2 KOMUNIKACE JEREMIÁŠOVA

PRAHA 13-STO DŮLKYMístg: 09.05.20t7Datum.

Zadavatel 
Uchazeč;

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Projektant.

><*«rJi1^... *!d.. ; ..>~TÍ >M5

Náklady soupisu celkem 1 301 555,21

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

| Odstranění poddadu plpřes 50 do 200 m2;

o HSV 1 301 555,21 
172 733,000 1

CIH ,r 25,1o|
2 133,5ojcS ÚRS 2017 01113107162 z kameniva drceného tl 200 rrm m2 85,000|

rýhy poadfrézovánívv
65vv 85,000

I7FŤ -Odstraněni podkladu plpřes 50 do 200 nH z betonu prostého tl200mm 12 954,00! CSÚRS 2017 01113107172 rrtt 1S2.4065,000
rýhy po odfrézovánívv

vv 85 .T____T.... »£22°
I "* I... !sfÍ{Odstraněnipodkladu plpřes 50 do 200 rril živičných tl 100 2 524,5ojcS ÚRS 2017 01Z9,70j. i...

rýhy po odfrézovánívv
vv 85 85,000

CSÚRS 201701113154124 Frézování živičného krytu tl 100 ipruhi 1 mpldo 500 tri bez překážek v trase4 K rrfi 1 620,000 90,00 145 800,00

CSÚRS 201701113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých5 K 50,000 60,00 3 000,00m

CS ÚRS 2017 016 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 mvýkapku/sypaniny z horniny tř. 1 ai 4 rrS 38,3015,000 574,50

ornice z mezlsktádky 
1 5om,1  

{Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 ai 4 do 100 m3

15,000

dlí 57,6o] 864,Ooj CSÚRS 201701167101101 rn3 15,000S
ornice na mezfskládce

_ _ _ 150*0,1 „ _____ „ _ _ j,5.000

K jlB1301101 jRozprostření ornice t! vrstvy do 100 rrmptdo 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 J m2 j 150,00o|

ornice z uL Vstavačová

vv
vv

—T
2 505, ool CSÚRS 2017018 16,70!

vv

150vv 150,000r9 n-2 | 150,000

3,750

150,000

CSÚRS 2017 01181411141 2abženf parterového trávníku výsevem pbchy do 1000 m2v rovině a ve svahu do 1:5 
osivo směs travní parková směs exclusive 
150*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 

{Chemické odplevelení předzabženfmkuttury nad 20 m2 postřlkemna Široko v rovině a j 
|svahudo1:5 j

K 1 815,0012,10

CS&S20170100572415010 M *S 110,00 412,50l
VV

150,OojcSÚftS20170111 K 184802111 itS 1,00
L

Komunikace pozemní 
{podklad ze štěrkodrtě ŠD tL 300 rrm

D 5 892 562,50

| 12 j K |764B71116 21 114,00 CSÚR5 201701m2 85,000 . .24M0L..
rýhy
85VV 85,000 ____

j 85,OOoj 520,90^^Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obabvané kameniv| 13 | K [565175113 44 276,50 CSÚRS201701o OKS) t!120 rrrož do 3 m m2
vv rýTiy

35VV

3 240,0001í 14 I K s57: m2"1 "'”3'■ Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/rrZ 
po fréze 
1620*2

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 |ABS) tř. I tl40nrnš přes 3 mz modifikovaného 
! asfaltu 
po fréze 
1620

44 064.00ÍCS ÚRS2017 013231109

vv
vv 3 240,000

T327 078,00'CS ÚRS 2017 0115 K 577134141 rrťř 201,90;1 620,000;

VV d6??.-.000
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*

I
4S6 030.00 CSÚRS 201701281,50jAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tt60 mni přes 3 mz modifikovaného asfaltu m2 1 620,00016 K 577155142

po fréze 
1620

vv
1 620,000vv

38 141,20Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9
CSÚRS 2017 012 350,0094,00Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symbol základní bílá barva nfi 25,00017 K 915131111

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, Šípky, symbol retroreftexní bílý 
plast

CSÚRS 2017 019 500,00380,00m2 25,000|K 91523111218

CSÚRS 2017 018,00 200,00tn2 25,000]Předznačení vodorovného plošného značeníK 91562111119

CSÚRS 2017 0118 500,00370,00Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opérou do lože z betonu prostého 50,000]20 K 916241113 m

C5 ŮRS2017 011,500; 2 730,00 4095,00Lože pod obribníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m391699112121 K

oprava stáv lože 
0,3*0,1*50

vv
1,500vv

CSÚRS 2017 0125,60 2611,20Řezání stávajícího živičného krytu hldo 100 rm 102,00091973511222 K m

CSÚRS 201701885,0017,70Očištění vybouaných obrubníků a krajníků silničních 50,00023 K 979024443 m

197 691,13Přesun sutěD 997
I 10 215,33 CSÚRS20170123,50Vodorovná doprava suti ze sypkých matertálůdo 1 km 434,695tK 997221551"I

živice ■ fréza
414,720
kamenivo
19,975
Součet

vv
414,720vv

vv
19,975

434,695
VV
VV

r 37 818,47 CSÚRS2017018,70Příplatek ZK0 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 346,95025 K 997221559
4 346,950434,695*10W

1 171,76 CSÚRS201701Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 44,385 26,40t26 K 997221561

živice z rýh 
15,385
obrubníky vč. dopravy zpět
14,500*2
Součet

vv
16,385VV

vv
29,000
44,385

VV

VV

4 926,74TcSÚRS 201701n 443,850 11,10]Příplatek ZKD 1 kmu vodorovné dopravy suti z kusových materiálů27 K 997221569

443,85044,385*10vv

28 K 997221612 3 897,60 CSÚRS201701268,80]14,500Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t

obruzbníky
14,500

W
14,500VV

CSÚRS 2017 013 782,5089,00Pophtek za ubženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 42,500t29 K 997221815

CSÚRS 2017 01132 902,45Poplatek za uložení ocfcaduz asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 430,105 309,00t30 997221845K
430,10515,385+414,720VV

149,00L i 2 976,28 CSÚRS20170119,975Poplatek za ubženi ocfcaduz kameniva na skládce (skládkovné)31 K 997221855

427,38Přesun hmot0 998
Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytemz kamene, monoUtlekým betonovým nebo 
živičným

427,38 CSÚRS20170135,5012,039t32 998225111K
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA Č.O-m.TV STODŮLKY ETAPA 0003, V57AVAČOVÁ

Objekt: '

DIR421 • SO 11 KOMUNIKACE

Soupis-

DIR423 - SO 11.3 KOMUNIKACE SÁRSKÁ

KSO: 
Mislo:

B22 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

CC-CZ:
Datum: 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

IHČ-HL. M. PRAHA - OTV MHMO

IČ:Uchazeč: 45146802

CZ45146802Energie - stavební a báňská a.s. DIČ:

Piojektant:
DIČ

Poznámka:

Cana bez DPH 104 512,01

Základ daně 
10-1 512,01

Sazba daně 
21 ,onr 
15,00?:

Výše dané 
21 547,52 

0,00
DPH základní 

snížená 0,00

v CZK 126 459,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stasba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÍ

Objekt:

WR421 - SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

DIR423 - SO 11.3 KOMUNIKACE SÁRSKÁ

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: OaUnn: 09.05.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Projektant:

KŮďdfluí-pópís CénácelkewtřZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

104 512,01

104 512,01
1 - Zemní práce 27 348,08 

56 793,305 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 • Přesun sutě

8 436,40 
11 680,30 

253,93998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA Č.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR421 • SO 11 KOMUNIKACE

Soupis:

DIR423 - SO 11.3 KOMUNIKACE SÁRSKÁ

PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017Místo: Datum:

Projektant:HL. M. PRAHA • O TV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Zadavatel:
Uchazeč:

CenováfpřvTVív AM ^ i: Mnojfep* i J-.cerw: {C7R>i ; Cena cettwm ttíKJ.
ws „ asrŽ. _. xss£ _ - i=ci

104 512,01

Kód Popis

Náklady soupisu celkem
ČL. soustava: -

Práce a dodávky H5V 
Zemni práce 

104 512,01
27 348,08

D HSV

D 1
3 855,00 CS ŮRS201701Odstranění poc&ladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 nm 25,000 154,20m21 K 113107122

rýhyvv
25,00025vv

12615,00 CSÚRS 2017 01Odstranění poddadu pldo SOrrůz betonu prostého tl200mm 25,000 504,602 K 113107132 m2 1
rýhyvv

25,00025vv

152,401 2 590,80 CSÚRS201701Odstranění podkladu pl do 50 ní živičných tl150irm M2 17,0003 K 113107143

chodníkvv
17,00017vv

i 5340,00 CSÚRS201701Odstranění podkladu pl do 50 Ih2 živičných U200 rm» 213,6025,0004 K 113107144 m2

rýhyvv
25,00025vv

CSÚRS 2017017,000Vytrhání obrub silnEních ležatých 60,00 420,005 113201112K m

CSÚRS 201701336,00Vytrhání obrub záhonovýc h 16,000 21,006 K 113204111 ID

CSÚR5 201701Vodorovné přerristěnl do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,200m3 38,30 199,167 K 162301101

arnice z mezlskláďky
52*0,1

vv
5,200vv

57,60Í 299,52 CSÚRS201701Nakládání yýkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 rrú 5,2008 K 167101101

ornice na nezlskládce 
»^1-...............-

[Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 rrmpldo 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

w

. -5*2»..... -
52,000

W

868/10 CSÚRS20170116,7011181301101 m2

ornice z ul Vstavačovávv
52,00052vv

CSÚRS 201701Založení parterového trávníku výsevem pbchy do 1000 ní v rovině a ve svahu do 1:5 52,000 629,20m2 12,1010 181411141K

CS ÚRS 2017 01143,00os ho směs travní parková směs cjtciusíve kg 1,300 110,00OOS7241SO11 H

52*0,025 'Přepočtené koeficientem rmožství 1,300w

prj Kll84a02111 Cherrfcké odpievelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 
[svahu do 1:5

52,00 CSÚRS20170152,000m2 1,00

Komunikace pozemní 56 793,30D 5
~í-------

17,000 2162,40 CSÚRS201701Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 127,20m213 K 564851111

chodníkvv
17,00017VV

6210,00 CSÚR5201701Podklad ze štěrkodrtě ŠD tL 300 rrrn 248,4025,00014 K 564871116 rriž

rýhyw
25,00025w

K j565175113 {Asfaltový beton vrstva poddadní ACP 16 (ababvané kamenivo OKS) tU20mmš do 3 m 19365,00 CSÚRS201701m2 25,000 774,6015

rýhyvv
25,00025vv

422,50 CS ÚRS 20170116,90!L L j573191111 : Nátěr inftttrační katfonakthmf v imožstvf emulzi 1 kg/m2 25,000

rýhyvv
25,00025vv
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A

03 [postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg7m2 13,6oi ÍČŠ ÚRS50,00013231109 n2 680 2017 01...i J i...
v V rýhy
vv 25*2

25,000 JAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl40mr>2 přes 3 mz modifikovaného 
asfaltu

18 j K 577134141 7160,OOÍCSÚRS 201701266,mZ 40|
L„ -i

rýhyvv
25vv 25,000

25,OOOj\B.il í; T mz -i ■;

577155142 jAsfaltový beton vrstva bžní ACL 16 (ABH) tl60 mmí přes 3 m z modtfikovaněho asfaltu 10207,50 CSÚRS201701:“J.406
ýhyw

VV 25 25,000
17,00020 j K |s96211110 

M |592450280

,rKladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny Apldo 50 mZ CS0R5 201701m2 324,00 5 508,00

,Í'J ůtažba zámková H-PROFIL HBB 20x 16,5x6 rm písková CS LRS 2017 0117,510 290,00 im2 5 077,90

17vv 17,000
17,51017*1,03 Přepočtené koeficientem množství>v

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bour&rri 8 43b,40...
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do táže z betonu prostého22 K 916241113 CS ÚRS 2017017,000 370,00 2 590,00m

K 91633111223 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou CS ÚRS 201701190,0016,000 3 040,00m

K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého CS ÚRS 2017 0124 916991121 0,210 2 730,00i ^ 573,30
i -

oprava stáv bže 
0,3;0J*7

Řezání stávajícího živičného krytu hldo 200 trní

vv
vv 0,210

23,000
" •

25 ] K 919735114 CS ÚRS 2017 011 904,4082,80m
„j

K (979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních26 CS ÚRS 2017 0112,8016,000 204,80

27 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků sftifčních CS ÚRS2017017,000 17,70 123,90

Přesun sutěD 997 11 680,30

03 23,50Í
138,06|csŮR5 201701997221551 Vocfcrovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t :J

kamenivo
5,875
Součet

vv
vv 5,875

5,875V v
03 íí 1..xs7221559 fiatek ZKD 1 kmu vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 

5*875*10

Vodorovní doprava suti z kusových materiálů do 1 km

511.13ÍCS ÚRS 2017018,701t

VV 58,750

f'T..[“ «]"1997221561 612,B0ÍCS ÚRS2017 0123,212 26,4
i

živice z rýh 
5,372 
beton 
12,500
obrubníky vč. dopravy zpít
(2,030+0,641*2
Součet

VV
vv 5.372
vv

12,500

vv 5,340
23,212

ír.tJr: m o|
2 576,53|cS ÚRS 2017017221569 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 

23,212*10’'
11,1

VV 232,120

í K J 3 sol[997221612 jNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
obruzbnfky 
2,03+0,64 

[poplatek

32 717,70 C5 ÚRS 2017 012,6701 268
vv

2,670v V
{

69,00!12,500 j
.........J .
12,500

K (99722181533 za uložení betonového odpadu na skládce (skládkavnél 1 112,50 CS ÚRS201701t
JL.

..pi5_._--------------------
Poplatek za uložení odpadu

‘ jěei m.'
[Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (sklad kov né)

vv

E!71- I 309, Oflj7221845 z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné] 5 136,20 CS ÚRS 201701t 16,62

37.1 5,87s|
38]cs ÚRS 201701997221855 t 149,00] 875,
i

Přesun hmot» 99B 253.« .....................

253,93 CSŮRS201701
(přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
[živičným

K >99822511136 7,153 35,50!ti !
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt;

DIM22 - SO 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÍ

Soupis;

DIR4221 - SO 211 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UL.- VSTAVAČOVÁ

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STO DŮLKY 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

HL.M. PRAHA-OTV MHMO DIČ:

IČ; 45146802

CZ45146802

Uchazeč:
DIČ:Energie - stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant;
DIČ:

Poznámka:

17 344 409,25Cena bas DPH

Výše daně 
3 642 325,94

Sazba daně 
21,00% 
15,0051

Základ daně 
17 344 409,25DPH základní 

snížená 0,000,00

______________síí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

D1R422 - SO 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Soupis;

D1R4221 - SO 211 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UL.- VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODŮLKY Datum 09.05.2017Místo:

Projektant;HL. M. PRAHA • OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Zadavatel:
Uchazeč;

Cena ce&em [CZK]Kód dílu - Popis

17 344 409,25Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 17 275 023,32

10 288 048,391 - Zemni práce

316 601,062 • Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 832,35

761 808,20A - Vodorovné konstrukce

5 834 733,328 - Trubní vedení

69 385,93 
8 941,63

PSV - Práce a dodávky PSV

762 • Konstrukce tesařské

60 444,30767 • Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVBA c .0114,TV STODtlI KV ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR422 - 50 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Soupir

DIR4221 - SO 211KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UL.- VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODOLKYMí'to: 09.05.2017Datum:

Zadavatel 
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - 07V MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

PtDjekt&nt:

i Ceriacelkem [CZIQ

Náklady soupisu celkem 17 344 409,25

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

Čerpání vody na v do 20 ml potrubí ve štěte do 200 m

0 HSV 17 275 023,32 
10 288 048,39D 1

1 K '1151041ti CS Les 2017 01hod 2 400,000 45,20 108 480,00

K Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m2 11S108111 CSÚRS2017D1den 292,50 40 950,00140,000

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500

4 K

CSÚRS 2017 01119001412 228,00150,000 34 200,00m

Dočasné zajištěni kabeÚ a kabelových trati ze i votoě ložených kabelů CSÚRS 2017 01119001421 170,000 117,00 19 890,00m

Příplatek za ztížení vykepávky v blízkosti podzeimího vedení5 K 120001101 CSÚRS 201701m3 969,400 87,60 84919,44

K 131303101 Hteubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 
okryti stáv. íčachet

___
{Příplatek za lepivost

_______________
(Hloubeni rýh š do 2000 im v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

' ... ............ ........................ *
(205-45,5)*1,5*4,45'0,1*0,6 
stoka S2
306,5*1,5*2,7*0,1*0,6 
stoka $3
153,5*1,5*2,3*0,1*0,6 
stoka 54
313*1,5*3,6*0,1*0,6 
stoka S5 
10*1,5*5*0,1*0,6 
dokopóvka šachty 
0,3*3,6*2*31*0,V*0,fe 
Součet

CSÚRS 2017016 m3 16,000 264,60 4 233,60

vv
vv

8,00oj
8,000**”

280,065!

Í 7 jj']131303’09 391,2ojcsŮRS 201701u hteubení Jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 48,90]

vv

28 398,59 CSÚRS2017018 K (132201202 m3 101,40

v v
v v 63,880
vV

VV 74,480
vv
vv 31,775
v\

101,412
vv

4,500
W
W 4,018

280,065v v
f 13 8,3a|

1 162,27jcSŮflS 201701K Příplatek za lepivost k hteubení rýh í do 2000 mm v hornině tř. 3 
280^065*0,5

Hbubení rýh i pres 600 do 2000 rm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3
(205-45,5)*1,5*4,45*0,1*0,4 
Stoka S2
306,5*1,5*2,7*0,1*0,4 
stoka S3
153,5*1,5*2.3*0,1*0,4 
stoka 54
313-1,5*3,6-0,1*0,4 
stoka S5 
10*1,5*5*0,1*0,4 
dokopávka pro šachty 
0,3*2*3,2*31*0,1*0,4 
Součet

[Příplatek za lepivost u hteubení rýh $ do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině j 
[tř. 3 ] "*
186,412*0,5

9 2201209 140,033m3

vv 140,033

214,60<| 186,412110 K 132212202 40 004,02 C$ ŮRS 2017 01nů __L.i..1
vv

42,587

49,653

21,183

V v 67,608
vv

3,000

V v 2,381
186.412

i* ...
40,001"LiK 132212209 93,206]

93,206

3 728,24jCSŮRS 2017 01
(
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«■

11063-4,11 CS ŮRS2017 01123,60Hbubeni rýh 5 do 2000 mn v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 895,09612 K 132301202

stoka 51
{205-45,5>*1,5*4,45*0,3*0,6 
Stoka 52
306,5*1,5*2,7*0,3*0,6 
stoka 53
153,5*1,5*2,3*0,3*0,6 
stoka S4
313*1,5*3,6*0,3*0,6 
stoka 55 
10*1,5*5*0,3*0,6 
dokopávka šachty 
0,3*3,6*2*31 
Součet

vv
191,639vv

vv
223,439vv

VV

95,324VV
vv

304,236VV

vv
13,500VV

VV

66,960
695,098

VV
VV

Li i! 18,30K 1132301209 8 190,15 CSŮRS201701Příplatek za lepivost k hbubeni rýh I do 2000 mmv hornině tř. 4 447,54913

447,549895,098*0,5vv

Hloubení rýh 5 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumnářadfmv nesoudržných 
horninách tř. 4 
stoka S1
(205*45,5)’1,5*4,45*0,3*0,4 
stoka S2
306,5*1,5*2,7*0,3*0,4 
stoka 53
153,5*1,5*2,3*0,3*0,4 
stoka 54
313*1,5*3,6*0,3*0,4 
stoka SS 
10*1,5*5*0,3*0,4 
dokopávka iachty 
0,3*3,6*1,5*31*0,3*0,4 
Součet

373,lo! 208 233,83 CSŮRS 2017 01m3 556,11614 X 132312202

vv
127,760vv

VY

148,959vv
vv

63,549VV
VV

202,824VV
VV

9,000VV
VV

6,026
558,118

W
VV

Přfpiatekza lepivost u hloubeni rýh 5 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 4 12 808,81 CS ŮftS 20170145,90m3 279,05915 K 132312209

279,059558,118*0,5vv

Hbubení rýh I pres 600 do 2000 mm ručním nebo prteun nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5

487 608,98 CSŮRS201701940,241 518,60]m316 K 132412202

vv stoka S1
{205-45,51*1,5*4,45*0,5*0,4 
stoka 52
306,5*1,5*2,7*0,5*0,4 
stoka 53
153,5*1,5*2,3*0,5*0,4 
stoka 54
313*1,5*3,6*0,5*0,4 
stoka 55 
10*1,5*5*0,5*0,4 
dokopávka pro Iachty 
0,3*3,6*1,5*2*31*0,5*0,4 
Součet

212,933vv
vv

248,265VV
vv

105,915VV
VV

338,040VV
vv

15,000vv
vv

20,088
940,241

vv
VV

710910,21 CS ŮR52017 01Dobmování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tldo 500 mmv hornině tř. 5 920,153 772,60m317 K 138401201

stoka St
{205-45,5)*1,5*4,45*0,5*0,6 
Stoka 52
306,5*1,5*2,7*0,5*0,6 
stoka 53
153,5*1,5*2,3*0,5*0,6 
stoka S4
313*1,5*3,6*0,5*0,6 
stoka 55 
10*1,5*5*0,5*0,6 
dokopávka pro šachty 
0,3*3,6*1,5*2*31*0,5*0,6 
Součet

W
319,399VV

vv
372,398VV

vv
158,873VV

VV
507,060vv

vv
22,500vv

vv
30,132 

1 410,362
vv
vv

217 929,60 CSŮRS201701772,60|Dolamovénf hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 500 imi v hornině tř. 6 282,073m318 K 138501201

vv stoka 51
(205-45,5)*1,5*4,45*0,1*0,6 
stoka S2
3D6,5*1,5*2,7*0,1*0,6 
stoka 53
153,5*1,5*2,3*0,1*0,6 
stoka S4
313*1,5*3,6*0,1*0,6 
stoka 55 
10*1,5*5*0,1*0,6 
dokopivky pro Iachty 
0,3*3,6*1,5*2*31"0,1*0,6 
Součet

63,880vv
vv

74,480vv
vv

31,775vv
vv

101,412vv
vv

4,500vv
vv

6,026
282,073

VV
vv
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0

iillř ..LZl. 4 895,1(j 973 317,21 jCSÚttS 2017 01fiaženf štolbez trhaviny Ido 200 mprůřez nad 1 ,S da 4 m21 stupeň ražnosti mokrá142174111 198,835 
198^635 
198,835 __
281,128] 2 082,Oúi

■

vv 4,37*45,5
Součet

1."iJ 585 308,50ŠCS ÚRS 2017 01i Ražení Šachet svislých hl do 15 ml stupeň ráznosti mokrá průřez do 10 m2 
5*3',8*5^2 
5*3,8“6,5
3,2*3,2*6,8-3,14* (0,65l’'2*6,6
Součet _ ___ ________ __ __

{Osazení a odstraněni pažlefho boxu těžkého hl výkopu do 4 mi do 5 m 
stoka S1
(205-45,51*4,45*2 
stoka S2 
306,5*2,7*2 
stoka S3 
153,5*2,3*2 
stoka S4 
313*3,6*2 
stoka S5 
10*5*2 
Součet

i 144171111

98,800
123,500

58,828
___281,128

1 6 134,350j

VV

vv
vv
vv

7ol{151811113 249 668^5jCS ÚftS 2017 0121 | K . . J . W2 ...
vv
v v 1 419,550
vv

1 655,100
vv
vv 706,100

2 253,600

100,000
6 134,350W

Príphtekk pažícími boxu těžkánu hlvýkopudo4mš do 5mza první a ZKO den 
Izapaženf

6134^350*4 ' ’

jPaženi výrubu itoltrvale ocelové rrokrá (do 200m

vzíznzzzrzi
paženi výrubu šachty ocelové pažnlce do 1 roku

223 290,34ÍCS ÚftS 2017 0122 I K 151811213 | 24 537,400rrů 9,10
. ...i

VV

fST"«T, ■esj 860,oo| 284 475,1oícS ÚRS 2017 01i. "*154073111 330,7i-
vv 330,785

1313E*ř srEM’ 55 245,60105 ÚRS 201701154075421 rrekri 767

(5*2+3,8’2)*1,5*2
(3,2*4*1,51*1
Součet

vv 52,800
19,200
72,000

vv
vv

EEf '1 T
303 151,69|cS ÚftS 2017 01i ^Pažení výrobu šachty ocelové pažnlce ponechané mokrá154075423 222,4641 1 362,70

(5*2+3,8‘2)*6,45
(5*2+3,8*21*6,55
3,2*4*5,13

vv 113,520
115,280

65,664
-72,000
222,464

vv
vv •72
vv Součet

H ÍZi 120,9o|í 8704, aojcs ÚRS 201701jOdpaženf výrubu šachty ocebvé pažnlce mokráK 154075521 72,000|

"ĚŤTŽOO
19,200 
72,000

(5*2+3,8*Z)*1,5*2
(3,2*4*1,5)*1
Součet

vv
W
vv

!no:

"45,5*2*7,2,7*20,74 
{Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně 
(19,981+0,3821*1000  

(ocel profilová IPH, v Jakosti II 375, tr*300min

5*13"2"56/ící5o ............
3,8*13*2*56/1000
3,2*4*10*56/1000
Součet

El- 824 629,82 CSÚRS 2017 0127 154076111 sná konstrukce výstroje štol typová K Ido 200 m trvale mokrá kg I 13 720,962 60,10j
J.

1_3 720,962VV

EM J" 437 604,50)CS ÚRS 2016 02154077341 rrokrá montáž kg 20363,000 21,50Lvv 20 363,000

jz1 \l30107320 23 400,00 467 555,40 [CS ÚRS 201701

7,280
5,533
7,168

19,981

0,382 ! 23 500,00 |
'""0,382 ______

6 787,667) 11,5o]

6 787,667 .̂........ ........... ....

vv
VV

vv

8 977,00 jcs ÚRS 2017 01-tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375. 300 x 20mm

‘ 6,5*12*47^000 " ..............................................

{Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž

7(iV][9bT+0^382)*1 6001/3" ' " ........... * ' ~......................

{Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

30 | AI JÍ30Í03360 LJ„
vv

jj 31 I K Ji 54077342 78 058,17ÍCS ÚRS 2016 02

VV

| 32 j K J161101102 44.30Ííl 36 198,59 CS ÚRS 2017 01m3 817,124 1j
" “817,124280,06 5f895,098*0,6

I Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m 
9207Í53+2a2ÍO73 
i Svislá přemístěni rubanlny v hoře z hloubky do 15 m
"T9S ,835*1747'".................................

(Vodorovné přerristění do 10000 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

186,412+280,065 
tř. 4
895,098+558.118 
stá v šachty

vv

jp3 j~ K*]l 61101152 s----- : 74 417,79 CS ÚRS 201701m3 1 202,226| 61,90

ÍOTUXvv

| 34 j K Ji 3 i 292,287 í TA 49 250,36[CS ŮRS 2017 01161152111 m3 168, °i.!
1 435,693

vv

M. i35 { K 162701105 100,101 193 762,87 CS ŮRS 2017 01

466,477

1 453,216

v v 16 16,000
vv Součet ’ *»si«
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21 1-43,20 CS ŮRS2017 01968,000 21,40]53 K 359901211 [Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

stoka &1vv
205,000vv 205

stoka S2
306.5 
stoka S3
153.5 
stoka S4

vv
306,500

VV
153,500vv

VV
313,000313W

stoka S5vv
10,000

968,000
W 10
vv Součet

CSÚRS 20170155,30 5 225,8594,50054 K 1359901212 Monitoring stoky Jakékoli výšky na stávající kanalizaci m

CSÚRS 20170116 650,00Jírrka železobetonová vnitřní objem 750x750x750 mm kus 3,000 5 550,0055 K 386382712

šachtyvv
3,000vv 3

761 808,20Vodorovné konstrukceD 4

2 630,00K 452311131 337797,20 CSÚRS201701Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 128,44056 m3

stoka S1
205*1,3*0,1
stoka S2
306,5*1,3*0,1
stoka S3
153,5*1,3*0,1
stoka 54
313*1,3*0,1
stoka S5
10*1,3*0,1
Soužit

vv
26,650VV

vv
39,845vv

VV
19,955VV

vv
-40,690VV

vv
1,300

128,440
VV
vv

335,79 CSÚRS201701Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu prostého za práce ve štole m3 4,550 73,80]57 K [452311192

4,55045,5*1*0,1vv

2 610,001 421 413,21 CSÚRS 201701Sedbvé lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 161,461K [45231213158

stojka 51 
45*1,3*0,15 
stoka S2 
306,5*1,3*0,1S 
stoka S3 
153,5*1,3*0,15 
stoka S4 
313*1,3*0,15 
stoka S5 
10*1,3*0,15 
Součet

vv
8,775vv

vv
59,768vv

vv
29,933vv

vv
61,035vv

vv
1,950

161,461
vv
vv

2 262,00 CS ŮRS201701Příplatek ke zftzován! sedlového lože z betonu prostého za práce ve štole 32,500 69,60m359 K 452312192

32,500vv 32,5

S 634 733,32Trubní vedeni0 8

[příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s Integrovaným tésnénfm ve štole ON 
[od 100 do 300

1 392,30 CS ÚRS 20170130,6045,50060 K 831262192 m

stoka S1 
45.5

vv
45,500vv

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným tésnřnfm výkop sklon do 
20 % DN 300

313 591,20 CSÚRS201701317,40988,00061 K 1831372121 m

stoka S1VY
205,000205VV

stoka S2
306.5 
stoka S3
153.5 
stok: S4

vv
306,500vv

vv
153,500vv

vv
313,000313VV

stoka S5vv
10,000

9BB.Q0D
10VV
Součetvv

1 798 058,05 CS ÚRS 2017 011 793,00trouba kameninová glazovaná DNlOOmm L2,50m spojovací systém C TTtda 240 I 002,82162 M 597107070

stokaSI
205*1,015
stoka 52
306,5*1,015
stoka S3
153,5*1,015
stoka 54
313*1,015
stoka S5
10*1,015
Součet

vv
208,075vv

w
311,098vv

W
155,803vv

vv
317,695vv

vv
10,150 

1 002,821
VV
VV
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sMontáž kameninových tvarovek ]ednoosých s Integrovaným těsněním otevřený výkop
Idnzoo

]ucpávka kameninová glazovaná DNIOOmm spojovací systém F, tř. 160

jMontáž kameninových tvarovek odbočných s Integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
{300

stoka ň

63 K 837352221 CSÚRS 2017 0163,000kus 133,90 8 435,70

6A M 597118530 CSÚRS201701kus 63,00 173.70 10 943,10

65 CS ŮRS2017 01K 837371221 kus 63,OOOj 390,50 24 601,50;

vv
4 4,000

vv stoka $2 
19-2 
stoka S3

v v 17,000
vv

13-1vv 12,000
stoka S4
31-1
Součet

\odboika kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém

stoka S1 
4*1,015 
Stoka S2 
(19-2)*1,015 
stoka 53 
(13-11*1,01 5 
stoka 54 
(31-1>*1,01 S 
Součet

{Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových děfcy do 1 m otevřený výkop DN

vv
vv 30,000

63,000vv
I

3 162,50! 202 226,06 |CÍ CBS 2017 0166 M 597117740 kus | 63,945
tř.240! 160

vv
vv 4,060
VV

vv 17,255
vv
vv 12,180
vv
vv 30,450

63,945VV

67 K 852262121 CSÚRS 201602kus 1,000 868,30 868,30líe:_
ouba hrdlová ZMUUb/IVERSAL s návarkem DN 400 •t68 552514180M CSÚRS 2017 01| trc 1,000 31 246,60 31 246,60

T
69 K 857262121 jMontáž Hlínových tvarovek Jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 

koleno přírubové Q tvárná litina OWIOO-90'

CSÚRS 2016 022,000 741,80kus 1 483,60

70 CSŮRS201701M 552599830 kus 1,000 906,40 906,40

71 M 552597110 presuvkc hrdlová U tvárná litina NATÍRAL vtetně 2x spoj EXPRESS DN100 LI 60 CSI&5 201701kus 1,000 2 979,90 2 979,90

K 89223312272 Prophch a dezinfekce tlakového potrubí DN od 40 do 70 CSÚRS 20170131,000 14,60 452,60m

73 Osazen! betonových dílců pro Šachty skruží přechodových CSÚRS 2016 02K 894402211 kus

kus

2,000 364,60 769,20

74 M 592243120 CSÚRS201701kónus šochetní betonový TBR-Q, 1 100-80/58/ 12 KPS 100x80,5x58 2.000

1,000

1 215,50 2 431,00

K 89137212175 Montáž kanalizačních ioupátek nebo stavítek DN 300 C5 ŮR52016 02kus 1 649,10 1 649,10

76 šoupátko vřetenově klínové SOVKnerez, v£ upevňovací soupravy DN300 mmM 422249871a kus 1,000 32 475.30 32 475,30

77 422249872a ovládací souprava k šoupátku SOVK300 kus 1,000 4 730,00 4 730,00

78 K Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 400 CSÚRS 201602891392121 kus 1,000 2 083,80 2 083,80

kus '79 šoupátko vřetenové klínové SOVK nerez, vč upevňovací soupravy DN400 mmM 422249871 1,000 43 302,60 43 302,60

ovládači soupravo k šoupátku SOVK 400

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým

80 M 422249872 kus 3/300 4 730,00 4 730,00

81 K 892372121 CSÚRS 201701úsek 39,000 697,00 34 983,00

K 89420526182 Dhžba šachet kruhových z betonu prostého tř. C 25730 CSÚRS 201701m3 0,628 3 650,00 2 292,20

kostka dlažební drobná, žula, /.jakost, velikost 10 cm 3255,12 CSÚRS20170183 M 583801100 1,507 2 160,00t

Zřízeni šachet kanalizačních z betonových diků na potridal DN nad 200 do 300 cbio 
kamenina 
stoka 51

84 247 690,00 CSÚRS201701K 894411221 kus 31,000 7 990,00
_J___

vv
W 6 6,000

stoka S2vv
v v 9 9,000

stoka S3vv
v v 4 4,000
V v stoka S4
vv 11 11,000

stoka S5v v
V v 1 1,000 

lim „
63,051 j

Součet

(Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubíli! lít | kus :
l

53 719,45jCS ÚRS 2017 01852,00}4118001

stoka 51
(4,9*4-1,5*4)70,6 
stoka S2
(24,38-1,5*9)70.6 
stoka 53
(10,72-4*1,5)70,6 
stoka 54
110,72-1,5*4)70,6 
stoka S5 
(5,41-1,5)70,6 
Součet

W
vv 22,667
vv

18,133

7,867
vv

7,867
v v

6,517
63,051vv
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•H

L-iJ 6468.00 CS ÚtS 20170112,000 539,0086 M \592243050 skruž betonová iachetnl TBS-Q I 100125 0100x25x12

stoka S1vv
0,000Ovv

stoka 52vv
4,0004vv

stoka $3vv
3,0003vv

stoka $4vv
5,0005vv

stoka 55vv
0,000

12,000
0vv
Součetvv

15042,20 CSVRS201701833,80kus 19,000skruž betonová iachetnl TĎS-Q 1 100/50 0100x50x12 cm87 1592243060

stoka S1VV
5,000vv 5

stoka S2vv
4,000vv 4

stoka 53vv
2,0002vv

stoka S4vv
7,0007vv

stoka S5vv
1,000

19,000
1vv
SoučetVV

j?arí,20 C5tía%20i?oi1 372,80kas 29,000B8 M 592243070 škrtli betonová iachetnl TBS-Q 1 100/100 0100x100x12 cm

VV stoka 51
6,000vv 6

stoka 52vv
6,000vv 6

stoka 53vv
3,0003vv

stoka 54vv
13,00013VV

stoka 55VV
1,000

29,000
1VV
Součetvv

2 350,00 30 550.0013,000kas89 M S92243Q70R3 skruž betonová šechetnl TBS-Q, 1 100/1000100x133x12

stoka 51vv
1,000vv 1

stoka 52vv
7,0007VY

stoka S3vv
3,000VV 3

stoka S4vv
2,0002VV

stoka S5vv
0,000

13,000
ovv
SoučetVV

4,000 671,00 2 684,00kusskříň betonová lacbetni TBS-Q, 1 80/2511290 M S92243070R

stoka S1vv
1,0001vv

stoka S2VV
0,000vv o

Stoka S3VV
0,0000vv

stoka S4vv
2,000W 2

stoka S5vv
1,000
4,000

VV 1
Součetvv

1 028,50 9 256.50hus 9,000skružbetorová iachetnl TBS-Q. 1 80/50/12M \592243070m

stoka S1vv
3,0003vv

stoka S2vv
1,0001vv

stoka 53vv
2,0002vv

stoka 54vv
2,000vv 2

vv stoka S5
1,000
9,000

VV 1
Součetvv

°J14 379,201 797,40kus 8,000skrui betonová iochetni TBS-Q J 80/100/1292 M 592243070R2

VV stoka 51
5,0005vv

vv stoka 52
0,000v v o

stoka S3VV
0,000w o

Stoka 54VV
2,0002VV

stoka S5vv
1,000
8,000

1VV
Součetvv
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v*

r*

["« | M ^592243120 ::if .^r'(kónus iachetni betonový TBR-Q, 1 100-80/58/12 KPS 100x80,5x58 c. 
stokaSI ' ........

12 155,00 jCS IÍR5 2017 0110,000 1 215

xv
vv 5 5,000
vv stoka S2
vv 1 1,000
vv stoka 53

0 0,000
v v stoka 54

3 3,000
stoka 55
1 1,000

10,000vv 5oučet

j kus 1 oí94 92243120R iachetni betonový TBR-Q, 1 100-62,5 100x62,5,5x58

'sToTiši....................... .......................................
8,000
.... - t... .

1 061,5 8 492,00

w
vv 0 0,000
. v stoka $2
vv I 1,000

stoka 53
vv 1 1,000
vv stoka 54
VV 6 6,000
VV stoka S5
vv 0 0.000

8,000VV Součet

j kus t iH 2|desko betonová zákrytová T2K-Q..1 JOO-63/17 100I62.SX 16,5M 59224315095 35 278,10 ÍCS £RS 2017 01

vv stoka S1
v v 1 1,000
vv stoka 52
vv 7 7,000
VV stoka 53
vv 3 3,000
vv stoka 54
vv 2 2,000
W stoka S5
VV 0 0,000

13,000Součetvv

(prstenec iachetni betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 
1*3*1+1+2

.... ! 205,70j592243200 12 x 6 cm 1 645,60\CSÚRS201701kus 8,000i
vv 8,000

03 1 ... j— .•-•
kus 2 376,OO^CSljRS20l7 01592243210 (prstenec iachetni betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 

2*3+Í*3*T " "™................ ..........”

12 x 8 cm 10,000 237,60

6 P46,70jCSlM 592243230 \prstenec Šochetní betonovývyrovnávael TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm 
'T-2+2- 1 +1-2-3-í-5-3+1+ í

ÚŠS20170198 kus 23,000 262,90

vv 23,000
[99 (592243370M dno betonové šachty kanalizační přímé TBT-Q, I Perfecl CÍÚPS 201701kus 31,000 6 452,60 200 030.60—

! kusM \592R 
M [592243460

dno betonové Jachty kanalizační uklidňován100 1,000j 12 340,00

104,000 ’

12 340,00

těsněni clastomerové pro spojeniiachetnkh dílů EMTDN 1000 
18-30*115-38-3** —
těsněni elastamerové pro spojeni iachetnkh dílů EMTDN 800

vKmT3~ _______ _____ __________
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

701 CSÚRS2017 01kus 161,70 16816,80

vv 104,000

28,000 I102 [ AI \592243480ft 161,70 |kus 4 527,60-i____ i1
vv 28,000

K 899104111 CSCftS 201701103 kus 35,000 409,20 14 322,00

poklop šachtový s rámem DW60Q třída D 400, s odvětráním se znakem Pražská 
kanalizace

poklop šachtový s rámem DN800 třída D 400,5 odvětráním se znakem Pražská kanalizace

M \552414140 C S l>řS 201701104 kus 20,000 5 155,70 103 114,00
4-1105 M 552R 13 305,60kus 15,000 199 584,00

vv

1 1,000
w stoka S2
vv 7 7,000
v v stoka S3

3v v 3,000
VV stoka S41
Vv 2 2,000
vv stoka S5
vv 0 0,000

dodatečné
2 2,000

15,000

727,132!

Součet

M[ K i89 ,92]cSÚR5[Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop1 9623141 m3 2 560 '°°! 1 861 457 2017 01i:
stoka S1
205* 1*0,8-2,05*9,34 
stoka 52
306,5*1-0,8-3,065*9,34 
stoka $3
153,5*1*0,8-1,535-9,34 
stoka 54
313*1*0,89-3,13-9,34 
stoka S5
10*1-0,8-0,01*9,34
Součet

vv 144,853

v v 216.573
v V
Vl 108,463
V;

249,336
V v

7,907
v V 727,132
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v*

[ 32,15oj 2 295,51 CS ÚRS 2017 0171,40I Příplatek za obetonování potrubí nebo zdivá stok ve Stole m3107 K [699623192

vv 32,15045,5*1*0,8-0,455*9,34

17144,40 CS ÚRS 2017 01Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 91,000 188/40108 K 899643111

91,00045,5*1*2vv

p0?| K ~|b99643192 2811,90 C5ÚRS20170191,000! 30,90Příplatek za bethénfpro obetonování potrubí ve Stole I7l2

91,00091vv

,667 384008,01 CSÚR5 20170134,50[Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 11 130t110 K 998275101

69 385,93Práce a dodávky PSVo PSV
8 941,63Konstrukce tesařskéD 762

935,56 CS ÚRS 2017 01Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo řoíen ttouitky pres 32 mm m2 49,240 19,00111 K 762521812

39,000
10.240
49.240

vv 5*3,9*2 
3,2*3,2 
Součet

vv
vv r? 1 984,37 CS ÚRS 2017 0140,30149,240[Položení podlahy z hoblovaných řešen na sraz112 K 762523108

39,000
10.240
49.240

VV 5*3,9*2 
3,2*3,2 
Souiet

vv
vv

5425,38 CSÚS2017014 590,00řezivo jehlKnalé - středově SM/BO tl. 33-100 mm. Jakost II, 3-Sm m3 1,182113 M 605110210

1,18249,24*0,024vv

CS ÚRS 2017 0111,35Spojovací prostředky pro pobžení dřevěných podlah a zakrytí kanálů 9,60m2 1,182114 K 762595001

CS ÚRS 2017 01584,97Přesun hrot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m X 7,000 83,57K 998762201115

60 444,30Konstrukce zámečnickéD 767
67,70 47 390,00Dod.+rontáž atypických zámečnických konstrukcí (zábradlí, oplocení, žebříky) ks 700,000116 K 767995102R

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti Jednotlivých dBů 
do 50 kg

C5ÚR5 201701kg 700,000 13,00 9100,00117 K 767996801

CS ÚRS 2017013 954,30Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 7,000 564,90118 K 998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA t .0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAÍOVA

Objekt:

DIR422 • 50 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Soupis:

DIR42221 - S0 211 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE UL,- VSTAVAČOVÁ

KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

cc-cz.
Dpi um: 09.05.2017

Zadavatel: IC

DIČ:HL. M. PRAHA • OTV MHMO

Uchazeč: 5Č: 45144802

CZ45146802DIČ:Energie • stavební a bánská a.s.

IČ:Projektant

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 824 003,72

Základ daně 
1 824 OOJ.72

Sazba daně 
21.00?. 
I5.00H

Výše daně 
383 040.78DPH rákiadni 

sntiená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 207 044,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stattar.

STAVBA ř 0114,P/ STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DHW22 • SO 11 KAMAU2 ACE SPLAŠKOVÁ

Soupis:

DIR42221 - SO 211 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE UL.- VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODŮLKYMistr: 09.05.2017Datum:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Zadavatel
Uchazeč:

Projektant

Kód dílu - Popis Cena cetkám{CZkJI

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 • Zemni práce 
2-Zakládání 
4 - Vodorovné konstrukce 
8 - Trubrň vedení

1 824 003,72

1 824 003,72

995 574,68

45 442,50

131 658,85

522 1 79,48 
129 148,21998 • Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:
DIR422 • SO 21 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Soupis:

DIR42221 - SO 211 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE UL.- VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STO DŮLKY 09.05.2017Místo: Datum:

Projektant:Zadavatel:

Uchazeč:
HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

I ' Genová, 
soastaw^x______________________________

1 824 003,72

Kód

Náklady soupisu celkem

1 824 003,72 
995 574,68

Práce a dodávky HSV
Zemni práce

D HSV
D 1

! Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mtn 7035,00 CSÚRS201701hod 335,000 21,001 K 115101201

stoka S1vv

20,000vv 4'5
vv stoka S2

95,00019*5vv

vv stoka S3
65,00013*5vv

Stoka M 
31*5

Součet

VV

155,000

335,000
vv

vv

2 627,40 CSÚRS201701Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do lOmpřitok do 500 l/irrin 67,000 42,20den2 K 115101301

stoka S1vv

4,0004

stoka S2
19,000VV 19

vv stoka 53
13,00013vv

stoka S4vv

31,000

67,000
vv 31

Součet

9 726,40 CSÚRS201701Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 67,000 145,203 K 119DD1401 m

stoka Sivv

4 4,000VV

stoka 52vv

19,000vv 19

stoka S3vv

13,00013

stoka S4
31,000

67,000
31vv

Součetvv

7639,00 CSÚRS201701Dočasné zaJĚtění kabelů a kabebvých tratí ze 3 valné ložených kabelů 67,000 117,004 K 119001421 m

stoka 51vv

4,000VV 4

stoka 52vv

19,00019VV

stoka S3
13,00013VV

stoka S4vv

31,000

67.000

31vv

vv Součet
ícSÚRSPřeehDvi lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízeni kus 1B6,00 12 462,00 20170167,0005 K 1119002121

stoka 51vv

4,000VV 4

stoka 52vv

19,00019VV

stoka S3vv

13,00013vv

vv stoka 54
31,000

67,000

VY 31
SoučietVV

6 767,00 CSÚRS 201701
r

Přechodová lávka déity dt>2 m včetně zábradlí pro zabezpečeni výkopu odstranění 101,00kus 67,000K 11190021226

stoka S1VV

4,0004vv

stoka 52vv

19,00019vv

stoka S3vv

13,00013

stoka S4vv

31,000
67,000

31VV

SoučetVV
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rv--r
jTrubkoví mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečeni výkopu zřízeni 
stoka 51 
10,6*2 
stoka S2 
55,4*2 
stoka S3 
38,1*2 
stoka $4 
92,4*2

r. 104, lojČsŮRS 201701K 119003215 393,000 53,70j 21m
vv
vv 21,200

vv 110,800
Vv
vv 76,200
v v
vv 184,600 

393,000

j 393,OQOjj........

VV

| K [119003216 ,20|CSÚRS 201701B (Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečeni výkopu odstranění . 11 947, !m

vv stoka S1 
10,6*2 
stoka S2 
55,4*2 
stoka 53 
38,1*2 
stoka S4 
92,4*2 
Součet

vv 21,200
vv
VY 110,800
vv

76,200

V v 184,800
393,000v v

I7E .....r~
214,60

Hbubenl rýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3 
stoka sí 
10,6*1*4,45*0,1 
stoka S2 
55,4*1*2,7*0,1 
stoka 53 
38,1*1*2,3*0,1 
stoka 54 
92,4*1*3,4*0,1 
Součet,

Příplatek za lepivost u hloubeni rýh í do 2000 rrm ručním nebo pneten nářadím v horntně 
jtř.3 
stoka S1 ~
10,6*1*4,45*0,1*0,5 
stoka 52
S5,4*1*2,7'0,1*0,5 
stoka S3
3B,1‘1*2,3*0,1*0,5 
stoka S4
92,4*1*3,4*0,1*0,5 
Součet,

| Hloubeni rýh i přes 600 do 2000 irni ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
[horninách tř. 4 
stoka 51 
10,6*1*4,45*0,3 
stoka S2 
55,4*1*2,7*0,3 
stoka S3 
38,1*1*2,3*0,3 
stoka S4 
92,4*1*3,4*0,3 
Součet,

jpřípbtek z# lepivost u hbubenl rýh I do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 
[tř. 4
sťokísT ’ ’ .................. .. * ............. ‘
10,6*1*4,45*0,3*0,5 
stoka 52
55,4*1*2,7*0,3*0,5 
stoka 53
38,1*1*2,3*0,3*0,5 
stoka 54
92,4*1*3,4*0,3*0,5
Součet,

Hbubenl rýh 5 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5 
stoka 51
10,6*1*4,45*0,5 
stoka S2 
55,4*1*2,7*0,5 
stoka S3 
38,1*1*2,3*0,5 
stoka S4 
92,4*1*3,4*0,5 
Součet,

[Dobmování hbubených vykopávek rýh

stoka'Ší 
10,6*1*4,45*0,1 
stoka 52 
55,4*1*2,7*0,1 
stoka 53 
38,1*1*2,3*0,1 
stoka S4 
92,4*1*3,4*0,1 
Součet,

12 844,67 CSÚRS 201701132212202 m3 59,854

vv
4,717

vv 14,958
vv

8,763vv
vv

31,416
59,854

vv
vv

■ ~T

40,00'j
"f"

1 197,12jCSÚRS 201701K 113221220910 m3
~L.. ...vv

NV 2,359
vv

7,479v v
vv
vv 4,382
vv
vv 15,708

29,928vv

66 994,5BÍC5 ŮR5 2017 01
T

11 | K 1132312202 m3 179,562| 373,10
L-L..I...

vv
vv 14,151
vv
vv 44,874
v v
vv 26,289
vv

94,248

89,782

vv
V V

4120,99 CSÚRS20170112 K 132312209 m3 45,90'
i

7,076

vv 22,437
vv
vv 13,145

vv 47,124
89,782vv _ . ...

518,60j 155201,42 CSÚRS201701K >13241220213 299,270m3
■J. . i........

v v
23,585v/

vV

V V 74,790
Vv

W 43,815
vv

157,080
299,270

F K il38501201 46 243,2o|c5 ÚRS 201701772,60;ve vrstvě ti do 500 mm v hornině tř. 614 m3 59,854|

4,717
vv

14.95Bvv
vv
v v 8,763
Vv

vv 31,416
59,854v V
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jOsazeni a odstranění pažícího boxu středního M výkopu do 5 mi do 1,2 m 40 221,89 CSŮRS2017011197,080^15 K 151821121 33,60rri2!
W stoka 51 

10,6*2*4,45 
stoka S2 
55,4*2*2,7 
stoka 53 
38,1*2*2,3 
stoka S4 
92,4*2*3,4 
Součet,

94,340w
vv
vv 299,160
VV

175,260W
VV
vv 628,320 

1 197,080W

Příplatek k pažícími boxu střednímu ht výkopu do 5 m5 do 1,2 mzt první a ZKD den 
zapaření 
stoka S1 
10,6*2*4,45*4 
stoka S2 
55,4*2*2,7*4 
stoka S3 
38,1*2*2,3*4 
stoka S4 
92,4*2*3,4*4 
Součet,

30 645,25 CSŮRS2017014 788,320j 6,4016 K 151821221 m2
í

vv
377,360w

vv
1 196,640VV

w
701,040VV

vv
2 513,280 
4 768,320

W
vv

3704,96 CSŮRS20170117 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ht výkopu do 4 m M3 59,854 61,90

stoka S1 
10,6*1*4,45*0,1 
stoka S2 
55,4*1*2,7*0,1 
stoka S3 
38,1*1*2,3*0,1 
stoka S4 
92,4*1*3,4*0,1 
Součet,

VV
4,717w

w
14,958W

w
vv 8,763
w

31,416
59,854

w
vv

23 965,S4|CS ÚRS 201701Vodorovné přemístění do 10000 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 239,416 100,1018 K 162701105 m3

tř. 3 
59,854

w
59,854w

tř.4vv
179,562
239,416

w 179,562
Seuč<tw

Příplatek k vodorovnému přemístění výkřiku/sypa nlny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 41 179,55 CSŮRS2017012 394,1601 17,2019 K í162701109 m3

239,416*10 2 394,160VV

I 37887,58|C5 ÚRS 2017 01Vodorovné ppemfsténí do 10000 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 m3 359,124 105,5020 K 162701155

tř. 5VV
299,270299,27vv

tř 6vv
59,854

359,124
59,854
Součet

vv
vv

Příplatek k vodorovnému přenésténf výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 47 763,49 CSŮRS2017013 591,240 13,30K 162701159 ma21

359,124*10 3 591,240VV

i Poplatek za utřeni odpadu ze sypanlny na skládce (sktádkovné) 108036,47 CSÚRS2017011 137,226 95,0022 K 171201211 t

(239,416+359,124)*1,9 1 137,226VV

jzásypjairv Šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním 12994,27 CS ÚRS 20170128,60m3 454,34523 K 174101101

výkopy
239,416+359,124 
-podkl deska 
-19,65
-setřově lože
-27,885+1,59
-obetonování
-92,95-5,3
Součet

vv
598,540vv

vv
-19,650vv

vv
-26,295vv

vv
-98,250
454,345

vv
vv

E 282 663,60 jCS ÚKS 201? 01jiiéríqpfceí: ne tříděný zásypový mater tát 1 639,769 172,50M 563312000 t!
454,235*1,9
863,047*1,9 'Přepočtené koeficientem množství

863,047 
1 639,789

vv
vv

45 442,50ZakládáníD 2

TrattYod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 imivčetně bže otevřený 
výkop

45442,50 CSŮRS201701219,00207,500j25 K 212752213 m

stoka $1 
10,6 
stoka S2 
55,4 
stoka S3 
38,1
stoka S4

VV

10,600VY

VV

55,400VV

vv
38,100w

vv
92,40092,4VV

přípojka 250vv
11,000

207,500
11VV

SoučetVV

131 658,85Vodorovné konstrukceD 4
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T

J K |452311131 {podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 54 572,5ojc5 ÚR5 20170126 20,7501 2 630,001
l

stoka S1 
10,6*1*0,1 
stoka S2 
55,4*1*0,1 
stoka 53 
36,1*1*0,1 
stoka 54 
92,4*1*0,1 
přípojka 250 
11*1*0,1

vv 1,060
VV

5,540
vv

3,810

v v 9,240

vv 1,100
20,750Součetv v

HIÍ*= :J. 2610,00| 77 086,3 5jCS ÚRS 2017 01{Sedbvé lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

stoka52...................................... ...................................................

55,4*1*0,15 
stoka 53 
38,1*1*0,15 
stoka 54 
92,4*1*0,15 
přípojka 250 
11*1*0,15 
Součet

2312131 29,535;m3
J

8,310

vv 5,715
vv
VV 13,660
vv
vv 1,650

29,535vv

Trubní vedeniD 8 522 179,48

(příplatek za zřízeni kanalizační přípojky DN 100 až 300 307,10j 20 88Z,8ojcS ÚRS1017 01K 831263195 kus 68,000:i....
vv stoka $1
vv 4 4,000

stoka 52vv
19 19,000
stoka S3vv

vv 13 13,000
VV stoka 54
vv 31 31,000
vv přípojka dn250
vv 1 1,000

66,000vv Součet

25 623,6QjCSÚRS 201701
Montáž pot rubí z trub kameninových hrdbvýeh s Integrovaným těsněním výkop sklon do 
20 X DN 200

1831352121 196,500] 130,40m

w stoka S1
10,6vv 10,600
stoka S2vv

2,6+3,7+3,9+4+2l3+4l1+4,1+3,1 + Z,8+2,7+2,7+2,8+2,B-2,9+1,2+2,8+1,4+2,6+2,9 55,400vv

W stoka 53
3,4+3,5+2,3*2,4+3,4*2,5+3,3+2,6+3,3+2,6+2,7+2,9+ 3,2 
stoka 54
3,6+2.6+3,6+2,9+3,2+3,2+2,9+3,2+2,9+3,3+2,7+3.5+2,7+3,4+2,6+3,4+2,7+3,4+2,4+5,5+
2,3+2,4+3,7+2,4+2,6+2,4+3,742,2+3,9+3,1
Součet

vv 38,100
vv

vv 92,400

VV 196,500

160 408,30 jC5 Ú9Í 20/7 01597106760 trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém ř Třída 16030 M 199,488 804.10

Montáž potrubí z trub kameninových hrdbvýeh s Integrovaným těsněním výkop sklon do 
20 X DN 250

1 798,50jCS ÚRS 2017 01 
16 678,28 | CS ÚRS 201701

31 K 831362121 11,000; 163,50m

32 M 597107050 trouba kameninová glazovaná f DN250mm L2,S0m spojovací systém C Třída 240 
í 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým

1 493,8011,165m

VV 11,165
68,000 oo[csúas 20170133 K 892352121 úsek 677, 46 036,

250 752,Oojčs ÚRS 2017 01

! 4K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

rtokH?...... .................. .................... ........................... ..................... ..........
55,4*1*0,5 
stoka S3 
38,1*1*0,50 
stoka S4 
92,4*1*0,50 
stoka S5 
10*1*0,6 
Součet

34 97,950 2560,0Qi1
vv
vv 27,700
VV

19,050vv

VV 46,200
vv
vv 5,000

97.950

Přesun hmot0 998 129 148,21

70 277,81 |C5 ŮR5 
58 870,40jCS ÚRS 201701

35 K 2 037,03s| 34,5o|

8,9o!

998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni z trub kameninových za zvětšený přesun 
hmat do 500 m

201701t

36 K 998275124 2 037,038t J.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003. VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR423 - SO 22 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Soupis:

DIR42221 - SO 221 KANALIZACE UL VSTAVAČOVÁ

CC-CZ:
Datum:

822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

KSO:
Místo: 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

HL. M. PRAHA • OTV MHMO DIČ:

IČ: 45146802Uchazeč:
DIČ: CZ45146802Energie • stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

4 719 858,77Cena bez DPH

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
991 170,34

Základ daně 
4 719 858,77DPH základní 

snížená 0,000,00

5 7ti 029,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:
DIR423 - SO 22 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Soupis:

D1R42221 - SO 221 KANALIZACE UL VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODÚUY 09.05.2017Datum:Místo:

Projektant:HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Zadavatel:
Uchazeč:

KoddOu Popři

4 719 858,77Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 4 719 858,77

2 849 573,061 - Zemní práce

5 692,403 * Svislé a kompletní konstrukce

226 326,104 - Vodorovné konstrukce

1 630 251,138 * Trubní vedeni
5 416,40 
5 416,40 
2 599,68

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě



r

SOUPIS PRACÍ

StAVtiB;

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA DOO.Í, VSIAVAČOVÁ

OI>y*W:

OIR422 - 50 25 KANAUZACE DEŠŤOVÁ

Soupiv

DIR42221 - SO 221 KANALIZACE UL VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STO DŮLKYMisie: Datum: 09.05.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA • OTY MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Cánavá.
soustava:.'v-1

Náklady soupisu celkem

Množstvy ;J;ceiur [C7«i\ Cena delkem [CZK|: ' fPopis Mi
,zi:E. "■ r I -ri=Tsi:

4 719 858,77

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce

{čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přitek do 500 l/rrtn 
včetně přečerpáváni do obtoku 
1200  

i Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do lOmpřftok do 5001/rrin 
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 
Dočasné zajištění kabelů a kabebvých tratí ze 3 volně ložených kabelů

D HSV 4 719 858,77
2 573,06 .........

25 20Q,Oojc$ ÚRS 2017 01

0 1

| 1 200,00o| ,i;ď. .5101201 hod

w
vv 1 200,000 sr C5ÚR5 2017011151013012 K den 120,000 42 5 064,00

CS ÚRS 2017 011190014123 K 95,000 223,00 21 660,00
■i---------

CS ÚRS 201701K 119001421 15 795,004 135,000 117,00m

CS ÚRS 201701Příplatek za ztgeni vykopávky v blízkosti podzermiho vedení5 120001101K m3 969,400 84919,4487,60

CS ÚRS 201701Sejmuti ortrlce tl vrstvy do 150 mn ručně s vodorovným přemístěním do 50 m

(Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do4m 
"(798,655+160,a02)*0,55

•Vodorovné přerrfstěnído SO mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 
ornlcez rrczlskládky

iBotrárif kcf v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně 
bourám stáv. šachet - předpoklad

6 K 121112111 rri3 22,500 260,40 5 859,00

vv 22,500 
| 527,701

[ ne 22,50oj

. J"5.’ 5t
K >1611011527 m3 32 664,69

ÍXI 450,0ojcs ÚRS 2017 01162201102 20,00]

W
22,500v v

^ 9 | K |l30901121 6 67B,40jCS ÚRS 2017 01

864,oojcs ÚRS 201701 

9 783,lŤJcS ÚRS 2017 01

4,000| 1 669,6ojRi3

VV
vv 4 . ±222OfH ^Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 da 100 m3 15,00o| 57,6o|167101101

150-0. i ""

^HlotAenlrýh š do 2000 rrm v hornině tř. 3 objerrudo 1000 m3

266*1,6*i',7*0,6*13,1......~...... .........

dakopáívky pro Šachty 
0,3*3,7*1,5*2*10*0,6*0,1 
Součet

jpřiptatek za lepivost k hloubeni rýh i do 2000 rrm v hornině tř. 3 
' • " 9M8F0.5

15,000 
[ 96,481

" 97783

vv

Í"I 1,40jK 132201202 m3 101

1,998
96,461

H3I 7 E “ííí
48,241

...
400,40jes ÚRS 2017 018,30j132201209

. ...i.
í”‘

Hbubenírýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesaudržných 
horninách tř. 3

...... ............ ......................
dokopávky pro šachty 
0,3*3,7*1,5*2*10*0,4*0,1 
Součet

Příplatek za lepivost u hbubenf rýh * do 2000 mmručnímnebo pneum nářadánv hornině 
tř. 3
QŠíhiSrL ....... . 1. . .1..  ...

[Hbubení rýh š da 2000 rrmv hornině tř. 4 objeiru do 1000 m3 
265*7,6*3,7*0,5*0,3 
dokopávky pro řschty 
0,3*3,7*1,5*10*0,6*0,3 
Součet

13 803,29 CS ÚRS 201701K 132212202 64,321rrfj 214,601

62,989

1,332
64,321

r 4Q,Ooj

123,60!

K Í132212209 1 286,44 C5 ÚRS 2017 0114 mi 32,161
J ..A!

vv ___SítSl,___
286,447)

283,450 ........

35 404,85 CS ÚRS201701132301202
L

vv
Vy

2,997
286,-147

143,224'
143,227

v V
| 16 | k] 132301209 3o: ~Příplatek za lepivost k hbubenírýh i do 2000 mn v hornině tř. 4 

286,447*0,5 .................................

Hbubení rýh š přes 600 do 2000 irm ručním nebo pneum nářadím v nesaudržných 
horninách tř. 4

• ' -......... ....
dokopávky pro šachty 
O,3*3,7*1,5*2*10*0,4*0,3 
Součet

[příplatek za lepivost u hbubenírýh Š do 2000 irmručnímnebo pneum nářadím v hornině 
itř.4

■......... .. i92;5tt=g;5 // ; _; ' ■ ........... • *"/_/
{Hbubenf rýh £ přes 600 do 2000 mmručnímnebo pneum nářadím v nesoudržných 
[horninách tř. 5 
1266*]76r3,7*0,4*0,5 
266*1,6*3,7*0,6*0,5 
dokopávka šachet 
0,3*3,5*1,5*2*10*0,4*0,5 
0,3*3,7*1,5*1*10*0,6*0,5 
Součet

2621,OOJCS ÚR5 201701m3 18,

vv

71 994,12 CS ÚRS 201701: 17 I K 132312202I . L.J m3 192,962] 373,10]

188,966

3,996

•f 't " • f ■
45,901m3 ! 4 428,48|CS ÚRS 2017 01 

414 162,4a!

18 K >132312209 96,481
I l
vv 96,481

798 >65s|

’ 3147944 ........
472,416

! -K j132412202 ÚRS 20170119 518,60; P>

V\ -72- 6,300
4,995

798,655



jDolamovánl hbubených vykopávek rýh 
266*1,6*3,7X1,4*0,1 
266*1,6-3,7*0,6*0,1 
dokopávka šachet 
0,3*3,7*1,5*2*10*0,4*0,1 
0,3*3,7*1,5*2*10*0,6*0,1 
Součet

124 235,63 CSÚRS201701vrstvě ti do 500 mm v hornině tř. 6 772,6020 K [136501201 m3 160,802

62,989
94,483

VV
VV
VV
VV 1,332

1,998
160,802

VV
VV

Osazení a odstraněni pažícího boxu těžkého hlvýkopu do 6 mi do 2,5 m 72 863,36 CSÚRS20170136,2021 K 151611122 2 012,800m2
1
266*3,7*2
dokopávka pro šachty
0,3*4*3,7*10
Součet

1 968,400VV
vv

44,400 
2 012,800

VV
w

Příplatek k pažícímu boxu těžkému ht výkopu do 6 mi do 2,5 mza první a ZKD den 
zapažení

708 505,60 CS ŮRS 2017 018,8022 K (151811222 m2 80 512,000

2012,8*40 80 512,000vv
*14,30K 1161101102 9 330,02 CS ŮRS 2017 01Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 210,61023 m3

I
strojní výkaly 
(286,447*96,481)*0,55

vv
210,610vv

jVodorovné přemístění sypanlny z horniny tři až 4 poE 38,30 2 106,50K 162301601 suchu do 500 m irů 55,000

do násypuvv
55,000VV 55

[Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 3 168,00! C5 ŮRS 2017 0157,6055,00025 K [167101101 m3

vv na mezlsktidce do násypu
55 55,000vv

CS ŮRS 2017 01Uloženi sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS 
[Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

39,90 2194,5055,00026 K 171101104 m3i
CSÚRS 2017 01100,10 58 577,62162701105 m3 585,19127 K !

160,802
479,389

VV 96,4B1*64,321 
266,447*192,942 
odpočet násyp

vv
vv

-55,000
585,191

-55vv
Součetvv

jjl8 K 162701109 [Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
(přes 10000 m 50 326,34 CSÚRS20170117,20m3 2 925,950

585,190*5 2 925,950W

101 222,71 CSÚRS 2017 01Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 105,50K [162701155 m3 959,45729

796,655
160,802
959,457

798,655
160,802
Součet

w
vv
vv

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 63 803,89 CSÚRS20170113,3030 K (162701159 m3 4 797,285

959,457*5 4 797,285VV

K 171201211 278 808,95 CSÚRS201701Poplatek za uložení odpadu ze sypanlny na skládce Iskládkovné) 95,002 934,83131 t
(585,191*959,4571*1,9 2 934,831vv

[mTTTÍwiohoi lzásypjam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním 49 483,35 CSÚRS2017011 730,187 28,60m3

výkop
585,191*959*457
deska
•34,56

vv
2 001,191vv

vv
-34,580vv

loževv
-51,870-51,87

obetonování
•164,554
Součet

W
W

-184,554 
1 730,137

vv
VV

[Štěrkopísek netřlděnýzásypový materiál 567068.74 C5ÚRS20170Í172,503 287,355M \S83312000 t23 [
3 287,3551730,187*1,9vv

1 380,0o|iZatežení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 9,20150,00034 K 180402111 m2

150,000150VV

34.09\CSŮRS20170J0,375 90.90osivo směs travní parková ksM \00572410035

0,375150*0,0025vv

FF1 I Rozprostřeni ornlce tl vrstvy do 150 rranpldo 500 ir2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 3405,00 CSÚRS 2017 01150,000 22,70m2181301102

150 150,000w

5 692,40Svislé a kompletní konstrukceD 3

35990121 (Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 5 692,40 CSÚRS 2017 01266,00037 1 m

266,00090,5*71*24*50,5*30VV

226 326,10Vodorovné konstrukceD 4 r? 2 630,00[Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 90 945,40 CSÚRS20170134,58038 K 452311131

34,580266*1,3*0,1VV
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jSedbvé bže z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

266*1,3*0J5........... ............. ........... .................... "

51,87úJ 2 610,Oo[ 13 5 380,70 [CS ÚRS 2017 0139 K 452312131

vv 51,870

Trubní vedeníD 8 1 630 251,13
1[Tratfvod z drenážních trubek plastových flexlbihfch D do 160 mm včetně lože otevřený

58 254,00 CSÚRS20170140 K 212752213 266,000] 219,00]mJvýkop
'~SČ^S+71*50,5*30*24 

Montáž potrublz trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním výkop sklon do 
j20*DN300
90Í5*71 + 50,"5~' ............................— - ......................................................

24,5 
Součet

|troubo kameninová glazovaná DNJOOmm L2,50m spojovat! systém C Třída 240

' ža&J-i.oTš

Montáž potrubí z trub kameninových hrdbvých s Integrovaným těsněním výkop skbn do 
20 % DN 400

vv 266,000
T....... T

75 065,10>CS ÚRS 20170141 K 831372121 236,500; 317,401
.. .1

212 ]000 ”
vv 24,500

236,500VV

FI 430 406,06 ?CS LRS 2017 01IM 1597107070 240,048 1 793,00
i

240,048

C5 ÚRS20170143 K 831392121 30,000j 375,40 11 262,00m

597107060 CS IBS 2017 01troubo kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovatf systém C Třída 20044 M 30.450 2 524,50 76 871,03

Montáž kameninových tvarovek jednoosýeh s Integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN200

CS ÚRS 2017 0145 X 837352221 m,90j 1 071,20kus 8,000

CS ÚRS 2017 01ucpávka kameninová glazovaná ON200mm spojovací systém F, tř. 160 
8*1,015 Třepočtené koeficientem množství 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s Integrovaným těsněním otevřený výkop DN

46 M 597Í18530 173,70 1410,44kus 8,120

w 8,120

1 562,00 CS ÚRS 2017 0147 K 837371221 kus 390,504,000300

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmd OH300/200 L6Qcm spojovat! systém 
CfFtř.240/160

CS ÚRS 2017 0148 M 597117740 3 162,50kus 4,000 12 650,00

Montáž kameninových tvarovek odbočných s Integrovaným těsněním otevřený výkop DN
CS ÚRS20170149 K 837391221 kus 457,50 915,002,000

----i-..400

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100tm spojovací systém 
C/F tř.160/160

Montáž kanalizačního potrubí hladkého pbostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 vč. 
demontáže a likvidace

CS ÚRS 2017 0150 M 597117920 3 652,00kus 2.030 7 413,56

51 K S71R 89010,0090,000 989,00m

provizorní obtok mezi D4.1 a D 4.3v v
90vv 90,000

FF1 "Tírubko kanalizační dl.6m, ON 300 30 145,50 |cS ÚRS 2017 01286171260 2 009,70kus 15,000

90/6 15,000
? CS ÚRS201701K 891375111 Montáž koncových klapek hrdbvých DN 30053 kus j 398,101,000 398,10

klapka zpětná koncová z A 2.55 067 601 DN300 CSÚ3S201701M 42284024054 kus 1,000 3 630,00 3 630.00..i - -
CS ÚRS 2017 0155 K 892372121 Tbková zkouška vzduchem potriárí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 7,000 897,00 6 279,00

CS ÚRS 2017 01K Tbková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnicím vakem ucpávkovým56 892392121 úsek 1,000 945,00 945,00

Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel z kyseHnovzdorné kameniny DN 250 nebo 300 CS ÚRS 2017 01K57 894111123 28125,00kus 1,000 28 125,00

Šachty kanalizační zděné na potrubí z clhelz kyseHnovzdorné kameniny DN 350 nebo 400 CS ÚRS 201701K58 894111133 30 750,00 30 750,00kus 1,000

CS ÚRS 2017 01Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí59 K 894118001 852,00kus 4,000 
JI,000

3 408,00

vv 2*2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 
kamenina CS ÚRS201701K 894411221 kus60 8,D00j 7 990,00 63 920,00

21,000! CS ÚRS 2017 01K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí61 894118001 kus 852,00 17 892,00

CSŮRS201701M 592243050 skrui betonová šccfteínf 79S-Q, í 100/25 0100x25x12 cm62 kus 539,006.000 3 234.00

CS&S20170159224306063 M skrui betonová iachetní TBS-Q 1 100/50 0100x50x12 833,60kus 4.000 3 335,20

CS ÚRS 2017 01M 592243070 skrui betonová iachetní TBS-Q. 1 100/ 100 0100x100x12 tm64 kus 7,000 1 372,80 9 609,60

7430.50 CSÚRS201701592243120 kónus iachetní betonový TBR-Q-1 700-6.3/58/12 KPS 100x62,5x5865 M 7,000 1 061,5 0
2 713,70}

kus

M 592243150R desko betonová zákrytová T2K-Q.1 100-63/17 100/62,5x 16,5 
pref. šachta

66 kus 3,000 8 141,10

VV
vv 1 1,000

zděné šachtyvv
2vv 2,D0D

, iissa...Součet
T 7oí00 I CS l>?S 201701M 592243200 prstenec fccňeínf betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm67 205,kus 6.0 I 234,20

1 537'i CS liRS 2017 01<8 M 592243210 prstenec fochetnl betonový vyrovndvot i TBW-Q. 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 6.000 1 425,60. 1

CS tas 201701M |592243230 rstenec iachetní betonový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm69 6,000 262,90 1 577,40-1kus,.P'
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dna betonové šachty kanalizační TBZ-Q, 1 100180 V max 50 100/80x50 
čedič

dno pukaný
12 327,70 24 6SS.4070 5922433808 kus 2,000M

CSÚÍS2017016 452,60 38 715,6071 592243380 dno betonové šachty kanallzačníTBZ-Q, 1 1Q0/80 V max 50 100/00x50 kus 6,000M

CSÚÍS201701161,70 4 851,00592243480 těsněni elastomerové pro spojení šachetních dilů FMT ON 1000 kus 30,00072 M

22 920,00 22 920,00kus 1,00073 K 89621R Výust kanalizační z betonu kruhoví DN 250 nebo 300

C5ÚR5 2017 01K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 8,000 409,20 3 273,6074

5 155,70 36 069,90552434420 vstupní šachtu litinový D600 D kus 7,00075 M poklop

13 305,60 39 916,8076 M 5528 poklop na vstupní šachtu litínovýD800D kus 3,000

pref. šachtavv
1,000vv 1

zděné šachtyvv
2,000
3,000

vv 2
Součetvv

oo] 472 458,24! C5 ÚR5 2017 0177 K 899623141 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 184,554 2 560.
1

184,080
27,300

211,380

vv 236*1,3*0,6
30*1,3*0,7
Mezisoučet
odpočet trouby
-9,31*236/100
-16,18*30/100
Součet

vv
vv
vv

-21,972 
-4,854 

184,554

VV

VV

VV

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesun hmot

5 416,40 
5 416,40

D 9 
D 99

5416,40 CSÚRS201701Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 156,997] 34,5078 K 998275101 t

Přesun sutě 2 599,68D 997

26,401 CSÚRS 2017 01Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 253,449,60079 K 997221561 t

11,10! CS ŮRS 2017 01Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 1 491,84134,40080 K 997221569 t
i

134,4009,600*14W

B54.40 CSÚRS201701Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 9,600 89,00B1 K 997221815 t i
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba-

STAVBA č 0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSI AVAČOVA

Objekt;

OIR47.3 SO U KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Soupis.

01R42222 - SO 222 KANALIZACE PŘÍPOJKY

KSO:
Miílo-

822 25?
PRAHA 13-STODŮLKY

CC-CZ:
foliím. 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

DIČHL.M. PRAHA -OTVMHMO

IČ:Uchazeč: 45146802

DlíEnergie - stavební a báňská a.s. CZ45146802

IČ:Projektant-

DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH 541 617,91
Základ daně 
541 617,91 

0,00

Sazba daně 
21,00 
15.00\

Výše danc 
113739,76 

0,00

DPH základní 
snížená

;■ '•

:v-v-\

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

STAVBA Č 0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

D1R423 • SO 22 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Soupis:

DIR42222 - SO 222 KANALIZACE PŘÍPOJKY

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: Datum. 09.05.2017

Zadavatel: 
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTY MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant:

Káddíltí-fopfc

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
Z • Zakládání

541 617,91
309 705,08

8 979,00 
45 225,95 

155 328,32
4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení 
998 • Přesun hmot 22 379,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003. VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR4Z3 - SO 22 KANALIZACE DEŠŤOVÍ

Šoupte:

DIR42222- SO 222 KANALIZACE PŘÍPOJKY

PRAHA 13-STO DŮLKYMísto: Datum: 09.05.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA ■ OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant:

..................■' "V " ' rěňoďá ::
; M> , MnožstM' /.cena (C7*\ Cen* celkem (CZK} ,

541 617,91

"#<é$

Náklady soupisu celkem

Popis

Prače a dodávky HSV 541 617,91 
309 705,08

d HSV
Zemní práceD 1

6 300,00 CSÚRS201701Čerpání vody na dopravní výfku do 10 m průměrný přítok do 500 l/irin1 K 115101201 hod 300,000 21,00

300,000vv 300

506,40 CSÚRS201701Pohotovost čerpací soupravy pra dopravnívýiku do 10mpřftok do 500 Iřrrín den 12,000 42 JO2 K 115101301

12,00012vy

3484,80 CSÚRS201701Oočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového ON do 200 24,000 145 JO3 K 119001401 m

24,00024VV

1 404,00 CS ÚRS 2017 01Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati za 3 vokiě ložených kabelů 12,000 117,004 K 119001421 m
12,00012

2232,00 CSÚRS201701Prachová lávka délky do 2 mvčetné zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 12,000 166,00S K 119002121

12,00012VV

1212,00 CS ÚRS 201701Přechodová lávka défcy do 2 mvčetné zábradb’ pro zabezpečení výkopu odstranění kus 12,000 101,006 K 119002122i

12,00012

6646,06 CSÚRS201701Trubková moblkií plotová zábrana výlky do 1,S m pro zabezpečení výkopu zřfeeni 123,600 53,707 I K 119003215 m!
123,80061,9-2VV

[ 3763,52 CSÚRS201701Trubková moblkií plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečeni výkopu odstranění 30,40123,8008 K 119003216

123,80061,9*2VV

Hloubeni rýh i přes 600 do 2000 rrm ručním nebo pneum nářadím v nesoudriných 
horninách tř. 3
61,9-2~5*'l‘Ó, ____ ~ ______ ___ ___ ________________ ______ ____

Příplatek za lepivost u hloubení rýh i do 2000 nrn ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 3

3 320,94[CS ÚRS 2017 01214,60K (132212202 m3 15,4759

1.
15,475VV

EH I 309,52jCS ÚRS 2017 01nO 7,738 40,00132212209

7,73815,475*0,5vv

Hloubení rýhl přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudriných 
horninách tř. 4 17 321,17 CS ÚRS 2017 01rr3 46,425 373.1011 K (132312202

46,425VV 61,9*2,5-1-0,3 rI Příplatek za lepivost u hloubení rýh & do 2000 rrm ručním nebo pneum nářadím v hornině 
|tř.4 1 065,4s|cS ÚRS 201701rrfi 23,213 45,9012 K (132312209

23,213VV 46,425-0,5m Hloubeni rýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v netoudržných 
hornfctáchtř. 5 40 126,68 CSÚR5 2017 01nO 77,375 518,60132412202

77,37561,9*2,5*1-0,5VV

772,60jLii.il joolaiTEvání hbubenýeh vykopávek rýh ve vrstvě tldo 500 mm v hornině tř. 6 11 955,99 CSÚRS201701m3 15,475;138501201

15,47561,9-2,5*1*0,1VV r-1 30 196,70 CSÚRS2017 01Zřízení zátažného paženi a rozepření stěn rýhhldo 4m 345,50015 K (151201102

345,500vv 69,1*2,5*2

CS ÚRS 2017 01Odstraněni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hldo 4 m 5 217,05345,500 15,10rr216 K 1151201112

CS ÚRS 2017 01Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sy paniny z horniny tř. 1 až 4K 1162701105 m3 61,900 100,10! 6 196,1917

61,90015,475*46,425  
(Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes iOOOOm

Í m3 10 646,80 CSÚRS201701619,000 17J018 K 162701109

619,00061,9-10VV

| Vodorovné přenfttěnído 10000 mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7 j m3

77,735*15,475 ..............

9 833,66|cSÚR5 2017 0193,210 105,5019 K 162701155

93,210

LlPříplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sy paniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 12 396,93 CSÚRS20170113,30932,10020 K 162701159

932,10093,210*10

[poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 27 997,36 CSÚRS2017 01294,709j 95,00171201211 t I
294,709(15,475*46,425*77,735*15,475)-! ,9__________________ _______________ _____ _________

jzásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypantnou se zhutněním __ m3 j"EEI 28,60 4 723,43|cSÚRS201701165,1551174101101

výkopy

61,9*93.210

15,475*46,425

-podkldesk«*6,91

-6,91

-sedtavé lože

•10,395

•obetonování
•34,55

Součet

vv

155,110

61,900

-6,910vv

-10,395

vv -77- -34,550

165,155



j 23 ] AI ^583312000 "I
172,50' 102 846,40 |c5 l«S 2017 01štěrkopísek netříděný zásypový materiál

risjís-T;?—....... ........... ..........
313,795*1,9 'Přepočtené koeficientem množství

596,211

■''3Í3J95
596,211

t [
vv
vv

Zakládám

jlratívod z drenážních trubek pbstových fltxlblbfch D do 160 mm včet ne bie otevřený J 
jviřkop

“Í^O.Vl^l íÍoT^mTsTs........

D 2 .... . . . . .
8979,00 CSÚRS 201701219,001K 21275221324 | 41,000

■41,000“......

ni

vv

Vodorovné konstrukce0 4 45 215,95
I .... J [ 4,9lÓj 

6.9J0 
10,365] 
10^85

18 173,30[CS ÚRS 2017 01452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 2 630,001

2 610,00 j"
.... C.Ivnuí ......... ..... ........... "

j Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
™69,1*1*0,15

Trubní vedeni

Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300

vv

K [452312131
i

27 052,65jcs ÚRS 2017 0126 m3

v v

D S 
27 K 831263195

155 328,32
,07,10] 
130,401

CS ÚRS 2017 01kus 10,000 3 071,00

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním výkop skkm do 
20 * DN 200

č.p.668

CSÚRS 2017 0128 K 831352121 41,000
......

5 346,40m
i.. .

v v
vv 2,9 2,900
vv vpust)

0,7+1,2*11,2* 3+9,5+4+8,5 
Součet

vv 38,100
41,000vv yr
41,615 j 804,10 i ŮtS 2017 01597106760 trouba kameninová glazovaná DtJ200mmL1,50m spojovací systém F Třída 160

41MÍ0Í5 ~~~~~~ "HL’~77 '
Montáž potrubí z trub kameninových hrdových s Integrovaným těsněním výkop sklem do 
20 tí DN 250

33 462,62jCS..-JI
VV 41,615

831362121 1 798,50 CSÚRS20160230 K 11,000 163,50m

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DW250mm L2,50m spojovací systém C Třída
CSÚRS 2016 0259710705031 M 11,000 1 493,80 16 431,80

240

Tlakové zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícfm vakem uc pávkovým 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 
69,1*1*0,5 ....

Přesun hmot   
! Přesun hmot pro trubnf vedení Z trub kameninových otevřený výkop

CS ÚRS 2017 0132 892352121 úsekK 10,000 677,00 6 770,00

34,$50| 2 560,OOJ

34Í550 .............

CS ÚRS 2017 0189962314133 K m3 88 448,00

vv

D 998 22 379,56

34,50; 22 379,56 CSÚRS20170134 K 998275101 648,683;t
f
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA c .0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DJR424 - SO 23 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

B22 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017

1Č:Zadavatel:
DIČ:HL. M. PRAHA - O TV MHMO

IČ: 45146802 
CZ45146802

Uchazeč:
DIČ:Energie ■ stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

769 230,27Cena bez DPH

Výše daně 
161 538,36

Sazba daně 
21,00* 
is.oo*

Zákbd daně 
769 230,27DPH základní 

snížená 0,000,00

[cena s. DPH " ' " ' .................. ........ *  768.63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č 0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR424 - SO 23 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017Datum:Místo:

Projektant:HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Zadavatel:
Uchazeč:

Centr cefeempZKJ:Kód díW - PdpLt

769 230,27Náklady soupisu celkem

21b - Elektroinstalační práce 199 905,00

27 817,5024-Ma - Instalace a montáž větrání
541 507,77HSV * Práce a dodávky HSV

45 857,40469 * Stavební práce při etektromontážích

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 043,50

468 392,908e • Trubní vedení
2 213,97998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114.7V STODŮLKY ETAPA 0003 VSTAVAČOVÁ

Objekt-

DIR424 • SO 23 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

PRAHA 13-5TO DŮLKYMísto: Datum: 09.05.2017

Zadavatel: 
Uchazeč :

HL. M. PRAHA • OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant

a ™
v

\,easi.t-r4.......
Cena celkem [CZKJ~í„ * lí*SM .

Náklady soupisu celkem 769 230,27

d 21b
M "l357?38500/5;

Elektroinstalační práce
rozvodnicí elektroměrové RĚ 1/2 vt. jištěni 32 A

199 905,00-----------------r„

6 313,00I kus 1,000 6 118,00

M ~\}5713B500fÚ [ kus2 rozvaděč silový RM1 1,000 85 000,00 85 000,00
i

3 357117300 skřlft přípojková plastová SS133/PVS1P- 3x63 A E#>51 J 102 vč. osazenf do pilířku kusM 1,000 5 265.00 5 265,00

Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou nevýhubnou průřezu vodiče do 4 rmů do iOžil j kus2101004014 K 10,000 3 510,001351,00

Montáž hBnfkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-REÍ-O-SM) 1kV3x185 nm2 volně 
utažených

5 210901068K 10,000 105,00 1 050,OOjm

34!139270 kabel silovýs AI jádrem 6-A YKY 3x185 mm2M6 10,000 392.00 3 920,00

C5ÚPS201701354365320 koncovka kabelová vnitrní EPKT2061 150-240 mm2 L“450 mm7 M kus 2,000 2 640,00 5 260.00

354360250 CSCRS20170I6 M spojka kabelová smriťovoná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35 • J50mm 2,000kus 906,00 1 812,00

j kus360020311R Dad.+mant. řídicí Jednotky INTRIPLEMC 15A, v£. úpravy SW9 K 1,000 87750,00 87750,00

Instalace a montáž větráníd 24-Ma 27 817,50
oo[K [240010101 

M 42

Montáž ventilátor skříňový Terno S 20010 kus 1,000 470,4. 470,00

ventilátor radiální TERNO S 200K-15-3-7-SNV11 9126010 kus 1,000 6 891,00 6 891,00

Montáž kus přechodový24006006912 K kus 1,000 245,00 245,00;

20,00 CS ÚRS 2017 01

{

- T“-’ m429321200 potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 1,54 m213 M 1,000 2 320,00

240070889 Montáž protideitové žaluzie do zdi vehkost 500 x 40014 K kus 1,000 371,00 371,00

foíuzfe protideitové PŽA-K velikost 500x400 mm CS Ú?5 2016 02429729940 kusM 1.000 4 542.00 42,00

Montáž protldeiťové žaluzie do zdi veVkost 630 x 630240070895K kus 1,000 520,00 20,00

žaluzie protldeSťové PŽA-K velikost 630 x 630 mm42 972 9990 CSÚRS2Q16 02M kus 1,000 9 014,00 14,00

Potrubí z tvrdého PVC-DM200 ví. montáže a nerez příchytek CSÚRS 201701K 871355221 5,000 688,90 444,50

Práce a dodávky HSV 
Stavební práce při etektromontážích

Pttiíe skříni pro rozvodnu z vápenopbkových cihel3000x600x2130 mm

Zazděni skříní nn vysekání výklenku bez koncového dílu hbubky 30 cm výšky 60 cm šířky 
45 cm

Zazděni skřinínn vysekáni výklenku bez koncového dílu hloubky 30 cm výšky 135 cm 
íířky 135 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm

o HSV 541 507,77 
45 857,40 

41 158,

596,6o!

D 469

Ooj CSÚRS41 158,OD33927269019 K kus 1,000 2017 01

341231232 kus20 K 2,000 298,30
r_..

21 K i 341231268 kus 1,000 1 141,80 1 141,80

22 K [460510074 CS ÚRS2017 017,000 165,00 i 155,00m-4 iKabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 10 cm CSÚRS 2017 0123 K !460510084 ^ i 7,000 258,00 1 806 ,00!

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Nátěr XYPEX dvouvrstvá vnitřních zaoblených pbch konstrukcí ČOV nebo nádrží

D 6 25 043,50

24 [ K 616631112R
r - -

001

7 972,5o|cSÚRS 201701

397,00)43,000!m2 17071,
i

Vytvarováni dna nádrži z betonu se zvýienýmf nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení 
200 rrm
5;Ó,Í5 * ‘

63131323125 K 0,750; 10 630,00m3

0,750

Trubní vedeníD 8e 468 392,90
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CSÚRS 20170118 738,001 388,00Montáž trubek z nerezavéjfcl oceli tř. 17 D 104 mm, tI2 mm 13,500K 23014005626 m
1 870,00 75 745,0013,500trubko ocelová nerez svařovaná 0104 tl 7,077 1431551408M

CS ÚRS2017017110,00Montáž trubní dílce z ocetítř.170 108 mm, tIS mm kus 10,000 711,00K 23014018628

5 357,00 10 714,00kus 1,000M 422851030 klapko kulová z nerez oceli DNIOOmm29

CÍÚKS20170126 757,008 919,00kus 3,000422211170 ioupátkespřírubami, voda, kat.i.: 400052 DN 100 mm PNI630 M

CS ÚRS 2017 015 669,001,000 5 669,00Šoupátko s přírubami, vodo, kot.i.: 4000E2 ON 60 mm PN16 kus42221116031 M

9 441,00 9 441,00kus 1,000tvarovka přechod ocel-plast D 100/12528650194032 M

970,00kus 1,000 970,00tvarovka s odbočkou T-DN 100X8033 M 552507720

1,000 402.00 402,00bojonetovýnáslavec prošroubení hadice 75 kus34 M 5528

1092.00 1 092,00kus 1,00035 M 55281 Koleno 90 st nerez_
0,000689655172413793*1450 'Přepočtené koeficientem množství 1,000vv

3 758,002,000 1 679,00kusM 55282 Svařenec nerez přechod svislá-vodorovná36

CS ÚRS2017011 427,00 4 281,00Příplatek zhotoveni segmentu z nerezavějící oceli tř. 17 D 108 irm, t!5 tm kus 3,000K 23014043137

CSÚRS 2017 0111 380,005 690,00kus 2,000Montáž čerpá db kalové Hfdrostil DN 25 -150K 35018000138

čerpadlo Hidrostůl COCQrL03+CNBA2-GSE&NW1A20-15-3kW ve. spouštěcího zařízeni a 
řetězu

223 032,00111 516,00kus 2,000M 42610311039

1 755,00 3 510,00kus 2,000M 4268 vyhodnocovací relé vlhkostí40

1030,001,000 1 030,00kusplovákový snímačM 426241

17 550,0017 550,00kus 1,000snímač hladiny tlakový426342 M

2 728,801 137,00Montáž zábratffi rovného z trubek do zdlvč. okopového plechu 2,400K 76716114043 m

3 788,00 9091,20zábradelnl systém nerez výplni ze svislých ocelových tyčí s okopovým plechem 2,40044 M 553R m

2 424,00kus 1,000 2 424,00konstrukce k uchyceni odpadního potrubí, průměr 50 mm profil LB0 nerez45 M 5908

CSÚRS 2017016 826,40Montáž žebříků do zdi vře. ochr. koie a 2 výsuvných madeldU 000 mm 7,420 920,0046 K 767832100 m

6 175,00 45 818,507,420žebřík nerez etyp ví. ochr koše a výsuvných madel31186302047 M m

CSÚRS 201701785,00 3 140,00Osazeni poklopů ocetových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 4,00089910311148 K

7 273,00 7 273,001,000kuspoklop z nerez plechu 600x60055244344049 M

8 064,008 064,00kus 1,000poklop s rámem SUS 9001600592241750a50 M

12 348,006 174,00kus 2,000poklop s rámem SIS 600/600592241750b51 M

2,0001*2 "Přepočtené koeficientem množstvívv

2 213,97Přesun hmotD 998

2213,97 CSÚRS 2017 01364,20Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a ]árry betonové monolitické v do 25 m t 6,07952 K 998142251

-81 -



KRYCÍ LIST SOUPISU
SlaMja:

STAVBA £.0114,TV 5TODŮLKY ETAPA 000?, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR4Z5 • SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4251 - SO 311 VODOVOD ULICE VSTAVAČOVÁ

KSO. 
Místo.

822 25 7
PRAHA 13-STO DŮLKY

CC-CZ:
Datlím 09.05.2017

I Č:Zadavatel:

DIČ:HL M. PRAHA • OTV MHMO

IČ:Uchazeč: 45146802

CZ45146802Energie • stavební a báňská a.s. DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 685 170,52

Základ daně 
3 685 170,52

Sazba daně 
21,00?' 
15,003.

Výše dané 
773 885,81DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH " ~ v CZK 4 459 056 33
l_ .. _______ _________________________ ____________ ___________________ %,X‘P>_______________________ \iJQtaa

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

STAVBA č.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR425 - SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4251 - SO 311 VODOVOD ULICE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STO DŮLKYMísto: 09.05.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báň ská a.s.

Projektant:

Kód dílu • Popis CmácelwnvfclKl

Náklady soupisu celkem 3 685 170,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 • Zakládáni

3 685 170,52

2 474 946,54

155 937,70 
169 161,464 • Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení 864 854,04 
20 270,7899 • Přesun hmat
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA Č.01KTV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR425 - SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4251 - SO 311 VODOVOD ULICE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODÚLKY

HL. M. PRAHA • OTY MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

i - — _ _*" "^éivBÍě _
1T- M - "i"”

3 685 170,52

Místo: 09.05.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV
Zemní práce  
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/rrtn

3 685 170,52 
2 474 946,54

29 400,00 CSÚRS201701

D HSV
D 1

K had 21,001 115101201 1 400,000

40 950,00 C5 ÚRS 2017 Dlden2 K Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m 140,000 292,5011510B111

34 200,00 CS ÚRS 2017 01Dočasné zajlStěnl potrubí betonového, 2fi nebo kameninového DN do 500K 228,003 119001412 150,000m

19890,00 CS ÚRS 201701Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 vohě bžených kabelů4 K 170,000 117,00119001421 m

84919,44 CS ÚRS 20170187,805 K Příplatek za ztížení vykopávky v blb kos ti podzemního vedení m3120001101 969,400

CS ÚRS 2017 01Hloubení rýh i do 2000 irmv hornině tř. 3objenti do 1000 m3 9 424,42K rrů 101,406 132201202 92,943

1032,7*1*1,5*0,1 *0,6vv 92,943

46,472 385,72 CS ÚRS 2017 017 K 132201209 Příplatek za bptvost k hbubení rýh š do 2000 rrmv hornině tř. 3 m3 8,30

92,943*0,5vv 46,472

Hloubení rýh i přes 600 do 2000 mn ruč nim nebo pneumnářadímv nesoudržných 
horninách tř. 3 13 297,05{C5ÚRS201701214,608 K 132212202 m3 61,962

1032,7*1*1,5*0,1*0,4w 61,962

{Příplatek za lepivost u hbtdaení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumnářadímv hornině 
itř.3

1 239,24 CSŮRS2017019 K 132212209 m3 30,981 40,00
{

vv 61,962*0,5 30,981

jHbubenf rýh i do 2000 rrmv hornině tř. 4obJemi do 1000 m3 34463,26 CSŮRS20170110 K 132301202 m3 278,829 123,60

vv 1032,7*1*1,5*0,3*0,6 278,829
(Příplatek za lepivost k hloubem rýh I do 2000 2551,29 CS ÚRS 20170118,3011 K 132301209 rrmv hornině tř. 4 rrů 139,415

278,829*0,5 139,415vv

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumnářadímv nesoudržných 
horninách tř. 4 69 354,07 CS ÚRS 2017 01373,1012 K 132312202 m3 185,886

1032,7*1*1,5*0,3*0,4 185,886vv

jpříplatek za lepivost u hbubení rýh i do 2000 rrmruěnim nebo pneumnářadímv hornině
tř. 4 4289,03 CS ÚRS 2017 0145,9013 K 132312209 m3 93,443

I
186.886*0,5VV 93,443

Hbubení rýh i přes 600 do 2000 rrm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
hornináchtř. 5 401 668,67 CSŮRS20170114 K 132412202 m3 774,525 518,60

1032.7*1*1,5*0,5*0,4
1032,7*1*1,5*0,5*0,6
5oučet

309.810
464.715
774,525

VV

vv
vv

772,60{Dalamování hbubených vy kspávek rýh ve vrstvě tl do 500 rrmv hornině tř. 6 119 679,60 CSŮRS20170115 K 138501201 m3 154,905

vv 1032,7*1*1,5*0,1*0.6
1032,7*1*1,5*0,1*0,4
Součel

92,943
61,962

154,905
VV

W

3 717,720K M51Z01101 300 020,00 CSŮRS201701Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh ht do 2 m nr2 80,7016
II

1032,7*1,8*2 3 717,720vv

] Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hldo 2 m CSŮRS 2017 0117 rr2 3 717,720 12/40 46 099,73K 151201111

CSŮRS 201701ÍSvislé přemístění výkopku z hornfriy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 16 469,50nrO 371,772 44,3018 K 161101102

strojní těžŠ ní 
92,943+278,829

vv
371,772vv

T 58 779,05 CSŮRS201701{Vodorovné přenéstění do 500 m výkopku řsypaniny z horniny tř. 1 až 4 rr3 38,3019 K 162301101 1 534,701
i

z rreztskládky
zásyp
1018,351
obsyp
413,080

vv
vv
vv 1 018,351
vv
vv 413,080

tezevv
VV 103,27

Součet
103,270 

1 534,701VV
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t
jvoitorovné přemístěni da 10000mvýkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 
92,843+61,962 ’
278,829+185,886 
Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

62 013,95 CSÚRS 2017 01K20 [162701105 619,520|

154,805

464,715
619,520

100,10jm3

vv
vv

r y- -ť

53 278,72 C5 ÚRS 2017 01K [16270110921 m3 3 097,600

ÍotV^OO

17,20

Vodorovné přemístění do 10000 mvýkopku/sypantny z horniny tř. 5 až 7
W,5ž5+ím^56“ • ______________
[Příplatek k vodorovnému přerréstění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 
; přes 10000 m
‘9M,4Ff5.......................................................................................................................

vv r 929,43lj 

4647,155

105,50* 98 054,97|cSÚR5 2017012701155L22i162 m3

VVr i:61 807,16 CSÚR5201701K 16270115923 m3 19,30

vv 4 647,^55

l»T 57,60 ] 88 398,78jcS ÚRS 2017 01K >167101101 iNakládánívýkopkuz hornin tř. 1 až 4do 100 m3 1 534,701m3

vv na mezlskládce 
1534,701

■"— r~
jPoplatek za uložení odpadu ze sypanfny na skládce Isklidkovné}

~I -____ __________
Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
výklopy
619,520+929,431 
•bže 
•103,27 
•obsyp 
-413,08 
bloky 
•14,25
Součet 
Štěrkopísek neřřtóéný zásypový moterídí

1D18,351*T,9    
[Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

L~7. ~7
[kamenivo těžené drobné frakce 0-1 
413,08*2 'Přepočtené koeficientem množství

vv 1 534,701;r 95,Ooj
279 585,67|CS ÚRS 201701K [17120121125 2 943,007t i-

VV 2 943,007

li K [174101101 1 018,35lj 28,6o]
29124,BlJcSÚftS 201701rn3

vv 1 548,951
VV

vv •103,270
VV

vv •413,080

vv -14,250 
1 01$,351

["tí i72-5°}i 33 J 764,56 [CS LRS 2017 01583312000 1 934,867t

vv 1 934,867

EZI 1“"i1
65,20jELiJ 26 932,82^0$ ŮRS 2017 01175151101 413,080

i
VV 413,080

lllhebI.EI 154 905,00 jcS ÚRS20I7 01M [583312800 1S7.S0

826,160YV

ZakládáníD 2 155 937,70

155 937,70 CS ŮRS 2017 01
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 0 do 100 mm včetně bže otevřený 
výkop

30 K 212752212 1 032,700] 151,00m

vv 1032,7 1 032,700

Vodorovné konstrukceD 4 169 161,46

| 31 | K [451573111 [Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

*3717]
i;íj j 778,0Ó| [cSÚRS103,270 

* 103Í270 
14,250

80 344.06JCS

38 475,Oo|cS ÚRS 2017 01 
50 342,4ojcS ŮRS 2017 01

2017 01

1032,7*1*0,1 —
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop452313141 2 700,00]m3

220,SojK 452353101 : Bednění podkladních bbkú otevřený výkop33 m2 228,000

Trubní vedeníD 8 864 854,04

Montáž ehrántček podélně půlených D 324 rrm, tl 8 mm CSÚRS 201701K 23020010234 5,000 767,00 3 835,00m

CS ÚW 2017 0135 M 140111120 trubka ocelová bezešvá hladká Jakost 11 353. 324 x 8,0 mm 5,000 2 707,00 13 535.00

Montáž potrubí z trub Stínových tlakových přírubových défcy do 1 m otevřený výkop ON
CSÚRS 2016 02K 85224212136 kus 11,000 687,70] 7 564,70BO ......

11,000trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 77 i-0,5 CSÚRS 201701M 55252228037 kus 1 014.20 11 156.20

Montáž potrubí z trub Hunových tlakových přírubových délky do 1 motevřený výkop DN
CSÚRS 2016 02K 85226212138 kus 1,000 666,30 668,30

100

CS ÚRS 201701trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 naturel L•>0.5 m39 M 552522040 kus 1,000 1 221,00 1221,00

CS ÚRS201602K 857242121 Montáž litlnavých tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 8040 kus 10,000 6 831,00683,10

CSÚR5 2017OíM 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 8041 kus 762.30 7 623,0010.000

CSÚRS 20160242 K Montáž Bt lnových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100B57262121 kus 741,80! 13 352,4018,000

5 918.00 <C$ÚftS 2017 01 
7 222,60 IcS ÚRS 2017 01

M 55259912043 koleno přírubové P tvárná litino DN100-11.25’ kus 5,000 1 183,60

AI 1552599320 i koleno přírubové P tvárná litino DN100-22 1/244 7,000 1031,80 i 
1 223.20 Í

kus

koleno přírubové P tvárná litina DN100 45" CS ÚRS 2017 0145 M ; 552599710 kUS 4,000 4 892.80

7.' CS ÚRS 2017 01M Í552536610 
■ •• ■............................................................................................................

47 K 857264121

příruba zaslepovaciz tvárné litiny.práikový epoxid, fi 250pm X DN 100 mm 
[Montáž Stínových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou TDN 100x100 PN 10-16 natural

kus 326.70 653,402.000

CSÚRS 201602kus 21,000 1 015,50 21 325,50

CS ÚRS 201701M 552507J9048 I 181.40kus 4,000 4 725,60

-
CSÚRS20170149 M 552507180 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural 

Montáž potrubí z PE100 5DR11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110x 10,0 mm j 
potrubí vodovodní PE HD (IPE/ tyče 6.12 m, 110 x 10,0 mm i

kus 17,000 1 136.30 19 J17.I0

CS úre 2017 01K50 871251141 71,101 032,700 73 424,97m

ÚRS 20170151 to 286138260 1 085,035 205,70 i
............. .i. ..

223 191,70 7m..
W 1069*1,015 1 085,035
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CSÚRS20Í701530,20 31 281,30kus 59,00052 M 286535990 nákruiek tlakový lemovýIPE O 1W

CS ÚRS2016 02778,60 8 564,6053 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kut 11,000

C5i>B20l7í>f2 2 96,80 25 264,80kus 11,00054 422212120 šoupě přírubové vovodovodní £LRO 20 typ 23 fF4> DN 80 PWI0-16M

CSÚRS2017019 897,80899,8055 M 422910790 souprava zemní typ A pro šoupátka DN 65-60 mm, Rd 2,0 m kus 11.000

CSÚRS 2017 01209,80Montáž zpštných klapek DN 80 kut 1,000 209,8056 K 891245321

CSÚRS 2017013 757,60i 757,60kus 1,00057 M 422835060 klopko zpětná L10 117 616 PN16 DN80x260

CSÚRS 2017 01155,90 2 650,30K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN BO kut 17,00058

CSÚRS 2017017 6 93,40 130 787,80hydrant podzemníDN80 PNI6 tvárná litina, dvojitý uzávěr $ kouli, krycí výška 1500 mm kus 17,000M 42273594059

CSÚRS 2016 02611,30 7 946,90Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 100 kut 13,00060 K 891261111

CSÚRS20170135 278,10kus 13,000 2 713.70M šoupě přírubové vovodovodní EUiO 20 typ 21 (F5) DN T00 PN10-1661 422212330

CS ÚRS 201701898,70 11 683,1013,000r, Rd2,0m kus62 M 422910800 souprovazemni typ A pro šoupátka DN 100-150

CSÚRS 20170110,40 10 740,08:1 032,70063 K 892271111 TUková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m

1 032,700vv 1032,7

C5ŮR52017 0120 550,73Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 1 032,700 19,9064 K 892273122 m

CSÚRS 2017 016 020,00 12 040,00Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00065 K 892372111

CSÚRS 2017 018 520,0024,000 35S.OOK Osazení poklopů litinových ioupátkových kut66 899401112

CSÚRS 2017 01415,80 9 979,20kus 24,000poklop litinový typ 504-šoupátkový67 M 422913520

CSÚRS 2017 0111662,00kut 17,000 686,00Osazení poklopů litinových hydrantových68 K 899401113

CSÚRS 2017 0118 494,30kus 17,000 I 087.90poklop dřínový typ 522-hydrantovýDN 8069 M 422914520

C5ÚR5 2017 011 032,700 37,70 38 932,79SlgnaHzační vodič DN do 150 zraň na potrubí PVCK 89972111170 m

CS ÚRS 2017 0111 462,971 032,700 11,10Krytí potrubí! plastů výstražnou fólií z PVC 34cm71 K 899722113 m

Souprava pro přírubové těsnění DN 80 vi. šroubů, podložek a matic nerez kus 30,000 400,40 12 012,0072 M 552R11

232,10 16 479,1071,000Souprava pro přírubové těsnění DN 100 vi. Šroubů, podložek a matic nerez kus73 M 552r22

20 270,78Přesun hmotD 99
20 270,78 CSŮR5 2017 01Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 304,366 66,60t74 K 996276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA f.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003. YS7AVAČOVÁ

Objekt:

DIR425 - SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4252 - SO 312 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO.
Místo:

B2Z 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

Ct<2
Datum. 09.05.2017

IČ;Zadavatel:

HL. M. PRAHA • OTV MHMO DIČ:

IČ:Uchazeč: 45146802 
CZ45146802Energie - stavební a báňské a.s. DIČ:

IČ:Projektant:

DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 167 501,71

Sazba daně 
21,00“' 
15,002-

Základdanč 
1 167 501.71

Výše daně 
245 175,36 

0,00

DPH základní 
snížená 0,00

™ 1 412 677,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA ř 0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

D1R425 • SO 31 V000V0D

Soupis:

DIR4252 - SO 312 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

PRAHA 13-STO DŮLKYMísto: 09.05.2017Dm u nr

HL. M. PRAHA -OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Zadavatel:
Uchazeč:

Piojektant:

Kód dílu - Popis Ójti£ celkem ÍČEK};

Náklady soupisu celkem 1 167 501,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 167 501,71

1 • Zemni práce

2 • Zakládání

580 764,33 
43 756,20 
15 544,44 

523 387,38 
4 049,36

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni 
998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA Č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

D1R425 - S0 31 VODOVOD

Soupis:

DJR4252 - SO 312 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

PRAHA 13-STODOLKY 09.05.2017Datum:Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA • O TV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Projektant:

|SjříS: - MŽ-     Ceiw.celkemICZK3 cwwv*............................. n..mm............. .... ...mm..................
Náklady soupisu celkem 1 167 501,71

Práce a dodávky HSV 1 167 501,71 
580 764,33

d HSV
Zemni práceo 1

CSÚRS 2017 01Čerpáni vady na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 5001/mln 7140,00hod 21,001 K 115101201 540,000

CSÚR5 2017 01Zřízeni zátažného paženi a rozepření stěn rýh hlda 2 m m2 599/400 80,70 48 371,58K 1512011012

599,400vv 199,8*1,5*2

CSCfltS 2017 01Odstraněni zátažného pažení a rozepřeni stěn rýh Mdo2 m nů 599/400 12,40 7432,561512011113 K

CSÚRS 2017 0138,30 12140,41Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 316,982K4 162301101

z meziskládky
zásyp
217,082
obsyp
79,92

vv
vv

217,082VV
vv

79,920vv
teževv

19,980
316,982

VV 19,98
Součetvv

18258,16 CSÚRS20170157,60Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 316,9825 K 167101101

na mezisktádce 
316,982

vv
316,982VV

, Pohotovost čerpací 1 477,00Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mln den 35,000 42,206 K

CSÚRS 201701Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 83,000 145,20 12051,607 K 119001401 m

CSÚRS 201701Dočasné zajištěni kabelů a kabebvých trati ze 3 volně ložených kabelů 117,00 9711,0083,0008 K 119001421 m

CSÚRS 2017 0115 810,00Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečeni výkopuzřízenl 186,00kus 85,0009 K 119002121
85,00085vv

CSÚRS 2017018 585,00Přechodová lávka déhy do 2 m včet ně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 85,000 101,00K 11900212210

CSÚRS 201701Trubková mobtlniplotová zábrana výšky do 1,5 m prozabezpečenivýkopuzřfzenf 53,70 21 458,52399,60011 K 119003215 m
399,600199,8*2vv

CSÚRS 20170112 147,84Trubková mobilní pbtová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečenivýkopu odstranění 399,600 30,4012 K 119003216 m

Hbubenírýh 3 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudných 
horninách tř. 3 CS COS 2017016821,7031,788 214,60m313 K 132212202

31,788199,8*1.591*0,1VV

Příplatek za fcptvost u hloubeni rýh J do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 635,76 CSÚRS20170115,894 40,00m313221220914 K tř. 3
15,894vv 31t7BB*0,5

35 580,éajcSÚRS 201701Hloubeni rýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4 373,10m3 95,36515 K 132312202

95,365199,8*1,591*0,3VV
r' Příplatek ža lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadfmv hornině 

tř. 4 2 188,65 CS ŮRS20170145,90ffl3 47,68316 K 132312209

47,68395,365*0,5vv

Hloubení rýh ž přes 600 do 2000 mmručnfmnebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5 82 426,60JC5 ŮRS 2017 01158,941 518,60m317 K 132412202

158,941199,8*1,591*0,5vv
772,6oj 24 559,41 C5 ŮRS201701Dotamovánf htoubených vykopávek rýh ve vrstvě tldo 500 rrm v hornině tř. 6 m3 31,78818 K 1138501201

31,788199,8*1,591*0,1vv

011 11 806,13 CS ÚRS201701Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hlvýkopu do 4 m 190,729 61,90ir3161101152

190,729158,941*31,788vv
ioo,ioft 12 726,OljcSÚRS201701Vodorovné přemístění do 10000 mvýkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,153K Í162701105

31,786*95,365 127,153VV
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
pres 10000 m 10 935,16 CSÚRS20170117,20m3 635,76521 K 162701109

635,765127,153*5VV

20 121,91 CSÚRS 201701Vodorovné přemístění do 10000 mvýkopku/sypaníny z horniny tř. 5 až 7 105,50jm3 190,72922 K 162701155

190,729190,729vv
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Příplatek k vodorovnémupřemísténívýkopku/sypanfny z horniny tř. 5 až 7 ZKD iOOOm J 
I přes 10000 m '
19o'729*5

jpoplatekza uloženi odpadu ze sypanfny na skládce (skládkovné)

(3n788*?57Í65->~iy>,729ř<,9 ......... .....................................................

lobsypání potrubí ručně sypanfnou bez prohozeni, uloženou do 3 m 
" 199,8*1*0,4 ...................... • - • • .........

12 683,46 CS ÚRS 2017 0123 K 162701159 953,645 13,SOI

_i..
v v 9-5.!>“s

f“i:« 95,<»]"T 57 377,72 CSŮRS201701171201211 603,976 it J. i
vv 603,976

ěLk1 r 79,92o|
7080t9l[cS ÚRS 201701175111101 88,60

Ě L" I 40 IcS LRS 2017 01583313400 Ikamnfvo těžené drobné práni frakce 0-4 pr.

79,92*2 'Přepočtené koeficientem rmoiství 
jzáíyp jam, Jachet rýh nebo kofein objektů sypanlnou se zhutněním 
výkop

127,153*190,729

lože
-19,98

obsyp

-79,920

Součet

159,840 272,50 43 556,t
I.

VV 159,640r. [ ,29:CSÚRS 201701174101101 217,982 6 234,m3 2B.60

VV

v,- 317,882
v'v

-19,980
W

VV -79,920

414,166

VV

Sil íšřšrkoptsek 50]\ jcSLRS 201701583312000 netříděný zásypový materiál 
217,982*1,9 'Přepočtené koeficientem množství

28 172, 71 443.64

vv 414,166

0 1 Zakládání 43 756,20

R3 Tratlvod z drenážních trubek plastových flexibilních O do 160 mm včet né toie otevřený 
I výkop

43 756,20 CS ÚRS 201701212752213 199,800 219,00

-i. J

Vodorovné konstrukce

Leže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

199,8*1*0,1

D 4 15 544,44
[Šo jjK ^451573111 I m3 15 544,44 CS ÚRS 2017 0119,980| 778,00

i..vv 19,980

8 Trubní vedení 523 387,38
T 3MoT CS ÚRS 201701Montáž potrubí z PE100 SDft 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 0 40 x 3,7 rmnK 87117114131 4 199,800 6 673,32m

CSLRS201701potrubí dvpuvrstvéPCIQQs 10% signalizační vrstvou. SDR fl, 40x3,7. L-12m 
199,8*1,015 'Přepočtené koeficientem nrožství 
Montáž vodovodní přípojky na potrubí ON 40

M 28613596032 202,797 
'■ 202,797 

67,000

66,00 13 384,60

W

40762,80jcs ÚRSK 87918111133 kus 608,40 201701

36927,00 CSŮRS201701Montáž navrtiv acích pasů na potrubí z jakýchkoli trub ON 10034 K 891269111 kus 67,000 581,00

M Navrtdvacipas přlrubový8.2.3, ON 100/40 
Šoupátko přípojkově přímé 5.11, 40x5/4

35 8.2.3.100509 ks 67,000 2 156.00 144 452,00

5.11.3211436 M ks 67,000 2 207,40 147 895,80

l
7.7.3.1700 zemni teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,7-2,937 M ks 67,000 773,00 51 791,00

CSŮRS 2Q17 01Propl&ch a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 7038 K 892233122 2917,08199,800 14,60m

CSŮRS 201701K Tlaková zkouška vodou potřebí do 8039 892241111 199,800 10,30 2 057,94m

CS ÚRS 2017 01K Osazení poklopů Stínových šoupátkových40 899401112 kus 67,000 23 785,00355,00

CS tÍRS 2017 01M 422913520 poklop litinový typ SOé-foupdfkový kus 67,00041 415,80 27 858,60

CS ÚRS 201701K Orientační tabulky na zdtvu42 899712111 kus 67,000 13 132,00196,00

CSŮRS 201701K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC43 199,800 37,70 7 532,46m

CS ÚRS201701Krytí potrubí z pbstů výstražnou fóttfz PVC 34cmK44 899722113 199,800 11,10 2 217,78m

Přesun hmotD 998 4 049,36r 65,6oj 4 049,36 CSŮRS201701[přesun hmot pro trubní vedení z trubz plastických hmot otevřený výkopK 99827610145 61,728]t
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVfiA č .0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVA

Objekt:

DIR425 - SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4253 - SO 313 PROVIZORNÍ VODOVOD

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

DIČ:HL. M. PRAHA - O TV MHMO

IČ:Uchazeč; 45146802

C245146802DIČ:Energie - stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznánta:

753 181,27Cena bez DPH

Výše daní 
158 168,07 

0,00

Sazba daně 
21,00b 
15,005.

Základ daně 
753 181,27 

0,00
DPH základní 

snížená

1i lllllllll CZKv ■

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVA

Objekt:

DIR425 - SO 31 VODOVOD

Soupis:

DIR4253 - SO 313 PROVIZORNÍ VODOVOD

PRAHA 13-STODÚLKY 09.05.2017Místo: Datum:

Projektant:2adavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Kdd díUí - Popfc Cena celkem {CZkl

753 181,27Náklady soupisu celkem 
HSV • Práce a dodávky HSV 753 181,27

7S2 780,748 - Trubní vedení

998 * Přesun hmot 400,53

/
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA č U 14.TV STODŮLKY ETAPA 0003 VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR425 - SO J1 VODOVOD

Soupis:

DIR4253 - SO 313 PROVIZORNÍ VODOVOD

PRAHA 13-STODŮLKYMísto 09.05.2017Datum.

Zadavatel: 
Ucha7l:f .

ML. M. PRAHA ■ 07V MHMO 
Energie - stavební a báňské a.s.

Projektant

£ Cenová 
soustava ^1

Náklady soupisu celkem

Popis , MJ ^ j Množství t J.cena [C7|n, Cena ceBcero [CZKJ
rirv . \ ■ **-sL ■, .v ; a. , ffw. . .'ísrs- ^

K6<t ^1:
753 181,27

Práce a dodávky HSV 
Trubní vedení

D HSV 753 181,27
752 760,74O 8

i kus 3415,50 CSÚRS 2016 021 K 857242121 Montáž minových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 5,000 683,10

CSLRS 2017012 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80M 552506420 kus 4,000 762,30 3 049,20

CSLRS 2077073 M 552536600 přírubo zasiepovacl z tvárné Iitlny,práškový epoxid, tl.lSOpm X DN 60 kus 1,000 272,80 272,80

CSÚRS 2016024 Montáž Stínových tvarovek o&očných přírubových otevřený výkop DN 80K B57244121 kus 4,000 816,50 3 266,00

tvarovka přtrubovú litinová s přírubovou odbočkou.próškovýepoxid, tl.250pm T-kus DM 
80/80 mm

CSÚRS2017015 M 552535100 kus 4,000 1 188,00 4 752,00

CSÚRS 2016026 K 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 741,804,000 2 967JO

CSŮtS 2017017 M 552598150 přechod přírubový RP tvárná litina DN100/BO L200 4,000 717,20 2 868,80kus

CSÚRS 201602a Montáž Stínových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200K 857352121 kus 4,000 1242,00 4968,00

CS LRS 2017 01přechod přírubový RP tvárná litina DN200Í100 L200 mm9 M 552598240 kus 4,000 1 499,30 5 997,20

3542,00 CSÚRS20160210 K Montáž Ntlnových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop ON 200

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práikovýepoxid, tl.250pmT-kiis DN 
200/200

857354121 kus 2,000 1 771,00

6 507,00 CS LRS 2017 0111 M 552535360 2,000 3 250,50kus

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupoD40x 3,7 irm 
potrubíPE100 s ochrannou vrstvou, SDR 17, 40x3,7. L~12m 
199,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 

|Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných etektrotvarovkou 0 90 x !

6 673,3212 K B71171141R 199,800 33,40m
73 M 286R 202,797 72,40 14 682,50.....i.!

202,797
J CSÚRS 20170114 K 871241221 780,000 54,10 42 198,00m5,4 mm

CS DRS 2017 0115 ‘̂ potrubí dvauvrstvě PE100 s tepelnou izolací. SDR 17, 90x5.4 
780*1,015 Přepočtené koeficientem množství 
Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90

M 286136210 791,700 209,00 165 465,30l
vv 791,700•(

f kus CSÚRS 20170116 K 877241101 4,000 145,60 5B2.40

CStes 20170117 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16d90M 286159740 . ]
j kus

4,000 205,70 822,80

CSÚRS 2017 0118 K 877241112 Montáž elaktrokolen 90* na potrubí z PE trub d 90 12,000 145,60 1 747,20

CSÚRS20170119 286149360 elektrokaleno90\ PE 100, PN 16, d90M kus 495,0012,000 5 940,00

CSÚRS 2017 01Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 4020 K 879181111 kus 67,000 608,40 40 762,80

2 498,00 CS ŮR52016 0221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80K 891241221 kus 4,000 624,50

CSÚIS20170122 M 422212320 loupě přírubové vovodovodrilEtftO 20 typ 21 (F5/DN80PN10 16 kus 2 339,704.000 9 358,80....
23 i K 891269111 Montáž navrtávacfch pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 38 927,00 CSÚRS201701kus 67,000 581,00

I navrtávacl pasy HÁKU se závitovým výstupem z tvárné liliny, pro vodovodní PE a PVC 
potrubí 90-514"

66,0096522167488*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 
-ISO Šoupátko přímé 5.11, 40 x 7 7 J-

CSteS20170124 ! M 1422735470 kus 67,000 2 390.30 160 150,10

67,000* "VV

2 20;.;0i25 M 5.11.40112 67,000ks 147 895.80

’*dProptach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

199,8*780

[Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

[Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

979,800*

979.800

ÚRS2017 0126 K 892233122 14 305,08 CS
i

vv tr
iojo! 10 091,94jcS ŮRS2017 0127 K 892241111 979,800j

--------7
4,000|

t

24 080,00 CS ŮRS20170128 K 892372111 kus 6 020,0D|

í .. ...
25 000,0029 K Demontáž, odvoz a likvidace provizorního vodovodu892R kus 1,000 25 000,00I

Přesun hmotD 998 . .....
400,53 CSÚRS 2017 01EU i I 6.014Í 66,60;[Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop30 998276101 t
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Sta^a:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR425A - SO 32 REDUKČNÍ ŠACHTA

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STO DŮLKY 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO DIČ:

IČ: 45146802Uchazeč:
DIČ: CZ45146802Energie • stavební a bánská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznán&a:

1 306 289,61Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
274 320,62

Základ dané 
1 306 269,61DPH základní 

snížená 0,000,00

CeDft S DPH v CZK 1 580 610,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVA

Objekt:

DR425A - 50 32 REDUKČNÍ ŠACHTA

PRAHA 13-5TO DŮLKY 09.C6.2017Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Cena Lelkem ICJKI«««*' Popis-;

1 306 289,61Náklady soupisu celkem

H5V - Práce a dodávky HSV 1 190 517,58
647 599,921 - Zemní práce
169 543,123 - Svislé a kompletní konstrukce

5 461,302 - Zakládání
28 473,834 - Vodorovné konstrukce

282 576,768 • Trubní vedení
169 664,38891 - Redukční šachta
112 190,0187 - Potrubí z trub plastických a skleněných

892 - Provizorní vodomSmá Šachta 38 760,30

12 053,289 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 516,3799 - Přesun hmot

17 077,03PSV ■ Práce a dodávky PSV
17 077,03 

98 695,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M • Práce a dodávky M
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 89 913,00

8 782,0036-M - Montáž prov.,miř. a reguL zařízeni
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SOUPIS PRACÍ
Stnvi>a:

STAVBA < 0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt.

DIR425A - SO 32 REDUKČNÍ ŠACHTA

PRAHA 13*STO DŮLKYMisto' Datum: 09.05.2017

HL.M. PRAHA • OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Zadavatel: 
Ucha?f“ř:

Pro jektaní.

Cenová
i soustava^

MJ: ^ j MnožstvT jst.éena jGík^ cena cblkem^ZlQI ^
fcK-í ................... ..

Popís:,ú $
Náklady soupisu celkem 1 306 289,61

Práce a dodávky HSVd HSV 1 190 517,58
647 593,92Zemní práceD 1 . ^

čerpání vody na dopravní výSku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mfn115101201 CS ÚRS 2017011 K hod 300,000 21,00 6 300,00

2 11510B111 Pohotovost zábžnlho čerpadla na v do 20 m CS ÚRS 2017 01K den 292,5030,000 8 775,00

Dočasně zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 CS ÚRS 2017 011190014123 K 20,000 226,00 4 560,00m

CS ÚRS 201701119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 valně bžených kabelů4 K 20,000 2 340,00117,00m

CS ŮRS2017 015 132201202 Hbubeni rýh i do 2000 nrn v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3K m3 1°^. 331,273,267

36,3*1*1,5*0,1*0,6vv 3,267

MTj Příplatek za feptvost k hbubeni rýh š do 2000 nm v hornině tř. 3 13,56jcS ÚRS 2017 016 K ]132201209 1,634

3,267*0,5 ____________ '■.««vv

| 7 j^K (132212202
T~~Hbubeni rýh š přes 600 do 2000 nm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3 "L‘l 467,40 CS ÚRS 2017 01m3 214,60j

příplatek za lepivost u hbitení rýh š do 2000 nwnručnlmnebo pneumnářadfmv hornině j
ííií... -............. -............ .......... ...... ........i „"Li
36,3*1*1,5*0,1*0,4 2,178

"1-------
40,00 [ 43,56 CS ÚRS 2017 018 K [132212209 1,089

i.
________________

| Hbubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 4 objemu do 1000 m3

vv 1,089

... J.í"3 I 1 211,4ojcs ÚRS 2017 01123,60i132301202 9,801
36,3*1*1,5*0,3*0,6vv

4,901 
4,901

í132301209 Tl.I[příplatek za lepivost k hbubeni rýh š do 2000 rrm v hornině tř. 4
Í801*0,5 ” ™"~ ____ ___  _____________

Hbubeni rýh i přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 4

.....................................................

”-i!l___ 89,69}CSŮRS 2017 0110 ! K

VV

7 2 437,84|ČsÚRS2017 0111 I K 132312202 m3 6,534 373,10

VV 6,534

{příplatek za lepivost u hbubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumnářadfmv hornině i

fcí.......................__............ ......... ........ 149,96 [CS ÚRS 2017 01K [132312209 3,267 45,90

6,534*0,5 __
Hbubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneian nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 5

vv ___
14118,89 CS ÚRS 2017 0113 K 132412202 m3 27,225 516,60

f
36,3*1*1,5*0,5*0,4 
36,3*1*1,5*0,5*0,6 
Souš cl

vv 10,890
16,335
27,225

vv
vv

; i 772,60| 4206, BljcsÚRS 201701^Ochrnováni hbubených vykopávek rýh ve vrstvě tldo 500 S.445Í

"3j67

I 14 K [138501201
[....-i... J---------

mmvherrrtnétř. 6 m3
,_i.

36,3*1*1,5*0,1*0,6 
36,3*1*1,5*0,1*0,4 
Součet _____

Zřízeni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hldo2 m
Z... _

Odstraněni zátažného pažení a rozepřeni stěn rýhhldo2

Vv
vv 2,178

5,445
130,68o|

130,680
130.6B0

vv

i 15120110115 10545,88 CS ÚRS 201701K mž BO•7°í
V V

•J-í-
17 K '161101102

12,4o|

44.30Í

CS ÚRS 20170112011111 m2 1 620,43

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 H! výkopu do 4 m
strojní těžšní
3,267*9,601

|Vodorovné přemístění do 500 mvýkopkuísypantny z horniny tř. 1 až 4 
z mezlskládky 
zásyp 
1018,351 
obsyp 
413,080 
lože 
103,27 
Součet

CS ÚRS 201701rrú 13,06B 578,91

v v
vv 13,068

56,301
|l62301101

ÚRS 2017 01L,aiK má 1 534,701 5* 779,Q5 |C&

vv

1 018,351

v v 413,080
v V
*/V 103,270
vv 1 534,701
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11 909,50 CSÚRS201701Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypantny z horniny tř. 1 až 4 118,976 100,10nů19 K 162701105

5,445
16,335

VY 2,178*3,267
6,534*9,801
šachta
66,120*1,47
Součet

vv
vv

97,196 
118,976

vv
vv

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypantny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 10 231,94 CSÚRS20170117,20m3 594,88020 K 162701109

594,88011B,976*5VV

32,670 105,50 3 446,69 CSÚRS201701Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypantny z horniny tř. 5 až 7 m321 K 162701155

32,670w 27,225*5,445

Přípbtek k vodorovnému přemísténí výkopku/sypantny z horniny tř. 5 až 7 ZKO 1000 m 
pres 10000 m 2172,56 C5ŮRS 201701163,350 13,30m322 K 162701159

163,35032,67*5VV

88 398,78 CS ÚRS 2017 01Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 534,701 57,60K 16710110123

na mezisktádce 
1534,701

vv
1 534,701VV

Ll 288,1271 27 372,07 CSÚRS20170195,00Popbtek-Za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné)24 K 171201211
288,127(118,976*32,67)*1,9vv

3 154,15 CSÚRS 20170128,60Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypantnou se zhutněním m3 110,28525 { K 1174101101

výklopy
118,976+32,67
•lože
•3,63
-obsyp
-14,5
šachta
-5,1*2,1*1,8-2,372-1,581 
Součet

VV

151,646vv
vv

•3,630VV

vv
-14,500VV

vv
-23,231
110,285

vv
vv

36 146,00 CSLRS201701209,542 172,50štěrkopísek netříděný zásypový materiál t26 M 583312000

209,542110,285*1,9vv

65,2ojj Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m 946,70 C5ŮRS2D170114,520m327 K 175151101

14,52036,3*1*0,4vv

AI 583312800 4 791,60 CSÚRS 2017 0129,040 165,00t26 kamenivo titrné drobně frakce 0-1i
14,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,040vv

2824,14 CSÚRS201701Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,630 778,00451573111

3,63036,3*1*0,1vv

62 681,76 CSÚRS201701Ražení šachet svisech hl do 15 mil stupeň ražnostl suchá průřez nad 10 do 40 rr2 66,120 948,00m330 K 144261112

66,1205,8*3,8*3VV

912,00 52 531,20 C5ÚRS20170157,600Pažení výrUbu šachty oeebvé pažnfee do 1 roku suchá m231 K 154065421
57,600(5,8*2+3,8*21*3vv

CS ÚRS 2017018 225,28Odpaženi výrubu šachty ocelové pažntce suchá m2 57,600 142,8032 K 154065521

CSÚRS 201701Konstrukce výstroje šachet netypovi dočasně suchá montáž 4 124,000 19,40 80 005,6033 K 154067341

C5 ÚRS 2017 0110,00 41 240,00Konstrukce výstroje Šachet ne typová dočasně suchá derrontáž kS 4124,00015406734234 K

CSÚRS 2017 0125 300,00 91 839,003,630toce! profilová IPN, vjokosti 11 375, b-26Omm35 M 130107300

3,630(737,7*363,2+1638,2+890,9)71000VV

3 107,30 CS ÚRS 2017 010,161 19 300,00ocel profilová LPN, v jakost 111 375, h--120 mm t36 M 130108180

0,161vv 160,8/1000

169 543,12Svislé a kompletní konstrukceD 3
CSÚRS 2017 0120 722,2423,200 893,20Zábradlí oeebvé osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek37 348942142K m

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 
tl do 300 mm

CSÚRS 20170110,529 6 348,30 66 841,25m338031624238 K

dnovv
2,6785,1*2,1*0,25

strop
5,1*2,1*0,25*0,6*0,6*0,25*3 
stěny
(5,1*2+!,5*21*0,3*1,8 
Součet

vv
0,723

vv
7,128

10,529
VV

vv
[Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
[zřízení

32 875,92 CSÚRS 20170153,370! 616,00irC39 K 380356211

vv strop
1,5*3,5
stěny vnitřní
(3,5*2*1,5*21*1,5
stěny vnější
(5,1*2*2,1*21*2,3
Součet

5,250vv
vv

15,000vv
vv

33,120
53,370W
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Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
odstranění

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505

380356212 CSŮR5 2017 0140 K 53,370 143,00m2 7 631,91J
35 990,50 CSÚR520170141 380361006K 1.274

7.274
28 250,00t

____ 1. —
1274,2/1000vv

Zakládánío 2 5 481,30

Irřatfvodz drenážních trubek plastových flexWInfchD do 100 mm včetně lože otevřený ~T \

... fas...... ....................... .......  ...... i m .L ~Y151,00 js21 5 481,30 CSÚRS 20170142 2752212K 36,300]

Sějoo
J -J. ...

36,3vv

Vodorovná konstrukceD 4 28 473,83
2051,78Šc5Ůft5 201701

865,Ooj
Podchckií vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku 
57Í~3,"Í*ČCÍ5

43 K |451575111 2,3721m3

vy ...
0,774!

452232121 [Rámy pod pokbpy z elhelz kysettnovzdorné kameniny 20 689,02jCS ÚRS 2017 0144 K m3 26 730,00]
. .J .

(0,65*4J*0,15*0,6*2 
0,65*4*0,1 5*0,6 
Součet

[Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 
pod šachtou

5,r3,ro,1 __________

[vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

” 3^5-í^5'0,"i " “ ' *

VV 0,468

0,306

. .......
1,581HZfr :.rm3 í 4158,03 CS ÚRS2017012311131 2 630,00|

vv 1,581
[£j kJ«7311114 ~Y* T 3 000,ooj 1 575,00 CSÚRS201701I fffL

............- 0^25

Trubní vedeníD 8 282 576,76
1 a [ 36,3Qoj 1*,9ojj^K [892273122 722,37jCSÚRS201701Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 12547

Redukční Šachta0 891 169664,38

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových déíiy do 1 motevřenývýkopDN
687,70 CSÚRS20160285224212148 K kus 687,701,000

80

CS ÚRS 2017 01552532370 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.2S0pm FF DN 80 mm délko 300 mm49 M kus 1,000 1 122,001 122.00

Montáž potrubí z trub Hlínových tlakových přírubových défcy do 1 m otevřený výkop DN
1 736,60 CSÚRS 20160250 K 852262121 868,30kus 2,000

100

trouba přírubová litinová práškovýepoxld tl.250pm FF DN 100 mm délka 1000 mm CS ŮRS 2017 0151 552532630 3 182,30M kus 2,000 6 364,60

Příplatek za práci ve štole při montáži minových tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 
až 250

CSÚRS 2017 0185724119252 K kus 9,000 75,20 676,80

CSÚRS2016 02857242121 Montáž Stínových tvarovek Jednoosých přírubových otevřený výkop DN 8053 K kus 2,000 683,10 1 366,20

4229 redukční ventil CLA - VAL ON 8054 M kus 1,000 65 (42,00 65 (42,00

422657760r filtr s vrchním čištěním DN8Cx31Q mm55 M kus 7,000 2 895,20 2 695,20

Montáž montážních vbžek DN 80891R56 K kus 2,000 98,00 196,00

S52S57 vložka montážní DN 80 kus 7491,00M 2,000 3 745.50

CSÚRS 201 b 02857144121 Montáž minových tvarovek odbočných príri±>ových otevřený výkop DN 8055 K kus 816,50 3266,004,000

tvarovka příruboví litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tt .250pm T-kUS DN
CS ÚRS 2017 01552 5 3509059 M kus 4,000 1 811,70 7 246,80

80/60 mm

Příplatek za práci ve štole při montáži Hlínových tvarovek odbočných přírubových DN 80 
až 250

321,60 CSÚRS 20170185724419260 K kus 53,606,000

4450,80 CSÚRS201602Montáž Hunových tvarovek Jednoosých přírubových otevřený výkop ON 100857262121 kus 6,000 741,6061 K

3 555,20 CS ÚRS 201701M 552506430 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 10062 kus 2,000 1 777,60

2 866,80 CS Ú?$ 2017 01 
2 031,00 CS ÚRS201602

552598150 přechod přlrubovýfíP tvárná litina 0WI00/80 L200 mm63 M kus 4,000 717,20

kuT i'Montáž Stínových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100857264121 1015,5064 K 2,000

2 362,80 CS LR5 2077 01552507190 tvarovka příruboví s přlruboveuodbořkou f-DN 100x100 PN 10-16 natural65 M kus 2,000 1 167.40

CSÚRS 201602Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 10066 K 891261221 kus 4,000 869,40 3 477,60

10 854.80 ICS ÚRS 2017 01šoupě přírubové vavedovodni EVFtO 20 typ 21 (F5i DN 100PNIO-16 
Dod.* mont.kompozitní žebřík

tw*.1...  '1TZ..
[Osazeni pokbpů kompozitních včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

67 422212330 Aus 2 711,70M 4,000

í ••
3 163,60|894R68 K S,300

5/300

16 767,081m
v v

K |bsS103111R 
M 15529

m

1 065,60)kus69 3,000 355,20

poklop kompozitnís rámem DN6Q0 třída D 400,70 kus 2.000 6 791,40 13 582,80í. .|
\pOklop kompozitní s rámem DW800 třída 0 400,71 5291 1,000 10 135,40kus 10 135,40: .. .L........

D 87 
72 [ K 1«71

Potrubí z trub plastických a skleněných

Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 men

112 190,01 
2 580,93 CSÚRS 2017011251141 36,300 71,10]m

M ,286131300 
! K í877261101

CSÚRS 2017 0173 potrubí vodovodní PE100 PN10 SQR11 6 m, 12 m, 700 m. 110 x 6.6 178.4036,300 6 475,92'■
I

Montáž elektrospojek na potrubí z PEtrub d 110 1 615,00 CSÚRS 201701. ... .....74 i." \ kus 10,000 61,30}1
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CSÚRS201701530,20 S 302,0075 286535990 nákružek tlakový I emavý IPE O 110 kus r 0,000M

CSÚftS 201701kus 212,50 212,50K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160 1,00076

Montáž potriirf z trub minových tlakových přírubových défcy do 1 motevřený výkop ON CSÚRS 2016 02687,70K 852242121 kus 1,000 687,7077
80

CSÚRS 2017012 759,90 2 759,9078 M 552522310 trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L‘1,0 m kus 1,000

Montáž potrubí z trub Utlnových tlakových přírubových défcy do 1 m otevřený výkop DN
CSÚRS 2016 02kus 868,30 868,3079 K 852262121 1,000

100

CSÚRS 2017 01kus 1,000 3 182,30 3 182,30M 552522420 troubo přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT Lr 1,0 m80

CSÚRS 201602Montáž Hlínových tvarovek jednoosýeh přírubových otevřený výkop DN 80 kus 683,10 683,10K 857242121 1,00081

CSÚRS 2017 01762,30552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 762,3082 M

CSÚRS 2016 02Montáž ítlnových tvarovek Jednoosýeh přírubových otevřený výkop DN 100 741,80 4 450,80K 857262121 kus 6,00083

CSÚRS 2017 0184 M 552599120 koleno přírubové P tvárná litino DN100-11,25' kus 1,000 1 183,60 1 183,60

CSÚRS 2017 01552599320 koleno přírubové P tvárná litina DN100-22 1/2 ' kus 1,000 1 031,60 1031,8085 M

CS CftS 2017 013,000 1 223,20 3 669,60552599710 koleno přírubové P tvárná litina DNJ0CM5' kus86 M

CSÚRS 201701326,70kus 1,000 326,7087 M 552536610 přírubo zaslepovacij tvárné lillny.prálkový epoxid, fl.25DpmX DW 100

CS ÚRS201602Montáž litinových tvarovek jednoosýeh přírubových otevřený výkop DN 150 kus 676,20 676,20K 857312121 1,00088

CSÚRS 2017011,000 1 497,10 1 497,1089 M 552598210 přechod přírubový RP tvárná litino DNI50/100 L200 mm kus

CSÚRS 201602Montáž Utlnových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 1 015,50 2 031,0090 K 857264121 kus 2,000

CSÚRS201701tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 naturel kus 1,000 1 161.40 1 181,40M 55250719091

CSÚRS2017011 136,30 1 136,30552507180 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 náturoI kus 1,00092 M

CSÚRS 201602Montáž Utlnových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 kus 1 495,00 1 495,001,00093 K 857314121

CSÚRS2017013 133,90tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x80 PN 10-16 náturo! kus 1,000 3 133,9094 552507290

Montáž vodovodních armatur na potřetí hydrantů podzemích (bez osazení poklopů) DN CSÚRS 201701kus 155,90 311,802,00095 K 891247111 80

CSÚRS 2017 01hydrant podzemní DN80 PNI6 tvárná litina, dvojitý uzávěr s kouli, výška kryti 1000 2,000 7693,40 15 386,80422736600 kus96 M

CSÚRS 2016 02Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 778,60 778,60K97 891241111

CSÚRS 2017012 339,70 2 339,70loupě přírubové vovadovodni El£0 20 typ 21 (F5> DN 80 PN10-16 kus 1,00098 M 422212320

CSLSS201701898,701,000 898.7099 M 422910790 souprava jemni typ A pro loupátka DN 65-80 mm, Rd2,0 m kus

CSÚRS 2016 021 833,90Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 611,30100 K 891261111

CSÚRS 201701loupě přírubové vovodovodni CU30 20 typ 21 (F5) DN 100 PN10-16 kus 3,000 2713.70 8 141,10101 M 422212330

CSÚRS201701souprava jemni typ A pro loupátka DN 100-150 kus 3,000 898,70 2 696,10M 422910800 i, Rd2,0 m102

CSÚRS 201701Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 36,300 10,40 377,52892271111103 K m

36,30036,3vv

CS ÚRS 201701Zabezpečení konců potrubí DN do 300 pří tlakových zkouškách vodou kus 4,000 6 020,00 24 080,00892372111104 K

CSÚRS 2017 01Osazení pokbpů Utlnových šoupátkových kus 355,00 1 420,004,000105 K 899401112

CSÚRS 2017 01415,80 1 663,20kus 4,000106 M 422913520 poklop litinový typ 5D4-šoupálkový

CSÚRS 201701Osazeni pokbpů Utlnových hydrantových kus 1 372,002,000 686,00107 K 899401113

CSÚRS 2017 011 087,90 2 175.80422914520 poklop I itinový typ 522-hydrantový DN 80 kus 2,000108 M

CSÚftS 2017 0137,70 1 368,51899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 36,300109 K m

CSÚRS 201701Krytí potrubí z pbstů výstražnou fólií z PVC 34cm 36,300 11,10 402,93110 K 899722113 m

Provizorní vodoměmá šachta 38 760,300 892
CSÚRS 2016 02Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě kus 1,000 1145,40 1 145,40111 K 891242311

CSÚRS 20170114 421,00vodoměr Šroubový do 130* WS80/I30/16 montái vodorovně kus 1,000 U 421,00112 M 388217520

CS ÚRS 2016 02Montáž Utlnových tvarovek jednoosýeh přírubových otevřený výkop DN 80 kus 683,10 1 366,202,000113 K 857242121

CSÚRS20170Itrouba přírubová litinová práškový epoxid tl,250pm FFDN 80 mm délko 250 mm kus 1,000 1 329,90 1 329,90114 M 5S2532360

CSÚRS201701trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.2S0pm FF DN 80 délka 400 mm kus 1,000 1 459,70 1 459,70115 .552532390M

CSÚRS 2017 01kus 1,000 272,80 272,80přírubo zaslepovaclz tvárné litiny,práškový epoxid, tl 250pmX DN 80552536600116 M

CSÚRS 2016 02Montáž Utlnových tvarovek jednoosýeh přírubových otevřený výkop DN 100 kus 4,000 741,80 2 967,20117 857262121K

CSÚRS2017011221,00kus 2,000 2 442,00trouba přírubová TP-DN 100 PN JO-16 natural i«0,5 m118 M 552522040

CS ÚRS 201701717,20kus 2,000 1 434.40119 552598150 přechod přírubový RP tvárná litina DMiOO/80 1200M

CSÚRS 2016 02K 857244121 Montáž Utlnových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 816,50 816,501,000120

tvarovko přírubová litinová s přírubovou odbočkou.práškový epoxid, tl 250pm T-kus DN 
80/80 mm

CS ÚRS 2017011 188,00 1 188.00kus 1,000121 M SS2S35IOO

-95-



~1Příplatek za práci ve štole při rrrantážt Stínových tvarovek odbočných přírubových DM 80 
až 250 C5ÚR5 201701122 857244192K kus 53,W|2,000 107,20

3 CSÚRS 201602Montáž vodovodních Šoupátek s ručnfrn kolečkem v šachtách DN 80123 K 891241221 kus 2,000 624, 1 249,00

SOUpé přírubové vovadovodni FLKO 20 typ 23 <F4/ DN 80 PN10-16 
Montáž zpětných klapek DN 80 
klapko zpětná ŠL s obtokem tlí 11? 616 DN80x260

05 ÚPS201701124 422212120 2 296,80M kus 2.000 4 593.60
■

80 CS ÚR5 201701125 891245321 209,K kus 1,000 209,80
'"i

M 422837460 CSLHS201701126 3 757,60kus 1,000 3 7S7.60

Ostatní konstrukce a přáce, bouráni0 9.r i—,Z7j, K |936311111
12 053,28

J.. 8 BBO,OOÍ
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 

jplotvoruo,25 m2

i..V ' ”7 .7.77."7 " '..7
| Dodávka, trantáž, demontáž a likvidace provizorní vodoměerné Šachty 2,4/1,2 m

53,28 C5ÚRS 201701m3 0,006|
l.. .

vv 0,006

i.oooj 12 000,00j7“! K Í936R kus 12 000,00]

D 99 Přesun hmot

[přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jány betonová monolitické v do 25

11 516j37 
11 516,37 CSÚRS201701291 K |99B142251 . L1 364,20j1 31,621

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ____  __

| Provedení hydrotzotace Jachet za studená 3x lakem NAVOM vrč. dodávky

strop 
1,5-3,5 
stěny vnitřní 
13,5*2*1,5*21*1,5 
stěny vnější 
(5,1*2*2,1*2)*2,3
Součet 
Provedení izolace proti zemní vtikostf vodorovná za studená nátěrem penetračnfm

t> PSV 17 077,03
17 077,03D 711

7 1..L..!3'3™! 10 460,521130 K 1711 196,00

VV
VV 5,250
vv

15,000
vv
vv 33,120

53^370

T na 84,87 CSÚRS201701711111001131 13,80

4,1*1,5 6,150

3 rM” I j/ok asfoltovýALP/9 (MJ t) bal 9 kg 
6,15*0,0003 'Přepočtené "koeficientem rmožství 

j Provedení izolace proti zemní vhkostl svislá za studená nátěrem penetračnfm

(4,1*2*1,5*21*1^3 .......... ' ~ .......... ' .... .........

lok asfaltovýALP/9 (MJ t) bot 9 kg 
14,56*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 

provedeni Izolace proti zemní vhkostl pásy přttavením svislé NA1P 
7£r^,r2>%3 ______
^Provedení Izolace proti zermf vhkostl pásy přttavením vodorovné NAJP

97,40 jCS ISIS 2017 01111631500 0,002 48 700,00t
VV

[ ,4’560] 11,sof 171,8ljcSÚRS2017 01K [711112001133 rrfi
t...

VV 14,560 ____

0,005 ! 48 700,00J i 243,50 CSlfiS 2077 01134 1 M 111631500 t
„J

vv 0,005
gTi;ri,42559 1*1 14,5601

14,560
934,75]C5 ŮRS20170164,20

-i
vv

^136 p< J711141559 Ip i:zt 55,9oi 343,79 CSÚRS2017016,150

6,150

l^j\~mI IZI 7 737,68 jcS Ú?S 2017 01760,00|628522570 \pás asfaltovaný modifikovaný SB5 Etastodek 50 Speciál minerál 
6,15*1,15 Přepočtené koeficientem množství __

Jpás asfaltovaný modifikovaný SBS Etastodek 50 Speciál minerál

7,073

7,073
]«8522570 .lít: 2 795,52 jČsiStf 20770717,472 160,00

14,56*1,2 'Přepočtená koeficientem množství___

Přesul hmot pro izolace proti vodě, vhkostl a plynům v objektech v do 6
17,472vv

aj139| K J998711201 L.3í!Í 813,19jcSÚRS 201701% 162.i::

Práce a dodávky M
Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby 
Dod.*mont. bateriové stan1ceTELEMATL014vč. CPRS modemu a baterie

M 98 695,00 
89 913,00

D

D 22-M

220R1 36 800,00140 K kus 1,000 36 800,00

Dod.+mont. spínače pokbpu220R2 1 250,00Í41 K 3,000kus 3 750,00

220R3 Dod.+mont. čidlo tlakoměr nízkoodbérový142 K 11 200,00kus 1,000 11 200,00

Dod.*m>nt. slgnatSzhace xaplavení - plovák vč. držáku143 220R4K kus 1,000 3 250,00 3250,00

Montáž a fnstahce v šachtě220R5144 K kus 1,000 12 350,00 12 350,00

kus [Instalace a oživeni na centrálnírrk dispečinku PVK145 220R6 22 563,00K 1,000 22 563,00

D 36-M Montáž prov. ,měř. a regul zařízení 
] Montáž manometru

8 762,00
í : 262,Ooj2,000(360440057R146 K kus 131/30

‘.manometr s membránou D100 8 520,00 SCSŮtS 2017 01388414650147 M 2,000i 4 260,00kus,.c L. I
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č .0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DÍRA26 • SO 41 PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Soupis:

DIR4261 - SO 411 PŘELOŽKY VO ULICE VSTAVAČOVÁ

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-5TO DŮLKY 09.05.2017

ič:Zadavatel:

DIČ:HL. M. PRAHA - OTV MHMO

IČ: 45146802

CZ45146802

Uchazeč:
DIČ:Energie * stavební a bánská a.s.

IČ:P rojektant:

DIČ:

Pozn junka:

174 945,00Cena bez DPH

Výše daně 
36 738,45 

0,00

Základ dani 
174 945,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní
snSená

! i*™-- .........»»*"■« fíSIW

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sta>ba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR426 - SO 41 PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Soupis:

DIR4261 - SO 411 PŘELOŽKY VO ULICE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STO DŮLKY 09.05.2017Místo: Datum:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

HL M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie ■ stavební a báňská a.s.

KM dílu - Popw CanaceikdffvgCZk]

174 945,00Náklady soupisu celkem

D1 ■ Elektromontáže dle 21-M 48 279,00

02 ■ Zemní práce dle 46-M 31 574,00

03 - Hodinové sazby 11 400,00

M - Práce a dodávky M 83 692,00
21 -M • Elektromontáže 0,00

46*M * Zemní práce při extr.mont.pracích B3 692,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA č 0114,TV 5TOĎŮ1KY ETAPA 0003, V5TAVAČOVÁ

Objekt:

DIR426 SO 41 PŘEtOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Soupis:

DIR4261 - SO 411 PŘELOŽKY VO UUCE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODŮLKYMísto Datum: 09.05.2017

Zadavatel: 
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHfAO 
Energie • stavební a bánská a.s.

Projektant-.

gl';.
ř.úWSfifr'

ÁW ^;' Mnóisjfci* i.J.eRn* ££?*», .;:C«tii4ť^l|céfiŤ(tóKjPopis;
▼ l *ZÍ’er~é

Náklady soupisu celkem 174 945,00

d D1 Elektromontáže dle 21-M 48 279,00
Ukončení kabelů smritovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez fetováni ify do 
4x10 mri2 112,00 CSÚRS 2017011 K 210100251 kus 112,001,000

60764 stožárová svorkovnice EK 170, 1 pojistka2 M ks 1,000 455,00 455,00

210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících déky do 12m CSÚRS 2017 013 K kus 1,000 1 180,00 1 180,00

210204103 Montáž výbžnlků osvětlení Jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg 360,00 C5ŮRS2017014 K kus 360,001,000

Montáž efektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh CSÚRS 2017 015 210204201K kus 1,000 355,00 355,00

210204207 elektrovýzbroj stožáru atypická6 K 650,00ks 1,000 650,00

7 FeZn D--10mm, prořez 5%M 01403 120,000 30,50 3 660,00m

Montáž uzemňovaciho vedení vodičů Fe2n pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 
městské zástavbě

210220022 CSÚRS 2017018 K 120,000 39,90 4 788,00m

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1Ďrmů 
uležených volně

9 210810013 CSÚRS 201701K 150,000 26,40 3 960,00m

10 03035 CYKY-J 4x10mm2, prořez 5%M 150,000 90.70 13 605,00m

MM007 svit výbojkové SR100 typ 5NA552E1PT01. vč. příruby 5NASS100XN211 M 7 615,00ks 1,000 7 815,00

sodíková výbojko 150 W, typ NAV-T 5uper4YMM00912 M 1,000 349,00ks 349,00

svft.výbojkové Slteco 5R100,150W SHC, vč. příruby748132300X13 K ks 1,000 350,00 350,00

14 M MM018 sodíková výbojka 700 W, typ NAV-TSuper4Y ks 14,000 332,00 4 648,00

748132303 svítidlo výbojkové • opětovná montáž demontovaného svítidla15 K ks 1,000 548,00 548,00

K 746132303.1
"1-------- '

17 M ^60397

svítidlo výbojkové, demontáž16 ks 184,00 164,001,000

stožár ocelový OS-LD-89/08 žárově zinkovaný S 260,00ks 1,000 5 260.00

Zemní práce dle 46-Mo D2 31 574,00
1B K 460010024N vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 12 700,00 3 048,000,240

Jáma pro J stožár jedn.9*10m v rovině zem.tř.319 460050013NK ks 378,00 378,001,000

pouzdrový zákLpro stožár VO v trase 250x1500mm20 K 460100022A 1 760,00ks 1,000 1 760,00

Zatažení lana do kanáki nebo tvárnicové trasy CSÚRS 2017 0146026000121 K 120,000 22,70 2 724,00m

zřtz.kab.ložez pros.zem- bez zakrytí do iíř.65cm460420305N22 K 120,000 106,00 12 720,00m

23 11502c výstražná folie í«33e/n. prořez 5*M bm 120,000 37.20 4 464,00

Trub. 09075 KOPOFLEX, prořez 5%24 M MMO. 1074 36,60120,000 4 392,00m

25 í K 460510021N kabelprostupz plastové roury světldo lOcm 17,40j120,000 2 088,00m
J

Hodinové sazby
| Revíze efekt ro
j Účast při zkouikách, vypínání, připojování

D3 11 400,00Dr»r- BO.OOi “oolRoli hod. 30,000 2 400,

i 27 1 500,00;Po 12 hod.i K 250,00| 
250,00|

6,000

28 f K -|
Pol5 .Demontáže, přepojování, úpravy hod. 30,000 7 500,00:

Práce a dodávky M 
Elektromontáže

Zemní práce při extr.mont.pradch
Hbubení kabelových zapažených I nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině 
tř4

D M 83 692,00 
0,00

83 6M’.00,

54 240,00j

12 320,Oojc$ŮRS 201701 
15 072,Oo|cS ÚRS 201701 
2 060,0ojc5 ÚR5 2017 01

D 21-M
D 46-M

226,00' CSÚRS 2017 0146015013429 K 240,000m

■ i
Hloubení kabelových zapažených I nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cit* v hornině 00!30 K 460150284 20,000 616,m
tř4

62,80*Zasyp rýh ručně iířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 431 460560134K 240,000m
"I32 T" K m *14605602B4 Zásyp rýh ručně iířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 20,000 103i



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DÍR427 - SO 42 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV

Soupis:

DIR4271 - SO 421 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV ULICE VSTAVAČOVÁ

KSO:
Místo:

B22 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

CC-CZ:
Datum: 09.05.2017

IČ:Zadavatel:

HL. M. PRAHA • OTVMHMO DIČ:

IČ:Uchazeč: 45146802

045146802DIČ:Energie - stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

304 484,20Cena bez DPH

VýJe daně 
63 945,68 

0,00

Základ daně Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 304 4B4.20
snížená 0,00

Cena i DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR427 - 50 42 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV

Soupis:

DIR4271 - SO 421 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV ULICE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: 09.05.2017Datum

HL. M. PRAHA - OTVMHMO 
Energie - stawbnf a báňská a.s.

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

,KÓ«idftU‘P4pfS

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

304 484,20 
43 845,00

1 - Zemní práce 43 645,00

M - Práce a dodávky M 260 839,20
21-M • Etektromontáže 14 820,00

46-M - Zemni práce při extr.mont.prarfeh 246 019,20
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SOUPIS PRACÍ

Slavba:
STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR427 ■ S0 42 PŘELOŽKY KABELŮ PRt 1 kV

SíjUf.te-

DIR4271 - SO 421 PŘELOŽKY KABELŮ PRE 1 kV ULICE VSTAVAČOVÁ

PRAHA 13-STODÚLKYMísto 09.05.2017Oatunr

Zadavatel’
Uchazeč

HL. M. PRAHA - OTVMHMO 
Energie • stavební a báňská a.s.

Projektant

CenovéípfvT^ Cena ee8tem[CZIQ soustava v'***
Náklady soupisu celkem 304 484,20

Práce a dodávky HSVo HSV 43 645,00
43 645,00Zemní práce    

jjttočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volni ložených kabelů

[poplatek za uložení odpadu ze sypantny na skládce (sktádkovné)

65*1,8

D 1□ze J A7^Cl] 9 71S,0ojcS ŮRS 2017 019001421 145,000m
vv 145,000

Í 2 l171201211 33 930,00 C5 ÚRS 201701117,000 290,001j. t
V v 117,000

Práce a dodávky M 
Etektromontáže

d M 260 839,20
14 820,00D 21-M

Vyvěšení kabelů a přesun do noví trasy3 K R1 120,000 56,00 6 720,00m

4 Manipulace v síti PREK R2 hod. 15,000 340,00 5 100,00

IRevizní zpráva5 K R3 hod. 15,000| 200,00 3 000,00

Zemní práce pří extr.mont. pracích46-M 
6 K 1460010024

246 019,20D

CS ÚRS 2017 01Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,120 39 000,00 4 680,00

Hioidwní kabelových zapařených tnezapažených rýh ručně š 65 cm, hlSOem, v hornině
76 800,00 CS ÚRS 2017 017 460150644K 120,000 640,00m

tř 4
Hloubeni kabelových zapařených 1 nezapažených rýh ručně i 100 cm, hl60 cm, v hornině

CS ÚRS 2017018 K 460151024 20,000 739,00 14 780,00tř 4
CS ÚRS 201701Lože kabeťiz pisku nebo štěrkopísku tl10 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do 65 cm9 K 460421101 120,000 106,00 12 720,00ím

í ..
51 360,00 CS ÚRS 2017 0110 K 460510076 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 160,000 321,00m

II chrúnlčka dělená PE HO (IPE> tyle 6,12 m, 160 x 14,6 
160*1,01 ' ” ~ "
Zásyp rýh ručně Šířky 65 cm, hloubky 60 cm,

M 286r 161,600 39 107.20247,00m
vv 161,600

! CS ÚRS 20170112 K 460560624 z horniny třídy 4 120,000 95,20 11 424,00

CS ÚRS 20170113 K 460561014 Zásyp rýh ručně Šířky 104 cm, htolfeky 50 cm, z horniny třídy 4 20,000 122,00 2 440,00\m
i

m3 | CS ÚRS 201701Vodorovné přemístění horniny jakékolv třídy do 1000 m14 K 460600023 65,000 90,90 5 908,50
----- í- —
m3 | 1235,000K [460600031 CS ŮRS 2017 01Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m 

65,000*19

15 26799,5021,70

1 235,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA £.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR429 - SO 61 ZÍDKY A OPLOCENÍ

CC-CZ:KSO:
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017Datum:

1Č:Zadavatel:
DIČ:HL. M. PRAHA - OTV MHMO

IČ: 45146802Uchazeč:
DIČ: CZ45146802Energie • stavební a báňská a.s.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

3 555 668,58Cena bez DPH

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výie dané 
746 690,40

Základ daně 
3 55S668,56DPH základní 

snížená 0,000.00

fr—

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA Č.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR429 - SO 61 ZÍDKY A OPLOCENÍ

PRAHA 13-STODŮLKY 09.05.2017Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Cena celkem [CZKjK«.«i dm lep

3 555 668,58Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 3000 911,19

751 340,451 - Zemní práce

40 314,52Z - Zakládání

3 - Svislá a kompletní konstrukce 2 087 583,61

65 123,404 - Vodorovné konstrukce

10 385,009 • Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 164,21998 - Přesun hmot

499 257,39PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 173 705,12

325 552,27767 - Konstrukce zámečnické

55 500,00M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontér 55 500,00

-101 -



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA i 0114,TV STODŮLKY fTAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR429 - SO 61 ZÍDKY A OPLOCENÍ

PRAHA 13-STO DŮLKYMísta: Datum 09.05.2017

Zadavatel;
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTVMHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant'

Cenová•: 
soustava T_

Mno&tu , J.cn* fC7*t Cena celtem [CZKJ ^
. - xnrí ; -ť-rn , . jersV ... ... .... jrn- . ••.' :smí —

3 555 668,58Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Dočasná zajl£tění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů

D HSV 3 000 911,19 
751 340,45D 1

” T C5ŮRS 2016021 K 1190014Z1 268,000 117,00 31 356,00

CSÚRS2017 012 122301102 Odkopávky a prokopivky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3K 131,250 84,00 11 025,00m3

CSŮRS 2017 013 K 122301109 Příplatek za lepivost u odiopávek nezapažených v hornině tř. 4 irů 65,625 16,60 1 089,38

il CSŮRS 2017 014 130901121 Bouráni kel v hbubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručněK m3 82.320 1 669,60 137 441,47

Hbubenf rýh £ přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných Horninách 
tř. 4S K 132302201 m3 411,600 338,70 139 408,92

Příplatek za lepivost u hbubenf rýh 3 do 2000 mmručnlm nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 46 K 132302209 m3 205,800 57,40 11 812,92

CSÚRS2D17 017 K 162301101 Vodorovně přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 324,661 12 434,5238,30

' • 542,850 CSÚR52017 018 K 162701105 "Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypa nlny z horniny tř. 1 až 4 "! I., : 100,10 54339,29
' ' ' t““

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4ZKD 1000 m 
přes 10000 m CSŮRS2017 019 K 162701109 m3 17,202 714,250 46 685,10

CS ÚRS 2017 OlVodorovně přemístěni do 10000 mvýkopku/sypantnyz horniny tř. 5 až 7
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny z horniny tř. 5 až 7ZK0 1000 m 
přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

10 K 162701155 82,320 105,50cA3 8 684,76
4-

’ CS (11)520170111 K 162701159 13,30m3 411.600 5 474,28

18700,47 CSŮRS20170112 K 167101101 57,60m3 324,661

CSŮRS 201701171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypantny na skládce (skládkovné)13 K 1 256,126 95,00 119331,97t

Obsypáni objektu nad pfflehlým původním terénem sypanlnou bez prohození, uloženou do
CSŮRS 20170117510120114 K m3 324,661 136,60 44 348,69

3 m
CSŮÍS 201701M 5833/2000 štěrkopísek netříděný 2ásypovýmatei lál15 633,088 172.50 109 207,66t

Zakládánío 2 40 314,52— ------ •
219,00 34 645,Bojc5 ŮRS 201701Tratlvodz drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně bže otevřený 

výkop
16 K 212752213 158,200m

17 K 271531111 Politáře zhutněné pod základy z kameniva (frčeného m3 4,804 1 180,00 5 668,721
—J..

Svislé a kompletní konstrukce

K 311101212

2 087 583,61

51,00
Vytvořeni prostupů do 0,05 mí ve zdech nosných osazením vbžek z trub, dílců, 
tvarovek CSŮRS 2017 0118 6,300 321,30m

Opěrné zdi a vaV zeŽB odohého proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 CSŮRS2017 0119 K 327324128 m3 211,075 3 360,00 709 212,00

CSŮRS 201701327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých I skbněných zřízení20 K m2 747,894 459,00 343 283,35

Bednění opěrných zdí a valů svitech 1 skbněných odstranění 
ívýztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505

CSŮRS 2017 0121 K 327351221 747,894m2 172,90 129 310,87..
CSŮRS 20170122 K 327361006 20,052 27 900,00 559 450,80t

t£ CSŮRS 201701327501111 ýpft za opěraml a protlirrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého23 K 80,063 830,00m3 J 66 452,29

Títěrkopísek netříděný zásypový materiál C5 ťW52017 0124 583312000M 156,122 172,50 
274,00 j

1 772,00 |

! 26 931,05
. J-. .

ÍOsazovánl sbupků a vzpěr pbtových ocelových v 2,60 mse zabetonováním CSŮRS 2017 0125 338171123K kus 130,200 35 674,80

176 136,80 CSÚRS20I701 
!C5 Ú?S

26 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový250Q/48x1,5M 99,400kus

27 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky $ uchem, 2500

Plotová zídka tí365 mm z cihel vápenopískových 2DF dl240 mm pevnosti P 30 na MC vč 
(spárováni

M !S53422740 kus 30,800 888,00 27 350,40 201701I

1 7 726,95-CSŮRS 201701 
iCS ŮRS

28 348278143K m2 3,150 2 453,00 >i; kus ;29 M 592283930 va rovků betonová svahová I 25x40x60 cm fcorevnó 37.500 182.00 5 733.00 j 201701}

Vodorovné konstrukce0 4
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65123,40 CSÚR5201701217,804 299,00Poddadnínebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tldolOO mm m230 K 451315115

10 385,00Ostatní konstrukce a práce-bouržnf ____
[vložky do svisech dibtačnfch spár z trvale pružných hrrot

0 9

10385,0020,770 500,00trC31 K 953R

46 164,21Přesun hmotD 998
| Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické 
Iv do 12 m 46164,21 CSÚRS 20170128,501 619,797tK 99815313132

499 257,39 
173 705,12

Práce a dodávky PSVo PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmD 711

CSÚRS 2017014412,57Provedeni Izolace proti zemni vtikostl svislé za studená nátěrem penetraénim 373,947 11,80irňK 71111200133

CSLRS2017016 179,700,13} 48 700.00i o* asfaltový A LP/9 (MJ t) bat 9 ks f111631SOO34 M

CSÚR5 20170159,90 22399,43Provedeni tzobce proti zenrlvhkostl svislé za studená nástřikemtbuštky 3 rrm nů 373,94735 K 711112132

127160,001,870 68 000,00nátěi tlumici a hydroizolační t36 M 111634300

CSÚRS 2017 019,10 155,43Provedeni tzobce proti tbkové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou m2 17,08037 K 711431101

4S.00 683,8919,642geotextttie drenážní tniH 69366150038

CSÚRS 2017 01927,0815,40Provedeni Izobce proti tbkové vodě svislé na sucho pásemAlP nebo tkaninou m2 60,20039 K 711432101

45.00 3115,3569,230n>2693661500 geotextHie drenážní40 iM

CSÚRS 2017018 271,671 654,33Přesun hmot procentní pro tzobce proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m 5,000%K 99871120141

325 552,27Konstrukce zámečnické0 767
67,20 11 517,54171,392Montáž rámového oploceni výlky do 2 mve sklonu svahu do 15*42 K 767914130 m

71 984,64m2 342.784 210,00rámplotovýs výpletem 2000/12*4555345912043 M

282,40 112 282,24kus 397,600553459200 držák plotových rámů pro ipeminl na sloupek 43-5044 M

123,00] 516,604,200Montáž vrat a vrátek k oploceni na ocelové sloupky do 2 itC kus76792021045 K

kus 4,200 12 984,00 54 532,80branka kamaxlt. pletivo pozinkované PVC I000x1950mmS534597S046 M

710,64kus 2,100 336,40]Montáž vrat a vrátek kopbceni na ocelové sloupky do 6 irtl47 K 767920230

52 710,00kus 2.100 25 100,00bráno komaxit, pletivo pozinkované * PVC 3000x1950 mm48 M 553459850

CSÚRS 2017017,000 3042,54 21 297,81Přesun hrrot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m %49 K 998767201

55 500,00 
5S 500,00

Práce a dodávky M
ELektromontáže

MD

D 21-M

kus 63,000 500,00 31 500,00Statfcké zabezpečeni sloupů V050 K 210R1

8 000,00 24000,00Demontáž, repase a zpětná montáž rozvodných skříni elektro, vč. připojení kus 3,00051 K 210R2
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Slatfea:

STAVBA č .0114,TV STODŮLKY ETAPA ĎD01, VSTAVAČOVA

Objekt.

DIR420 - SO 900 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

KSO-
Místo:

822 25 7
PRAHA 13-STO DŮLKY

CC-CZ:
Datum: 09.05.2017

Zadavatel: I č:
DIČ.HL. M. PRAHA - OTV MHMO

JČ:Ucliazec: 45146802

CZ45146802Energie - stavební a báňská a.s. DIČ:

1Č:Projektant:

DIČ:

Poznáirka:

Cena bez DPH 640 655,00

Základ daně 
640 655.00 

0.00

Sazba dané 
21,OBÍ 
15.00L

Výše daně 
134 537,55DPH základní 

snížená 0,00

■ ..................... : ■CZKV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavha:

STAVBA č.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOYÁ

Objekt:

DIR420 - SO 900 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

PRAHA 13-STODŮLKYMísto: 09JJ5.2017Datum

Zadavatel;
Uchazeč:

HL. M. PRAHA • OTV MHMO 
Energie • staiebni a báňská a.s.

Projektant:

Koddrtu Popis Čeni celkem tc2K}

Náklady soupisu celkem 
HSV * Práce a dodávky HSV

640 655,00

640 655,00
9 • Ostatní konstrukce s práce, bourání 640 655,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA C.0114.TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objeto:

DIR420 - SO 900 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

PRAHA U-STODŮ1KYMísto; Datum: 09.05.2017

Projektant:HL. M. PRAHA • O TV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

2adavatel:
Uchazeč:

M. ’.?TT" ~
640 655,00Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce, bourání

640 655,00
«40 655,00

D HSV
D 9

éO^oj 4 500,00 CSÚftS 201701•Montáž a demontáž dočasné dopravní značky konrpletní základníK 913121111 kus 75,0001

et. 0vv
14,000VV 14

vv ťt.fa
18,000vv 16

et. 1bvv
15 15,000VV

VV et.2
13 13,000vv
ct.2vv
6 6,000VV

vv et, 4
7 7,000

75,000
VV

SoučetVV

76 310.ooícs ÚR5 2017 015 670,000$Příplatek k dočasné dopravní značce korrpketní základní za první a ZKD den použití kus 13,002 K 913121211

et.la 
18*95 
et. 1b 
15*30

vv
1 710,000vv

vv
450,000VV

et.Ovv
14*15 210,000VV
et.2vv

1 625,00013*125vv
et.3vv

1 000,000vv 8*125 
et. 4 
7*125 
Součet

vv
875,000 

5 870,C00
VV

vv

| 6 j K j913121112 3000,00 CSÚR5201701Montáž a demontáž dočasné dopravní značky korrptetní zvětšené kus 12,000 250,00

IP 22 s upraveným nápisem, IP 18 
et.la

vv
vv

4.0004VV
wet.lbvv

2,0002VV

etr. 2avv
ó,QOQ

12,000
6VY
SoučetVV

13 JSO.OO CSĎRS201701Prípfetek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 534,000 25,009 K 913121212

IP 22 s upraveným nápisem, IP 18
et.la
4*96
et.lb

W
VY

384,000vv
VV

60,0002*30vv
et,. 2a
6*15
Součet

vv
90,000

534,000
vv
vv

jMontáž a demontáž dočasné dopravnízábrany reflexní šířky 3 m 600,00 CSŮRS201701kus 10,000 60,00K 91321111310

et.lavv
4,0004vv

et. 1bvv
2,0002vv

et.2vv
4,000

10,000
4vv
SoučetVV

940,000| 10,0o| 9400,OOjCSÚRS 201701! K $913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 rrtza první a ZKD den použití kus11

et.lavv
4*95 380,000VV

et. 1b
2*30
et.2
4*125
Součet

vv
60,000vv

W

500,000
940,000

vv
vv
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[Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světekté šířky 1,5 l 15 360,00ÍC5 ÚRS 201701K 913221111 mse 3 světly kus12 16,0001 960,00;LZ
et.1a

2 2,000

et. 1b

2\ v 2,000

et.O
3 3,000

et .2
4 4,000

v/ et.3
3 3,000

et. 4
2 2.000 

16^000 __Součet

[příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné Jirky 1,5m* 
jden použití 
et.1a

3světVzaprvnfaZKD imax.
268 380,00|CS ÚRS 2017 01K 913221211 kus13 1 420,000 189,D0|

....L
vv

2*95 190,000vv

et. ib 
2"30 
et.O 
3*15

60,000

45,000

et.2vv

4*125 500,000v v
vv et.3
vv 3*125 

et. 4 
2*125

Součet

375,000

vv

250,000 
1 420,000

QEi “3... 7 68Q,Qo|cS ÚRS 2017 01| 128,OOo|Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní1913321111 kus

vv et.la

B5 85,000vv

et. 1bvv

43 43,000

128,000

vv

SeučslW

El J kus | 9 365,000 121 745,oojcs ÚRS 201701[příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použiti91332121115 13,00!

et.la 
85*95 
et. 1b 
43*30 
Součet

vv
8 075,000

vv
1 290,000 
9 365,000

vv

VY

EE1 900,00;
i

[Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky 3 600.00ÍCS ÚRS 2017 01kus913321115
i

et.la

2 2,000

et. 1b

1 1,000

et.2avv

1 1,000

. ,líS22..................
225,000 150,00'

Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a
ZKD den použití

et.la
2*90

et. 1b
1*30

et.2a
1*15

[Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značeni olověného 12 V/180 Ah

r:
33 750,00les ÚRS 2017 01913321215 kusL*7 K

180,000vv

30,000

15,000vv

“5tí!2°
ia,ooo| ....... . 'r "

72Q,QQ|CS ÚRS 2017 01'913911113 kus 40,00!
I
et.la
4 4,000

et. 1bvv

3 3,000

et.2a
2 2,000

vv et.2
4 4,000

v v <*t,3
3 3,000v v
et. 4
2 2,000

18,000

v v
Součet

j Příplatek k dočasnému akumulátor 12Y/180 Ah za první a ZKD den použití ] kus
- ------------ i •

[ 1 610,000j 16,00; 25 760,00 CSÚRS20170119 K 913911213
k. - ■. I

et.la
4*95 380,000w

et. 1b
3*30 90,000

et.2a

15Vv 15,000
v v el.2

4*125

et.3
3*125

et. 4
2*125

So učet

500,000

375,000

250,000

1 610,000
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2 520,00 CSÚRS2017 01Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocebvého na akumulátor a řídící jednotku 140,00kus 16,0001913911122

vv et.1a
4,000vv 4

vv et. 1b
3,0003vv

et.2avv
2,000vv 2

vv et.2
4,000VV 4

VV et.3
3,000vv 3

vv et. 4
2,000

16,000
vv 2

Součet
18,0o] 28 980,00 CS ÚRS2O1701Příplatek k dočasnému oeebvérru zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 1 610,00021 K 913911222

vv et.1a 
4*95 
et. 1b

380,000vv
vv

90,0003*30vv
VV et.2a

15,00015
vv et.2

4*125 500,000vv
vv et.3

375,000vv 3*125 
et. 4 
2*125 
Součet

vv
250,000 

1 610,000
VV

vv

Úprava SSZ 1,000 25000,00 25 000,00kus22 K 913R
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

STAVBA č .OIH,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objakt

DIR43 - SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 25 7
PRAHA 13-STODŮLKY

cc-cz.
Datum:Místo' 09.05.2017

teZadawtet:
DIČ:HL. M. PRAHA • OTV MHMO

IČ:Ucházet ; 45146802 
CZ 45146802DIČ;Energie - stavební a báňská a.s.

IČProjektant

DIČ:

Poznámka:

1 813 300,00Cena bez DPH

Sa/ba tianř 
21,00* 
15,001-

Zaklad daně 
1 813 300.00

Výše tísní; 
380 793,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

.  ..  . 2 194 093,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DIR43 ■ SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PRAHA 13-5TO DŮLKYMísto: OatucYi: 09.05.2017

Zadavatel: 
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant;

Kod dílu • Popít Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 813 300,00

1 813 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 959 200,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 364 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost 399 700,00

VRN6 - Územní vlivy 90 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVBA č.0114,TV STODŮLKY ETAPA 0003, VSTAVAČOVÁ

Objekt:

DJR43 - SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PRAHA 13-STODÚLKYMísta: 09.05.2017Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

HL. M. PRAHA - OTV MHMO 
Energie * stavební a báňská a,s.

Projektant;

r| soustava -
| P* T*™ Kód
! JS?Á á.
Náklady soupisu celkem

Popis ■ , Mi ,'Mb^Síwř v^íiéiwíví aá - • Cena ťftfcat (jp]:w í

1 813 300,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 813 300,00
959 200,00D VRN1

CSÚRS 2017011 K 012002000 Geodetické práce 451 500,00 451 500,001,000

2 K 013244000 Dopracovánfě dokumentace pro prováděni stavby CSÚRS 2017 011,000 381 500,00 381 500,00

CSÚRS 2017 01K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby3 1,000 126 200,00 126 200,00

Zařízení staveništěD VRH 3 364 400,00
364 400,004 K 03D00100Ú Zařízení staveniště 364400,00 CSÚRS2017011,000

inženýrská činnostD VRN4 399 700,00
CSÚRS 2017 015 K 041403000 Koordtnitcr BOZP na staveništi itooo.oo1,000 11 000,00

K 041903000 CSÚRS 2017 016 Dozor BZS 66 700,001,000 66 700,00

vv SE-06*200000 'Přepočtené koeficientem imožstvi 1,000

Zajištěni 01R7 K 041903001 1,000 7 000,00 7 000,00

CSÚRS 2017 018 K 043203000 Paapartlzacve a monitoring 240 000,001,000 240000,00

CSÚRS 2017 019 K 045203000 Komptetačnf činnost 1,000 15 000,00 15 000,00

Odbér vzorků vody a laboratorní rozbory10 K 045303D00R 1,000 60 000,00 60 000,00

Územní vlivyD VRN6 90 000,00

Úzermf vlivy CSÚRS2017 0111 K 060001000 1,000 15 000,00 15 000,00

12 Manipulace v šfti PVKK 060001001 75 000,00 75 000,001,000

V;

Ing. Zdýněk Osner, CSc. 
předseda představenstva

o 4 -09- 2017
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Příloha č. 3

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
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