PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

»111/14357 Vrahovice - Vrbatky*

uzavrena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisl

.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")

se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapis v OR: oddil Pr., vloZka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

teioton: [

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
technicky naméstek SSOK
vedouci SU Jih

vedouci TSU SU Jih
technik TSU SU Jih

e-mail: NN

WWW.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce")
a
2. Prikaznik:

Stadora invest s.r.o.

Se sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno

zapis v OR: oddil C, vlozka 137478 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO: 21121095 DIC: CZ21121095 - neni platce DPH

Bankovni spojeni: Banka CREDITAS a. s., €. U. 111328519/2250
Zastoupeny: Ing. Martin Racansky

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Martin Raansky
e-mail:
telefon

na strané druhé (dale jen ,pfFikaznik®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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1.

Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho Ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem ,I11/4357 Vrahovice - Vrbatky* (dale jen
.stavba®), jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti
FORVIA CZ, s.r. 0., Kolinska 1, 290 01 Podébrady - Kluk, ICO: 02992485.

Pfikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
Clanku v odst. 1, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

Cinnosti TDS pii realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpis, v oboru dopravni stavby ato vyhradné osobami uvedenymi
v seznamu pracovnikd, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji Priloha €. 1.

Pfedmétem je vykonavat veskerou cinnost TDS potfebnou k fadnému dokond&eni dila
(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé, mimo tG¢€asti na kontrolnich dnech
stavby 4 KD v meésici). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihiité od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenidté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokoncené stavby (v&. odstranéni vad a nedodélkl), vydani
kolaudaéniho rozhodnuti, neur€i—li pfikazce jinak.

Vykonem TDS se rozumi €innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby
(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika napliuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

innosti pred vlastnim zahajenim stavby (pred datem zahajeni stavebnich praci):

A. C
1.

@ N

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se
s podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné& vyjadfeni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zébory
a majetkové pomeéry, inzenyrske sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni) a organizace kontrolnich dnq;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni cinnosti technického dozoru stavebnika, v€. kontroly dodrZeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkdl, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace adodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu
s vyhlaskou €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kontrolu a potvrzovani spravnosti v
ném provedenych zapisu v€. zapsani stanovisek technického dozoru stavebnika
vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon technického
dozoru stavebnika;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkl vE. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladl
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk(i a materiald pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
vSech zkouSek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdé&jsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dntl ve spolupraci se zhotovitelem, ucast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v€etné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych casti;
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladl stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturaénich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoctem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolU;
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné casti dila;
spoluucast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrh zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihdtu vystavby (terminy pInéni dila);

uplatiiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfreni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a lhutu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢. prohlidky
stavby nebo jeji €asti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a pfevzeti dokonceného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce),
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kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizaéniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti doklad(, které je zhotovitel povinen predlozit pfi predani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

18. spolutcast na pfedani dokonceného dila nebo jeho samostatné prejimanych c¢asti
(v&. zajisténi ucasti opravnénych osob prikazce);

19. pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteé¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plani po
odevzdani a planl pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkUl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu
s prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezu i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfisluSnych pravnich pfedpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavebnika nezbytné pro vykon jeho
¢innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek), kontrolni den
bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby
(v€. vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladu k pred€asnému uzivani, ke kolauda¢nimu
fizeni, dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o
zaskoleni obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci;

4. v pfipadé, Ze bude nutné pouzivat ne zcela dokon&enou stavbu, je tfeba podat Zadost o
pfedCasné uzivani stavby:

* je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o pfed€asné uzivani stavby na pfislusny
stavebni Urad;

5. pokud je pro uzivani stavby ze zakona povinna kolaudace staveb:

e je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o vydani kolaudacniho rozhodnuti
pfislusnému stavebnimu uradu;

e jepovinnosti TDS ucast pfi kolaudaénich Fizenich do vydani kladného kolaudaéniho
rozhodnuti;

e je povinnosti TDS uplatnéni a kontrola odstranéni vad, nedodélkii a pfipadnych
vicepraci, které vyplynou z kolaudacniho fizent;

6. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani stavby;

7. pfedani originalu stavebniho deniku po dokonéeni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢€i technickymi normami
(tzn. s potiebnou pécdi, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
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pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti Ucinnosti této
pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné pfedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: 210 kalendarnich dnl v obdobi od 06/2026

.V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skutecné
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohledfujici tuto skute¢nost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude
TDS vykonavan a prikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale
nestanovi jinak.

e
MISTO PLNENI

1. Mistem pInéni je Olomoucky kraj, okres Prostéjov, obec Vrahovice, k.u. Vrahovice, obec
Vrbatky, k.u. Vrbatky v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny Cinnosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s &innosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 210 kalendafnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odména za ¢innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 23.3.2026 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zah&jenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 10.000,00 K&
21 % DPH neplatce
Odména celkem vcéetné DPH 10.000,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: deset tisic korun Ceskych.
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Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od ptedani
stavenisté do predani dokon€eného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 171.000,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcetné DPH 171.000,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: sto sedmdesat jeden tisic korun Ceskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 3.900,00 K¢
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcetné DPH 3.900,00 K¢

Odména celkem v€etné& DPH slovy: tfi tisice devét set korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢&innost A+B+C

bez DPH 184.900,00 K&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 184.900,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: sto osmdesat Ctyfi tisice devét set korun ¢eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad
a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkli, a po vydani kolaudaéniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurci-li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zmeéné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvySe pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné
tak sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavebnika. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Zze odména za Cinnost B) technického dozoru stavebnika
dle €l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé kone&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
technického dozoru stavebnika (podrobny popis vykonané c¢innosti, misto vykonané
¢innosti, datum vykonané c¢innosti, osobu, ktera ¢&innost vykonala, zplsob zaznamu
vykonané c&innosti (stavebni denik — list €. apod.). Vykon ¢&innosti technického dozoru
stavebnika kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za €innost B).
Zbyvajici odména za Cinnost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle
Cl. lll. odst. 1. této smlouvy neboli po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolauda&niho souhlasu (podléha—li stavba kolauda&nimu Fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. lll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré naleZitosti danového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.
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10.

11.

12.

13.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dle Cl. V. odst. 4. této smlouvy nebo ji
bude uctovana neopravnéna vysSe odmény, popf. bude obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty
splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout vzdy az dnem doru€eni opravené nebo
opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dndG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence prikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z uctu prikazce ve prospéch uétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni Ucet zvefejnény v registru platct podle
§ 96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zpUsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén prikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zpusobem
umoznfujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze v okamziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pfFikaznikovi zvefejnéna
v prislusném registru platci dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvliastni zpUsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpUsobu zajisténi dané bude prislusna vyse DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce danég, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

V pfipadé, kdy se Pfikaznik (neplatce DPH) v priib&hu pInéni pfedmétu této smlouvy stane
platcem DPH, neni opravnén zvysit odménu za vykon TDS uvedenou v ¢l. V. odst. 2 této
smlouvy o sazbu DPH. Celkova cena (popf. cena jednotlivych dil€ich pInéni), musi byt
upravena tak, aby i s DPH odpovidala celkové odméné celkem za vykon TDS ¢innost
A+B+C.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

—

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je prikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku &i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotCenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

4. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi
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predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doru€eni pisemného
stanoviska pfikazce zalezZitost projednaji, o vysledku uéini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute€nost dlvodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Prikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavéreénou zpravu a tuto co nejdfive pfedat
prikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po€tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

—

. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady

(projektovou dokumentaci, dokladovou Cast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu
o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni predmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni Cinnosti technického dozoru stavebnika bez

zbytecného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dal$i udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavebnika, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni
sjednanych cinnosti a nevyplyva-li ze smlouvy Ci z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyteného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni Cinnosti pfikaznika.

. Na vyzvu prfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zucastnit jednani €i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VIL.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostate¢nosti €i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
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c) z pozadavkul Ci rozhodnuti pfisluSnych organt vefejné spravy;
d) z rozhod¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z davodu nepredvidatelnych prekazek nebo skuteénosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmeény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, ze prikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po prikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. Urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajist€éna smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za $kodu vzniklou pfikazci v disledku poru$eni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjiSténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( prikazce v pfipadé, Zze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zaleZitosti tfeti osob& nebo
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jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vlli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpuUsobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a neprekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vili

pfikaznika se nepovaZzuii:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypoveédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb.,

ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu piikazce v pfipadech, kdy je takové
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3.

odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé del$i nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v§ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pred odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se FeSeni sporu mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji ucinky i po jejim ukonéeni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukoneni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dili innosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukong¢il.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z ddvodu na strané

pfikazce, budou ukonené a rozpracované &innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c¢innosti vznikne piikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny Casti fadné rozpracované cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do€asném pferuSeni plnéni smlouvy (sistaci). Tato uprava
vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitelt Ci okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava €innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu urCeném smlouvou ¢&i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni preruseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazku z této pfikazni smlouvy
a stanovi technickd, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téZz podminky vzajemného finan¢éniho vypofadani, resp. uhrady Cinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.
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XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veSkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prubéhu prfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané prikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem pInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zaijistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Uprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Prfikaznik prohlaSuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojisthou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika S8kody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zélezZitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfrikazce pFedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prab&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkd zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlaseni, resp. Uprava

ceny dila zhotovitele, zmény termind realizace dila, uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahG nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruéni dobég,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy prikazce.

2. Odména za tuto Cinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutec¢né

Strana 12 (celkem 16)



provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNiI OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIIl.
OBJEKTIVNIi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodiuzuje se lhata pro spinéni téchto povinnosti
o dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opraviujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em objektivni
prekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavebnika v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl muze byt zménéna ve vyjimeénych pfipadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovhnym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako
plavodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné oduvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohladuje, Ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavebnika. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim
prab&hem vystavby.

. V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢€innost.
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XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Eislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisli a souhlasi
s pripadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych
smluyv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢&innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavebnika a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potiebné.

Prikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povaZzuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute¢nosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Brné dne: (viz elektronicky podpis)
Elektronicky pedpis:=31,3.2026 I n g M a rti n Dlglta,lné pOdevpsaI ,
Certifikétdutora podpisu: ¢ lng Martin RacanSky
Jméno: Ing, Ivo Cérny )4 s Datum: 2026.03.27
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Ra Ca n S ky 14:55:31 +01'00'
Platnost do: 29.6.2028°09:08 +02:00

Sprava silnic Olomouckého kraje, p. o. Stadora invest s.r.o.
Ing. lvo Cerny Ing. Martin Racansky

feditel jednatel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavebnika: ,,111/4357 Vrahovice - Vrbatky*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace email, telefon...
jednatel/majitel
1. Al: 1004020
B poddodavatel
2. At €. 0010145
3.
4.
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