
O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. ák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ “)

SMLUVNÍ STRANY

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor objednatele (
na straně jedné (dále jen „ “)

Obchodní jméno:
Sídlo: května 3/20, 589 01 Třešť
IČ:
DIČ:
ID datové schránky: Příjem datových zpráv:
Statutární zástupce: Jana Rychlá , jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
na straně druhé (dále jen „ “)

 požaduje veškeré stavební montážní práce a služby související dodávkou a montáží 
zboží

 V zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „Vybavení stravovacího provozu 
včetně pozáručních činností“ zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

otevřeném řízení pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek:
nabídkou prodávajícího.

 pro úplnost sděluje, že předmětná Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů 

 je připraven poskytnout plnění blíže specifikované v Článku 1 (Předmět ) níže, 
, a dále rovněž na základě adávacích podmínek



 je připraven poskytnout součinnost a zaplatit mu sjednanou 

 OBECNÁ USTANOVENÍ

 Smluvních stran

 vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich 
charakteru osobně, zaslána e mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence. 

 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Smluvních stran Zástupci objednatele Zástupci zhotovitele edeným v této 
Smlouvě, ledaže

 příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů dělení budou poté 
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

 případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 
vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 

 doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této 

 den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
 v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou;
 den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky.

 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

 Oprávnění 

prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět a disponuje všemi potřebnými oprávněními 
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

 Zástupci Smluvních stran

 Pro účely této jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

 zástupci 

Jméno:

Adresa pro doručování: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

(dále jen „Zástupce Objednatele“)

 zástupci 

Jméno:
Adresa pro doručování: Olší č.3, 588 56 Telč



(dále jen „Zástupce Zhotovitele“)

 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě ní vyplývající pro Smluvní strany
výjimkou změny a ukončení a jmenování a odvolání Zástupce objednatele Zástupce 

oprávněn činit Zástupce Zástupce 

 PŘEDMĚT SMLOUVY

 Předmětem této závazek provést pro stavební montážní práce
služby související s dodávkou a montáží zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“) a 
závazek za řádně provedené Dílo

 Veškeré požadované práce dodávky a služby 

 dle přílohy č. 1 této smlouvy a potřeb dodávaného zboží,
 standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a 

modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a 
údržby technických zařízení (dále jen „Souhrn standardů“, který je dostupný na w

 Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v jakosti splňující 
obecné technické požadavky na výstavbu. Provedení Díla bude zajištěno oprávněnou 

, přičemž zajistí každodenní přítomnost této osoby na stavbě a na případných 
kontrolních dnech

 Dílo tvoří zejména:

 Provedení veškerých bouracích, stavebních a montážních prací, dodávek, služeb souvisejících prací, vš
ínek stanovených touto Kupní a servisní smlouvou Zadávací dokumentací

 Práce budou realizovány v místě plnění uvedeném v Článku 5 této Díla 
provedena za běžného provozu – dy poskytovatele zdravotních služeb nemocničního 

proto bude povinen omezit na nezbytně nutnou míru hluk, prašnost a vibrac . Je nutné 
zajistit průběžný úklid na komunikacích rámci plnění díla znečištěny. Plochy dotčené realizací 
Díla budou uvedeny do původního stavu.

výslovně upozorňuje bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 realizaci dodávek, prací a služeb bude organizovat tak, aby (a případně třetím 
osobám, které pověří) umožnil provádět údržbu a servis budov a zařízení 

prostoru staveniště, které budou po dobu plnění této provozu a které nejsou 
předmětem plnění této 

 době realizace Díla bude probíhat běžný provoz , a to i v prostorách, které budou 
dotčeny předmětem plnění dle této . Běžný nemocniční provoz bude probíhat i v celém 
areálu a ostatních objektech rovněž upozorňuje na to, že Dí
bude probíhat v blízkosti leteckého koridoru Letecké záchranné služby

 místě provádění Díla klade zvýšené hygienické nároky jak na 
provádění Díla, tak na samotné dodávky materiálů

 požaduje, aby při realizaci Díla postupoval tak, aby minimalizoval omezení 
jednotlivých provozů 

 Vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby a následné likvidace
případě, že to bude charakter Díla vyžadovat není schopen zařízení staveniště poskytnout 
v jím spravovaných objektech.



 Průběžná aktualizace časového plánu realizace za účelem koordinace prací a dodávek.

 Vypracování výrobní a dílenské dokumentace (v případě, že to bude charakter Díla vyža , které 
budou před zahájením prací dle těchto dokumentací odsouhlaseny 

 Zajištění plně funkční ukotvení jednotlivých komponentů do stavby štění dostatečné
jednotlivých prvků v jakémkoliv montážním stavu je povinen konzultovat dopřesnění 

technických řešení detailů komponentů s

 ajištění zimních opatření osvětlení pracovišť, Díla nutné

 Realizace stavebních přípomocí a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé 
vyplnění rýh a otvorů.

 Provedení požární opatření a ucpáv

 Provádění případných víceprací písemně požadovaných íle realizováno pouze 
za předem odsouhlasenou úhradu.

 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto sjednaných, či adávací 
požadovaných zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů, apod. dle

platných vyhlášek a platných norem ČR a dle dohodnutého systému řízení jakosti. Veškeré
zkoušky a atesty musí být platné a bez závad.

 Součástí díla jsou i geodetické práce spojené se zaměřením skutečného stavu Díla v případě, že to bude 
Díla vyžadovat

 Dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení Díla včetně dokladové části v počtu a formě dle 
standardů

 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje právo požadovat 
po Zhotoviteli provedení dalších stavebních a montážních prací a služeb souvisejících s dodávkou a 
montáží dalšího zboží, a to v rámci vyhrazené změny závazku vyplývající ze zadávací dokumentace a 
kupní a servisní smlouvy k předmětné veřejné zakázce( a to nad rámec kusů a množství zboží dle 
zadávacích podmínek). Další stavební a montážní práce a služby budou provedeny v souladu s 
podmínkami uvedenými v této Smlouvě. Tato vyhrazená změna závazku může být Objednatelem využita 
jak z provozních důvodů, tak s ohledem na ekonomické možnosti Objednatele. Objednatel předpokládá 
využití této vyhrazené změny závazku pro stavební a montážní práce a služby související s dodávkou a 
montáží dalšího zboží v maximální hodnotě 300.000 Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít 
této možnosti nejdéle po dobu 5 let od účinnosti této Smlouvy.

 

 CENA DÍLA

 za provedené Dílo

DÍLA KČ Kč
DÍLA KČ 181,82 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. REZERVY V KČ Kč

 Stanovení 

 za provedené Dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené 
platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na 



dodávku Díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto ílo 
jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

 ílo nebo jeho část je pak vždy 

 Výše 

za provedené ílo je stanovena jako nejvýše přípustná k datu dokončení íla
požadované výši celkové ceny Díla (bez započtení výše rezervy samotné). V případě, 

že při samotné realizaci předmětu vznikne požadavek na dodatečné dodávky, 
služby či stavební práce, vyhrazuje si právo na poskytnutí takovýchto dalších dodávek, služeb 
či stavebních prací od , a to až do výše vytvořené rezervy, tzn., vzniknou li v rámci provádění 
díla nároky na dodatečné dodávky, služby či stavební práce, budou tyto realizovány a oceněny 

a následně hrazeny z rezervy. O nečerpanou rezervu se sníží náklady a fakturace.

 

 za provedené Dílo je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí 
a dále zahrnuje veškeré náklady a činnosti potřebné k provedení, vyzkoušení a předání Díla
tj. především náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického zařízení, včetně zřízení, 
provozování a likvidace zařízení staveniště i pro potřeby všech poddodavatelů, režii a zisk 
náklady na zabezpečení BOZP a PO na staveništi, veškeré poplatky za nezávadné uložení sutě a odpadů 
ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného prostranství, odstraňování znečištění 
provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech potřebných průzkumů, revizí a 
zkoušek. za provedené Dílo dále zahrnuje náklady na značení BOZP a PO (únikové cesty apod.) dl
platných předpisů a realizaci všech prostupů jako požárních dle ČSN 730810. Cena za dílo zahrnuje i 
veškeré případné potřebné prachotěsné příčky. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že 

nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v realizací Díla
při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze . Veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 

tegorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně

 Změna 

 Veškeré méněpráce, nutné vícepráce a změny nad rámec sjednaného íla vyplývající z dodatečných 
písemných požadavků bjednatele budou oceněny v souladu s položkovými ozpočty, jež jsou součástí 

abídky li se jednat o položky zde neuvedené, budou tyto zpracovány dle platných 
cenových předpisů a to ve formě položkového rozpočtu ÚRS a v cenách ÚRS cenové 
úrovni platné ke dni zpracování ocenění ponížené o deset (10) %. V případě, že nebude možno použít 
jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou. Na tyto méněpráce, vícepráce a změny bude následně 

změnový list. Odsouhlasení změnového listu projedná určeným pracovníkem
Vícepráce provedené bez dodržení výše uvedeného postupu či souhlasu 

jdou plně k tíži 

 za provedené Dílo lze překročit pouze po písemné dohodě Smluvních stran
podmínek, že bude požadovat provedení jiného množství dodávek a prací, než je uvedeno 

soupisu prací a dodávek, nebo jiné kvality 

 Cena za provedení dalších stavebních a montážních prací a služeb (dle bodu 2.4.14. této Smlouvy) 
související s dodávkou dalšího zboží musí odpovídat metodice ÚRS, být v cenách ÚRS v cenové úrovni 
platné ke dni zpracování ocenění a musí být ponížena o deset (10) %.

 Prohlášení 

prohlašuje, že za výše uvedenou provede ílo v plném rozsa ném Článku 2
této abídky týkající se příslušné eřejné zakázky. Prohlašuje, že se důkladně 



seznámil se všemi adávacími podmínkami a se všemi okolnostmi a že ílo žené je technicky 
realizovatelné za bodě Článku. Vícepráce vyvolané okolností

by byla určitá část díla z technických důvodů eproveditelná dle Zadávací dokumentace a ustanovení 
těchto podmínek, jdou plně k tíži

 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vystavení faktury

 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ “) se považuje den, uvedený ve Smlouvě 
Článku 6, anebo den převzetí Díla nebo jeho dílčí části, anebo nejpozději poslední den kalendářního 

měsíce.

 – daňové doklady budou vystavovány jednou za měsíc a musí být prokazatelně dodány 
patnácti (15) kalendářních dnů po uskutečnění případě požadavku 

rozdělení měsíčního plnění na více faktur.

 Faktury budou doloženy položkovým soupisem provedených prací, který odsouhlasí 
Položkový soupis provedených prací je povinen předložit nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů po uskutečnění předloženému položkovému soupisu 
prací vyjádří do pěti (5) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení jej s uvedením důvodu vrátí 

přepracování, přičemž jej přepracuje do tří (3) pracovních dnů
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu

 ých prací lze započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně dodány 
na stavbě nebo na předem určeném místě. O takto dodaných dodávkách bude sepsán protokol, který 
bude potvrzen statutárním zástupcem se u těchto věcí stává jejich 
vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí díla, ale jsou uloženy na některém z výše uvedených míst. 
Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese až do doby předání 

 Fakturace proběhne do výše Díla Úhrada fakturované částky bude 
provedena do výše devadesáti Díla zbývajících Díla činí 
pozastávku, která bude po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího 
řízení Pozastávka bude uplatňována průběžně z každé vystavené faktury, a to ve výši deset procent 

fakturované částky.

 Neprovedené práce nebo odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny formou odpočtů, 
eventuálně přípočtů, na základě vypracovaných a odsouhlasených Změnových listů

 Zálohy

nebude poskytovat zálohy.

 

Splatnost vystavených faktur bude třicet kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 

 Náležitosti faktury – daňového dokladu

 Daňové doklady budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky 
č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ CC, v platném znění, a dle standardní klasifikace 
produkce (SKP) (opatření ČSÚ č. 3010). Na předmětné stavební práce se dle § 92e zákona 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije systém přenesení daňové povinnosti – viz stavební 
práce vymezené v CZ CPA 41 až 43.



 uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a 
účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
Na faktuře musí být mimo jiné uveden:

 Smlouvu o dílo
 název veřejné zakázky,
 prohlášení , že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně 

z přidané hodnoty,
 soupis příloh,
 kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

 Další ujednání

 se zavazuje, že po vyrovnání finančních závazků postupovat vůči svým 
dodavatelům bez prodlevy. V případě, že tento postup nebude dodržen, bude oprávněn 

stanovit zvláštní režim ve financování akce tak, že rávně uspokojit pohledávky 
poddodavatelů přímo

 V případě, že se na vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona 
č. z přidané hodnoty, v platném znění, a tento ji neodvede řádném termínu pro 
podání daňového přiznání k důvodu pozdě doručeného daňového dokladu, pak finanční zátěž 

případné penalizace ponese 

 Veškeré platby mezi mluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného 
záhlaví této prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky 

§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné 
číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnot

 prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně
přidané nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně 

mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o
z přidané hodnoty, v platném z ění.

 , jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespole livých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit 
částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za . Uhrazení částky 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto 
rozsahu za splnění závazku 

 je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
důvodu

 neodstraněných v nedodělků Díla
 oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností 

 prodlení úhradou ceny jemu dodaných prací, materiálů (a to zejména ve vztahu ke 
Zhotovitelovým poddodavatelům)

 odpovědnosti škod a újmy způsobené nebo jinému hotoviteli či 

 vysoké pravděpodobnosti nedokončení Díl ve stanovené lhůtě nezaplacená 
(pozastavená či započtená) částka je přiměřená k pokrytí škod a újem vzniklých v důsledku prodlení 

dokončením Díla
 opakovaného neplnění smluvních povinností 

prováděcími dokumenty,



 případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků vůč

 není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce této 

 MÍSTO PLNĚNÍ

 Místem plnění předmětu Díla areál Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec 
Králové – Nový Hradec Králové

 

 dokončí Dílo nejpozději do čtrnácti ( kalendářních dnů ode dne zahájení jeho realizace v 
místě plnění, a to je povinen písemně oznámit přesný den zahájení realizace Díla
nejpozději lendářních dnů před tímto dnem. v plné součinnosti s realizací předmětné 
veřejné zakázky

 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

 Lhůty pro provedení Díla uvedené v článku lze po předchozím písemném souhlasu a 
odůvodněných případech prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení 

jednotlivých lhůt náleží plně na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto 
prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení 

 bude průběžně informovat o postupu prací, technologických postupech, 
materiálech a technologiích použitých při realizaci Díla. Odsouhlasení logického postupu, 
materiálu nebo technologie plné odpovědnosti za kvalitu Díla

výjimkou případů, kdy trval přes písemné upozornění na pokynech, které by 
mohly mít negativní vliv na výslednou kval íla

 ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

 Odborná péče

 Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny , platnými právními předpisy, hygienickými a požárními 

pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními Ministerstva 
zdravotnictví ČR, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. bude vždy jednat v souladu 

profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných 
právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů 

 je povinen provést Dílo podle této , tj. veškeré práce a dodávky kompletně a ve vysoké 
kvalitě, v rozsahu Článku 2 této , a v termínu určeném dle Článku 6 této Totéž platí 
i pro činnosti, výrobky, zařízení a dodávky všech poddodavatelů 

 

 bude provádět Dílo je vždy povinen jednat 
a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 

písemný souhlas , kterým schválí, že bude jednat podle vlastního 
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího 
písemného souhlasu není možné, může jednat podle vlastního uvážení, avšak 



rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů a zabránění vzniku či 
zvětšení újmy

 Pokud pokyny vydané dou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení Díla platnými právními předpisy nebo oprávněnými 
požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací, je po obdržení takového pokynu 

tří (3) pracovních dnů na to písemně upozornit , jinak bude odpovědný za 
veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

 Zjistí průběhu plnění předmětu této nedostatky na straně 
tyto nedostatky bezodkladně (do tří (3) pracovních dnů

neurčí konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny.

 Spolupráce

 se zavazuje, že bude při plnění olupráci a průběžné 
maximálním možném rozsahu

průběžně předávat dokumenty, které při plnění získá, pokud tyto bezprostředně 
souvisí s předmětem plnění, na výzvu mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 

 se zavazuje efektivním způsobem spolupracovat s generálním projektantem a 
na realizaci díla a zajišťovat optimální technickou a uživatelskou úroveň Díla včetně kvality a ekonomicky 
vynaložených finančních prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku.

 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předání a převzetí Díla shromáždí záznamy, 
vytvoří přehledný systém archivace, který umožní rychlou orientaci, a předá 
veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné a elektronické podobě) 
týkající se realizace Díla, ledaže jsou potřebné pro další činnost 
zároveň jejich ponechání v odsouhlasí. 

 Zároveň je povinen vrátit veškeré předměty a dokumenty, které od 
realizací Díla obdrží, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

 Užívání dokumentů 

náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely na základě dohod s

kterým taková práva náleží. Bez souhlasu 
kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné 
pro účely vyplývající ze 

 Poddodavatelé

 je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady dodavatele pro účely plnění 
takovém případě bude odpovědný za jakoukoli takto prováděnou část svých 

povinností vyplývajících ze sám. 

 nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem na provedení celého předmětu 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění dodavatelům), 
který však musí být předem písemně odsouhlasen Smluvní strany

 Povinnost profesního jednání



 je povinen hájit zájmy podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
povinen zdržet se po dobu provádění Díla uvádění do provozu veškerých vlastních aktivit ve vztahu 
k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy , být s 
těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby
že nepřijme ve věci předmětné Díla žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, 
zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Projektové dokumentace
zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob (nebo třetím osobám) nepřijali 
jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části (zejména poddodavatelé)
Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 

je důvodem k odstoupení od této za podmínek stanovených v této Smlouvě

 se zavazuje neprodleně písemně informovat o všech skutečnostech, které by 
způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto Díla eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu 

 se zavazuje, že bez písemného souhlasu neposkytne výsledky svých plnění jiné 
osobě než nebo jím k tomu pověřené osobě. 

 je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 

ytném pro ověření příslušné operace. Splnění stejné povinnosti 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

 Odpovědnost a pojištění 

 Dnem předání staveniště nebezpečí škod na Díle
souvisejících, které vznikly jeho činností.

 Dnem předání staveniště nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 
odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.

 Škody způsobené při provádění Díla a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a souvisejících předpisů.

 „7.8.4. Zhotovitel prohlašuje, že subjekt, který bude plnit předmět této smlouvy (tedy buď Zhotovitel či 
l) je a bude po dobu realizace díla ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
subjekt, který bude plnit předmět této smlouvy (tedy buď Zhotovitel či je
dobu realizace díla rovněž pojištěn pro případ škody způsobené jeho činností a provozem stavby v rozsahu 
minimálně tři miliony korun českých 3 mil. Kč . Kopii pojistné smlouvy (nebo pojistný certifikát) v rámci 
poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy předá Zhotovitel Objednateli protokolárně nejpozději při 
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit po uplynutí platnosti dříve předložené 
pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikátu) doklad o tom, že je daná povinnost Zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem i nadále splněna, a to bez zbytečného odkladu.“

 Zařízení staveniště a média

Závazkem je vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby 
a následné likvidace v případě, že to bude charakter Díla vyžadovat Zařízení staveniště umístí 

na prostorách vymezených kologicky neohrožovalo 
okolí stavby ani dalších jiných pracovišť objednatele (zejména prašnost a hluk). Staveniště bude 
zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám. Pro napojení zařízení staveniště a 
vlastní stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média 



měřit a hradit na základě smlouvy s Zhotovitel dále zajistí a na staveništi 
vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o zakázce.

 

 předloží později sedm (7) kalendářních dnů před zahájením Díla doručení 
písemné ýzvy k Díla, aktualizovaný časový harmonogram stavby (dále jen „ “), ve kterém 
budou jednotlivé dílčí části provádění stavby rozpracovány do podrobnějších činností dle požadavků 

a dále budou aktualizovány ke dni zahájení realizace Díla bude v sobě zahrnovat i čas 
potřebný na proces předávacího a přejímacího řízení.

 Datem ukončení Díla je datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla 
nedodělků bránících užívání viz této 

 má právo předložený připomínkovat a požadovat upřesnění, 
doplnění, zpodrobnění, aktualizaci nebo další úpravy Díla.

 Další závazky 

 má právo provést veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému 
provedení Díla při respektování účelu této , dohodnutého časového postupu a smluvních 
termínů. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům

 Veškeré odpady vznikající při realizaci díla je povinen třídit, ukládat např. do kontejnerů a ty 
průběžně odvážet na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při přejímacím řízení. Tato 
ekologická likvidace odpadů je zahrnuta v Ceně díla.

 zajistí, že jeho pracovníci i pracovníci dodavatelů budou viditelně označen v průběhu 
íla pracovními oděvy s názvem firmy nebo výstražnými reflexními vestami s označením firmy 
, případně visačkami, na kterých bude na přední straně nápis „ “ a pod tím firma
. Na zadní straně bude uvedeno, kdo ji vydal, ba realizace díla dle této smlouvy

razítko a podpis.

 Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti 
díla nebo jeho částí, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání íla

 je povinen používat veškeré vnější komunikace jen v určených trasách a v souladu 
dopravním značením. Případné znečištění nebo poškození vnějších komunikací a souvisejících ploch je 

odstraňovat ihned a na své vlastní náklady.

Komunikační trasy uvnitř objektů, které používat v prováděním Díla musí 
na své náklady udržovat čisté, bez překážek a musí být zachována jejich základní funkce, 

komunikační prostor, požární úsek, úniková cest

 přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, a za dodržování předpisů BOZ
PO a OŽP ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. Sb., v platném znění, zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění, a zákona č. 6 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to zejména §

§ 135. O provedeném školení musí být pořízen záznam s zúčastněných. dále 
odpovídá za důsledné dodržování pořádku na staveništi a v nejbližším okolí.

 se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického 
popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této . Plnění (práce, 
výrobky nebo zařízení), které vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, musí 
bezvadným plněním.

Materiály, výrobky a zařízení, které předpokládá dodat nebo zabudovat do Díla
předloženy ke schválení , a to ve lhůtě minimálně čtrnáct (14) kalendářních dní před jeji



dodávkou nebo zabudováním. Vlastnosti materiálů, výrobků nebo zařízení budou prokázány zejména 
technickými nebo katalogovými listy a certifikáty v právní úpravou České republiky. 

si vyhrazuje právo, při pochybnostech nebo z estetických důvodů, vyžádat si 
fyzický povede o předložených vzorcích ke schválení evidenci, kterou bude průběžně 
doplňovat a poskytovat k . Shoda schválených vzorků se skutečně dodaným a 
zabudovaným materiálem, výrobkem nebo zařízením bude ověřena dodacím listem, výrobním štítkem 

je oprávněn spolu s prokázáním vlastností materiálu, výrobku nebo zařízení žádat po 
odpovídající písemný Technologický postup pro realizaci prací

 Pro zajištění obsluhy technologických a strojních zařízení dodávaných 
průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluh těchto zařízení v dohodnutém termínu a to 

ještě před zahájením těchto zkoušek. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, 
předá návrh tohoto provozního řádu.

 tři pracovní d předem protokolárnímu předání převzetí
dokončeného íla výzvou předá skutečného 
provedení íla a to včetně kompletní dokladové části.

 se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy v celém 
areálu dále se zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních vlády 
č. platném znění (stanovení požadavků na bezpečné používání a provoz strojů, 
technických řízení, přístrojů a nářadí), č. Sb., v platném znění (stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů), č. 1/2005 Sb., v platném znění (požadavky na viště 
a pracovní prostředí), č. 362/2005 Sb., v platném znění, (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
pracích s nebezpečím pádu), č. 591/2006 Sb., v platném znění (stanoví minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi) a v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnost

ě zdraví při práci, v platném znění (stanoví další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci).

 je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či 

certifikaci, prověř doklady o všech provedených průběžných zkoušká revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.

 je povinen před předáním íla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení shodě, atesty na 
výrobky, certifikáty, apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je

tři pracovní před jejich uskutečněním. li možné jednotlivé zkoušky provést, 
Smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí způsobilost íla, popř. jeho 

dílčí části. překážka, která brání provedení zkoušky, je povinen dodatečně 
zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.

 Po předání a převzetí íla vyklidí staveniště nejpozději pěti pracovních
dnů. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních materiálů, strojů, zařízení, 
odpadů, vč. uvedení do původního požadovanou konečnou úpravou dle 
požadavků objednatele po vzájemné dohodě.

 Součástí dokladové části íla „Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla“ jeho částí, ve 
kterém prokáže, že ílo se schválenou dokumentací adávacími 
podmínkami, ustanoveními této a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je 
schopno bezpečného a spolehlivého provozu, ň požadované a 

stanovené parametry. Vše v českém jazyce.

 Obecně budou veškeré doklady splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. stavebního 
zák , v platném znění, resp. zákona č. technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a nařízení 
vlády č. 173/1997 latném znění, č. latném znění, č. platném 

ění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426, v platném znění.



 V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. Sb., v platném znění,
dokladováno, že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku
byly schváleny na základě výluhových zkouše

 Zákaz kouření

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách, 
vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených (kouřením se rozumí užívání tabákových výrobků v jakékoliv 
podobě (v cigaretách, ale i ve formě kouření dýmky, doutníku či vodní dýmky) včetně užívání 
elektronické cigarety bez ohledu na množství nikotinu v ní obsaženého). To se týká i veškerých prostor, 
ve kterých budou probíhat stavební práce dle této 

 ZÁVAZKY OBJED

 Dokumentace pro provádění Díla

se zavazuje předat dokumentaci v tištěné i digitální podobě
jednom (1) vyhotovení (v případě, že je má k dispozici). V případě potřeby většího počtu paré

tyto zajistí na svoje náklady. případě, že nebude mít projektovou 
zaměření stávajícího stavu tak, aby mohl zpracovat 

dokumentaci skutečného provedení, kterou předá nejpozději při předání a převzetí Díla
to u minimálně následujících prací:
při zásahu do stavebních konstrukcí, 
při real zaci nových nebo vybourání stávajících konstrukcí, 

případě přemístění koncových/napojovacích bodů
případě zakrývaných í ů.

 Staveniště a média

 se zavazuje protokolárně vymezit a předat staveniště ve stavu způsobilém 
zahájení realizace Díla, a to nejpozději tři ( kalendářní před zahájením Díla

 Objednatel poskytne pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a vody, event. dalších médií, 
a to za úhradu odběru, vč. určení místa napojení. Podružné měřiče zajistí na vlastní náklady.

 Změny díla

 Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci Smluvních 
pro věci technické zápisem do stavebního deníku.

 V případě, že si v průběhu realizace díla vyžádá změny realizačního řešení, které
promítnout do projektu, zajistí změnu projektu a předá tuto změnu v počtu 
základních pa e za úhradu v předem dohodnuté výši. Dopady těchto změn ermínu plnění 
budou následně mezi ány a budou předmětem dodatku k této 

vě

 Činnosti zajišťované 

 při provádění Díla zavazuje zabezpečit výkon:

 veškeré inženýrské činnosti při provádění íla
 technického dozoru (dále jen „ “
 činnosti koordinátora BOZP



 bude v průběhu provádění íla dle potřeby svolávat kontrolní dny v případě, že to bude 
Díla vyžadovat). Odpovědní zástupci obou mluvních stran jsou povinni se těchto dnů 

zúčastňovat V případě potřeby zabezpečuje účast dalších osob poskytujících části plnění na 
základě smluvních vztahů se . Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však změnit ustanovení této 

 Poskytnutí součinnosti

 umožní provádět práce na Díle nepřetržitě tj. i o sobotách, nedělích a svátcích
rozmezí odsouhlasení pracoviště se zavazuje respektovat požadavek 

na pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.

 Na písemnou žádost veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádn a včasn Díla

 STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

 Doba a způsob vedení stavebního deníku

Díla stavební deník, týkající se předmětu této 
v podobě dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění. Záznamy ve stavebním deníku 
budou prováděny denně, čitelně a výhradně v českém jazy

 Ochrana a přístupnost stavebního deníku

je povinen chránit stavební deník. Tento musí být k dispozici a veřejnoprávním 
orgánům denně po celou pracovní dobu.

 Záznamy do stavebního deníku

 bude prostřednictvím stavbyvedoucího do stavebního deníku zapisovat veškeré údaje, které 
jsou důležité pro řádné provádění Díla a jeho evidenci, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, 
rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu, počtu a profesním zařazení nasazených 
pracovníků a to i dodavatelů, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace či událostech a překážkách 
vztahujících se ke stavbě.

 Záznamy do stavebního deníku provádí mimo oprávněné zástupce a orgánů 
zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, který je pověřen 
kontrolou prováděných prací.

 Vyžaduje li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně
záznamu do tří pracovní ů po prokazatelném seznámení s tímto zápisem

 ) k prověření a převzetí konstrukcí, které mají být v dalším 
postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna pracovní 
předem zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní výzvou . Pokud se zástupce 

nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je oprávněn tyto práce zakrýt. 
případě, že nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy a na své 

náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže mezi mluvními stranami nebude uzavřena jiná 

 je oprávněn př neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací 
požadovat, aby odstranil takovéto vady ihned a ílo prováděl řádným způsobem. Takovou 
činnost je povinen realizovat na své vlastní náklady a v určené době

 Originál stavebního deníku



Na konci stavby, při potvrzení předávacího protokolu, bude originál stavebního deníku předán 

 PŘEVZETÍ DÍLA

 Vlastnictví díla

Dílo je v průběhu jeho realizace výlučným vlastnictvím . Nebezpečí škody na díle nese během 
realizace výlučně , ledaže prokáže zavinění ze strany 

 Předání a převzetí díla

 Dílo vymezené touto bude splněno protokolárním předáním díla 

 V případě, že Dílo bude přebíráno s výhradami, budou tyto výhrady uvedeny v přejímacím protokolu a 
to včetně přesné specifikace zjištěných vad a nedodělků. Protokolem dojde k vymezení takových vad a 
nedodělků, které svou podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem – brání řádnému užívání dí

jejich případným odůvodněním) a převzetí díla ze strany nebude akceptováno. Pokud 
ílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími v užívání íla, protokolem se tyto vady vymezí a 

převzetí díla ze strany váno. Protokol bude obsahovat stanovisko obou 
Smluvních stran k výhradám zjištěným při předání a převzetí Díla a závazné termíny odstranění všech 
vytýkaných vad a nedodělků. Přejímací protokol bude dále obsahovat seznam všech potřebných 
dokumentů a údajů dle běžných zvyklostí a specifikovaných těmito podmínkami.

 odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě této se ve stanovených termínech 
přejímací řízení v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém prohlásí, že ílo nebo jeho čás přejímá bez výhrad, vad a 
nedodělků a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. Pokud 
nedojde k řádnému předání íla, prostého v nedodělků, smluvní strany sepíší k původnímu zápisu 

němž uvedou svá stanoviska a dohodnou další postup.

 Součásti předávaného Díla

 Nedílnou součástí protokolu o předání Díla bude též kompletní písemná a projektová a dokladová část 
nnou očíslovanou rekapitulací. Bude zde i stanovena záruční doba všech profesí s vyznačením 

termínu ukončení záruky. Záruční doba začíná běžet ode dne potvrzení předávacího protokolu bez vad 
a nedodělků. Veškeré doklady budou pro snadnou orientaci očíslovány v souladu s výše uvedenou 
rekapitulací a předány budou v originálech a kopiích při přejímacím řízení.

 Součástí předávaného íla je i dokumentace jeho skutečného provedení dále veškeré povinné
výrobkům a zařízením, atesty, provozní a manipulační řády, doklady o zaškolení obsluhy, protokoly 
zkouškách díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, evizní a provozní knihy apod., a doklady 
likvidaci veškerých odpadů).

 Předání části díla před termínem dokončení 

Jestliže bude požadovat uvedení některé části íla do provozu před termínem předání 
dokončeného íla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní písemnou

 Prohlášení

v protokolu o předání a převzetí výslovně prohlásí, že ílo adávací 
, schválené Projektové dokumentace a jejich případných odsouhlasených změn

ustanovení této a odpovídá jím předávané dokumentaci skutečného stavu, a splňuje obecné 
technické požadavky na dílo kladené.



 ZÁRUČNÍ DOBA

 Díla po dobu záruční doby

prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené:

 dokumentací, vč. jejich změn a doplňků,
 Zadávacími podmínkami
 technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu této 

 Délka záruční doby

 Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a montážních prací a použití bezvadných materiálů, 
výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce a materiály poskytuje 
zhotovitel záruku v délce šedesát (60) měsíců dne převzetí Díla

 při převzetí Díla vyznačí dodávky strojů a zařízení, na které poskytuje záruku 
odlišné délce, s vyznačením doby, po kterou přebírá záruku. Tato doba však nesmí být kratší než 

čtyři (24) měsíců ode dne převzetí Díla se zavazuje, že tyto dodávky budou po 
bu záruční plně funkční, způsobilé k obvyklému účelu a uchovají si obvyklé vlastnosti. případě, 

že dodávka bude mít vady, za které odpovídá , pak ode dne reklamace do odstranění vady 
záruční doba neběží. 

 při převzetí Díla vyznačí tzv. „spotřební materiál“ (tzn. provozní materiál, který 
je v průběhu životnosti stavby pravidelně doplňován, popř. měněn, jako jsou žárovky, výbojky apod.) 

vyznačením doby, po kterou přebírá záruku. Tato doba však nesmí být kratší než vacet čtyři (24) 
měsíců ode dne převzetí Díla

 Reklamační lhůty a způsob odstranění reklamovaných vad

 se zavazuje, na základě písemné reklamace čtyř
a následně bezplatně odstranit reklamované vady díla a to ve lhůtě do dalších čtyřiceti
od nástupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musí být sepsána dohoda.

 budou vady buď odstraněny opravou, výměnou nebo bude poskytnuta přiměřená 
sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena schváleným soudním 

 Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené třetí osobou (s výjimkou 
osob provádějících záruční servis) nezbavuje záruční povinnosti jako takové, nýbrž 
nebude v daném případě odpovídat za vadu díla způsobenou neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo 

nebo třetí osobou. V tomto případě odstraní závady buď 
novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí předem dohodnutou úhradu.

 Jestliže neodstraní reklamované vady díla ve lhůtách uvedených výše (
ě oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu 

nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Navíc
oprávněn uplatnit na smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění 

reklamované vady ve smyslu Článku 12 této . Takto vzniklé náklady je 
čtrnácti ( dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se 

nezbavuje odpovědnosti za ílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část íla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných 
parametrů či funkcí, bude žádost opravena nebo vyměněna a 
znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část nemohlo z důvodů na straně 

prodlužuje záruční doba.



 Smluvní pokuty a uplatnění práv ze záruky

Uplatnění práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva na uhrazení smluvní 
náhradu újmy vzniklé s vadným plněním.

 

 Smluvní strany se dohodly, že:

 zaplatí smluvní pokutu:

 do prodlení s dokončením Díla termínu této 
částku ve výši dva tisíce korun českých ( Kč) každý i započatý den prodlení;

 do prodlení s odstranění vytýkaných vad a nedodělků při převzetí díla dle 
Článku 1 této , a to částku ve výši tisíc korun českých 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení za každou vadu nebo nedodělek zvlášť

 do prodlení s odstranění vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém 
termínu, které podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem brání řádnému užívání díla, a to
výši tisíc korun českých Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu nebo 
nedodělek zvlášť

 do prodlení s odstranění ostatních vad v záruční době ve stanoveném či 
dohodnutém termínu, a to ve výši jeden tisíc korun českých Kč) a každý i započatý den 
prodlení za každou vadu nebo nedodělek zvlášť

 za podstatné porušení smluvních povinností dle (provádění Díla
schválenou dokumentací) (provádění Díla kvalitě nesplňující obecné technické požadavky 
na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení této a to ve výši pět
tisíc korun českých Kč každý takový případ samostatně;

 každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovníkem
ve výši pět tisíc korun českých Kč) 

výzvu

 může po požadovat smluvní pokutu za:

 porušení každé jednotlivé povinnosti u každého pracovníka zhotovitele nebo
této (označení pracovníků pracovníků poddodavatelů

i opakovaně, a to ve výši pět korun českých (500 Kč)
 porušení každé jednotlivé povinnosti podle této dodržování bezpečnostních, 

hygienických, protipožárních předpisů a norem a to i opakovaně, a to ve výši tisíce
českých 000 Kč)

 porušení každé jednotlivé povinnosti podle této (zajištění průběžného úklidu)
to i opakovaně, a to ve výši tisíc korun českých Kč)

 V případě prodlení úhradou faktury dle této o dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dnů smluvní úrok z prodlení ve výši pět

dlužné částky za každý den prodlení počínaje třicátým prvním (31.) 
kalendářním dnem dlení. však musí předem písemně upozornit na 
skutečnost, že je úhradou é konkrétní faktur prodlení.

 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody
či jiné újmy, celém jejím rozsahu

 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter díla a způsob jeho financování, souhlasí s výší 
smluvních pokut a považují je za přiměřené.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



 se řídí právem České republiky a bude vykládána v ním. Záležitosti, které nejsou 
v této Smlouvě dohodnuty nebo z této nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

 právo nerealizovat elý rozsah Díla projektové dokumentace, ale případně 
část

 zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci 
plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. si vyhrazuje právo požado
prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, 

do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči 
některému ze svých poddodavatelů, vzni právo uspokojit pohledávku konkrétního 

přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této 

 Změny 

Jakákoli změna musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být 
učiněn písemně a být řádně podepsán Smluvními stranami předpisy upravujícími veřejné 
zadávání.

 Prohlášení 

prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem realizace díla v místě plnění, veškerou 
předanou dokumentaci vztahující se k předmětu řádně prostudoval a porozuměl jí, a je tudíž 
ve všem řádně poučen a zpraven.

 Spolupráce Smluvních stran

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární 
ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností a přímých dodavatelů

 Odstoupení od 

 podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze 
mluvních stran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely této rozumí zejména 

případy, kdy 

 provádí Dílo i přes písemné upozornění v rozporu se schválenou ntací;
 provádí Dílo i přes písemné upozornění v kvalitě nesplňující obecné technické

požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení
 je v prodlení se zhotovením díla proti platnému (aktualizovanému) výstavby o více než patnáct 

kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené 

 Veškeré části Díla zhotovené, resp. dodané ke dni odstoupení od jsou ve vlastnictví 
je v tomto případě oprávněn uzavřít dílo s třetí osobou. Ustanovení 

podle předcházejících bodů tohoto článku nezbavuje již 
provedené práce na íle. Na jejich úhradu lze však započíst vyúčtovanou smluvní pokutu.

 není oprávněn ods z důvodu neposkytnutí součinnosti 
(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je 

oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté k poskytnutí součinn
zajistit potřebné plnění na náklady 

 Postoupení smluvních závazků vyplývajících z této 



 není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

 není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu 

 Přechod smluvních závazků vyplývajících z této 

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich právního rozdělení, sloučení nebo jakékoliv jiné 
změn nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako Smluvní 

k plnění závazků z této takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní 

 Uveřejnění 

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato evidenci smluv vedené 
, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 

, číselné označení této a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. bude zároveň v právními předpis
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Zveřejnění v oci automatického strojového převodu 

 nabývá platnosti dnem jejího odpisu oběma mluvními účinnosti dne jejího 
zveřejnění v ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb

 souhlasí se zveřejněním za provedené ílo

 potřebnou součinnost při plnění povinností 
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona 
č. 134/2016 Sb. v platném znění.

 Důvěrnost informací

bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se íla
předmětem obchodního tajemství a tento je považuje za důvěrné Výjimku tvoří
vyžádané třetími osobami jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

 Změna okolností 

tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku platném znění 
nebezpečí změny okolností a tedy není oprávněn domáhat se po a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 

právech a povinnostech Smluvních stran

 Převzetí nebezpečí změny okolností

tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 od občanského zákoníku platném 
znění

 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany vylučují pro tuto nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
občanského zákoníku platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tu použití 

ustanovení § občanského zákoníku platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
občanského zákoníku platném znění Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto 



e rovněž vylučuje aplikace § občanského zákoníku platném znění (poskytnutí 
přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících občanského zákoníku platném znění 
uzavírané adhezním způsobem).

 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této takovém případě se vní 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními 
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

 Řešení sporů

 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna 
ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut příslušným 
českým soudem.

 Jakýkoli spor me Smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany Smluvní strany
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 

 Obchodní zvyklosti

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto se ve smyslu §
občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A 
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO VYJADŘUJE JEJICH 
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO NEUZAVÍRAJÍ 

TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ 
ZÁSTUPCI ÍCH STRAN SVÉ ELEKTRONICKÉ 

Příloha č. 1: Specifikace díla
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Hradci Králové řešti

Fakultní nemocnice Hradec Králové

27.03.2026                                                17.03.2026



 Příloha č. 1 - Specifikace díla 
CZ-588 56 Telč 
Tel.: +420721208991, DS: up34sp6 
E-mail: stevy@stevy.cz 
www.stevy.cz 
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové ČÍSLO: NT05818 
Sokolská třída 581 DATUM: 07.12.2025 
CZ-500 05 Hradec Králové 
Česká republika 
 OBCHODNÍK: 
TEL.: TEL.: 
 E-MAIL: 

Stavební úpravy: 
Bourací práce 
Hydroizolace + podlaha + dlažba na 2 plochách a prostoje 
Podlahové vpusti celonerezové s rošty 
Úklid, likvidace sutě, obaly, doprava atp. 
Připojení kotlů na stávající přípojné body z polo příčky 
Nové kabely silnoproudu z rozvaděče se zavěšením pod stropní deskou k místu vstupu do polopříčky, 
Nové jističe v rozvodné skříni 2 x  
Revizní zpráva elektra 
Přívod datových kabelů slaboproudu – HACCP 
Ostatní stavební úpravy 

 Stavební úpravy 

002 Propojení s rozvody na stávající HACCP-  2 x  
 slaboproud 

003 Nová elektroinstalace (silnoprod) 2 x  
 ▪ Nové el. kabely mezi rozvodnou skříní a nosnou polopříčkou kotlů. 
 Výměna jističe kotle v rozvodné skříni. 
 Revize elektra. 
 Pokud nebude technicky (dostuně) možné protáhnout nový přívod elektrokabele skrz betonovou  
 polopříčku s kotli, bude provedeno napojení na stávající rozvod z polopříčky dle dohody s investorem. 

004 Hydroizolace + dlažba do rozsahu max  2 x  
 cca 1,2 x 2,2 m2 
 ▪ - vybourání stávajících podlahových vpustí 
 - instalace nových nerezovým vpustí-uchycení, vytvrdnutí 
 - zabudování vpustí do podlahy, vytvrdnutí 
 - hydroizolační nátěr 
 - nová protiskluzová dlažba 

005 Podlahová vpusť 500 x 700 mm 2 ks  
 ▪ Celonerezové provedení včetně roštu. 
 Vyosený odpad v pusti – zaměření pro výrobu. 
 Hloubka vpusti dle od 50 do 100 mm. 
 Vpusť včetně protizápachové uzávěrky. 
 Instalatérské práce – napojení na stávající vyúsťující odpad. 
S pozdravem 
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 Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
CZ-588 56 Telč 
Tel.: +420721208991,  
DS: up34sp6 
E-mail: stevy@stevy.cz 
www.stevy.cz 

PRO: 
Fakultní nemocnice Hradec Králové ČÍSLO: NT05818 
Sokolská třída 581 DATUM: 07.12.2025 
CZ-500 05 Hradec Králové 
Česká republika PLATNOST NAB.: 
 OBCHODNÍK: 
TEL.: TEL.: 
 E-MAIL: 

Stavební úpravy: 
Bourací práce 
Hydroizolace+ podlaha+ dlažba na 2 plochách a prostoje 
Podlahové vpusti celonerezové s rošty 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady (úklid, likvidace sutě, obaly, doprava atp.) 
Připojení kotlů na stávající přípojné body z polo příčky 
Nové kabely silnoproudu z rozvaděče se zavěšením pod stropní deskou k místu vstupu do polopříčky, nové jističe, revize elektra 
Slaboproud – HACCP 
Ostatní stavební úpravy 

Předpokládaná hodnota za stavební práce u dvou kotlů 
POZICE NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA / MJ CENA CELKEM 
 BEZ DPH BEZ DPH 

 Stavební úpravy 

002 Propojení s rozvody na stávající HACCP-  2 x 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 
 slaboproud 

003 Nová elektroinstalace (silnoprod) 2 x 21 409,09 Kč 42 818,18 Kč 
 ▪ Nové el. kabely mezi rozvodnou skříní a nosnou polopříčkou kotlů. 
 Výměna jističe kotle v rozvodné skříni. 
 Revize elektra. 
 Pokud nebude technicky (dostuně) možné protáhnout nový přívod elektrokabele skrz betonovou  
 polopříčku s kotli, bude provedeno napojení na stávající rozvod z polopříčky dle dohody s investorem. 

004 Hydroizolace + dlažba do rozsahu max  2 x 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč 
 cca 1,2 x 2,2 m2 
 ▪ - vybourání stávajících podlahových vpustí 
 - instalace nových nerezovým vpustí-uchycení, vytvrdnutí 
 - zabudování vpustí do podlahy, vytvrdnutí 
 - hydroizolační nátěr 
 - nová protiskluzová dlažba 

005 Podlahová vpusť 500 x 700 mm 2 ks 35 000,00 Kč 70 000,00 Kč 
 ▪ Celonerezové provedení včetně roštu. 
 Vyosený odpad v pusti – zaměření pro výrobu. 
 Hloubka vpusti dle od 50 do 100 mm. 
 Vpusť včetně protizápachové uzávěrky. 
 Instalatérské práce – napojení na stávající vyúsťující odpad. 
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006  VRN - vedlejší rozpočtové náklady 2 x 4 500,00 Kč 9 000,00 Kč 

 CELKEM BEZ DPH: 181 818,18 Kč 
 CELKEM DPH 21% 38 181,82 Kč 
 CELKEM VČETNĚ DPH: 220 000,00 Kč 

  
S pozdravem 
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