
 
U-086-00/26 

 

1 

 

 

S M L O U V A   
: 

 
 

 
:   - Dejvice  

Zapsan :   v  r 1342 
Zastoupen :   Ing. Martinem m em 

    60460580 
    CZ60460580 

  dugmkm6 
  

   
  

-   204 090, fax: 973 204 092  
 

 
 

objednatel  
 

a 
 

MENHIR projekt, s.r.o. 
:    00 Brno 

Zapsan    v   
Zastoupen :             

    63470250 
    CZ63470250 

  rznk7tc 
  

   
  

-  
-  

 
 )  

 
 

I. P edm t smlouvy  

a  .  
 

 
 

1. opravu  Brno, 
, 3. patro, katedra 208 v rozsahu PD PD 

Smlouva č. 

O DÍLO 
uzavřená podle§ 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami 

se sídlem 
á 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále jen,, ") 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. P 
Lehký , ředitel 

Lazaretní 610/11, Židenice, 615 se sídlem 
á/ý: 

á/ý 
obchodním re·stříku u Kra"ského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19907 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek 

objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD") na učeben 

Tučkova 23 pro provádění stavby a tendrová pro výběr 
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a  
 souladu se . 134/2016 Sb., o , v
  a v . 169/2016 Sb., o 

, ve 
  y 

2.   

a) Zpracovat PD stavby dle  zsahu: 

 - , 

 dokumentace k  PS , 

a to .  

 

b) Rozpracovanou PD 
technickoekonomickou radu  ). 

c) PD 
 

d) PD zpracovat v 5 (flash disk)  
 

e) s   soupis k 
realizaci stavby ,  . Soupis s 

(
 vzorec) zpracovat  

 a xml. 
a . Zajistit 

do rekapitulace a 
se  a n

VON .  VO  budou uvedeny 

 
 

f) Zpracovat o  a 1
  cen roku  

g) it  
. 

h) Posoudit dle 309/2006 Sb., v , nutnost ustanovit 
 

V    i koordi
 

 

i) u .

j) 
 

 

Smlouva č. 

zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí 
být vypracovány v zákonem č zadávání veřejných zakázek e znem 
pozdějších předpisů ( dále jen „zákon") yhláškou č stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška") a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňoval 
požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

příslušných vyhlášek platných v době provádění díla v ro 

• stavebně technického průzkumu (,,STP") 

• provádění stavby (,,D ") 

včetně všech návazných profesí 

předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování (svolat 
- dále jen „TER" 

zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 

paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči 
ve formátu * .pdf a * .dwg. 

Zpracovat„ lepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb" ( dále jen,, ") nezbytný úplné 
, případně dalších prací dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění 

vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu - s výkazem výměr lx v tištěné 
formě, lx na přenosném nosiči ve formátu* .xls s možností editace pouze těch položek, které 
se budou doplňovat (cen za měrnou jednotku) provázanost soupisu jednotlivých položek 

následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, 
které netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu eurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen 
,, ") N jako součást rozpočtu v samostatné části. Použité položky ve výkazu 
výměr budou primárně použity z cenové soustavy URS, případně RTS. Pro položky stavebních 
prací, materiálů a výrobků, které nejsou dostupné v cenové databázi, bude vytvořena individuální 
kalkulace, nebo použita jiná dostupná cenová soustava importovaná do jednotného rozpočtu. 

ceněný položkový rozpočet lx v písemné formě x ve formátu * .xls na přenosném 
nosiči. Zpracování rozpočtů do aktuálních ke dni odevzdání PD. 

Ověř výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění 
prací 

zákona č. e znění pozdějších předpisů koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ koordinátor BOZP") při realizaci stavby. 

případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP zajistit výkon činnost nátora BOZP při 
přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. O ustanovení 
koordinátora objednatele písemně informovat. 

Zajistit zpracování návrh plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě 

Vypracovat a průběžně aktualizovat odhad realizačních nákladů před ukončením jednotlivých 
stupňů dokumentace. 

Součástí projektové dokumentace je: 
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Smlouva č. 

~ 
Přední stěna 

další 

udělat před stěnu (OSB desky a sádrokarton - velké zatížení) 
rozdělit na třetiny, v každé třetině bude dvoj zásuvka a husí krk vyvedený do podlahové krabice 
u stropu vlevo a vpravo bude zásuvka na reproduktory, spojené husím krkem, vlevo vyvedený 
do podlahové krabice 
vpravo zásuvka na plátno 

podlahová krabice, kde budou vyvedené veškeré husí krky, 6x zásuvka, 2x internetová zásuvka, 
natažení internetových kabelů a zakončení v podlahové krabici zásuvkou 
nové líno 

nový podhled kazetový 
nová světla 
zásuvka na dataprojektor, husí krk do podlahové krabice 
zásuvka 2x kamera 

nové zásuvky po učebně (vše zasek 
nové žaluzie 
zatemňovací rolety ruční 
klimatizace nová 
zrušit umyvadlo a obklady 
demontáž rozhlas 
Demontáž a zpětná montáž plátno, dataprojektor, tabule 

Demontáž garnýže atd .... 

Učebna. 
Přední stěna 

AS- PO 

udělat před stěnu (OSB desky a sádrokarton - velké zatížení) 
rozdělit na třetiny, v každé třetině bude dvoj zásuvka a husí krk vyvedený do podlahové krabice 
u stropu vlevo a vpravo bude zásuvka na reproduktory, spojené husím krkem, vlevo vyvedený 
do podlahové krabice 
vpravo zásuvka na plátno 

podlahová krabice, kde budou vyvedené veškeré husí krky, 6x zásuvka, 2x internetová zásuvka, 
natažení internetových kabelů a zakončení v podlahové krabici zásuvkou 
nové líno 

nový podhled kazetový 
nová světla 
zásuvka na dataprojektor, husí krk do podlahové krabice 
zásuvka 2x kamera 
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3. 
a . S  

4. PD
na 

 

5. R zpracovat  
a RS Praha a.s.,   

 92a z . 235/2004 Sb., o dani z 

další 
nové zásuvky po učebně ( vše zasekat ) 
nové žaluzie 
zatemňovací rolety ruční 
klimatizace nová 
zrušit umyvadlo a obklady 
demontáž rozhlas 
Demontáž a zpětná montáž plátno, dataprojektor, tabule 
Demontáž garnýže, atd ... 

Zasedací místnost­
Podhled kazetový 
Nová světla, stávající havarijní stav 
Nové žaluzie 
Chybí klika na otevření okna 
Seřízení jednoho okna nefunkční otvírání 
Zatemňovací rolety 
Nové rozvody elektro 
Nová podlaha, lino včetně podstavce na trezor (havarijní stav) 

Podlahová krabice uprostřed místnosti 
Zásuvka na připojení plátna 
Zásuvka dataprojektor, husí krk do podlahové krabice 
Práh 
Nové umyvadlo, obklad, baterie 
Demontáž a zpětná montáž plátno, dataprojektor, tabule 
Demontáž garnýže, a 

~ 
Vystěhovat místnost a nastěhovat 
Zapravení zdí 
Výmalba 
Nové lino + nové lino na podstavci trezoru 
Nové žaluzie 

Smlouva č. 

Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé 
přehledné oučástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. 

, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy 
dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich 

technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat 
vhodný výrobek, resp. dodávku. 

ozpočty položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen 
materiálů Ú případně RTS vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen 

se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle 
§ ákona č přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou 
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 na -
 

6.   
 
 
 

III.   

    registru smluv  

     

  120  registru 

 
je Brno, ,

 

IV.  

Cena  bez DPH 
 .    

 

 Cena DPS: 

  

  

 

 DPH:                                         282 000 , 

  
slovy:   korun  

 
 

  
 
 

V.  

1.  

2. Zhotovitel je povinen v , jinak bude 
  

3. faktura
z -

, a v souladu 
 Faktura bude vystavena v o 

v . 

4.  

Smlouva č. 

zpracovány v rozlišení stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ CPA 41 až 
43) a ostatní práce. 

Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

Termín a místo plnění 

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v 

Zpracování DPS do: dnů od uveřejnění smlouvy v 

Místo plnění Tučkova 23 

Cena díla 

za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I této smlouvy a činí: 

Cena za výkon autorského dozoru: 

Celková cena bez Kč 

„ dvěstěosmdesátdvatisíce českých" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy 
faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 

Daňový doklad (dále jen ,, ") musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ CPA a § 435 

občanského zákoníku dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 
s§ 92a zákona. souladu s ust. § 11 odst.I zák. č. 563/1991 Sb., účetnictví, 

e znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 

AS- PO 
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st ve 
 

 potvrzen  

5. fakturace@as-po.cz
 Dejvice. 

6.  30 objednateli. V 
 splatnosti 

.  

7. Fakturace PD a  bude provedena jednou fakturou  o  Faktura 
100% ceny .  

VI.  

1. 
a 

  

2. objednateli realizaci 
 

3. Objednatel  

4. Objednatel  
. 

5. 
a zapracovat do dokumentace. 

6. 
 . 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit   .  
, 

textu dotazu od objednatele.  

8. osobami 
s 

II.  
 

 

9. . Cena bude uvedena jako 

 hodin. 
 

10.  

%.  

 

 
VII.   

Smlouva č. 

uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní 
předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně 

vrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací 
smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí. Přílohou faktury 
předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací ý oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6-

Lhůta splatnosti je stanovena na dní od doručení faktury případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do 
sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou 

IČ 
bude vystaveny ve výši 

na základě zápisu předání/převzetí díla. 
díla 

Práva a povinnosti stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad 
nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, 

bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné pro 
díla. 

je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací. 

se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnění díla za účelem 
odstranění případných vad díla 

Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku 
zjištěné poznatky 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou verzi PD ke schválení 1 O dní před termínem 
uvedeným v čl. III. této smlouvy 

součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I této smlouvy 
dle zákona a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude 
zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení 

Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru ( dále jen „AD") kvalifikovanými 
příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace 

stavby, na niž zpracuje PD dle čl. této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání 
stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za výkon AD je (vč. všech souvisejících nákladů) 
samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin 
AD však nesmí přesáhnout ■ Rozsah AD dále obsahuje účast na kontrolních dnech, a to 
maximálně. 

Fakturace AD bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě 
odsouhlasených výkonů odpracovaných hodin s popisem činnosti. Cena za plnění AD bude 
zhotovitelem fakturována do výše 100 Dále platí ujednání dle čl. V. odst. 1 až 5 této smlouvy. 

Zvláštní ujednání 
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1. ch  souladu s 
. 

2. 

5 000 000  Tato smlouva bude plat obu realizace  

3. 
v  

4.  pouze v souladu 
s   

5.  
 vodou, 

surovinami, odpady apod.  

6. Zhotovitel se zavazuje k 
 

 souladu s 

 Je-li zhotovitel v  

 
objednatele uhrazena zhotoviteli. 

7. 

 
  . 

8. 
9 

 
 

  

 

VIII.   

1.  v 
  t  V 

 P
ntaci spojenou s  

K   

2. V 
 

3. V  
 

 

Smlouva č. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změn a dodatků bude uveřejněna v 
§ 219 zákona 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
ve výši minimálně Kč. ná po celou d díla. 

Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovanému této smlouvě. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje navrhnout takové řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, 
že bude upřednostněno takové technické řešení, které odpovídá udržitelnému hospodaření s 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v platnými právními 
předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany 

Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a 
to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel 
zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 
zák. č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 
bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob provádět kontrolu dodržování 
interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na 
provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika 
příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, 
že si je vědom důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 

Předání a převzetí díla 

O předání a převzetí díla termínu dle čl. III této smlouvy bude vždy sepsán předávací protokol 
oprávněnými osobami uvedenými v hlavičce éto smlouvy. případě změn oprávněných osob oznámí 
tuto skutečnost příslušná smluvní strana druhé smluvní straně písemně předem. ři závěrečném 

převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokume plněním díla. 
předání a převzetí díla dojde v sídle objednatele. 

případě zjistění vad a nedodělků díla je objednatel oprávněn odmítnou převzetí díla a požadovat 
jejich odstranění. 

případě, že objednatel odmítne dílo převzít , sepíší smluvní strany zápis, v němž uvednou svá 
stanoviska a odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla. 
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Smlouva č. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude zhotoveno a provedeno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 

ě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé 

Záruční doba na délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání 
převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele Lhůtu pro odstranění 

oznámených vad sjednají smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámených vad/vady. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném 
případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na 
díle. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
fakturované částky za každý den prodlení. 

případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla termínu dle čl. III. této smlouvy je objednatel 
oprávněn uplanit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek 
započatý den prodlení. 

případě prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. VI. 
. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 

za každý započatý den prodlení. 

případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 6. této s 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

Objednatel je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Zhotovitel 
tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat 

náhradu škody v plné výši. 

Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že 
prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou. 

í od smlouvy 

mluvní strany se dohodly, že od této smlouvy případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušení se rozumí zejména 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla více než 1 O kalendářních dnů 

případě prokazatelného porušení čl. VII odst. 8 této smlouvy. 
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Smlouva č. 

Objednatel je oprávněn výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém 
případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným 
částem díla. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
plnění smlouvy delším než 30 dní. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od 

druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
odstoupením od této smlouvy. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany nejpozději do 
dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
znění pozdějších předpisů 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění plném znění 

zajistí objednatel. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo v ní 
uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo elektronické 
podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány oprávněnými osobami. 
Jakékoliv jiné písemnosti, včetně emailové korespondence, jsou bez právního významu, není 
smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je 
postavena komunikace prostřednictvím datové schránky. 

Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím emailové komunikace lze činit jednání týkající se např. 
předání protokolu o provedení díla, zá isů z kontrolních dnů a·.). E mailová komunikace musí probíhat 
výhradně prostřednictvím e mailů: 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

ckých dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Povinnosti autorského dozoru 
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V Praze V   
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 

 
_____________________________________ 

  MENHIR projekt, s.r.o. 
  

  jednatel

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

Smlouva č. 

Brně 



  
mlouvy U-086-00/26 

 
 

11 

 

 
  souladu 

 
 stavby, s 

doby a  
 

 
 

  
 

na 
k  

 
 

  
 

 odchylky, 
nezbytnost a   

 
 

v 

a  
 

objednatelem. 
 . 
 z  
 

 
 k

stavby. 
 

at 
 

 
 

 nedaly 
 

  
  

 
  
 . 

Příloha č. 1 s č. 

Autorský dozor je prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování 
prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu realizace stavby. Působnost AD se vztahuje již 
na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace ověřením vhodnosti a 
správnosti navrženého řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou 
dobu její realizace, včetně záruční minimalizovat její finanční náklady. 

Povinností autorského dozoru je: 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení 

stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků 
výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 

uskutečnění stavby. 
• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, 

výrobních poradách), popř. na jiných jednáních. 
• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět průběžné konzultace s účastníky výstavby, objektivní technické a cenové posuzování 

návrhů účastníků výstavby na změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich 
účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným 

či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. 
rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat 

na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo 
technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního 
prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně 

prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 
• Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo 

• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn 
• Autorizovat případné měnové listy. 
• Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo 
technického řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržování ontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem 

• Provádět dozor nad průběhem zkoušek ( ověřovacích, kontrolních, průkazních, rozhodčích, 

komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzov správnost jejich provádění, interpretace 
a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle projektu. 

• Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, 
které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a se při 
zpracování projektu předpokládat. 

• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn. 
• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektovou dokumentací. 
• Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladů 
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Příloha č. 1 s č. 

• Činnost AD bude vykonávána min. 1 x týdně.Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby 
bude AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude 
objednatel vhodným způsobem informován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti 

na zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 
• zastavit stavbu v případě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést 

snížení kvality díla, zkrácení záruční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• uzavřené bez sankcí v případě, že zhotovitel stavby nebo opakovaně 

nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 
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